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Normas Particulares

CVE 1913486

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICA CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EJECUCIÓN, REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL

DENOMINADA "RED AEROPORTUARIA AUSTRAL", A EJECUTAR POR EL
SISTEMA DE CONCESIONES

 
Núm. 8.- Santiago, 22 de enero de 2021.
 
Vistos:
 
- El artículo 87 del DFL MOP Nº 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley Nº 15.840 de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL
Nº 206 de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El DS MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
DFL MOP Nº 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones.

- El DS MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y
sus modificaciones.

- La Ley Nº 21.044, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El DFL MOP Nº 7 de 2018, que fija la planta del personal y fecha de iniciación de

actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El oficio Gab. Pres. Nº921 de 21 de junio de 2019, de Su Excelencia el Presidente de la

República, mediante el cual aprueba la ejecución de la obra pública fiscal denominada "Red
Aeroportuaria Austral" a través del sistema de concesiones.

- El Convenio de Mandato entre la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Ministerio
de Obras Públicas, suscrito el 29 de abril de 2019 y aprobado mediante resolución DGAC exenta
Nº0090/0386 de 30 de abril de 2019.

- El oficio Of. (O) Nº14/0225/3014 de 2 de mayo de 2019, del señor Director General de
Aeronáutica Civil, mediante el cual, en cumplimiento de lo señalado en el Convenio de Mandato
antes referido, aprueba Bases de Licitación del Contrato de concesión "Red Aeroportuaria
Austral".

- El oficio Ord. Nº 979 de 20 de mayo de 2019, del señor Ministro de Hacienda, mediante el
cual aprueba Bases de Licitación y Prospecto de Inversión del proyecto de concesión "Red
Aeroportuaria Austral".

- La resolución DGC Nº 32 de 25 de junio de 2019, que aprueba Bases de Licitación de la
obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", a ejecutar por el sistema de
concesiones.

- La publicación del llamado a licitación pública internacional del proyecto de concesión
denominado "Red Aeroportuaria Austral", efectuada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2019.

- La publicación del llamado a licitación pública internacional del proyecto de concesión
denominado "Red Aeroportuaria Austral", efectuada en medio digital www.cooperativa.cl,
sección Avisos Legales, el 17 de agosto de 2019.

- La resolución DGC Nº 55 de 8 de octubre de 2019, que aprueba Circular Aclaratoria Nº 1
a las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", a
ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC Nº 59 de 8 de noviembre de 2019, que aprueba Circular Aclaratoria Nº
2 a las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", a
ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC Nº 82 de 26 de diciembre de 2019, que aprueba Circular Aclaratoria
Nº 3 a las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral",
a ejecutar por el sistema de concesiones.
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- La resolución DGC Nº 6 de 20 de marzo de 2020, que aprueba Circular Aclaratoria Nº 4 a
las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", a
ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC Nº 9 de 23 de abril de 2020, que aprueba Circular Aclaratoria Nº 5 a
las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", a
ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC exenta Nº 1.157 de 1 de junio de 2020, que aprueba Circular
Aclaratoria Nº 6 a las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red
Aeroportuaria Austral", a ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC Nº 27 de 24 de julio de 2020, que aprueba Circular Aclaratoria Nº 7 a
las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", a
ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC Nº 39 de 3 de septiembre de 2020, que aprueba Circular Aclaratoria
Nº 8 a las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral",
a ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC Nº 43 de 14 de septiembre de 2020, que aprueba Circular Aclaratoria
Nº 9 a las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral",
a ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC exenta Nº 2.068 de 27 de octubre de 2020, que aprueba Circular
Aclaratoria Nº 10 a las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Red
Aeroportuaria Austral", a ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC exenta Nº 2.176 de 17 de noviembre de 2020, que establece
conformación de las Comisiones de Recepción de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas
y de Apertura de las Ofertas Económicas de la licitación de la obra pública fiscal denominada
"Red Aeroportuaria Austral", a ejecutar por el sistema de concesiones.

- La resolución DGC exenta Nº 2.177 de 17 de noviembre de 2020, que establece
conformación de las Comisiones de Evaluación de las Ofertas Técnicas y de Evaluación de las
Ofertas Económicas de la licitación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria
Austral", a ejecutar por el sistema de concesiones.

- El Acta de Recepción de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de 20 de noviembre
de 2020.

- El oficio Ord. Nº 1278 de 4 de diciembre de 2020, mediante el cual la Sra. Directora
General de Concesiones de Obras Públicas (S) solicitó aclaraciones al Grupo Licitante
"Consorcio Austral de Aeropuertos", y la respuesta de este ingresada en la Oficina de Partes
ubicada en calle Merced Nº753, entrepiso, el 15 de diciembre de 2020.

- El Acta de Evaluación de Ofertas Técnicas de 21 de diciembre de 2020.
- El Acta de Apertura de las Ofertas Económicas de 22 de diciembre de 2020.
- El Acta de Calificación de las Ofertas Económicas de 23 de diciembre de 2020.
- El Informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil de 23 de diciembre de 2020

contenido en el Oficio Of. (O) Nº14/1/7564.
- El Acta de Adjudicación suscrita por la Sra. Directora General de Concesiones de Obras

Públicas (S) de 29 de diciembre de 2020.
- La resolución Nº 7 de 2019 de la Contraloría General de la República, que fija normas

sobre exención del trámite de toma de razón.
- La resolución Nº 16 de 2020 de Contraloría General de la República, que determina los

montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan
quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda.

 
Decreto:
 
1.- Adjudícase el Contrato de Concesión para la ejecución, reparación, conservación y

explotación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", conformada por
el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo ubicado a 19 km al noroeste de la ciudad de
Punta Arenas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y el Aeródromo Balmaceda
ubicado a 55 km al sureste de la capital regional Coyhaique en la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo, al Grupo Licitante "Consorcio Austral de Aeropuertos", integrado por
las empresas Cointer Chile S.A. y Concesionaria de Aeropuertos del Sur SpA.

2.- Declárase que forman parte integrante del presente decreto supremo de Adjudicación de
la Concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", las Bases de
Licitación aprobadas por resolución DGC Nº 32 de 25 de junio de 2019; la Circular Aclaratoria
Nº 1 aprobada por resolución DGC Nº 55 de 8 de octubre de 2019; la Circular Aclaratoria Nº 2
aprobada por resolución DGC Nº 59 de 8 de noviembre de 2019; la Circular Aclaratoria Nº 3
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aprobada por resolución DGC Nº 82 de 26 de diciembre de 2019; la Circular Aclaratoria Nº 4
aprobada por resolución DGC Nº 6 de 20 de marzo de 2020; la Circular Aclaratoria Nº 5
aprobada por resolución DGC Nº 9 de 23 de abril de 2020; la Circular Aclaratoria Nº 6 aprobada
por resolución DGC exenta Nº 1.157 de 1 de junio de 2020; la Circular Aclaratoria Nº 7
aprobada por resolución DGC Nº 27 de 24 de julio de 2020; la Circular Aclaratoria Nº 8
aprobada por resolución DGC Nº 39 de 3 de septiembre de 2020; la Circular Aclaratoria Nº 9
aprobada por resolución DGC Nº 43 de 14 de septiembre de 2020; la Circular Aclaratoria Nº 10
aprobada por resolución DGC exenta Nº 2.068 de 27 de octubre de 2020; y las Ofertas Técnica y
Económica presentadas por el Grupo Licitante "Consorcio Austral de Aeropuertos", en la forma
aprobada por el Ministerio de Obras Públicas.

3.- En caso de discrepancia en la interpretación del Contrato de Concesión, primará lo
dispuesto en las Bases de Licitación y en los Anteproyectos Referenciales "Ampliación y
Mejoramiento Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas" y "Ampliación
y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda de Balmaceda" entregados por el Ministerio de Obras
Públicas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.4.4 de las Bases de Licitación, por sobre
lo establecido en la Oferta presentada por el Adjudicatario de la Concesión, salvo que esta última
contenga aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitación, lo que será calificado por el
Director General de Concesiones de Obras Públicas.

4.- Forman parte del Contrato de Concesión, las disposiciones pertinentes de los siguientes
cuerpos legales:

 
a) El DS MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del

DFL MOP Nº 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones.
b) El DS MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y

sus modificaciones.
c) El DFL MOP Nº 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley Nº 15.840 de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº 206 de 1960,
Ley de Caminos, y sus modificaciones.

d) La Ley Nº 16.752, que "Fija Organización y Funciones y Establece Disposiciones
Generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil", y sus modificaciones, así como sus
normas complementarias.

 
El Concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la

República de Chile vigentes a la fecha del perfeccionamiento del Contrato de Concesión, que se
relacionan con él y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.7.7.1 de las Bases de Licitación.

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los documentos que
conforman las Bases de Licitación y la normativa vigente que sea aplicable al Contrato de
Concesión, primará lo dispuesto en dicha normativa, según lo establecido en el artículo 1.2.1 de
las Bases de Licitación.

5.- Forman parte integrante del Contrato de Concesión los siguientes documentos
individualizados en los artículos 1.4.2 y 1.4.4 de las Bases de Licitación:

 
- Doc. Nº 1: Llamado a Licitación por Concesión.
- Doc. Nº 2: Bases Administrativas.
- Doc. Nº 3: Bases Técnicas.
- Doc. Nº 4: Bases Económicas.
- Doc. Nº 5: Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Concesiones de

Obras Públicas.
- Doc. Nº 6: Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, elaborado

por el Ministerio de Obras Públicas (versión vigente).
- Doc. Nº 7: Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado

por el Ministerio de Obras Públicas (versión vigente).
- Doc. Nº 8: Aspectos Mínimos a Considerar en la elaboración del Reglamento de Servicio

de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesión, elaborado por el Ministerio de Obras
Públicas (versión vigente).

- Doc. Nº 9: Términos de Referencia para Desarrollo de Proyectos de Aeropuertos
Concesionados mediante Metodología BIM (TDR BIM), elaborado en conjunto por la Dirección
de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

- Doc. Nº10: Plan de Mantenimiento Infraestructura Horizontal - Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo, elaborado por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras
Públicas, octubre de 2016.
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- Doc. Nº 11: Plan de Mantenimiento Infraestructura Horizontal - Aeródromo Balmaceda de
Balmaceda, elaborado por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas,
septiembre de 2016.

- Doc. Nº 12: DIA denominada "Proyecto por concesión: Mejoramiento y Ampliación del
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, XIIª Región" de agosto de 2008, y sus
Adendas.

- Doc. Nº 13: RCA Nº 70 (exenta) de 20 de marzo de 2009 que califica ambientalmente el
"Proyecto por concesión: Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez
del Campo, XIIª Región Mejoramiento y Ampliación Aeropuerto".

- Doc. Nº 14: DIA denominada "Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Presidente Carlos
Ibáñez del Campo de Punta Arenas", de septiembre de 2017, y sus Adendas.

- Doc. Nº 15: RCA Nº120 (exenta) de 25 de septiembre de 2018 que califica
ambientalmente el proyecto "Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez
del Campo de Punta Arenas".

- Doc. Nº 16: DIA denominada "Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda", de
enero de 2019, y sus Adendas.

- Doc. Nº 17: Especificaciones Técnicas Libro de Obra Digital (LOD), elaborado por el
Ministerio de Obras Públicas (versión vigente).

- Doc. Nº 18: RCA Nº89 (exenta) de 30 de diciembre de 2019 que califica ambientalmente
el proyecto "Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda."

- Anteproyectos Referenciales "Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Presidente Carlos
Ibáñez del Campo de Punta Arenas" y "Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda de
Balmaceda", aceptados totalmente por el Grupo Licitante Adjudicatario.

 
6.- El inicio del plazo de la concesión será la fecha de publicación en el Diario Oficial del

presente decreto supremo de Adjudicación de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación.

7.- La concesión, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.7.6, 1.7.6.1 y 1.7.6.2 de las
Bases de Licitación, se extinguirá al cabo de 36 (treinta y seis) meses contados desde el primer
mes "m" de concesión en que se cumpla la siguiente relación:

 

 
donde,
 
VPIm
 
 
 
 
 

:
 
 
 
 
 
 

Corresponde al Valor Presente de los Ingresos por Pasajero Embarcado de la Sociedad
Concesionaria (en UF), calculado en el mes "m" de concesión contado desde la fecha
de autorización de la primera Puesta en Servicio de las Instalaciones Existentes,
conforme a lo señalado en el artículo 1.10.1 de las Bases de Licitación, letra A) o B)
según corresponda (el mes en que se autoriza la primera Puesta en Servicio de las
Instalaciones Existentes es m = 1) y actualizado al mes anterior de dicha Puesta en
Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes (m = 0).

ITC
 
 
 
 

:
 
 
 
 

Corresponde al monto total de los Ingresos por Pasajero Embarcado solicitado por el
Grupo Licitante Adjudicatario "Consorcio Austral de Aeropuertos" en su Oferta
Económica, según se indica en el artículo 3.2 de las Bases de Licitación, por un valor
de UF 3.887.400 (tres millones ochocientas ochenta y siete mil cuatrocientas Unidades
de Fomento).

 
El valor de VPIm conforme lo dispuesto en el artículo 1.7.6.1 de las Bases de Licitación, se

calculará mensualmente, en UF, de acuerdo a la siguiente relación:
 

 
donde:
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IMi
 
 
 

:
 
 
 
 

Ingresos por concepto de tarifa por pasajeros embarcados (en UF) en el mes "i" de
concesión, contado desde la fecha de autorización de la primera Puesta en Servicio de
las Instalaciones Existentes, conforme a lo señalado en 1.10.1 letra A) o B), según
corresponda, sobre la base de la información señalada en 1.8.2 número 5) letra g),
ambos artículos de las Bases de Licitación.

ITPi
 

:
 

Se refiere al parámetro "ITPi" cuyo valor se definirá en conformidad a lo señalado en
el artículo 1.12 de las Bases de Licitación.

CR
 
 
 
 
 

:
 
 
 
 
 

Saldo de la Cuenta de Reserva para Inversiones Menores No Contempladas señalada
en 1.10.14, en caso de existir, cuando falten 6 (seis) meses para el término del
contrato de concesión establecido en 1.7.6 o para el Plazo Máximo de la Concesión
indicado en 1.7.6.2; o bien al momento en que se produzca la calificación del DGC
referida a la cláusula de extinción señalada en 1.13.1.4, en caso que esto suceda; todos
artículos de las Bases de Licitación.

n
 
 
 
 
 

:
 
 
 
 
 

Mes en que el MOP paga a la Sociedad Concesionaria el monto IND por concepto de
extinción anticipada de la concesión de acuerdo a lo señalado en 1.13.1.4, o mes en
que se complete al menos el 90% (noventa por ciento) del monto de ITC solicitado
por el Grupo Licitante Adjudicatario "Consorcio Austral de Aeropuertos" en su Oferta
Económica, según lo establecido en 3.1 y 3.2, todos artículos de las Bases de
Licitación, lo que suceda primero.

rF
 
 

:
 
 

Tasa Fija, que corresponde a 0,02 (2% real anual). Este valor aplicará únicamente
para la determinación del VPI m  definido en el presente número y no aplicará para
ningún otro efecto.

 
 

:
 
 

Premio por Riesgo Anual, que corresponde a 0,02 (2% real anual). Este valor aplicará
únicamente para la determinación del VPI m  definido en el presente número y no
aplicará para ningún otro efecto.

 
 
Si transcurrido el plazo máximo de la concesión de 384 (trecientos ochenta y cuatro) meses

contados desde el inicio del plazo de la concesión establecido en 1.7.5, esto es, desde la fecha de
publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación de la Concesión,
no se hubiere cumplido la relación (1) del presente numeral, la concesión se extinguirá por
cumplimiento de dicho plazo máximo, de acuerdo a lo señalado en 1.7.6.2 y 1.13.1.6, todos
artículos de las Bases de Licitación.

8.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.7.3 de las Bases de Licitación, la persona
jurídica nacional o extranjera con experiencia en operación de aeropuertos, deberá mantener, al
menos, un 25% (veinticinco por ciento) de participación directa en el capital o de las acciones
suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad Concesionaria durante toda la vigencia del
Contrato de Concesión. Con todo, una vez cumplida la mitad del plazo señalado en el artículo
1.7.6 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria podrá solicitar al Ministerio de Obras
Públicas una autorización para la sustitución de la persona jurídica con experiencia en operación
de aeropuertos por una nueva, que deberá cumplir los mismos requisitos de participación en la
Sociedad Concesionaria y experiencia en operación de aeropuertos que hayan registrado un
tráfico no inferior al número total de pasajeros transportados en el Aeropuerto Presidente Carlos
Ibáñez del Campo en el año precedente al año de la solicitud de sustitución. Dicha autorización
deberá contar, en forma previa a su perfeccionamiento, con un informe favorable de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, la cual tendrá un plazo de 20 (veinte) días para remitir dicho
informe desde que haya sido requerido por el Inspector Fiscal.

9.- De acuerdo a lo señalado en 1.8.10, el Ministerio de Obras Públicas, a más tardar al
inicio de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes del Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo señalada en la letra a) del 1.9.7, ambos artículos de las
Bases de Licitación, entregará al Adjudicatario o bien al Concesionario, según sea el caso, la
infraestructura, instalaciones y/o equipamiento preexistente de dicho aeropuerto en el estado en
que se encuentre. Este acto se efectuará mediante anotación del Inspector Fiscal en el Libro de
Explotación de la Obra.

De la misma manera, a más tardar al inicio de la Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes del Aeródromo Balmaceda señalada en la letra b) del artículo 1.9.7 de
las Bases de Licitación, el Ministerio de Obras Públicas entregará al Adjudicatario o bien al
Concesionario, según sea el caso, la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento preexistente
de dicho aeródromo en el estado en que se encuentre. Este acto se efectuará mediante anotación
del Inspector Fiscal en el Libro de Explotación de la Obra.

Desde la fecha señalada en el Libro de Explotación de la Obra, el Concesionario será
responsable de mantener y conservar, según los Estándares Técnicos establecidos en las Bases de
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Licitación, todas las obras, infraestructura, instalaciones y/o equipamiento que se encuentren o
utilicen en el Área de Concesión.

Para apoyar este traspaso de la infraestructura, instalaciones y/o equipamiento y a modo de
referencia, el Inspector Fiscal hará entrega al Adjudicatario o bien al Concesionario, según sea el
caso, mediante anotación en el Libro de Explotación de la Obra, del Inventario de la
Infraestructura Preexistente del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del
Aeródromo Balmaceda en el Área de Concesión, según corresponda.

10.- De conformidad con lo establecido en 1.9 la Etapa de Construcción comenzará junto
con la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes del Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo señalada en el artículo 1.9.7 letra a) o con la Puesta en Servicio
Provisoria de las Instalaciones Existentes del Aeródromo Balmaceda señalada en el artículo 1.9.7
letra b), la primera que ocurra, y finalizará junto con la Puesta en Servicio Provisoria de la
Totalidad de las Obras señalada en la letra d) del referido 1.9.7, ambos artículos de las Bases de
Licitación.

Por su parte, de conformidad a lo señalado en el artículo 1.9.22 de las Bases de Licitación,
el inicio de la Etapa de Construcción de las Obras de Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo comenzará una vez que el Inspector Fiscal notifique a la
Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Construcción de la Obra, que se ha
cumplido cualquiera de las siguientes situaciones, la primera que ocurra:

 
• Que la cantidad de pasajeros embarcados en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del

Campo, en el año móvil anterior sea igual o superior a 600.000 (seiscientos mil), de acuerdo a la
información que será proporcionada por el Concesionario según lo establecido en el artículo
1.8.2 número 5 letra n) de las Bases de Licitación.

• Que el valor del VPIm calculado según lo señalado en 1.7.6.1 sea superior al 60% del ITC
solicitado por el Grupo Licitante adjudicatario "Consorcio Austral de Aeropuertos" en su Oferta
Económica, según se indica en 3.2, ambos artículos de las Bases de Licitación.

• Que hayan transcurrido 240 (doscientos cuarenta) meses desde el inicio de la concesión
señalado en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación.

 
Las etapas de Construcción antes señaladas comprenderán:
 
a) La elaboración de la totalidad de los estudios y proyectos definitivos que se requieran,

según lo establecido en los artículos 1.9.2.1 y 2.7 de las Bases de Licitación.
b) La construcción de las Obras de la Concesión señaladas en el artículo 2.5, de acuerdo a

los Estándares Técnicos y plazos exigidos en las Bases de Licitación.
Se entenderá por Obras de la Concesión la totalidad de la obra gruesa, instalaciones

(incluido el suministro del equipamiento) y la totalidad de las terminaciones y obras
complementarias objeto de la concesión.

c) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar la
obra entregada en concesión.

d) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a áreas de
servicios conforme a lo estipulado en el artículo 32º de la Ley de Concesiones.

 
11.- La Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.9.1, 1.9.2 y

1.9.22 letra d) de las Bases de Licitación, deberá elaborar los Proyectos de Ingeniería Definitiva
de las obras incluidas en las Bases de Licitación, en los anteproyectos que forman parte de su
Oferta Técnica, de manera tal que se ajusten a los Estándares Técnicos establecidos en el
respectivo Anteproyecto Referencial entregado por el Ministerio de Obras Públicas, en las Bases
de Licitación y en los demás documentos que forman parte del Contrato de Concesión, debiendo
considerar las pautas y normas vigentes de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras
Públicas y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Las obras correspondientes no podrán
ejecutarse en tanto los proyectos de ingeniería de detalle respectivos no se encuentren aprobados
por el Inspector Fiscal. Será exclusivamente responsabilidad del Concesionario fiscalizar el
correcto desarrollo de los proyectos de cada una de las especialidades.

12.- De acuerdo a lo establecido en los artículos 1.9.10 y 1.9.22 letra b) de las Bases de
Licitación, durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, el Concesionario será el
responsable de mantener operables, a su entero cargo y costo, todas las actividades y servicios
que se realizan en las actuales instalaciones existentes del aeropuerto, en particular, los Servicios
Aeronáuticos y No Aeronáuticos obligatorios que pudieran verse afectados por la construcción
de las obras. Para tales efectos, el Concesionario deberá dar cumplimiento al Reglamento de
Servicio de la Obra que se encuentre aprobado conforme a lo establecido en los artículos 1.8.17 y
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1.10.4 de las Bases de Licitación. Tales servicios no podrán interrumpirse salvo una autorización
expresa por parte del Director General de Concesiones de Obras Públicas ante una solicitud
fundada de parte del Concesionario.

Adicionalmente, para el mantenimiento del servicio de las actuales instalaciones, el
Concesionario deberá realizar y habilitar todas las obras provisorias que se requieran una vez que
los proyectos respectivos sean aprobados por el Inspector Fiscal.

Para facilitar la operatividad normal del aeropuerto, existirá un Comité de Gestión de la
Concesión para el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y un Comité de Gestión de la
Concesión para el Aeródromo Balmaceda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.8.16 de las
Bases de Licitación.

En conformidad a lo dispuesto en 1.10.10 punto A.10, tratándose del Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, mientras no entre en vigencia la actualización del
Reglamento de Servicio de la Obra -en particular el Manual de Operación y los Mecanismos de
Asignación de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos-, conforme a lo señalado en 1.10.4
y 2.9.2, regirán el Reglamento de Servicio de la Obra, el Manual de Operación y los Mecanismos
de Asignación de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos, entregados al Adjudicatario o
bien al Concesionario, según sea el caso, conforme a lo señalado en 1.8.17, todos artículos de las
Bases de Licitación, los que para todos los efectos legales se entenderán plenamente vigentes
para las instalaciones preexistentes de dicho aeropuerto dentro del Área de Concesión.

En caso de discrepancias entre lo establecido en los documentos señalados en el párrafo
anterior y las Bases de Licitación, primará lo dispuesto en estas últimas. Asimismo, en todo
aspecto no previsto en dichos documentos, tendrá plena aplicación lo establecido en las Bases de
Licitación.

13.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10 de las Bases de Licitación, la Etapa de
Explotación comenzará junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes
señalada en el artículo 1.9.7 letra a) o b) de las Bases de Licitación, la primera que ocurra y se
extenderá hasta el término de la concesión. Esta etapa comprende lo siguiente:

 
a) La prestación del Servicio Básico para el que fue construida la obra, dentro del Área de

Concesión definida en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación. Se entiende por Servicio Básico:
 
a.1. La prestación y explotación de los Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos de

acuerdo a lo señalado en los artículos 1.10.4, 1.10.9.1, 1.10.9.2, 1.10.9.3, 1.10.10 y 1.10.11 de las
Bases de Licitación y a lo presentado por el Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta.

a.2. La conservación y aseo de la obra, manteniéndola en óptimas condiciones de uso.
 
Las labores de conservación que son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del

Concesionario corresponden a la conservación preventiva y correctiva de la infraestructura,
instalaciones y equipamiento, nuevo y preexistente, que se entrega al Concesionario para su
operación y explotación. Las labores de aseo se refieren al aseo permanente del Área de
Concesión.

Todo lo anterior, según se explicita en las Bases de Licitación y el Área de Concesión
definida conforme el artículo 2.4 de las citadas Bases.

 
b) El cobro de tarifas a los usuarios de los Servicios Comerciales, Aeronáuticos y No

Aeronáuticos.
c) La ejecución de las obras que deben construirse una vez que la obra haya sido puesta en

servicio, si procede.
d) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales en los que se desarrolle la

obra entregada en concesión, de acuerdo a lo expresado en las letras precedentes de este número.
e) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a áreas de

servicio conforme a lo estipulado en el artículo 32º de la Ley de Concesiones.
f) El cobro de la tarifa por pasajero embarcado, el que se materializará a través de un pago

de la Dirección General de Aeronáutica Civil a la Sociedad Concesionaria, conforme a lo
establecido en el artículo 1.14.1.1 de las Bases de Licitación.

 
14.- El Concesionario deberá realizar todas las obras necesarias para prestar los Servicios

Aeronáuticos y No Aeronáuticos exigidos en las Bases de Licitación, lo establecido en los
anteproyectos que formen parte de su Oferta Técnica y las obras que no hayan sido proyectadas
en los mismos, pero que son requeridas para efectos de la ejecución de las obras contempladas en
las referidas Bases, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.5 de las Bases de Licitación. A
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continuación, se presenta una enumeración no taxativa de las obras a ejecutar por el
Concesionario:

 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo:
 
a) Ampliación y remodelación del Edificio Terminal de Pasajeros. Incluye la provisión e

instalación de 5 (cinco) nuevos Puentes de Embarque.
Las nuevas áreas del Edificio Terminal deberán disponer de las facilidades necesarias para

atender a la totalidad de pasajeros y usuarios del aeropuerto. Todo el equipamiento y mobiliario
asociado a las nuevas áreas deberá ser provisto por el Concesionario, de acuerdo a las
especificaciones contenidas en el Anteproyecto Referencial entregado por el Ministerio de Obras
Públicas.

b) Construcción Nuevo Edificio Terminal de Carga.
c) Construcción de Instalaciones Aeronáuticas DGAC:
 
• Edificio Administrativo.
• Edificio Logístico.
• Subestación Eléctrica Aeronáutica (incluye equipamiento).
• Edificio Casino.
• Edificio ARO.
• Pasillo Conector Edificios DGAC.
• Caniles.
• Globo Sonda.
• Nueva Caldera.
• Puesto de Control de Acceso para Carga.
• Puesto de Control de Acceso para Instalaciones Aeronáuticas DGAC.
 
d) Ampliación plataforma aviación comercial.
e) Construcción camino aeronáutico.
f) Ampliación y modificación de la vialidad vehicular y peatonal de circulación interior del

aeropuerto.
g) Ampliación y redistribución del área de estacionamientos vehiculares. Construcción

estacionamientos taxis, buses, minibuses, custodia, rent a car, servicios públicos, sociedad
concesionaria, carga y DGAC.

h) Estar de Taxis.
i) Nuevas instalaciones eléctricas y ayudas visuales asociadas a las nuevas obras.
j) Renovación, modificación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable.
k) Renovación, modificación y ampliación del sistema de alcantarillado.
l) Renovación, modificación y ampliación de la red de gas.
m) Nuevo sistema de drenaje y obras de saneamiento.
n) Nuevo colector aguas servidas. La obtención de los permisos para acceder a las áreas

Fuerza Aérea de Chile será de exclusiva gestión y responsabilidad de la Dirección General de
Aeronáutica Civil.

o) Desarme y/o demolición, reubicación o reinstalación de obras preexistentes para dar
cabida a las nuevas obras del proyecto.

p) Obras y/o trabajos complementarios: paisajismo, señalética, iluminación, zonas de
circulación peatonal, cerco de seguridad del Aeropuerto.

q) Otras obras, definidas en el Anteproyecto Referencial entregado por el Ministerio de
Obras Públicas.

 
Aeródromo Balmaceda:
 
a) Construcción de nuevo Edificio Terminal de Pasajeros e instalación de 5 (cinco) nuevos

Puentes de Embarque. Se proyecta un edificio terminal de nueva construcción, en dos niveles.
Las nuevas áreas del Edificio Terminal deberán disponer de las facilidades necesarias para

atender a la totalidad de pasajeros y usuarios del aeródromo. Todo el equipamiento y mobiliario
asociado a las nuevas áreas deberá ser provisto por el Concesionario, de acuerdo a las
especificaciones contenidas en el Anteproyecto Referencial entregado por el Ministerio de Obras
Públicas.

b) Nueva Subestación Eléctrica.
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c) Construcción de nueva vialidad de acceso y salida del nuevo terminal de pasajeros
teniendo en consideración el funcionamiento del Complejo Fronterizo Huemules, a fin de no
generar brechas de seguridad en la circulación.

d) Construcción de nuevos estacionamientos expresos, según lo siguiente:
 
• Zona A conformada por un edificio cubierto con capacidad estructural para expansión en

altura hasta cuatro plantas.
• Zona B conformada por un estacionamiento en superficie, ubicado al norte del actual

Terminal de Carga, en forma adyacente a la actual planta de combustible aeronáutico.
 
e) Construcción de estacionamientos para uso de minibuses o buses incluyendo zona de

espera frente al terminal.
f) Remodelación y/o mejoramiento del Edificio Terminal actual para albergar el Terminal

de Carga y las siguientes Instalaciones Aeronáuticas DGAC: Oficina ARO, RAMP, Oficina
Logística, Oficina Comercial, recintos técnicos, patio cerrado para vehículos DGAC, oficinas
DGAC para revisión de carga aérea, espacios para operadores de aviación general y/o
corporativa, servicios higiénicos, entre otras.

g) Construcción de la Instalación Aeronáutica DGAC denominada Puesto de Control de
Acceso DGAC incluyendo portones de acceso y cerco perimetral.

h) Construcción de un nuevo acceso vial hacia el Área de Movimiento de Aeronaves.
i) Ampliación de la plataforma comercial de aeronaves hacia el Oriente, con una nueva área

de estacionamiento destinada a aeronaves comerciales.
j) Adaptación y rehabilitación de actual plataforma comercial para la aviación general con

puestos para aeronaves clave A y B.
k) Construcción de nueva calle de rodaje de acceso y circulación en plataforma.
l) Remodelación y rehabilitación de calle de acceso actual en plataforma.
m) Instalación de estanque de abastecimiento de agua potable y sistema de extinción de

incendios, cercana al cuartel SSEI.
n) Nuevas instalaciones eléctricas y ayudas visuales asociadas a las nuevas obras de

plataformas y calles de rodaje.
o) Ampliación de la vialidad vehicular de circulación interior del aeródromo.
p) Remodelación de las actuales vías de acceso y de circulación del aeródromo.
q) Remodelación del área de estacionamientos públicos existente.
r) Nuevo sistema de abastecimiento de agua potable.
s) Nuevo sistema de alcantarillado.
t) Nuevo colector aguas servidas.
u) Desarme y/o demolición, reubicación o reinstalación de obras preexistentes para dar

cabida a las nuevas obras del proyecto.
v) Obras y/o trabajos complementarios: paisajismo, señalética, iluminación,

estacionamientos para funcionarios, zonas de circulación peatonal, cerco de seguridad del
Aeródromo.

w) Otras obras, definidas en el Anteproyecto Referencial entregado por el Ministerio de
Obras Públicas.

 
15.- Conforme a lo señalado en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación, el Presupuesto

Oficial Estimado de la Obra es de UF 3.965.000 (tres millones novecientas sesenta y cinco mil
Unidades de Fomento), cantidad que no incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este valor
es referencial y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Concesión, incluyendo
todos los costos del proyecto, gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria
durante la Etapa de Construcción y los costos para la elaboración del Proyecto de Ingeniería
Definitiva.

16.- Conforme a lo señalado en 1.14.4, para efectos de lo dispuesto en el DL Nº 825 de
1974 y sus modificaciones posteriores, y en especial el artículo 16º, letras c) y h), en el Contrato
de Concesión se imputará un 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos de explotación para pagar
el precio del servicio de construcción y el 60% (sesenta por ciento) restante de dichos ingresos
para pagar el precio del servicio de conservación, reparación y explotación, salvo el período
comprendido entre la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes señaladas en 
1.9.7 letra a) o b), la primera que ocurra y el primer inicio de la construcción de las obras que se
autorice conforme lo señalado en 1.9.3 o 1.9.22, en donde se imputará el 100% (cien por ciento)
de dichos ingresos para pagar el servicio de conservación, reparación y explotación. Como
ingresos de explotación, el Concesionario percibirá los pagos de la Dirección General de
Aeronáutica Civil por concepto de Tarifa por Pasajero Embarcado y los ingresos por la
explotación de los Servicios Comerciales, Aeronáuticos y No Aeronáuticos.
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En los aspectos relativos a la declaración y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario
se deberá regir por lo dispuesto en el DL Nº 824 de 1974 y sus modificaciones, especialmente
por las introducidas por la ley Nº19.460 y las demás normas que correspondan.

17.- Las obligaciones y derechos del Grupo Licitante Adjudicatario o bien de la Sociedad
Concesionaria, según sea el caso, son las establecidas en los cuerpos legales citados en el
presente decreto supremo y la normativa legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de
Licitación y en las Ofertas Técnica y Económica presentadas por el Grupo Licitante
Adjudicatario "Consorcio Austral de Aeropuertos", en la forma aprobada por el Ministerio de
Obras Públicas.

Sin perjuicio de lo anterior, y en forma no taxativa, se indican como obligaciones y
derechos los siguientes:

 
OBLIGACIONES:
 
i. Constituir legalmente la sociedad, de nacionalidad chilena, prometida en su Oferta

Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación, dentro del
plazo máximo de 60 (sesenta) días contados desde la publicación en el Diario Oficial del
presente decreto supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión. Asimismo, y dentro del
mismo plazo, el Adjudicatario procederá a suscribir ante Notario 4 (cuatro) transcripciones del
presente decreto supremo, en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el
mismo Notario 1 (uno) de los ejemplares, según lo exigido en el artículo 1.7.4 de las Bases de
Licitación.

ii. Al otorgarse la escritura de constitución de la Sociedad Concesionaria se deberá suscribir
íntegramente el capital de la sociedad, que no podrá ser inferior a $13.500.000.000 (trece mil
quinientos millones de pesos) y pagarse, al menos, la suma de $6.750.000.000 (seis mil
setecientos cincuenta millones de pesos), debiendo individualizar con su correspondiente
porcentaje, a todas las personas naturales o jurídicas que suscribirán el 100% (cien por ciento) de
dicho capital. El saldo del capital deberá pagarse en el plazo máximo de 12 (doce) meses
contados desde la fecha de la escritura pública de constitución de la sociedad. Una vez que el
Inspector Fiscal haya anotado en el Libro de Construcción de la Obra el inicio de la Etapa de
Construcción de las Obras y Mejoramiento del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo,
de acuerdo a lo señalado en la letra a) del artículo 1.9.22 de las Bases de Licitación, la Sociedad
Concesionaria deberá aumentar el capital social en un monto de $13.500.000.000 (trece mil
quinientos millones de pesos), debiendo pagar la suma de $6.750.000.000 (seis mil setecientos
cincuenta millones de pesos) en el plazo de 30 (treinta) días contados desde la fecha en que se
haya consignado el inicio de las Obras de Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo, y el saldo restante dentro de los 12 (doce) meses siguientes a dicho
pago. La Sociedad Concesionaria deberá ajustarse a la normativa vigente en la materia para la
definición del número de acciones en que será dividido el aumento de capital con indicación de
sus series y privilegios si los hubiere y si las acciones tienen o no valor nominal. El pago del
capital social deberá acreditarse en todo caso mediante certificado bancario. Todo lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación.

iii. La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de 60 (sesenta) días contados desde su
constitución, deberá haber solicitado su inscripción en el Registro correspondiente de la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de acuerdo a la normativa vigente, lo que deberá
acreditar ante el Inspector Fiscal con el certificado respectivo, de conformidad a lo dispuesto en
el último párrafo artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación.

iv. El Concesionario deberá entregar, al momento de la constitución de la Sociedad
Concesionaria, un certificado emitido por los auditores externos y una opinión legal de un
abogado de la plaza, para acreditar que la Sociedad Concesionaria y sus accionistas se ajustan a
la limitación establecida en el artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación, relacionada con el
pronunciamiento contenido en la resolución Nº 25/2008 de 27 de marzo de 2008 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, en concordancia con el Dictamen Nº 1004 de 25 de abril de
1997 de la Comisión Preventiva Central. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones del
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contenidas en el decreto ley Nº 211 de 1973, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº1 del año 2004, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo.

v. De conformidad con lo establecido en el artículo 1.7.7.2 de las Bases de Licitación, el
Concesionario será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del Contrato
de Concesión, de la correcta ejecución de los proyectos y de las obras, de la operación de la
concesión, así como del cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares Técnicos
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establecidos en las Bases de Licitación para las diferentes etapas y condiciones de la concesión,
durante toda su vigencia y del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Contrato
de Concesión, sin perjuicio de las funciones de dirección y control que corresponden al
Ministerio de Obras Públicas.

vi. Conforme a lo señalado en el artículo 1.8.12.1 de las Bases de Licitación, el Ministerio
de Obras Públicas ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental las
Declaraciones de Impacto Ambiental denominadas "Proyecto por concesión Mejoramiento y
Ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, XIIª Región" de agosto de 2008
y "Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta
Arenas" de septiembre de 2017, las que han sido puestas a disposición del Grupo Licitante, al
igual que sus Adendas, junto a las Resoluciones de Calificación Ambiental Nº 70 (exenta) de 20
de marzo de 2009 y Nº 120 (exenta) de 25 de septiembre de 2018. Asimismo, el Ministerio de
Obras Públicas ha sometido al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental la Declaración de
Impacto Ambiental denominada "Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda" de enero
de 2019, la que ha sido puesta a disposición del Grupo Licitante, al igual que sus Adendas, junto
a la resolución de Calificación Ambiental Nº 89 de 30 de diciembre de 2019. Todos documentos
que forman parte de las Bases de Licitación conforme a lo señalado en su artículo 1.4.2.

Estos documentos contienen una serie de medidas y exigencias que, junto con las medidas y
exigencias establecidas en las Bases de Licitación, constituyen el conjunto de obligaciones,
compromisos y medidas ambientales mínimas obligatorias a cumplir por parte del Adjudicatario
o bien la Sociedad Concesionaria, según sea el caso, durante las Etapas de Construcción y
Explotación de la Concesión. En efecto, una vez publicado el presente decreto supremo de
Adjudicación del Contrato de Concesión en el Diario Oficial, todas las medidas, exigencias y
condiciones definidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, se entenderán que forman
parte integrante del contenido del presente decreto supremo de Adjudicación.

A efectos de la presentación y evaluación del proyecto ante el Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental, se entenderá que su titular es el Director General de Concesiones de Obras
Públicas. No obstante, una vez constituida la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo señalado
en el artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación, esta será la única responsable ante la Autoridad
Ambiental competente y cualquier otra autoridad pública del cumplimiento de las obligaciones y
exigencias ambientales que se impongan a este proyecto y de la normativa ambiental vigente.

 La implementación de las medidas y/o exigencias establecidas en las Bases de Licitación,
en las Declaraciones de Impacto Ambiental y sus Adendas, y las Resoluciones de Calificación
Ambiental indicadas en el artículo 1.4.2 de las Bases de Licitación, serán de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria no pudiendo, en caso alguno,
eximirse de esta obligación, debiendo dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

Una vez constituida legalmente la Sociedad Concesionaria se procederá al cambio de
titularidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental Nº 70 (exenta) de 20 de marzo de
2009, Nº 120 (exenta) de 25 de septiembre de 2018 y Nº 89 (exenta) de 30 de diciembre de 2019
antes señaladas, de acuerdo a la normativa ambiental vigente y conforme las instrucciones que,
para tales efectos, se encuentren vigentes o dicte la autoridad ambiental competente. Para efectos
de su formalización, el Director General de Concesiones de Obras Públicas informará a la
autoridad ambiental, con copia a la Sociedad Concesionaria, dicho cambio de titularidad
mediante el envío formal de las Bases de Licitación aprobadas por el Ministerio de Obras
Públicas, del presente decreto supremo de Adjudicación de la Concesión, debidamente suscrito y
protocolizado por el Concesionario, y de las resoluciones de las cuales se solicita el cambio de
titularidad. Por medio de la suscripción del presente decreto supremo de Adjudicación del
Contrato de Concesión, el Concesionario acepta la calidad de nuevo Titular, siendo responsable
del cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas al proyecto y de la normativa
vigente.

En caso que el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, según sea el caso, proponga
cualquier alternativa de modificación del proyecto, nuevas obras o cualquier otra actividad
asociada al proyecto objeto de la concesión, conforme a lo establecido en las Bases de Licitación,
deberá realizar la consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental y someter a aprobación una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de
Impacto Ambiental, según corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº19.300 "Sobre
Bases Generales del Medio Ambiente" y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, con sus respectivas modificaciones. En caso que proceda dicho ingreso, la
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental y de sus
Adendas si las hubiera, así como su tramitación y el cumplimiento de todas las medidas de
mitigación, compensación o reparación y/o exigencias que emanen de la(s) respectiva(s)
resolución(es) de Calificación Ambiental serán de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del
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Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, según corresponda, en calidad de titular de la
respectiva Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad
ambiental respectiva.

Por otra parte, sin perjuicio de todas las exigencias establecidas en 1.8.12, será obligación
de la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo dispuesto en 1.9.22 letra f), ambos artículos de las
Bases de Licitación, verificar el estado de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 120
(exenta) de 25 de septiembre de 2018 que califica ambientalmente el proyecto "Ampliación y
Mejoramiento Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas", debiendo
actualizar a su entero cargo, costo y responsabilidad dicha Resolución de Calificación Ambiental
en caso que corresponda, en conformidad a la normativa ambiental vigente. Con todo, en caso
que la autoridad ambiental competente declare la caducidad de la resolución antes mencionada,
la elaboración de la nueva Declaración de Impacto Ambiental o el nuevo Estudio de Impacto
Ambiental, según corresponda, y de sus Adendas si las hubiera, así como su oportuna tramitación
y el cumplimiento de todas las medidas de mitigación, compensación o reparación y/o exigencias
que emanen de la respectiva Resolución de Calificación Ambiental serán de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria en calidad de titular de la respectiva
Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad ambiental.

vii. Conforme a lo establecido en los artículos 1.8.17 y 1.8.18 de las Bases de Licitación, el
Adjudicatario o bien el Concesionario, según sea el caso, deberá someterse a un Período de
Transición para tomar conocimiento del funcionamiento de las instalaciones existentes del
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del Aeródromo Balmaceda, respectivamente.

El Período de Transición del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo comenzará el
día siguiente a la publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación
de la concesión, y culminará el día anterior a la fecha de Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes señalada en el artículo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitación. Las
actividades y/o requisitos mínimos que debe cumplir el Adjudicatario o bien el Concesionario,
según sea el caso, durante este Período de Transición son los siguientes:

 
1. Someterse y participar activamente, de acuerdo a las instrucciones del Inspector Fiscal, a

un programa de talleres de inducción y/o capacitación que será impartido por el Concesionario
en ejercicio, respecto de la operación de las instalaciones existentes y servicios del aeropuerto.

2. Someter a la aprobación del Inspector Fiscal la Garantía de Explotación de las
Instalaciones Existentes, según lo señalado en 1.8.3.2 letra a) y acompañar todos los documentos
exigidos en las Bases de Licitación para la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes señalada en 1.10.1 letra A) tales como Pólizas de Seguro de
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y de Seguro por Catástrofe según lo señalado en
1.8.7 y 1.8.8, respectivamente; todos artículos de las Bases de Licitación.

3. Efectuar, cuando procedan, las correcciones requeridas por el Ministerio de Obras
Públicas a las propuestas de pólizas de seguro para la Etapa de Explotación, y contratar las
pólizas de seguro conforme al texto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas con la
anticipación debida para poder entregarlas al Ministerio de Obras Públicas en los plazos
previstos en los artículos 1.8.7 y 1.8.8 de las Bases de Licitación.

El Período de Transición del Aeródromo Balmaceda comenzará el día siguiente a la
publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación de la concesión, y
culminará el día anterior a la fecha de Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones
Existentes señalada en el artículo 1.9.7 letra b) de las Bases de Licitación. Las actividades y/o
requisitos mínimos que debe cumplir el Adjudicatario o bien el Concesionario, según sea el caso,
durante este Período de Transición son los siguientes:

 
1. Someterse y participar activamente, de acuerdo a las instrucciones del Inspector Fiscal, a

un programa de talleres de inducción y/o capacitación que será impartido por la Dirección
General de Aeronáutica Civil, respecto de la operación de las instalaciones existentes y servicios
del aeródromo.

2. Someter a la aprobación del Inspector Fiscal la Garantía de Explotación de las
Instalaciones Existentes, según lo señalado en 1.8.3.2 letra a) y acompañar todos los documentos
exigidos en las Bases de Licitación para la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes señalada en el artículo 1.10.1 letra B), tales como Pólizas de Seguro de
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y de Seguro por Catástrofe según lo señalado en
1.8.7 y 1.8.8, respectivamente; todos artículos de las Bases de Licitación.

3. Efectuar, cuando procedan, las correcciones requeridas por el Ministerio de Obras
Públicas a las propuestas de pólizas de seguro para la Etapa de Explotación, y contratar las
pólizas de seguro conforme al texto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas con la
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anticipación debida para poder entregarlas al Ministerio de Obras Públicas en los plazos
previstos en los artículos 1.8.7 y 1.8.8 de las Bases de Licitación.

 
viii. La Sociedad Concesionaria deberá construir, conservar y explotar las obras descritas en

las Bases de Licitación, en los Anteproyectos Referenciales "Ampliación y Mejoramiento
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas" y "Ampliación y
Mejoramiento Aeródromo Balmaceda de Balmaceda" entregados por el Ministerio de Obras
Públicas y en los demás documentos que forman parte del Contrato de Concesión, en la forma,
modo y plazos señalados en dichos documentos.

ix. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.9 de las Bases de Licitación, el
Concesionario deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas para cada uno de los
servicios señalados en 1.10.9.1, 1.10.9.2 y 1.10.9.3, según corresponda, conforme a las
disposiciones contenidas en 1.10.10 y cumplir las exigencias y programas establecidos en
1.10.16, todos artículos de las Bases de Licitación. El Concesionario será responsable de las
condiciones de prestación y explotación de cada uno de los servicios comprendidos en las Bases
de Licitación, que permitan dar cumplimiento a los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio
exigidos en virtud del Contrato de Concesión, no pudiendo argumentar el incumplimiento de las
exigencias y programas asociados a un servicio aludiendo a la Conservación de la
Infraestructura, Equipamiento y las Instalaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.9.3
de las Bases de Licitación.

x. Cuidar el Área de Concesión, sus obras y los bienes afectos a la Concesión, según lo
señalado en el artículo 1.8.11 de las Bases de Licitación.

xi. De conformidad con lo establecido en el artículo 1.10.14 de las Bases de Licitación, a
más tardar a los 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha de Puesta en Servicio Provisoria
de las Instalaciones Existentes del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo o del
Aeródromo Balmaceda, la primera que ocurra, el Concesionario deberá generar una única Cuenta
de Reserva para Inversiones Menores No Contempladas por un monto único y total de UF
80.000 (ochenta mil Unidades de Fomento), cantidad que no incluye IVA, y que podrá enterarse
hasta en un máximo de 5 (cinco) cuotas anuales de UF 16.000 (dieciséis mil Unidades de
Fomento) cada una. Dicha cuenta deberá abrirse, al menos, con la cantidad de UF 16.000
(dieciséis mil Unidades de Fomento), correspondiente a la primera cuota. Las cuotas restantes
deberán incorporarse a la cuenta a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año
siguiente.

xii. De conformidad con lo señalado en el artículo 1.14.2 de las Bases de Licitación, la
Sociedad Concesionaria deberá realizar los siguientes pagos al Ministerio de Obras Públicas, sin
perjuicio de otros pagos establecidos en las Bases de Licitación:

 
a) Pagos por concepto de Administración y Control del Contrato de Concesión.
 
La Sociedad Concesionaria deberá realizar pagos anuales desde el inicio de la Concesión

señalado en el artículo 1.7.5 de las Bases de Licitación hasta su extinción, por un monto anual de
UF 15.000 (quince mil Unidades de Fomento). El primer pago deberá ser efectuado el último día
hábil del mes de inicio de la Concesión antes señalado, mientras que los restantes pagos deberán
efectuarse el último día hábil del mes de enero de cada año. La última cuota deberá ser pagada el
último día hábil del mes de enero del año en que se produzca la extinción de la concesión, cuyo
monto será proporcional a la cantidad de meses que transcurran en dicho año hasta el término del
plazo de la concesión, y será calculado en razón de UF 1.250 (mil doscientas cincuenta Unidades
de Fomento) al mes.

 
b) Pago por Estudios.
 
La Sociedad Concesionaria deberá pagar la suma de UF 40.000 (cuarenta mil Unidades de

Fomento) por concepto de estudios realizados por el Ministerio de Obras Públicas para la obra
objeto de la concesión. Dicha cantidad deberá ser pagada al Ministerio de Obras Públicas dentro
del plazo máximo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación de la Concesión.

 
xiii. Contratar los seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y por Catástrofe,

de acuerdo a lo señalado en los artículos 1.8.7 y 1.8.8, respectivamente, de las Bases de
Licitación.
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DERECHOS:
 
i. Explotar las obras del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo a contar de la

autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes del Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo hasta el término de la concesión, todo ello de conformidad a
lo señalado en los artículos 1.9.7 letra a) y 1.10 de las Bases de Licitación.

ii. Explotar las obras del Aeródromo Balmaceda a contar de la autorización de Puesta en
Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes del Aeródromo Balmaceda hasta el término de
la concesión, todo ello de conformidad a lo señalado en los artículos 1.9.7 letra b) y 1.10 de las
Bases de Licitación.

iii. Cobrar tarifas a los usuarios por los Servicios Comerciales, Aeronáuticos y No
Aeronáuticos en conformidad a lo señalado en los artículos 1.10 letra b) y 1.10.9 de las Bases de
Licitación.

iv. Percibir de la Dirección General de Aeronáutica Civil un pago mensual por concepto de
Tarifa por Pasajero Embarcado, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 1.14.1.1
de las Bases de Licitación.

Se deberá calcular el monto del pago al Concesionario para el mes vencido. Este monto se
obtendrá multiplicando la cantidad de Pasajeros Embarcados durante dicho mes por la Tarifa por
Pasajero Embarcado que sea aplicable en el mes respectivo.

Para estos efectos, el valor de la Tarifa Base por Pasajero Embarcado (P0 ), expresado en
pesos al 31 de diciembre de 2018, que la Dirección General de Aeronáutica Civil pagará al
Concesionario, será el valor de P0= $3.950 (tres mil novecientos cincuenta pesos chilenos).

La Tarifa por Pasajero Embarcado se reajustará según la variación del Índice de Precios al
Consumidor, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.14.1.1.1 de las Bases de Licitación.

v. Percibir de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por concepto de Subsidio Fijo a la
Construcción con el objeto de aportar directamente al financiamiento de las obras del Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo, 8 (ocho) cuotas sucesivas, cada una por un monto de UF
166.000 (ciento sesenta y seis mil Unidades de Fomento), de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1.14.1.2 de las Bases de Licitación.

  
 18.- Las garantías que deberá entregar el Concesionario por construcción y explotación de

las obras, conforme a lo establecido en los artículos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitación,
se indican a continuación:

 
GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN:
 
A más tardar 30 (treinta) días antes del respectivo inicio de las obras, la Sociedad

Concesionaria deberá entregar separadamente tanto para el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez
del Campo como para el Aeródromo Balmaceda, la Garantía de Construcción, la cual deberá
estar vigente durante toda la construcción de las obras y podrá estar constituida por hasta 10
(diez) boletas de garantía bancaria, todas de igual monto, o bien por una póliza de seguro de
garantía para concesiones de obras públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de las Bases
de Licitación.

Cada Garantía de Construcción deberá ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un
Banco o una Compañía de Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director
General de Concesiones de Obras Públicas y su glosa o materia asegurada deberá ser: "Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Construcción del Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo que forma parte de la obra pública fiscal denominada "Red
Aeroportuaria Austral" o "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa
de Construcción del Aeródromo Balmaceda que forma parte de la obra pública fiscal
denominada Red Aeroportuaria Austral", según corresponda.

Cada Garantía de Construcción deberá tener una vigencia mínima de 24 (veinticuatro)
meses contados desde la fecha de inicio de la construcción de las obras y, en todo caso, deberá
estar vigente hasta las Puestas en Servicio Provisorias de la Totalidad de las Obras señaladas en
la letra d) del artículo 1.9.7 y en la letra i) del artículo 1.9.22, ambos de las Bases de Licitación,
según corresponda, más 3 (tres) meses, sin perjuicio que el Concesionario hubiere entregado la
Garantía de Explotación de las Obras correspondiente señalada en la letra b) del artículo 1.8.3.2
de las Bases de Licitación.

Cada garantía deberá ser pagadera a la vista por un monto total de UF 87.000 (ochenta y
siete mil Unidades de Fomento).
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Otorgada la autorización de la respectiva Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de
las Obras señalada en la letra d) del artículo 1.9.7 o en la letra i) del artículo 1.9.22, ambos de las
Bases de Licitación, y una vez que hayan sido entregados los documentos exigidos por el
Contrato de Concesión para finalizar la respectiva Etapa de Construcción, según lo dispuesto en
el Reglamento de la Ley de Concesiones y en el artículo 1.10.1 punto c.3) de las Bases de
Licitación, el Ministerio de Obras Públicas devolverá la Garantía de Construcción
correspondiente, siempre que se haya recibido la Garantía de Explotación de las Obras a entera
conformidad del Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo al procedimiento establecido en el
artículo 1.8.3.2 letra b) de las Bases de Licitación.

 
GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN:
 
a) Garantía de Explotación de las Instalaciones Existentes
 
A más tardar 10 (diez) días antes de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones

Existentes señalada en el artículo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitación, el Adjudicatario o el
Concesionario, según corresponda, deberá entregar para la aprobación del Ministerio de Obras
Públicas la Garantía de Explotación de las Instalaciones Existentes del Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo, la cual podrá estar constituida por hasta 10 (diez) boletas de garantía
bancarias, todas de igual monto; deberá ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un
Banco de la plaza a nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas; y su glosa
deberá ser: "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Explotación
de las Instalaciones Existentes del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo que forma
parte de la obra pública fiscal denominada Red Aeroportuaria Austral".

Con todo, una vez aprobada la garantía por parte del Ministerio de Obras Públicas y
autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes del Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el Concesionario podrá reemplazar las boletas de garantía
bancaria por una Póliza de Seguro de Garantía para Concesiones de Obras Públicas según lo
dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación, cuyo plazo de vigencia deberá ser el
mismo señalado en el párrafo cuarto de la presente letra a).

Por otro lado, conjuntamente con la solicitud al Director General de Concesiones de Obras
Públicas de autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes del
Aeródromo Balmaceda señalada en el artículo 1.10.1 letra B) de las Bases de Licitación, el
Concesionario entregará al Ministerio de Obras Públicas la Garantía de Explotación de las
Instalaciones Existentes del Aeródromo Balmaceda, la cual podrá estar constituida por hasta 10
(diez) boletas de garantía bancarias, todas de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de
garantía para concesiones de obras públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de las Bases
de Licitación; ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o Compañía de
Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de Obras
Públicas; y su glosa debe decir: "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la
Etapa de Explotación de las Instalaciones Existentes del Aeródromo Balmaceda que forma parte
de la obra pública fiscal denominada Red Aeroportuaria Austral".

Cada garantía deberá ser pagadera a la vista, por un monto total de UF 24.000 (veinticuatro
mil Unidades de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia mínima de 24 (veinticuatro) meses, sin
perjuicio que cada una de ellas deberá estar siempre vigente hasta la autorización de la Puesta en
Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras que corresponda, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 1.10.1 letra C) de las Bases de Licitación.

Cada Garantía de Explotación de las Instalaciones Existentes deberá encontrarse aprobada
por el Ministerio de Obras Públicas, previamente a su respectiva Puesta en Servicio, para lo cual
el Concesionario estará obligado a efectuar las correcciones que fueren requeridas por el
Inspector Fiscal en forma previa.

La Garantía de Explotación de las Instalaciones Existentes respectiva, será devuelta en el
plazo de 30 (treinta) días contados desde la fecha en que se autorice la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras que corresponda.

 
b) Garantía de Explotación de las Obras
 
Conjuntamente con la primera solicitud al Director General de Concesiones de Obras

Públicas de autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras para el Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo o para el Aeródromo Balmaceda, señalada en el artículo
1.10.1 letra C) de las Bases de Licitación, el Concesionario entregará al Ministerio de Obras
Públicas la Garantía de Explotación de las Obras que corresponda.

Cada garantía podrá estar constituida por hasta 10 (diez) boletas de garantía bancarias, todas
de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas
según lo dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación.
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Cada Garantía de Explotación de las Obras deberá ser emitida en la ciudad de Santiago de
Chile por un Banco o una Compañía de Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del
Director General de Concesiones de Obras Públicas, y su glosa o materia asegurada deberá ser:
"Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Explotación de las
Obras del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo que forma parte de la obra pública
fiscal denominada Red Aeroportuaria Austral" o "Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones durante la Etapa de Explotación de las Obras del Aeródromo Balmaceda que forma
parte de la obra pública fiscal denominada Red Aeroportuaria Austral", según corresponda.

Cada garantía deberá ser pagadera a la vista, por un monto total de UF 34.000 (treinta y
cuatro mil Unidades de Fomento).

Cada Garantía de Explotación de las Obras deberá estar vigente hasta la extinción de la
Concesión conforme lo señalado en el artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación, más 12 (doce)
meses; no obstante, el Concesionario podrá optar por entregar una garantía cuya vigencia sea
menor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35º del Reglamento de la Ley de
Concesiones, con un plazo no inferior a 3 (tres) años, y renovarlas antes de su término de
vigencia, siempre que ello sea aceptado por el Director General de Concesiones de Obras
Públicas y sea entregada 90 (noventa) días antes del vencimiento del anterior. Para ello, el
Concesionario deberá solicitar por escrito al Director General de Concesiones de Obras Públicas
la autorización requerida. Dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha de recepción en la
Oficina de Partes de la Dirección General de Concesiones de dicha solicitud, el Director General
de Concesiones de Obras Públicas comunicará por escrito su decisión de rechazo o aceptación de
la solicitud. En este último caso el plazo de la última garantía será el que reste del período de
explotación más 12 (doce) meses.

La Sociedad Concesionaria deberá entregar una Garantía de Explotación Adicional que
tendrá como finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones en que el Estado recibirá la
concesión, las que se indican en el artículo 1.13.2 de las Bases de Licitación. Dicha garantía será
entregada cuando falten 12 (doce) meses para la extinción de la concesión según lo indicado en
1.7.6 o según lo indicado en 1.7.6.2, ambos artículos de las Bases de Licitación, lo que ocurra
primero. Dicha garantía podrá estar constituida por hasta 10 (diez) boletas de garantía bancarias,
todas del mismo monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras
públicas según lo dispuesto en el artículo 1.8.3.3 de las Bases de Licitación. Deberá ser emitida
en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o una Compañía de Seguros de la plaza, según
corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas, pagadera a la
vista, por un monto total de UF 68.000 (sesenta y ocho mil Unidades de Fomento). La glosa y/o
materia de dichos documentos será la siguiente: "Para asegurar el cumplimiento de las
condiciones en las que el Estado recibirá la Concesión, de acuerdo a lo establecido en las Bases
de Licitación de la obra pública fiscal denominada Red Aeroportuaria Austral". El plazo de
vigencia de esta garantía adicional será de 3 (tres) años.

La Garantía de Explotación de las Obras será devuelta en el plazo de 30 (treinta) días
contados desde que el Inspector Fiscal certifique que el Concesionario ha cumplido con todas las
obligaciones contraídas con el Ministerio de Obras Públicas. La Garantía de Explotación
Adicional será devuelta por el Ministerio de Obras Públicas dentro del plazo de 30 (treinta) días
siguientes al término de vigencia de la misma.

 
19.- Conforme a lo señalado en el artículo 1.14.6 de las Bases de Licitación, el Estado y la

Sociedad Concesionaria realizarán los pagos que correspondan en virtud del Contrato de
Concesión, en los plazos previstos en las Bases de Licitación. Asimismo, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 1.14.5 de las Bases de Licitación, en caso que se produzcan retrasos,
dichos pagos devengarán por cada día de retraso un interés real equivalente a la tasa de interés
TAB UF base 360 publicada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, vigente el
día de retraso, dividida por 360, sin capitalización de intereses. En caso que la tasa de interés
TAB UF base 360 dejare de existir, se aplicará la tasa equivalente. El pago de intereses por parte
del Concesionario será adicional a la aplicación de las multas que correspondan. No obstante lo
anterior, el retraso injustificado de los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga que realizar al
Estado dará derecho a éste al cobro de la correspondiente garantía conforme a lo señalado en el
artículo 1.8.3 letra k) de las Bases de Licitación.

20.- Las multas que procedan se aplicarán conforme a lo estipulado en las Bases de
Licitación; a lo dispuesto en el DS MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DFL MOP Nº164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas; y en el
DS MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, y sus respectivas
modificaciones.

 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 42.911 Lunes 22 de Marzo de 2021 Página 17 de 17

CVE 1913486 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

21.- La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas será el servicio del Ministerio
de Obras Públicas que fiscalizará el Contrato de Concesión en sus diversos aspectos.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Cristóbal Leturia

Infante, Subsecretario de Obras Públicas.
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