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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT. : Bases de Licitacién de la obra ptblica
fiscal denominada “Concesién Américo
Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto —
Principe de Gales”.

SANTIAGO,

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

DE : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A : SENORES LICITANTES Y/O GRUPOS LICITANTES

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 “CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE
LICITACION® de las Bases de Licitacién de la obra piiblica fiscal denominada “Concesién Américo Vespucio
Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales” a ejecutar por el sistema de concesiones, 1a Directora General
de Obras Piiblicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que incorpora las siguientes aclaraciones,
rectificaciones, enmiendas y adiciones a dichas Bases y responde consultas formuladas por los Licitantes y
Grupos Licitantes:

A. ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES
L BASES ADMINISTRATIVAS

1. En 1.2.2 “DEFINICIONES®, previamente modificado mediante Circulares Aclaratorias N° 1 y N° 3, se
rectifica el articulo, reemplazando la definicién N° 87 por la siguiente:

“87. Velocidad de Proyecto (VP): Se considerarén las definiciones dispuestas en el tépico 3.102.4 del
Volumen 3 del Manual de Carreteras (en adelante e indistintamente MC) de la Direccién de
Vialidad, o bien las recomendaciones dispuestas en el Manual de Vialidad Urbana:
Recomendaciones para el Disefio de Elementos de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)
respecto de la Velocidad de Disefio. Los disefios geométricos que se efecttien con la velocidad de
proyecto, deberén cumplir con las normas minimas definidas en Ias citadas normas de diseiio,
segin se establezca en los documentos que forman parte del Contrato de Concesién.”
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En 1.4.4 “ANTEPROYECTOS ALTERNATIVOS”, previamente modificado mediante Circular
Aclaratoria N° 2, se reemplaza la letra d) del primer péarrafo del articulo, por la siguiente:

“d) Los antecedentes del (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) deberén ser presentados como anexo, en la
Oferta Técnica, en papel y en formato digital mediante CD/DVD, aptos para ser lefdos en Word y Excel,
en versién 2010 o superior, para textos y planillas de célculo respectivamente y AutoCAD 2007 o
superior para planos.”

En 1.55 “DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE DE OFERTA
DENOMINADO OFERTA TECNICA”, en letra B) OFERTA TECNICA, Documento N° 6
“Aceptacién de Antecedentes Referenciales” se rectifica el quinto pérrafo del articulo de la siguiente
manera, donde dice:

«“...Toda esta informacién deberd ser presentada en papel y formato digital en archivos PDF, Excel o
compatibles, mediante CD/DVD.”

Debe decir:

«...Toda esta informacién deberd ser presentada en papel y formato digital en archivos PDF, Excel o
compatibles, en versién 2010 o superior, mediante CD/DVD.”

Fn 1.8.1.1 “GARANTIA DE CONSTRUCCION®, prevismente modificado mediante Circular
Aclaratoria N° 2, se rectifica el articulo, eliminado el segundo pérrafo siguiente:

“Cuando la Sociedad Concesionaria solicite iniciar las obras anticipadamente, el Inspector Fiscal, en el
evento que acepte dicha solicitud, deberd fijar el plazo para la entrega de esta garantia, el cual no podréa
exceder de 10 (diez) dfas contados desde la aceptacién de la solicitud, y en todo caso, antes del inicio
anticipado de las obras.”

En 1.8.7 “INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE QUE SE ENTREGA AL CONCESIONARIO”,
previamente modificado por las Circulares Aclaratorias N° 1 y N° 2, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

e Sereemplaza el segundo pérrafo, por el siguiente:

“Dicha infraestructura se entregard al Concesionario mediante anotacién en el Libro de Obras por
parte del Inspector Fiscal, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias contados desde la fecha de la
constitucién de la Sociedad Concesionaria de conformidad al articulo 1.7.3 de las presentes Bases de
Licitacién, previa suscripcién y protocolizacién del Decreto Supremo de Adjudicacién del Contrato de
Concesién en conformidad a lo dispuesto en el articulo 1.7.4 de las presentes Bases de Licitacién.
Para estos efectos, el Adjudicatario deber4 informar al Inspector Fiscal, con S (cinco) dias hébiles de
anticipacién, la fecha en que se constituird como Sociedad Concesionaria. Se excluye del plazo de
entrega citado anteriormente, la infraestructura correspondiente a los estacionamientos
subterrdneos contiguos a la estacién de metro Escuela Militar, los que se entregarinm a mas
tardar durante el segundo semestre del aiio 2018.”

e Se reemplaza el 1iltimo pérrafo por el siguiente:

“Una vez aprobada la respectiva Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras, segiin lo sefialado
en 1.10.1, la infraestructura preexistente a conservar por parte de la Sociedad Concesionaria, para
cada sector definido en 1.3, ambos articulos de las presentes Bases de Licitacién, se determinard
segtin los Planos de Area de Concesién aprobados, conforme lo indicado en el articulo 1.9.2.13,
debiendo ser conservada de acuerdo a las exigencias establecidas en los articulos 2.4.3.1 y 2.4.3.2 de
las presentes Bases de Licitacién, para la Etapa de Explotaci6n, y de acuerdo al Plan de Conservacién
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de las Obras y al Programa Amual de Conservacién, sefialados en el articulo 2.4.1 de las presentes
Bases de Licitacién.”

6. A continuaci6n del articulo 1.8.7 “INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE QUE SE ENTREGA AL
CONCESIONARIO?” se adiciona el siguiente articulo 1.8.7.1.:

“1.8.7.1 INFRAESTRUCTURA COMUN CON OTRAS VIAS CONCESIONADAS

El Proyecto se enlaza por el norte con la concesién “Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av. El
Salto Ruta 78” y la “Concesién Variante Vespucio — El Salto — Kennedy”; en el sector del rio
Mapocho, con la “Concesién Internacional Sistema Oriente Poniente” y la concesién “Acceso Nor -
Oriente a Santiago”; y finalmente en el Nudo Kennedy, con la “Concesién Internacional Sistema
Oriente Poniente” que incluye las obras del proyecto Santiago Centro Oriente.

En los Antecedentes Referenciales indicados en el articulo 1.4.3, se indican los lineamientos de las
obras de interconexién con dichas concesiones que, de conformidad al articulo 2.1 de las presentes
Bases de Licitacién, deberd ejecutar la Sociedad Concesionaria como parte del proyecto Concesién
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales.

La Sociedad Concesionaria estard obligada, sin derecho a indemnizacién ni compensacién alguna, a
permitir Ia construccién de nuevos accesos y conexiones con la obra concesionada que sean
necesarios para la ejecucién de los proyectos que el MOP haya licitado o licite en el futuro, debiendo
dar todas las facilidades para su realizacibn y abstenerse de imponer cualquier tipo de
entorpecimiento, una vez que sea notificada de su ejecucién por parte del Inspector Fiscal.”

7. En 1.8.11 "DE INFRACCIONES, MULTAS Y SANCIONES", previamente modificado mediante
circulares N°1 y N° 3 se rectifica el articulo remplazando la siguiente multa:

(13

Articulo Bases de| Rango Multa| Tipo de Criterio de Otros
¢) Durante Ambas Etapas
Incumplimiento
de las
C56 1.10.10 y 2.2.3.10 20-30 obligaciones Cada vez
establecidas en
el articulo.

”»

8. En 1.9.2.4 “PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS?”, previamente modificado mediante
Circular Aclaratoria N° 3, se rectifica el articulo, reemplazando el primer pérrafo, por el siguiente:

“En un plazo no menor a 90 (noventa) dias antes de la fecha estimada para el inicio de las obras, la
Sociedad Concesionaria deberd someter a la aprobacién del Inspector Fiscal, un Programa de Ejecucién de
las Obras para cada Sector individualizado en el articulo 1.3 de las presentes Bases de Licitacién, que
incluya todas las partidas, sus respectivas cubicaciones y presupuestos sobre 1a base de los requerimientos
establecidos en las presentes Bases de Licitacion, los Antecedentes Referenciales y/o en los Anteproyectos
Alternativos que forman parte de su Oferta Técnica. Cada Programa deberé mostrar secuencialmente una
planificacién general de las obras y del plan de ejecucién y control de todas las actividades de la obra, asf
como su estrategia para provocar el minimo impacto en las vias existentes, debiendo respetar las
condiciones de borde establecidas en el anexo N° 1: Programacién de obras Sector 1 y en el anexo
A0 T?E"Q Programacion de obras Sector 2, que forman parte de los Antecedentes Referenciales N° 2 y
3 E‘?[.,/ N¢ G,‘respechvamente, ambos indicados en el articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitacién.”
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En 1.9.2.8 “PLANIFICACION Y MANTENCION DE DESVIOS DE TRANSITO”, se rectifica el
articulo, reemplazando el séptimo pérrafo por el siguiente:

“Por motivos de interés piblico, el MOP podré habilitar anticipadamente y en forma temporal, aquellas
obras construidas por la Sociedad Concesionaria que estime necesarias para mejorar la circulacién y
seguridad de las vias, sin que ello signifique la aprobacién de las mismas, y sin que esto implique una
autorizacién para iniciar el cobro de peaje y sin que la Sociedad Concesionaria tenga derecho a
compensacién o indemnizacién alguna. Se entenderdn incluidas dentro de Ias obras que se podrin
habilitar anticipadamente bajo las condiciones indicadas en el presente pdrrafo, aquellas que se
deban ejecutar de manera previa al inicio de la construccién de las obras de la Bajada La Pirdmide,
de acuerdo a lo indicado en el anexo N° 1: Programacién de obras Sector 1, que forma parte del
Antecedente Referencial N° 2 indicado en el articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitacién, y
aquellas que se deban ejecutar de manera previa a Ia ejecucién de las obras de pavimentacién de las
calzadas locales de Américo Vespucio, de acuerdo a lo indicado en el anexo N° 1: Programacién de
obras Sector 2, que forma parte del Antecedente Referencial N° 3 indicado en el articulo 1.4.3 de las
presentes Bases de Licitacién.”

En 1.9.2.13 “PLANOS DE AREA DE CONCESION?, se rectifica el articulo, reemplazando el primer
pérrafo, por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria, a su entero cargo, costo y responsabilidad, deberéd elaborar y presentar al
Inspector Fiscal, dentro del plazo de 90 (noventa) dias antes de la fecha estimada para la solicitud de
Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras de algiin Sector o de Ia totalidad de las obras, segiin
corresponda, un plano donde se identifique claramente el Area de Concesitn respecto a Ia cual se
solicita la Autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria. Dicha Area se determinard de acuerdo al
documento: “Definicién Area de Concesién para la Etapa de Explotacién Concesién Américo
Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto — Principe de Gales”, el cual forma parte de los Antecedentes
Referenciales N° 2 y N° 3, indicados en el articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitacién.”

En 1.10.10 “EQUIPAMIENTO PARA EL INSPECTOR FISCAL”, se rectifica el articulo,
reemplazando el primer pérrafo por el siguiente:

“El Concesionario serd el @inico responsable, a su cargo y costo, del suministro, pagos de consumos
bésicos y mantencién para el Inspector Fiscal, de una oficina y una bodega para almacenamiento de
informaci6n, dentro del Area de Concesién durante todo el tiempo que dure la Etapa de Explotacién de la
Concesién, cuya ubicacién debera contar con el visto bueno (V°B°) del Inspector Fiscal.”

En 1.13 “SISTEMA DE COBRO DE TARIFAS” se rectifica el segundo pérrafo, donde dice:

«...y el punto de abandono de dichos sectores, cobrando la tarifa correspondiente a la salida de la via, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 1.14 de las presentes Bases de Licitacién.”

Debe decir:

“...y el punto de abandono de dichos sectores, Para el cobro, se registraré la tarifa correspondiente a la
hora de ingreso, a la via concesionada, de acnerdo al sincronismo horario establecido en 2.2.2.24, y
de acuerdo a lo indicado en 1.14, ambos articulos de las presentes Bases de Licitacién.”

En 1.14.1 “CONCEPTOS BASICOS?”, previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 2, se
rectifica el articulo, adicionando como tltima vifieta de las Notas de la Tabla N° 12: “Longitud asociada a
Areas afectas a cobro de tarifas”, la siguiente:
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‘o Se entiende por escotilla, a la estructura emplazada tanto al inicio de un ramal de entrada
como al final de un ramal de salida a la via expresa, la cnal estd formada por muros laterales, una
rampa de conexi6én con la vialidad superficial y cielo abie

14. En 1.143.1 “ESTRUCTURA TARIFARIA INICIAL”, se reemplaza la Tabla N° 16: “Estructura
Tarifaria Inicial”, por la siguiente:

“Tabla N° 16: Estructura Tarifaria Inicial

Sentido Tipo de Periodo Tipo de Tarifa
Dia
El Salto— Principe de Gales Laboral 07:30 a 09:30 TBP
Principe de Gales - Puente Centenario Laboral 07:30 a 09:30 TBP
Puente Centenario — El Salto Laboral 07:30 a 09:30 TBP
Principe de Gales- Puente Centenario Laboral 17:30 a 19:30 TBP
Puente Centenario - El Salto Laboral 17:30 2 19:30 TBP
El Salto-Principe de Gales Laboral 17:30 2 19:30 TBP

"

15. En 11432 ¢“ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS
TEMPORALES”, modificado previamente por la Circular Aclaratoria N° 1 se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

o Sereemplaza el texto de la letra a) por el signiente:

“a) La Sociedad Concesionaria podrd cobrar TBP, en el Periodo Temporal siguiente, en aquellos
Periodos Horarios definidos en 1.14.1 y sub-sectores indicados en 2.4.9.1, ambos articulos de
las presentes Bases de Licitacién, en los que se cumpla, durante el Periodo Temporal en
vigencia, que la velocidad de operacién de los vehiculos sea menor que 70 km/hr. La condicién
anterior debe cumplirse de acuerdo a lo establecido en 1a letra b) del presente articulo, para el caso
de dia tipo laboral y letra c) del presente articulo para los casos de dias sibado y/o domingo.

Para la determinacién de la velocidad de operacién, se utilizarén las mediciones y metodologia
establecidas en el articulo 2.4.9.1 de las presentes Bases de Licitacién, donde se especifica el
procedimiento para calcular la velocidad de operacién para un sub-sector de via dado, en un
Periodo Horario defini

e Sereemplaza el texto de letra b) por el siguiente:

“b) Para el dfa tipo laboral, la condicién a que se hace referencia en la letra a) del presente articulo,
en relacion a Ia velocidad de operacién del sub-sector en estudio, deberd verificarse de
manera independiente en cada Periodo Horario de anlisis, durante cada uno de los dias
martes, miércoles y jueves, durante cuatro semanas seguidas del Periodo Temporal en vigencia.
Cumplidas cada una de estas exigencias individuales, las Tarifas Base Punta (TBP) mdximas,
tendrén validez para el Periodo Temporal siguiente.”

e Se reemplaza texto de letra c) por el siguiente:

“c) Para los dias sdbado y/o domingo, la condicién a que se hace referencia en la letra a) del
presente articulo, en relacién a la velocidad de operacién del sub-sector en estudio, deber#
verificarse de manera independiente en cada Periodo Horario de andlisis, durante el dia
respectivo y durante cuatro semanas seguidas, en el Periodo Temporal en vigencia. Cumplidas
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cada una de estas exigencias individuales, las Tarifas Base Punta (TBP) méximas, tendréin
validez para el Periodo Temporal siguiente.”

En 1.14.3.3 “MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DENTRO DEL PERIODO
TEMPORAL EN VIGENCIA”, se reemplaza el texto del articulo por el siguiente:

“Dentro del Periodo Temporal en vigencia, la Sociedad Concesionaria podrda modificar la Estructura
Tarifaria, cada tres meses calendario, de acuerdo a lo siguiente:

2)

b)

La Sociedad Concesionaria podré subir las Tarifas de un Bloque Tarifario afecto a TBFP, a TBP si
se cumplen las siguientes condiciones:

Para el dia tipo laboral, la velocidad de operacién del sub-sector en estudio debe ser menor a
60 km/hr. Esta condicién deberéd verificase de manera independiente en: el Periodo Horario
anterior al Blogue Tarifario, cada uno de los Periodos Horarios que componen el Bloque
Tarifario y el Perfodo Horario después de que éste finalice. De igual modo, la condicién
anterior debe verificarse durante cada uno de los dias martes, miércoles y jueves, durante seis
semanas seguidas del Periodo Temporal en vigencia. Cumplidas cada una estas exigencias
individuales, en relacién a la velocidad de operacién, el Concesionario procederé a informar a
los usuarios durante los 15 dias previos a la aplicacién de las nuevas Tarifas que regirdn para el
Bloque Tarifario a modificar. Cumplida la obligacién de informar y, una vez vencido dicho
plazo, esto es, al inicio del siguiente bloque de tres meses calendario, podrén aplicarse las nuevas
Tarifas.

Para los dias sdbado y/o domingo, la velocidad de operacién del sub-sector en estudio debe ser
menor a 60 km/hr. Esta condicién debera verificarse de manera independiente en: el Perfodo
Horario anterior al Bloque Tarifario, cada uno de los Periodos Horarios que componen el
Bloque Tarifario y el Perfodo Horario después de que éste finalice. De igual modo, ia
condicién anterior debe verificarse durante cada umo de los dias sdbado o domingo, segtin
corresponda, durante seis semanas seguidas del Perfodo Temporal en vigencia. Cumplidas cada
una estas exigencias individuales, en relacién a Ia velocidad de operacién, el Concesionario
procederé a informar a los usuarios durante los 15 dias previos a la aplicacién de las nuevas
Tarifas que regirdn para el Bloque Tarifario a modificar. Cumplida Ia obligacién de informar
y, una vez vencido diche plazo, esto es, al inicio del signiente bloque de tres meses calendario,
podrén aplicarse las nuevas Tarifas.

A excepci6n de los Bloques Tarifarios de la Estructura Tarifaria Inicial la Sociedad Concesionaria
deberd bajar las Tarifas de un Bloque Tarifario afecto a TBP, a TBFP si se cumplen las siguientes
condiciones:

Para el dia tipo laboral, la velocidad de operacién del sub-sector en estudio debe ser mayor
a 75 km/hr. Esta condicién deberd verificarse de manera independiente en: el Periodo
Horario anterior al Blogue Tarifario, cada uno de los Perfodos Horarios que componen
el Bloque Tarifario y el Perfodo Horario después de que éste finalice. De igual modo, la
condicién anterior debe verificarse durante cada uno de los dias martes, miércoles y jueves,
durante cuatro semanas seguidas del Periodo Temporal en vigencia. Cumplidas cada una
estas exigencias individuales, en relacién a Ia velocidad de operacién, el Concesionario
procederd a informar a los usuarios durante los 15 dias previos a la aplicacién de las nuevas
Tarifas que regirdn para el Bloque Tarifario a modificar. Cumplida Ia obligacién de
informar y, una vez vencido dicho plazo, esto es, al inicio del siguiente bloque de tres
meses calendario, deberén aplicarse las nuevas Tarifas.

Para los dfas sébado y/o domingo, la velocidad de operacién del sub-sector en estudio debe
ser mayor a 75 km/hr. Esta condicién deberé verificarse de manera independiente en: el
Periodo Horario anterior al Bloque Tarifario, cada uno de los Periodos Horarios que
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componen el Bloque Tarifario y el Periodo Horario después de que éste finalice. De igual
modo, Ia condicién anterior debe verificarse durante cada uno los dias sébado o domingo
segin corresponda, durante cuatro semanas seguidas del Perfodo Temporal en vigencia.
Cumplidas cada una estas exigencias individuales, en relacién a la velocidad de
operacién, el Concesionario procederé a informar a los usuarios durante los 15 dfas previos
a la aplicacién de las muevas Tarifas que regiran para el Bloque Tarifario a modificar.
Cumplida la obligacién de informar y, una vez vencido dicho plazo, esto es, al inicio del
siguiente bloque de tres meses calendario, deberén aplicarse las nuevas Tarifas.”

En 1.14.6 “FACTORES DE TARIFA POR TIPO DE VEHICULOS”, se rectifica el articulo,
remplazando la Tabla N° 18 “Factor de Tarifas para cada Tipo de Vehiculo” por la siguiente:

E Tabla N° 18: Factor de Tarifas para cada Tipo de Vehiculo®

Tipo de Clase de Vehiculo Factor
Vehiculo (V) FV)
1 Autos y camionetas 1
Autos y camionetas con remolque
2 Buses y camiones 2
3 Camiones con remolque 3
4 Motos, cuatrimotos y motonetas 1

(1) En la via concesionada regirén las normas de dimensiones méximas de los vehiculos
establecidos para los caminos piiblicos contenidas en Ia Resolucién N° 1 de 1995 del
MTT y sus modificaciones, que Establece Dimensiones Méximas a los Vehiculos
que indica.”
En 1.14.8 “TARIFAS A COBRAR AL USUARIO?, se rectifica la segunda vifieta del tercer parrafo del
articulo, donde dice:

“...Puntos de Cobro de la Concesién. Este cobro podré tener un valor méximo equivalente a cuatro (4)
veces el valor de la Tarifa a cobrar por Pasada a los usuarios poco frecuentes definida en el presente
articulo, redondeada a su entero superior...”

Debe decir:

“...Puntos de Cobro de la Concesi6n. Este cobro podré tener un valor maximo equivalente a cuatro (4)
veces €] valor de la Tarifa a cobrar por Pasada a los usuarios poco frecuentes definida en el presente
articulo, considerando el factor por periodo (A) igual a uno y una tarifa base méxima definida para
el Area 1, redondeada a su entero superior...”

En 11512 “REQUERIMIENTOS RESPECTO A LA RELACION CONCESIONARIO -
USUARIO DE LA VIA?, se rectifica el articulo reemplazando el segundo pérrafo de la letra a) por el
siguiente:

“El Concesionario podré suscribir convenios de cobro de tarifas con sus usuarios, que incluyan por
ejemplo Pagos Autométicos de Cuentas o Pago Automitico con Tarjeta de Crédito, o a través de
convenios suscritos con otros Concesionarios que suministren los dispositivos TAG o Transponder,
pudiendo acordar condiciones diferentes de cobro, como por ejemplo, €l envio de una cuenta de cobro de
tarifas tmica al usuario. La Sociedad Concesionaria podri suscribir comvemios con otros
concesionarios que suministren los dispositivos transponder, siempre y cuando los TAG distribuidos
estén asociados al Concesionario de Ia presente concesién, y no al distribuidor.”

BASES TECNICAS

-~ @87:En 2.2.2.1.4 “HIDROLOGIA E HIDRAULICA”, se rectifica el articulo adicionando como tiltimo

pigigfo, el siguiente:

i
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“En caso de que algfin disefio se emplace dentro del cance del rio Mapocho a una profundidad
menor a los 15 m bajo su lecho, éste deberd considerar los siguientes aspectos administratives y
técmicos:

1.  El proyecto, antes de ser sometido a aprobacién del Inspector Fiscal, de conformidad a lo
previsto en el articulo 1.9.1.2 de las presentes Bases de Licitacién, debe ser sometido a Ia
aprobacién de la Direccién de Obras Hidrdulicas del MOP.

2.  Parala presentacién de proyectos de Ingenieria de Detalle de obras que intervengan el rio
Mapocho afectando el ancho del rio o emplazdndose en la seccién definida por la erosién
de las crecidas, debe incluir los signientes estudios y consideraciones:

a. Estudios Hidrolégicos.
b. Estudios Hidrdulicos.
¢. Modelo de simulacién bidimensional.

d. Los caudales de disefio a considerar corresponden a un periodo de retorno T= 200
afios, verificindolos para T=300 aiios.

e. Un modelo fisico, corroborado con un modelo matem:tico.

f. Un plan de Contingencia de manejo del rio (épocas de intervencién del rio y medidas
para el control del escurrimiento de Ias aguas ante una eventual crecida).”

21. En2.2.2.2.1 “TUNEL?, se rectifica el articulo de la siguiente manera, donde dice:
“,..con un total de 13 m libres de galibo horizontal, con un gélibo...”
Debe decir:
*...con un total de 12,25 m libres de gélibo horizontal, con un gélibo...”

22. En 2223 “DISENO GEOMETRICO?”, modificado previamente mediante Circular Aclaratoria N° 2, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

o Sereemplaza el séptimo pérrafo por el siguiente:

“El perfil considerado para la bajada de la Pirdimide es el siguiente:

Niimero de Calzadas 1

Ancho de la Calzada 10.5m

NP° de Pistas 3 pistas

Ancho de Pistas 35m

Bombeo min. 2%

Ancho Bermas ext. 1.5m

Ancho Bermas int, 05m

Cuneta interior (lado del corte) 0.8 m

Pendiente transversal bermas exteriores 4%

Pendiente transversal bermas interiores 2%

Talud de corte en tierra De acuerdo a estudio geolégico y
de mecdnica de suelo

Talud de corte en roca meteorizada De acuerdo a estudio geolégico y
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de mecdinica de suelo

Talud de corte en roca De acuerdo a estudio geolégico y
de mecdnica de suelo

Talud en terraplén De acuerdo a estudio geolégico y
de mecsinica de suelo

”»

¢ En el décimo pérrafo, donde dice:

“...calzadas, y la velocidad de disefio serd de 100 km/hr, mientras que la velocidad de
operacion serd...”

Debe decir:

“...calzadas, y la velocidad de disefio ser4 de 100 km/hr, mientras que la velocidad de
circulacién seré...”

23. En22.2.12 “SISTEMA DE ILUMINACION®, se rectifica el noveno pérrafo del articulo de la siguiente
manera, donde dice:

“Todas las propuestas deberdn estar justificadas con célculos basados en condiciones reales de
pavimentacién. Para los diferentes..."

Debe decir:

“Todas las propuestas deberén estar justificadas con célculos basados en las condiciones de pavimentacién
(hormigén o asfalto), considerando los pardimetros indicados en el capitulo 6.700 del Manual de
Carreteras, especialmente lo indicado en las tablas 6.702.2.A, 6.702.2.B y 6.702.3.A. Para los
diferentes...”

24. En 2.2.2.13 “SISTEMAS DE VENTILACION>, previamente rectificado mediante Circular Aclaratoria
N° 3, se rectifica el articulo, reemplazando la segunda vifieta del tiltimo pérrafo, por la siguiente:

“El mimero de ventiladores y/o extractores instalados debe ser mayor al mimero calculado en el disefio
para mantener los niveles de extraccién en caso de falla de alguno de estos equipos y ademss para
permitir las labores de mantenimiento de los mismos.”

25. En22.2.16 “SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL?, se rectifica el articulo, reemplazando su texto, por
el siguiente:

"La Sociedad Concesionaria debe permitir la instalacién de los servicios de telefonia mévil de las
diferentes compaiifas presentes en el mercado actual y futuro, en la medida que ellas se adapten a
las disponibilidades de espacio en el interior de las vias subterrineas y no dificulten la operacién
vial y de seguridad de la concesién."

26. En 2.2.2.17 “SISTEMA DE SENALIZACION VARIABLE?, se rectifica el subtitulo “Proyecto de
Mensajeria Variable” del articulo de la signiente manera:

o En el cuarto parrafo, donde dice:

“Las caracteristicas de los paneles de mensajeria variable (PMV), serén las que se establecen en el acépite
6.304.303(1) del Manual de Carreteras, Volumen 6. De acuerdo a ello, los paneles de mensajerfa variable
deberén ser instalados a no més de 300 m de distancia entre si, con dimensiones minimas de 1 m x 1 m
&emo minimo, utilizando tecnologia de emisién luminosa. La Sociedad Concesionaria...”
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Debe decir:

“Las caracteristicas de los paneles de mensajerfa variable (PMV), serén las que se establecen en el acépite
6.304.303(1) del Manual de Carreteras, Volumen 6, con la excepcién de las alturas minimas para el
caso de vias subterrfneas, donde los paneles que sustentan los elementos luminosos de Ias sefiales
variables, se podrin adaptar a las disponibilidades de espacio que se disponga. La Sociedad
Concesionaria...”

e En el sexto pérrafo, donde dice:
«_..sobre la conveniencia o no de ingresar a la autopista.”
Debe decir:

«_ . sobre la conveniencia o no de ingresar a la autopista. Adicionalmente, se deberd considerar paneles
de mensajerfa variable informativas de una linea al menos a 1000 m y 500 m antes de un ramal de
salida.”

En 2.2.2.23 “AREA DE ATENCION DE EMERGENCIAS®, se rectifica articulo de la siguiente
manera.

e Sereemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria deberé disefiar, al menos, un Area de Atencién de Emergencias para
cada Sector indicado en el articulo 1.3 de las presentes Bases de Licitacién, debiendo considerar
un disefio que sea acorde con las caracteristicas del entorno y que respete lo sefialado en el articulo
1.9.1.2.2 de las presentes Bases de Licitacién. La suma de las superficies minimas totales ttiles de
estas dreas debe ser de 1.500 m’, en estas instalaciones se deberd distribuir el equipamiento y
personal especificado en el articulo 2.3.3.1 de las presentes Bases de Licitacién y proveer un total de
6 (seis) estacionamientos pavimentados, como minimo con carpeta asféltica, para vehiculos atendidos
en situacién de emergencia, de los cuales 3 (tres) serén para automéviles o camionetas, 1 (uno) para
buses y 2 (dos) para camiones con remolque.”

e Se rectifica el tltimo pérrafo de la siguiente manera, donde dice:
“Dicha Area, incluiré un proyecto paisajfstico cuya definici6n...”
Debe decir:

“Cada Area incluird un proyecto paisajfstico cuya definicién. ..”

e Se adiciona como nuevo tltimo pérrafo el siguiente:

“La conectividad entre el Area de Atencién de Emergencia y las calzadas expresas se deberd
definir dependiendo bésicamente de los lugares definidos para su instalacién, por lo tanto esta
conectividad podri ser directa a las calzadas expresas o a través de la vialidad local.”

En 2.2.3.3.1 “RESPECTO A LA TECNOLOGIA DE COMUNICACIONES “PUNTO DE COBRO —
VEHECULO?”, se rectifica el articulo, reemplazando la segunda vifieta del tercer pérrafo, por la siguiente:

“s La tecnologia de comunicaciones punto de cobro-vehiculo debers contar, al momento de su
implementacién, a lo menos, con dos fabricantes no relacionados entre si, capaces de suministrar
equipos compatibles al momento de su implementaci6n.”

En 2.2.3.3.2 “SISTEMA DE COBRO PARA USUARIOS POCO FRECUENTES”, se rectifica el
articulo, reemplazando el primer pérrafo por el siguiente:
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“Un porcentaje de los usuarios de la ruta corresponde al tipo de Usuario Poco Frecuente. Para este tipo de
usuarios €] Concesionario deberd disponer de Pases Diarios y Sistema de Cobro por Pasada, a objeto
que los habiliten para transitar por los Puntos de Cobro de la concesién durante un dfa calendario, los
cuales podrin ser adquiridos tanto en forma previa al trénsito por la ruta, como en forma posterior. El
Concesionario deberd establecer las condiciones de uso de estos instrumentos de pago de peaje, las
cuales podrdn ser aprobadas o rechazadas por el Inspector Fiscal, siendo responsabilidad del
Concesionario plantear nuevas condiciones.”

30. En 2.2.3.4.1 “SOFTWARE DE APLICACION®, se rectifica el articulo remplazando el tercer parrafo
por el siguiente:

“El Concesionario deberd dejar en custodia, con un agente fiduciario mutuamente acordado, tamto la
licencia, en caso de existir, para utilizar el “Software de Terceros”, como también el cédigo fuente del
“Software del Concesionario”, junto con toda su documentacién, para ser entregado al MOP, en el caso
que el Concesionario deje de cumplir con cualquier estipulacién del Contrato de Concesién relacionada
con el software, o que el Concesionario liquide el negocio, o de alguna otra manera deje de comercializar
y dar soporte a su software. Este tipo de software deber4 ser depositado en custodia, certificado como
finalizado y en cumplimiento con los requerimientos ya indicados.”

31. En 2.2.3.5.2 “CONFIGURACION DEL SISTEMA DE COBRO DE PEAJE?” se rectifica el primer
parrafo del articulo de la signiente manera, donde dice:

“...]a Tecnologia de Cobro de Peaje Electrénico, deberdn estar de acuerdo con lo establecido en el
documento ST4 - Sistemas de Cobro Electronico y Otras Aplicaciones: “Especificacion para los
Parametros Minimos de la Transaccién de Interoperabilidad™.”

Debe decir:

“...1a Tecnologia de Cobro de Peaje Electrénico, deberdn estar de acuerdo con lo establecido en el
documento ST4 - Sistemas de Cobro Electrénico y Otras Aplicaciones: “Especificacion para los
Pardmetros Minimos de la Transaccion de Interoperabilidad”, en la versién que se encuentre vigente
tres meses antes de la presentacion de los proyectos de ingenieria de detalle.”

32. En 2.23.6.1 “INTRODUCCION®, se rectifica el articulo, reemplazando el dltimo parrafo por el
siguiente:

“Todas las entradas a las Areas de las Vias Afectas a Cobro indicadas en el articulo 1.14.1 de las
presentes Bases de Licitacién, deberdn disponer de sefialética variable, tipo display, de 3 lineas, que
indique la tarifa por kilémetro al momento del cruce del pértico. Dicho display de tarifas deberd
emplazarse en una zona del Punto de Cobro que sea fiicil de visualizar para cualquier tipo de usuario que
circule por el Punto de Cobro y en todo momento, independiente de las condiciones de iluminacién
ambiental. El detalle de dichas sefiales y las caracteristicas técnicas deberén ser incluidos en el Proyecto
de Ingenierfa de Detalle del Sistema de Sefializacién Variable y sometidos a la aprobacién del Inspector
Fiscal.”

33. En2.2.3.6.3 “CAPACIDAD DEL PUNTO DE COBRO?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
e Sereemplaza el segundo pérrafo por el siguiente:

“La Tecnologia de Cobro de Peaje Electrénico deber4 ser capaz de detectar vehiculos, al menos, en las
signientes situaciones:

o Vehiculos equipados con TAG o Transponders con clase correcta, entendiéndose por tal, el
TAG o Transponder homologado cuya clase corresponde a la del vehiculo detectado.
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e Vehiculos equipados con TAG o Transponders con clase incorrecta, entendiéndose por tal, el
TAG o Transponder homologado cuya clase no corresponde a la del vehiculo detectado.

e Vehiculos equipados con TAG o Transponders con problemas técnicos, entendiéndose por tal,
el TAG o Transponder homologado que se encuentre técnicamente deficiente o con
desperfecto.

e Vehiculos equipados con TAG o Transponders inhabilitados, entendiéndose por tal, el TAG o
Transponder homologado que ha sido inhabilitado por la Sociedad Concesionaria
producto de incumplimientos en el pago.

o Vehiculos con TAG o Transponders no homologados, entendiéndose por tal, el TAG o
Transponder que no cumple con el estindar técnico ST1- Sistemas de Cobro Electrénico
y Otras Aplicaciones: “Especificacién para Ia Interoperabilidad em la Transaccién
Antena- Transponder”.

e  Vehiculos sin TAG o Transponders.”
Se reemplaza el quinto pérrafo por el siguiente:

“Hacia el Centro de Operaciones se deberd enviar la informaciéon desde los distintos Puntos de
Cobro de manera estandarizada, y ésta debe comprender Ia identificacién y ntimero de pistas.”

En 2.2.3.6.6 “SUBSISTEMAS DEL NIVEL DE PUNTO DE COBRO?”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

En la letra a) “Subsistema de Identificacién Automatica de Vehiculos (AVI)”, se reemplaza el 1ltimo
pérrafo por el siguiente:

“El Punto de Cobro deber tener la capacidad de almacenar datos en todo momento, incluso en el
caso de falla en el suministro de energia eléctrica.”

En la letra c) “Subsistema de Infracciones”, se reemplaza el primer pérrafo por el siguiente:

“El subsistema de infracciones, por la importancia propia que reviste, deberd operar en forma
ininterrumpida, de modo tal que permita el registro de las imfdgenes de los vehiculos que han
cometido una posible infraccién y que circulan a través del Punto de Cobro.”

En la letra c) “Subsistema de Infracciones®, se reemplaza el cuarto pérrafo por el siguiente:

“El subsistema debe dar cobertura para todo el ancho de la calzada. Para la captura de imdgenes, el

_ Subsistema de Deteccién y Clasificacién Vehicular deberd activar una o més cédmaras, dependiendo de

la posicién del vehiculo en la calzada.”

En 2.2.3.6.7 “REQUERIMIENTOS DE INTERFAZ CON SUBSIS ”, se rectifica el articulo de
la siguiente manera:

Se reemplaza la quinta vifieta por la siguiente:

So

Interfaz con los equipos de prueba y mantenimiento para proporcionar informacién sobre el estado
del Punto de Cobro. Esto se refiere a los software (residentes en el Punto de Cobro o en un

computador portitil) que permiten Ia interaccién en terreno entre el Punto de Cobro y el
personal de mantenimiento.”
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® Se elimina la siguiente sexta vifieta, pasando las actuales séptima, octava y novena vifietas, a ser sexta,
séptima y octava, respectivamente:

‘o Interfaz con los equipos del MOP.”

e Sereemplaza la nueva sexta vifieta por la siguiente;

“e  Interfaz hombre — méquina para la operacién directa en el Punto de Cobro, con teclado y monitor.
La operacién directa en el Punto de Cobro se refiere, entre otras, a actividades como la
realizacién de pruebas en terreno previas a cada Puesta en Servicio Provisoria parcial de las
obras, la operacién en terreno aute cortes en el sistema de comunicaciones de la via, las
operaciones de mantenimiento y el traspaso de claves para la lectura de los Tag.”

e Sereemplaza la iltima vifieta por la siguiente:

[13

* Interfaz de alta velocidad para la comunicacién de unidades externas que faciliten el monitoreo de
todas las unidades en tiempo real. Las unidades externas que tienen que ver con las facilidades
de monitoreo en tiempo real del Punto de Cobro, se refieren especificamente al Centro de
Operaciones, el cual ademds de procesar las transacciones de cobro, debe tener médulos que
permitan monitorear las alarmas de cada uno de los subsistemas del equipamiento en pista
(Punto de Cobro).”

36. En2.2.3.7.3 “FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES?, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

e Sereemplaza la décima vifieta por la signiente:

“o  Generar Informes de administracién de inventario de los elementos de la Tecnologia de
Cobro de Peaje Electrénico.”

e Sereemplaza la décimo segunda vifieta por la siguiente:

&6

* Generar un resumen diario de actividad de peaje, separados por pista y por Punto de
Cobro.”

37. En2.2.3.8.4 “FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE ATENCION A CLIENTES?, se rectifica el
articulo de la signiente manera:

o Sereemplaza la primera vifieta del tercer parrafo de la letra d) “Cuentas de clientes” por la siguiente:
“e Mantenci6én de cuentas de abonos a futuros cargos.”

o Se adiciona como 1ltima vifieta del tercer parrafo de la letra d) “Cuentas de clientes”, 1a siguiente:
“s Mantencién de cuentas de pago vencido.”

¢ En laletra k) “Contabilidad, auditoria y reportes”f se elimina la siguiente sexta vifieta del articulo:
“s Resumen diario de actividad de peaje, separados por pista y por Punto de Cobro.”

e En la letra k) “Contabilidad, auditoria y reportes”, se elimina la siguiente décimo séptima vifieta del
articulo:

“e Informe de administracién de inventario de los elementos tecnolégicos de la Tecnologia de Cobro
de Peaje Electrénico y;” '

/
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En 2.2.3.8.5 “RECAUDACION?, en la letra c) “Control del estado de las cuentas”, se reemplaza el
primer pérrafo por el siguiente:

“El Concesionario deberd considerar que el sistema tendréd que controlar cuentas de abonos a futuros
cargos y con pago diferido o post pago.”

En 2.2.3.10 “AUDITORIA DE SISTEMAS POR PARTE DEL MOP?”, se reemplaza el texto del
articulo por el siguiente:

“El Congcesionario deberd proveer al Inspector Fiscal durante toda la Etapa de Explotacién, acceso a los
sistemas en el entorno de los diferentes médulos que componen el Sistema Electrénico de Cobro y
Sistema de Gestién de Atencién a Usnarios. Para materializar dicho acceso, la Sociedad Concesionaria
deberé configurario y ponerlo a disposicién del Inspector Fiscal o de quien éste designe, en uno de
los dos computadores personales indicados en el articulo 1.10.10 de Ias presentes Bases de
Licitacién.

El objetive de dicho requerimiento es realizar labores de auditoria a nivel de los diferentes sistemas y
subsistemas que componen el Sistema Electrénico de Cobro y el Sistema de Gestién de Atencién a
Usuarios, los cuales pueden ser, sin ser taxativos:

- Médulo de Validacién de Transacciones, ya sea electrénicas como de imagen.

- Mbédulo de Validacién Manual de Transacciones.

- Moddulo de Tarificacién de Transacciones.

- Médulo de Infractores.

- Médulo de Facturaci6n.

- Médulo de Conciliacién de Cuentas de Usuarios.

- Moddulo de Recaudacién y Cobranza.

- Moédulo de Gestién a Usuarios (reclamos, consultas, solicitudes, etc.)

Cabe sefialar, que el perfil de acceso creado para esta finalidad, debe poseer permisos de sélo lectura,
debiendo poder visualizar toda la informacién de los sistemas sin ninguna exclusién.

Ademsds, el Concesionario deberd poner a disposicién del Inspector Fiscal, los manuales de usuario de los
médulos componentes del Sistema Electrénico de Cobro y Sistema de Gestién de Atencion a Usunarios, y
su actualizacién cada vez que se realice una modificacién a dichos sistemas.”

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, hard incurrir a la
Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca segiin el articulo 1.8.11 de las presentes Bases
de Licitacién.

En 2.2.3.12.2 “TOPOLOGIA?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e En primer pérrafo, donde dice:
“La red deberd responder a una topologia bus de alta velocidad. El recorrido...”
Debe decir:
“La red debe ser de alta velocidad. El recorrido...”

e En segundo pérrafo donde dice:

Circular Aclaratoria N° 4 Concesién Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de Gales Pégina 14 de 36



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

“... Con una red de 10 Mbps minimo...”
Debe decir:
“... Con una red de 100 Mbps minimo...”

o Sereemplaza el tercer parrafo por el siguiente:

“Para los requerimientos de video se deberd considerar un ancho de banda, que brinde una calidad
similar o superior al video HD (High Definition). Adicionalmente, las cimaras de video tendrén en su
mayorfa capacidades para efectuar funciones de giro, inclinacibn y acercamiento real
(pan/tilt/zoom=PTZ).”

41. [En2.23.12.5 “REDUNDANCIA DE RED”, se reemplaza el texto del articulo por el siguiente:

“La red deberé contar, a lo menos, con un camino alternativo, donde €l recorrido de las comunicaciones
vigja por el mismo camino fisico, pero utilizando distintos elementos fisicos, tales como, cable, ducto o
fibra. La interconexi6n a la red en este caso se deberé realizar mediante un nodo a cada elemento de
transporte.™

42. En 2.3.1.20 “DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA FISCAL ENTREGADA?, se rectifica articulo
remplazando el pemiltimo pérrafo por el siguiente:

“Todas las actividades anteriores s realizarén bajo la entera responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad
Concesionaria, excluyendo las compensaciones o indemnizaciones a terceros por eventuales acciones
judiciales que se deriven del retiro de carteles o paletas publicitarias ubicadas en la faja fiscal.”

43. En2.3.3.1 “4REA DE ATENCION DE EMERGENCIAS, previamente modificado mediante Circular
Aclaratoria N° 3, se rectifica el primer pérrafo del articulo de la siguiente manera, donde dice:

“La Sociedad Concesionaria deberd construir, a su entero cargo, costo y responsabilidad, al menos un (1)
Area de Atencién de Emergencias, conforme. ..”

Debe decir:

“La Sociedad Concesionaria deberéd construir, a su entero cargo, costo y responsabilidad, al menos un (1)
Area de Atencién de Emcrgencxas para cada Sector indicado en el articulo 1.3 de las presentes Bases
de Licitacién, conforme...

44. En24.2 “REGULACION POR NIVELES DE SERVICIO”, previamente modificado mediante
Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo, reemplazando el cuarto parrafo por el siguiente:

“Para determinar el valor de cada indicador de servicio, se utilizan las ecuaciones que fueron definidas
para tales efectos en los articulos 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5 de las presentes Bases de Licitacion, entendiéndose
que su cdlculo debers considerar el redondeo del valor obtenido, al mimero mss préximo segiin el
mimero de decimales en que deba expresarse cada indicador. Para el servicio de la conservacién y de
gestién de tréfico el célculo se hace mensualmente; y para los servicios especiales obligatorios el célculo,
en algunos casos, se hace diariamente y en los otros se hace mensualmente. Los indicadores que se
determinan diariamente, serdn llevados al mes, a través de calcular el promedio mensual.”

45. En 2.4.3.1 “CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO”, previamente modificado mediante
Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e  Sereemplaza el sexto parrafo por el siguiente:
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“El Concesionario, una vez realizadas las mediciones, deberd registrar los datos medidos en la
Bit4cora del SIC-NS, segtin lo sefialado en el anexo 4 de las presentes Bases de Licitacion. En caso
que los datos medidos de alguna de las exigencias de los estindares de servicio se encuentren
fuera del rango permitido, entonces, la exigencia informada se considera en incumplimiento
desde el ingreso del registro en la Bitficora del SIC-NS y dicho estado se mantendrs hasta que el
Concesionario registre en Iz Bitdcora los datos de una nueva medicién que acredite que dicha
exigencia se encuentra en cumplimiento. El cambio a Ia condicién de cumplimiento de la
exigencia tendrf efecto desde el ingreso del nuevo registro. En caso que el Concesionario no
registre en la Bitécora del SIC-NS los datos medidos de alguna de las exigencias de los esténdares de
servicio, se entenderd que dichas exigencias no informadas para ese estandar de servicio, se
encuentran en incumplimiento a partir del dia siguiente a la que debié ser informada, y mantendrd
dicho estado durante todos los dias hasta que el Concesionario registre en la Bitacora del Sistema
SIC-NS una nueva medicién que acredite que dicha exigencia se encuentra en cumplimiento. El
cambio a la condicién de cumplimiento de la exigencia tendra efecto desde el ingreso de dicho
registro.”

e Serectifica el octavo pérrafo, donde dice:

“...en cumplimiento. De igual modo, el cambio a la condicién de cumplimiento de la exigencia
tendré efecto desde el dia siguiente al ingreso de dicho registro.”

Debe decir:

“... en cumplimiento. De igual modo, el cambio a la condicién de cumplimiento de la exigencia
tendrd efecto desde el ingreso de dicho registro.

e Sereemplaza la tercera vifieta del duodécimo pérrafo por la siguiente:

“s Si el Inspector Fiscal informa que alguna de las exigencias establecidas para los estdndares de
servicio no cumple con lo exigido, entonces la exigencia adoptard el valor 0 a contar del dia
siguiente al informado y significardi que la exigencia se encuentra en incumplimiento,
permaneciendo con ese valor hasta que el Concesionario ejecute las acciones pertinentes para que
la(s) exigencia(s) del estdndar vuelva(n) a cumplir y registre una nueva medicién de dicha(s)
exigencia(s) en la Bitdcora del SIC-NS. El cambio de condicién a cumplimiento tendré efecto
desde el ingreso de dicho registro.”

e Sereemplaza la Gltima vifieta del duodécimo pérrafo por la siguiente:

“s Para determinar el valor del indicador de servicio, se computa el mimero de unidades de medicién
en que el estandar de servicio se encontré cumpliendo con todas las exigencias, con respecto al
total de las unidades de medicién del mes y se utilizan las ecuaciones que se encuentran
definidas, para estos efectos, en cada indicador.”

e Sereemplaza la diltima vifieta del Gltimo pérrafo por la siguiente:

“s Para determinar el valor del indicador de servicio, se computa el niimero de unidades de medicién
en que el estdndar de servicio se encontré cumpliendo con respecto al total de las unidades de
medicién del mes.”

46. En 2.4.3.1.1 “COMPONENTE 1: PAVIMENTOS”, previamente modificado mediante Circular
Aclaratoria N° 1, se rectifica el pemiltimo pérrafo de la siguiente manera, donde dice:

«_..al Inspector Fiscal una copia del informe correspondiente a dicha medicién, el cual deberé establecer,
las futuras acciones que deberén realizarse a los pavimentos para un nuevo horizonte de disefio.”
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Debe decir:

*...al Inspector Fiscal una copia del informe correspondiente a dicha medicién junto con un anslisis de
las futuras acciones a realizar em los pavimentos para distintos escenarios de disefio, que seran
previamente informados por el Inspector Fiscal.”

47. En 2.43.3 “SERVICIO DE GESTION ANTE INCENDIOS”, previamente modificado mediante
Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo reemplazando la letra b) por la siguiente:

“b) Para la Opacidad (coeficiente de extincién luminica K), el valor méximo permitido es de 9x(10°) m™.
La medicién continua del grado de visibilidad (opacidad) al interior del tiinel y trinchera se realizard
con los instrumentos de monitoreo (opacimetros) instalados a lo largo del tinel y trinchera, de
acuerdo al Proyecto de Ingenierfa de Detalle del Sistema de Ventilacién. Se determinard K como la
pérdida de la intensidad (E) después de recorrer una longitud (L). (PIARC Technical Committee on
Road Tunnel Operation). El valor de K corresponderéd al méximo valor medido, en bloque de
mediciones de 5 minutos, en cualquier punto del tinel o trinchera.”

48. En 2.4.5.3 “SERVICIO DE ATENCION DE USUARIOS”, previamente modificado mediante Circular
Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo reemplazando el cuarto parrafo por el siguiente:

“El canal telefénico debe funcionar las 24 horas del dias, todos los dias del afio. El canal web se regira
por lo dispuesto en el articulo 2.4.5.3.1, letra f) de las presentes Bases de Licitacién.”

49. En2.4.9.1 “MEDICION CONTINUA DE FLUJO VEHICULAR?, previamente modificado mediante
Circular Aclaratoria N° 1, se reemplaza el texto completo del articulo por el siguiente:

“2.49.1 MEDICION CONTINUA DE FLUJO VEHICULAR
a) Equipos de medicién

Serd obligacién de la Sociedad Concesionaria disponer, como minimo, de 1(un) punto de conteo de
transito permanente en la via concesionada por cada sub-tramo entre entradas y/o salidas consecutivas
(entrada-entrada; entrada-salida; salida-entrada; salida-salida), adicionales a los equipos de conteo
en los puntos de cobro de tarifas, debiendo realizar mediciones de flujo vehicular, horario y velocidades
de operacién, clasificado por sentido, pista y por tipo de vehiculo, para las 24 horas del dia y para cada
mes del afio, ininterrumpidamente. La ubicacién de estos puntos deber4 ser sometida por parte de la
Sociedad Concesionaria a la aprobacién del Inspector Fiscal. Toda la informacién de flujo estara
permanentemente a disposicién del Inspector Fiscal.

Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberd mantener puntos de conteo de trénsito permanentes en
todos los puntos de cobro de la concesién, que estarn permanentemente a disposicién del Inspector
Fiscal.

Cada punto de conteo deberé considerar en forma permanente un instrumento de registro de datos de
tréansito que cuente con unidades de registro, dispositivos de programaci6n y de almacenamiento de datos.
Como elementos detectores deberdn instalarse elementos del tipo espiras inductivas y sensores
piezoeléctricos u otros equivalentes o superiores que contabilicen el mimero de gjes de cada vehiculo. El
Concesionario podré proponer otros sistemas correspondientes a nuevas tecnologias. Todos los
instrumentos, equipos o dispositivos utilizados para las mediciones deberdn tener un estindar igual o
superior al utilizado por la Direccién de Vialidad, los que deberén contar con la aprobacién del Inspector
Fiscal.

El equipamiento sefialado deberd estar instalado 30 (treinta) dias antes de la Puesta en Servicio Provisoria
o o u__,;_':%gl_'cial de las obras de cada Sector. El DGOP no autorizard ninguna Puesta en Servicio Provisoria de las
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obras en caso que los correspondientes equipos no hayan sido instalados, se haya comprobado su correcto
funcionamiento y se encuentren incorporados al Sistema BIM.

La mantencién del sistema y la recoleccién de los datos serdn de cuenta de la Sociedad Concesionaria a lo
largo de toda la concesi6n.

Por otra parte, el MOP podrd instalar equipos propios en los lugares que estime convenientes para efectuar
éstas u otras mediciones.

b) Metodologia para el célculo de la velocidad de operacién

La velocidad de operaciém es la velocidad media de desplazamiento que pueden alcanzar los
vehfculos en un tramo de via, medida en condiciones normales de operacién.

Se entenderd por condiciones normales de operacién a aquellas situaciones en las cuales la velocidad
de operacién de los vehiculos sélo se ve afectada por la magnitud del flujo vehicular que transita por
la via. De acuerdo a lo anterior, se consideran sin ser un listado taxativo, las signientes situaciones
como condiciones anormales de operacién:

i) Indisponibilidad de alguna o todas las pistas de circulacién, ya sea por algin accidente,
vehiculo(s) detenido(s) o presencia de elementos ajenos a Ia via.

ii) Kl sistema de fluminacién al interior de tiinel y trinchera no cumpla con los Estindares de
Servicio exigidos en el articulo 2.4.3.1.2. de las presentes Bases de Licitacién.

iii)  EI sistema de ventilacién al interior de tfinel y trinchera no cumpla con el Estindar de
Servicio exigido en el articulo 2.4.3.1.3 de Ias presentes Bases de Licitacién.

iv)  Condiciones climfticas adversas en el Area 2 definida en el articulo 1.14.1 de Ias presentes
Bases de Licitacién.

v) Cualquier otra situacién que afecte al normal desplazamiento de los vehiculos en la viz.

Se detalla a continuacién el procedimiento que deberd utilizar el Concesionario para calcular las
velocidades de operacién en un Periodo Horario, a las que se refieren los articulos 1.14.3.2 y 1.14.3.3
de las presentes Bases de Licitacién.

La velocidad de operacién debe ser calculada en cada seccién de la via. Para efectos de estos
cdlculos, se entenderd como seccién “i” de la via a cada una de las zonas donde se instalaron los
equipos de medicién de flujo vehicular descritos en Ia letra a) precedente. Esta seccibn de via
considera todo el ancho de la calzada.

En cada seccién de via se calculard la velocidad promedio por pista en cada Perfodo Horario
definido en el articulo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitacion, a través de la siguiente ecuacién:

— )

donde:
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¢ Corresponde a la velocidad media de la pista “p”, de la seccién “i”, en el

v
Gt Periodo Horario “t”.

v, : Corresponde a la velocidad medida para cada vehiculo “j”, que circula por la
pista “p”, en el Periodo Horario “t”. La medicién se realiza a través de un
equipo de medicién de flujo vehicular ubicado en la seccién “i”.

n : Corresponde al mimero de vehiculos que circulan por la pista “p” de la seccién
“i”, en el Periodo Horario “t”.

j : Es el sub indice que representa el contador de los vehiculos que circulan por la

pista “p” de la seccién “i”, en el Periodo Horario “t*.

A partir de la expresion anterior, se calcular: la velocidad de operacién en la seccién “i” de Ia via, a
través de la siguiente ecuacién:

E e @
27
p=l
donde:
’; ¢ Corresponde a la velocidad media de Ia seccién “i”’ en el Periodo Horario “t”.
o
;; : Corresponde a la velocidad media de la pista “p”, de la seccién “i” en el Perfodo
Horario “t”.
n ¢ Corresponde al nitmero de vehiculos que circulan por la pista “p” de la seccién
P
“i* en el Periodo Horario “t”.
m ¢ Niimero total de pistas de circulacién en la seccién “i”.
p Es el sub indice gque representa el contador de las pistas de la seccién de la via

“i”.

Se definen los siguientes sub-sectores para el cdlcnlo de la velocidad de operacién:

Cuadro N° 2.4.9-1: Definicién de sub-sectores para velocidad de operacién

Sub-sectores

El Salto — Principe de Gales (sentido N-S)
Principe de Gales - Puente Centenario (sentido S-N)
Puente Centenario - El Salto (sentido S-N)

W= %

A partir de lo descrito en pirrafos anteriores se obtiene Ia velocidad de opéi‘acién para cada sub-
sector definido en el cuadro N° 2.4.9-1, como el promedio ponderado de Ias velocidades de operacién
de cada seccién de la via “i” que forma parte del sub-sector en anilisis, es decir:
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donde:

Vss,, Corresponde 2 la velocidad media del sub-sector “k”, en el Perfodo Horario “t”.
Los sub-sectores se encuentran definidos en el cuadro N° 2.4.9-1.

V—i ¢ Corresponde a la velocidad media de la seccién “i” perteneciente al sub-sector
“k”, en el Periodo Horario “t”.

n, Corresponde al miimero de vehiculos que circulan por la seccibn “i”
perteneciente al snb-sector “k”, en el Perfodo Horario “t”.

s : Nimero total de seccién “i” para el sub-sector “k”.

Para el cdlculo de la velocidad de operacién de los sub-sectores definidos, el Concesionario deberd
mantener operativos todos los equipos de medicién de acuerdo a sus caracteristicas técnicas en
todos los sub-sectores. En caso de pérdida de informacién o cualquier falla en los equipos de
medicién, el Concesionario no podrd determinar la velocidad de operacién para el sub-sector que
presenta problemas en los equipos y en el periodo horario en que se produce la falla, por lo qgue no
serdn aplicables Ias modificaciones tarifarias indicadas en los articulos 1.14.3.2 y 1.14.3.3 de las
presentes Bases de Licitacién.

Del mismo modo, no serdn aplicables las modificaciones tarifarias indicadas en los articulos 1.14.3.2
y 1.14.3.3 de las presentes Bases de Licitacion, cuando la velocidad de operacién en un determinado
periodo horario, mo fuese posible de caicular por no presentarse durante todo el periodo hoerario,
condiciones normales de operacién.”

En 2.62 “PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O CONTINGENCIAS
DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACION?, se rectifica la “Tabla N° 43: Medidas a considerar en el
Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias durante la Etapa de Explotacion™ del articulo,
de la siguiente manera:

Donde dice:

Accidentes en la via Una vez que el Centro de Control detecte el accidente, se deberdn
tomar las siguientes medidas:

e Aislar el lugar del accidente (cortes de tréansito, desvios, sefializacién,
etc., coordinados con Carabineros).

e Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus
consecuencias y las medidas a implementar.

o Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o e! Servicio Médico de
Urgencia que corresponda, haya(n) sido informado(s) del accidente.

o Asegurarse que los accidentados hayan sido rescatados y trasladados a
centros de atencién médica.

e Disponer de equipos y maquinaria para despejar la via en el mfs breve
plazo —una vez autorizado por Carabineros- para efectos de restaurar el
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e Asecgurarse que las compaiiias de seguros involucradas sean avisadas.

o Reestablecer las condiciones de trénsito normales cuando corresponda.

® De ser necesario, implementar los desvios de trénsito para permitir la
circulacién de los vehiculos.

e Registrar el accidente en un formulario previamente definido.

e Dar aviso a la gerencia del concesionario y a los encargados de
comunicaciones, quienes darén la informacién oficial a la prensa.

Debe decir:

Accidentes en 1a via Una vez que el Centro de Control detecte €l accidente, se deberén
tomar las siguicntes medidas:

¢ Aislar el lugar del accidente (cortes de trénsito, desvios, sefializacién,
etc., coordinados con Carabineros).

e Dar aviso inmediato al Inspector Fiscal de lo ocurrido, sus
consecuencias y 1as medidas a implementar.

e Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de
Urgencia que corresponda, haya(n) sido informado(s) del accidente.

o Asegurarse que los accidentados hayan sido rescatados y trasladados a
centros de atencién médica.

e Disponer de equipos y maquinaria para despejar la via en el més breve
plazo —una vez autorizado por Carabineros- para efectos de restaurar el
trénsito vehicular.

o En caso de siniestro, ascgurarse que sean avisadas las compaiifas de
Seguros con quienes se mantengan los seguros a que se refieren los
articulos 1.8.15 y 1.8.16 de Ias presentes Bases de Licitacién.

o Reestablecer las condiciones de trénsito normales cuando corresponda.

© De ser necesario, implementar los desvios de trénsito para permitir la
circulacién de los vehiculos.

e Registrar el accidente en un formmlario previamente definido.

e Dar aviso a la gerencia del concesionario y a los encargados de
comunicaciones, quienes darén la informacién oficial a la prensa.

51. En 2.7.1.11.1 “REUTILIZACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION?, se rectifica el tercer pérrafo del articulo, reemplazando las primeras 6 vifietas por
las siguientes:

“e Para la adecuada reutilizacién de los escombros de pavimento asfiltico y de hormigén provenientes de
la demolicién de calzadas, se deberdn tener presente las especificaciones técnicas de la Direccién de
Vialidad. En el caso que la reutilizacién no sea posible, se deberé proceder a su dep6sito en botaderos
para materiales inertes autorizados por la SEREMI de Salud de Ia Regién Metropolitana.

 Para los residuos de tierra con o sin piedras, se dispone de las siguientes alternativas: reutilizacién
como material de relleno en los terraplenes, siempre y cuando cumplan con las caracteristicas
geomecanicas necesarias; material de relleno para los pozos de empréstito abandonados autorizados
por la SEREMI de Salnd de la Regién Metropolitana; material de relleno para los vertederos
municipales o rellenos sanitarios, para lo cual serd necesario separar los materiales cuyas
caracterfsticas se asimilen a arcillas, limos y/o arenas.

* Los residuos de fierros y chatarras en general, deberén ser almacenados para su reutilizacién y/o
reciclaje, y en el caso que ello no sea posible, depositados en botaderos para materiales inertes
autorizados por la SEREMI de Salud de la Regién Metropolitana.

¢ La Sociedad Concesionaria podré reutilizar los residuos orgénicos vegetales: los troncos y ramas
deberdn ser cortados en trozos que permitan su fécil transporte, almacenados en lugares secos; las

T
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ramas pequefias y hojas se podran triturar y almacenar segregadas de otros residuos, y utilizarlas como
abono si éstas alcanzan previamente un nivel adecuado de compostaje para las obras de paisajismo.

Los lodos resultantes de las piscinas de decantacién de los sistemas de depuracién de aguas habilitados
para las plantas de hormigén, deberin ser depositados en botaderos para materiales inertes
autorizados por la SEREMI de Salud de Ia Regién Metropolitana; los lodos resultantes de las
cémaras desgrasadoras provenientes de los sistemas de depuracién implementados para las plantas de
asfalto, deberén ser almacenados en recipientes estancos y trasladados a una planta de reciclaje,
reutilizacién y/o disposicién final en empresas dedicadas a la gestién y tratamiento de residuos
peligrosos, debidamente autorizada por la Autoridad Sanitaria.

Los lodos provenientes de las piscinas de decantacién de los sistemas de depuracién de aguas
implementados para las instalaciones de faenas, deberdn ser depositados en los botaderos de
materiales inertes autorizados por la SEREMI de Salud de la Regién Metropolitana.”

En2.7.1.121 “CONTENIDOS MINIMOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE
DESARROLLO SUSTENTABLE?®, se rectifica el articulo, reemplazando la Tabla N° 45: Contenidos
Minimos de los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable, por la signiente:

Tabla N°45: Contenido minimo de los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable

1. INTRODUCCION

1.1

Aspectos Generales | Nombre de la Concesionaria, perfodo que comprende (trimestre),
nimero de Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable
entregados, observaciones relevantes relacionadas con el
trimestre que finaliza y el que comienza, y cronograma general,

indicacién de la etapa actual.
1.2 |Breve descripcién de la|Localizacién geogréafica, principales caracterfsticas, obras
obra comprometidas y realizadas en el trimestre, etc.
1.3 [Actividades Realizadas | Terrenos, inspecciones, entrega de informes o documentos,
descripcién de nuevas obras.
1.4 | Aspectos Ambientales |Descripcién de los principales problemas ambientales del

trimestre y cumplimiento de observaciones realizadas al Informe
de Seguimiento de Desarrollo Sustentable anterior.

2. ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS O TRABAJOS (POR OBRA COMPLEMENTARIA)

2.1

Construccién Vial Breve descripcién de areas con frente de trabajo actual, indicando
avances y actividades por realizar (gj. caminos de acceso
construidos, cierre de frentes de trabajo, etc.)

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en:

Medidas de Mitigacién implementadas (propuestas de solucién,
calendario de aplicacién de las medidas, permisos involucrados)

Plan de Seguimiento y Control

22

Plantas de Produccién de|Breve descripcién de plantas instaladas, su tecnologia y
Materiales localizacién

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en:

Medidas de Mitigacién implementadas (propuestas de solucién,
calendario de aplicacién de las medidas, permisos involucrados)

Plan de Seguimiento y Control
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2.3 |Empréstitos Breve descripcién de los empréstitos habilitados o cerrados,
sus caracteristicas y localizacién

Estado y Avance del Plan de Manejo, con especial énfasis en:

Medidas de Mitigacién Implementadas (propuesta de
solucién, calendario de aplicacién de las medidas, permisos
involucrados)

Plan de Seguimiento y Control.

2.4 |Botaderos y Escombreras | Breve descripcién de botaderos habilitados o cerrados, sus
caracteristicas y localizacién

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en:

Medidas de Mitigacién Implementadas (propuestas de solucién,
calendario de aplicacién de las medidas, permisos involucrados)

Plan de Seguimiento y Control

2.5 |Faenas Breve descripcién de faenas habilitadas o cerradas para las
distintas obras, sus caracteristicas y localizacién

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en:

Medidas de Mitigacién implementadas (propuestas de solucién,
calendario de aplicacién de las medidas, permisos involucrados)

Plan de Seguimiento y Control.

2.6 |Residuos Manifiesto de residuos indicado en el articulo 2.7.1.11.1

3. PERMISOS AMBIENTALES INVOLUCRADOS (LISTADO, SOLICITUD Y APROBACION)

4 OTRA INFORMACION

Fotos, planos, mapas, Matrices de seguimiento ambiental, Certificados, permisos, etc.

’ <?Z .‘A-..
ey i

I " &

el

En 2.7.2.1 “RUIDO, se rectifica el tercer pérrafo del numeral i) “Medidas de Mitigacién™ del articulo, de
la siguiente manera, donde dice:

“Esta propuesta de pantallas aciisticas debera ser presentada 90 dfas...”
Debe decir:
“Esta propuesta de pantallas actisticas deber4 ser presentada a mis tardar 90 dias...”

A continuacién del articulo 2.7.3 “PROGRAMA DE GESTION SUSTENTABLE Y EFICIENCIA
ENERGETICA PARA LAS EDIFICACIONES DEL PROYECTO?, se adiciona el siguiente articulo
2.7.4:

“2.74 Normativa Urbana Territorial

La Sociedad Concesionaria serd responsable del cumplimiento de la normativa urbana territorial
vigente. En el caso que, de conformidad a dicha normativa, sea necesario requerir la aprobacién de
los nudos o enlaces del proyecto, por aplicacién de lo dispuesto en el articulo 7.1.1.3 de la Ordenanza
‘del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la Sociedad Concesionaria efectuars todos los
&rﬁmltes necesarios para su aprobacién, a su entero cargo, costo y responsabilidad.”
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CONSULTAS REALIZADAS POR LOS LICITANTES Y SUS RESPUESTAS

L.

1.

4.

BASES ADMINISTRATIVAS

BALL Articulos 1.4.4 y 1.5. En los Articulos 1.4.4 y 1.4.5, relativos a los Anteproyectos Alternativos y de
las Ofertas, respectivamente, se solicita especificar la versién de Microsoft Excel en que deberén de ser
entregados los Antecedentes Generales asi como los Anteproyectos Alternativos, que se presenten en
formato digital bajo CD o DVD.

Respuesta:

Remitase a las rectificaciones N°2 y N° 3 de la presente Circular Aclaratoria.

BALL Articulo 1.8.1.1. En el Articulo 1.8.1.1 de las BALL, relativo a la Garantia de Construcci6n, en el cual
se sefiala que: “Cuando la Sociedad Concesionaria solicite iniciar las obras anticipadamente, el Inspector
Fiscal, en el evento que acepte dicha solicitud, deberd fijar el plazo para la entrega de esta garantia, el cual
no podrd exceder de 10 (diez) dias contados desde la aceptacién de la solicitud, y en todo caso, antes del
inicio anticipado de las obras.”, requerimos aclarar en qué casos la Sociedad Concesionaria puede solicitar
el inicio anticipado de las obras.

Respuesta:
Remitase a lo indicado en 1a rectificacién N° 4 de la presente Circular Aclaratoria.
Numeral 1.8.10.1 EL PROYECTO Y SU RELACION CON EL SEIA

En los documentos de licitacién, numeral 1.8.10.1 se indique que el proyecto se deberd ingresar a través de
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no obstante la via de ingreso estd definida por la ley LBGM y su
Reglamento, por lo que deberd evaluarse en atencién a lo dispuesto en esas normativas si corresponde
ingresar el proyecto como un EIA o una Declaracién de Impacto Ambiental (DIA). Solicitamos revisar la
normativa vigente y si lo indicado en el parrafo anterior es correcto.

Respuesta:

Remitase a lo indicado en los articulos 1.8.10.1 de las Bases de Licitacién, 9 de la Ley 19.300 y 164 del
Reglamento del SEIA.

Numeral 1.8.10.1 EL. PROYECTO Y SU RELACION CON EL SEIA

Se Indica que la Sociedad Concesionaria deberd elaborar a su entera responsabilidad, cargo y costo, dos
Estudios de Impacto Ambiental, uno para cada Sector identificado en el articulo 1.3 de las Bases de
Licitacién. El articulo 1.3 sefiala que la division en estos dos sectores, es para efectos administrativos del
Contrato de Concesi6n, esto generard dos proyectos distintos en evaluacién ambiental. Al respecto, dejamos
debida constancia de lo siguiente: El Reglamento del SEIA, articulo 14, establece que no se podrén
fraccionar proyectos con el objeto de variar el instrumento de evaluacién o de eludir el ingreso al SEIA. Si
bien las BALI solicitan la elaboracién de un Estudio de Impacto Ambiental para cada sector, no se
encuentra la justificacién técnica que permita un ingreso fraccionado, como podria ser la construccién en
etapas. Esta situacién podria a su vez, generar la solicitud de una evaluacién de efectos sinérgicos de ambos
proyectos, segtin la letra h bis) de la Ley 19.300, lo que podria conformar una causal de rechazo por parte de
la autoridad ambiental y afectar los plazos considerados en el Contrato de Concesi6n.

a) ¢Es posible que el MOP aclare directamente esta situacién con el SEIA, de modo de adoptar la forma
de hacer la presentacién lo mss expedita para ese Servicio, evitando eventuales atrasos, que serian
ajenos a la Concesionaria Adjudicataria? ;Cémo se contabilizarén los plazos ya establecidos?
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b) (Qué ocurre si en el proceso de participacién ciudadana u otras instancias se deba cambiar el proyecto
ya aprobado por el MOP?

c) ¢(Cémo se procederd para que no se produzca un loop? y ;Cuéles serén las medidas compensatorias
para la Sociedad Concesionaria en los plazos y costos?

Respuesta:

a) A modo meramente informativo se hace presente que la obligacién establecida para el Concesionario, de
elaborar dos Estudios de Impacto Ambiental en lugar de uno para el proyecto que se licita, obedece a
criterios de eficiencia en la gestion por sectores o etapas de construccién del proyecto, debido a las
diferencias en los métodos constructivos y caracteristicas territoriales de cada sector, lo que lejos de
infringir lo dispuesto en el articulo 11 bis de Ia ley 19.300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente,
no hace mas que dar aplicacién a lo dispuesto en la misma norma.

Con relaci6n a los plazos, remitase a lo indicado en el articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacién.
b) Remitase a lo establecido en el articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacién.

c¢) Remitase a lo establecido en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacién, modificado mediante
Circular Aclaratoria N°3.

5. De acuerdo al articulo 1.8.10.1 se deberén elaborar dos Estudios de Impacto Ambiental, uno para cada
sector identificado. Se ha verificado con la autoridad ambiental que el proyecto puede ser dividido de esta
forma?

Respuesta:

A modo meramente informativo se hace presente que la obligacién establecida para el Concesionario, de
elaborar dos Estudios de Impacto Ambiental en lugar de uno para el proyecto que se licita, obedece a
criterios de eficiencia en la gestién por sectores o etapas de construccién del proyecto, debido a las
diferencias en los métodos constructivos y caracteristicas territoriales de cada sector, lo que lejos de
infringir lo dispuesto en el articulo 11 bis de la ley 19.300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente, no
hace més que dar aplicacién a lo dispuesto en la misma norma.

6. BALL Articulo 1.8.10.1. En el Articulo 1.8.10.1, relativo al Proyecto y su relacién con el SEIA, sobre el
requerimiento de dos EIA/DIA, se solicita aclarar si existen estudios o acercamientos previos con el SEIA u
otras organizaciones medioambientales.

Respuesta:

En el entendido de que el requerimiento es de dos EIA y no de dos DIA, remitase a la respuesta a la
consulta 5 de la presente Circular Aclaratoria.

7. BALL Articulo 1.8.15. En el Articulo 1.8.15 de las BALL, relativo al Seguro de Responsabilidad Civil por
Darios a Terceros, Requisitos Comunes a las Etapas de Construccién y Explotacién, se exige que las pdlizas
de Responsabilidad Civil no tengan exclusiones, pero no existe en el mercado una péliza de
Responsabilidad Civil sin exclusiones, siendo este requisito de facto imposible de cumplir, por lo que se
solicita aclarar qué debe entenderse por “sin exclusiones”.

Respuesta:
Remitase a 1o indicado en el articulo 1.8.15 letra ¢) de las Bases de Licitacién.
8.0 Numeral 1.10.10 EQUIPAMIENTO PARA EL INSPECTOR FISCAL
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¢La obligacion del Concesionario se limita a entregar las instalaciones y equipamientos y las renovaciones
indicadas o también se extiende a la mantencién, consumo y suministros varios o estos se deben dar por
incluidos en los pagos estipulados en el numeral 1.12.2.1.1 Pagos al estado por Concepto de Administracién
y Control del Contrato de Concesién?

En el caso que la repuesta fuera que el concesionario deberd pagar los gastos, mantencién, suministros de
enseres, indicar claramente el alcance.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 11 de la presente Circular Aclaratoria

BALL Articulo 1.13. En el Articulo 1.13 de las BALL, referido al Sistema de Cobro de Tarifas, que Indica
que la Sociedad Concesionaria deberd adoptar un sistema cerrado de cobro, solicitamos aclarar si se
realizard una modificacién al estdndar técnico ST4 que contemple este modelo para que los archivos de
parametros minimos consideren transacciones compuestas por un evento de inicio y uno de fin.

Respuesta:

Si. A modo meramente informativo, se sefiala que la modificacién sélo se realizaré en el Nivel de Gestién.

10. BALL Articulo 1.14.3.2. En el articulo 1.14.3.2 de las BALIL referido a la Estructura Tarifaria Para los

Siguientes Perfodos Temporales, se expresa que para la determinacién de la velocidad de operacién se
utilizardn las mediciones tal y como se describe en el articulo 2.4.8.1 de las BALI y considerando el
promedio ponderado de las velocidades. Al respecto, se solicita:

a) Aclaracién sobre la determinacién de la velocidad de operacién, y en particular aclarar la ponderacién a
aplicar sobre los registros diarios para su célculo;

b) Cumplidas las condiciones de aplicacién del cambio de estructura tarifaria, ja partir de qué momento
tendra validez el cambio de estructura tarifaria?; y

c) ¢Por cuinto tiempo tiene validez el cambio de estructura tarifaria?

Respuesta:

En el entendido que la referencia al articulo 2.4.8.1, corresponde al articulo 2.4.9.1 de las Bases de Licitacién,
remitase a las rectificaciones N° 15, N° 16 y N° 49 de la presente Circular Aclaratoria y a lo establecido en el
artfculo 71 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.

11. 1.14.3.3 MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DENTRO DEL PERfODO

TEMPORAL EN VIGENCIA

Con relacién a c6mo se interpreta la regulacién para la activacién de Tarifa Base Punta (TBP), el numeral
1.14.3.3, letra a) dice literalmente:

a) La Sociedad Concesionaria podré subir las Tarifas de un Bloque Tarifario afecto a TBFP, a TBP si se
cumplen las siguientes condiciones:

Para dia laboral: La velocidad de operacién de los vehiculos sea menor a 60 km/hr. La condicién anterior
deberd verificarse como minimo media hora antes, durante el horario que considere el Bloque Tarifario y
media hora después de que este finalice. La condicién anterior debe verificarse los dias martes, miércoles y
jueves, en condiciones normales de operacién, durante seis semanas seguidas del Perfodo Temporal en
vigencia. Cumplida la condicién anterior, el Concesionario procederd a informar durante los 15 dias previos
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12.

13.

14.

a la aplicacién de las nuevas Tarifas que regirdn para el Bloque Tarifario a modificar. Cumplido el plazo
anterior, esto es, al inicio del siguiente bloque de tres meses calendario, podrén aplicarse las nuevas Tarifas.

Para dias sébado y domingo: La velocidad de operacién de los vehiculos sea menor a 60 km/hr. La
condici6n anterior deberé verificarse como minimo media hora antes, durante el horario que considere el
Bloque Tarifario y media hora después de que este finalice. La condicién anterior debe verificarse los dias
sdbado o domingo segin corresponda, en condiciones normales de operacién, durante seis semanas seguidas
del Perfodo Temporal en vigencia. Cumplida la condicién anterior, el Concesionario procederé a informar
durante los 15 dias previos a la aplicacién de las nuevas Tarifas que regirin para el Bloque Tarifario a
modificar. Cumplido el plazo anterior, esto es, al inicio del siguiente bloque de tres meses calendario,
podran aplicarse las nuevas Tarifas.

-¢La condicién de velocidad de los vehiculos inferior a 60 km/h debe verificarse para todos y cada uno de
los dias martes, miércoles y jueves tanto en el bloque de 30 min sujeto a cambio de tarifa, como los 30 min
antes y los 30 minutos después?

-(Que pasa con la muestra de seis semanas seguidas si en alguno(s) de los dias se verifica una condicién
anormal en el bloque de 30 min sujeto a cambio de tarifa, as{ como también para los 30 min antes y los 30
minutos después? En otras palabras, jDurante las seis semanas seguidas no debe haber ninguna condicién
anormal durante el bloque de 30 min sujeto a cambio de tarifa, as{ como tampoco para los 30 min antes y
los 30 minutos después, a los efectos de tener una “muestra valida de dias?

Respuesta:
Remitase a las rectificaciones N°16 y N° 49 de la presente Circular Aclaratoria.
Numeral 1.14.6 FACTORES DE TARIFA POR TIPO DE VEHICULOS

Solicitamos revisar, y reformmlar si asi se concluye, el Factor (Fv) para el Tipo de Vehiculo (V) N° 4:
Motos, cuatrimotos y motonetas, puesto que el considerado para este caso, Fv = 0,3 y esto es un incentivo a
utilizar este tipo de vehiculo en la concesién cuando estos proporcionalmente son los que tienen el costo
operativo mas elevado y tienen la mayor tasa de accidentes. Dada que la concesién se proyecta para 40 afios
el riesgo que éstos tengan una mayor densidad de uso es alto.

Respuesta:

Remitase a la rectificacién N° 17 de la presente Circular Aclaratoria.

Se solicita confirmar que el factor de tarifas para el tipo de vehiculo 4 establecido en la Tabla Nro 18 es de
0,3; siendo que las concesiones urbanas de Santiago tienen un factor de tarifas igual al vehiculo tipo 1.

Respuesta:

Remitase a la rectificacién N° 17 de la presente Circular Aclaratoria.

BALL Articulo 1.14.8. En el Articulo 1.14.8 de las BALL referido a las Tarifas a Cobrar al Usuario yenel
que se indica que existiran dos alternativas de cobro para usuarios poco frecuentes, se solicita:

a) Aclarar si el Sistema de Cobro por Pasada ser4 de pre-pago o post-pago;

b) En el caso que el Sistema de Cobro por Pasada sea de post-pago, aclarar cul ser4 el tiempo méximo de
espera para regularizar el trinsito antes de generar una infraccién;

c) En el caso que el Sistema de Cobro por Pasada sea de post-pago, aclarar si el procedimiento de cobro es

-y,
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15.

16.

d) Aclarar si se definird un limite inicial de veces para que un usuario pueda hacer uso del Sistema de
Cobro por Pasada, ya sea de pre-pago o post-pago;

€) Aclarar si se definird un lfmite inicial de veces para que un usuario pueda hacer uso del Sistema de
Cobro Fijo por Dia (Pase Diario), ya sea de pre-pago o post-pago;

f) Dado que el valor méximo definido para el Sistema de Cobro Fijo por Dia (Pase Diario) es de cuatro (4)
veces el valor de la tarifa del Sistema de Cobro por Pasada y este tltimo sistema considera un factor de
4rea y perfodo de trédnsito para determinar el valor de cobro, aclarar si estas variables también se
considerarin para definir el valor fijo del pase diario para un usuario que puede transitar durante un dia
completo; y

g) Aclarar si el valor méximo definido para el Sistema de Cobro Fijo por Dia (Pase Diario) sera
inicialmente el mismo para el pre-pago y post-pago.

Respuesta:

a) Remitase a la rectificacién N° 29 de la presente Circular Aclaratoria.

b) Remitase a lo establecido en el articulo 1.14.8 de las Bases de Licitacién.

c) Se confirma que el procedimiento de cobro es equivalente al del Pase Diario.

d) Remitase a lo establecido en los articulos 1.14.8 y 2.2.3.3.2 de las Bases de Licitacién.

¢) Remitase a lo establecido en los articulos 1.14.8 y 2.2.3.3.2 de las Bases de Licitacién.

f) Remitase a la rectificacién N° 18 de la presente Circular Aclaratoria

g) Remitase a lo indicado en los articulos 1.14.8, 1.14.9 y 2.2.3.3.2 de las Bases de Licitaci6n.
BASES TECNICAS

BALIL Articulo 2.1. En el Articulo 2.1 de las BALI, referido a la Introduccién a las Bases Técnicas. Se
menciona la implementacién de un “Sistema de Cobro Electronico con tecnologia free flow compatible con
los actuales sistemas en uso por las Concesiones Urbanas”, se solicita aclarar el alcance de dicha
compatibilidad (componentes electrénicos, tecnologia de deteccién y clasificacién, apariencia del pértico,
etc.).

Respuesta:

La compatibilidad se refiere al concepto de interoperabilidad indicada en 2.2.3.5.1, y con el cumplimiento
de los documentos técnicos indicado en 2.2.3.5.2, ambos articulos de las Bases de Licitacién.

Numeral 2.2.2.12 SISTEMA DE ILUMINACION

“Todas las propuestas deberdn estar justificadas con cdlculos basados en condiciones reales de
pavimentacién. Para los diferentes entornos de la via, no se deberd considerar ninguna discrepancia entre
ellos, cifiéndose a los valores mds elevados de las reglamentaciones utilizadas. "

Dado que no es posible justificar con condiciones reales, dado que los pardmetros finales del pavimento y
demés superficies son en la realidad desconocidos, lo que se hace para efectos del cédlculo es utilizar valores
tipicos y a posterior validar el modelo con mediciones en terreno. Se solicita una aclaracién de este
requerimiento.

Respuesta:
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17.

18.

19.

20.

Remftase a la rectificacién N° 23 de la presente Circular Aclaratoria.
Numeral 2.2.2.13 SISTEMAS DE VENTILACION

Para el titulo “Ventilacidn para extraccién de humo en caso de Incendio al interior del tinel ¥ trincheras”
se pide entre otros considerar como pardmetro adicional lo siguiente: “El mimero de ventiladores y/o
extractores instalados debe ser mayor al mimero calculado en el disefio para mantener los niveles de
extraccion en caso de falla de ventiladores. Se solicita clarificar el criterio de falla de los ventiladores. ”

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 24 de la presente Circular Aclaratoria.
Numeral 2.2.2.16 SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL

Dado que la operacitn de telefonia mévil es resorte del negocio de la propias operadoras (Movistar, Entel,
Claro entre otras) cada una debe contar con su propia antena celular, ademés de sus propias tecnologias
derivadas del servicio que entregan a sus usuarios (EDGE, 3G, 4G e incluso 5G, WiIMAX, etc.). Se solicita
cambiar la redaccién del pérrafo, en términos que la Sociedad Concesionaria deberd facilitar, en la medida
que sea posible, la instalacién de antenas celulares a los proveedores del servicio de telefonia mévil como
parte de los servicios complementarios propuesto por el concesionario indicados en el numeral 1.10.9.3.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 25 de la presente Circular Aclaratoria.
Numeral 2.2.2.23 AREA DE ATENCION DE EMERGENCIAS

La Sociedad Concesionaria deberé disefiar de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.9.1.2.2 DISENOS DE
ARQUITECTURA el Area de Atencién de Emergencias, debiendo considerar un disefio que sea acorde
con las caracteristicas del entorno. La superficie minima total 4til de esta 4rea debe ser de 1.000 m2, la que
deberd poseer el equipamiento y personal especificado en el articulo 2.3.3.1 de las presentes Bases de
Licitacién y estar provista de estacionamientos pavimentados, como minimo con carpeta asféltica, debiendo
considerarse 6 (seis) estacionamientos para vehiculos atendidos en situacién de emergencia, de los cuales 3
(tres) serén para automéviles o camionetas, 1 (uno) para buses ¥ 2 (dos) para camiones con remolque.

Entendemos que el 4rea de atencién de emergencia debe estar conectada directamente a una via expresa, y
no a través de una caletera de la vialidad local. Solicitamos confirmar lo anterior, y aclarar lo signiente:

~Indicar el lugar preliminar proyectado por el MOP para estos fines;

-En caso que sea operativamente més conveniente: ;Se podrd proponer un area de emergencia en el sector
del Parque Nuevo en el sector Puente Centenario -Francisco Bilbao en el Sector 2 o debers remitirse al
Sector 1?

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 27 de la presente Circular Aclaratoria.

Articulo 2.2.3.3.1. Se especifica que al momento de implementarse la tecnologia de comunicaciones punto
de cobro — vehiculo “deberén existir, a lo menos, dos fabricantes no relacionados entre si, capaces de
suministrar equipos compatibles". Favor aclarar si solo se refiere a que TAGs de un segundo fabricante
puedan ser lefdas por antenas del fabricante instalado.

Respuesta:
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Remitase a la rectificacién N° 28 de la presente Circular Aclaratoria. Al respecto, a tftulo indicativo se
sefiala que el artfculo se refiere a los sistemas y equipos del Punto de Cobro solamente.

21. BALL Articulo 2.2.3.4.1. En el Articulo 2.2.3.4.1 de las BALI referido al Software de aplicacién que
deberé poseer el concesionario. Se solicita aclarar si el requerimiento de dejar en custodia el cédigo fuente
queda circunscrito unicamente al “Software del Concesionario” y no al “Software de Terceros”.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N°30 de la presente Circular Aclaratoria.

22. BALL Articulo 2.2.3.6.1 En el Articulo 2.2.3.6.1 de las BALL referido a la Introducci6n al Nivel de Punto
de Cobro y en el que se indica que el Concesionario debera disponer de sefialética variable que indique la
tarifa total asociada al pértico, aclarar si esto es aplicable considerando un modelo cerrado de cobro.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 32 de la presente Circular Aclaratoria.

23. Articulo 2.2.3.6.3. Se especifica que deberd existir un “si de Punto de Cobro homogéneo, que esté
constituido por una identificacién y mimero de pista”. Favor aclarar qué se entiende como Punto de Cobro
homogéneo.

Respuesta:
Remftase a la rectificacién N° 33 de la presente Circular Aclaratoria.

24. Articulo 2.2.3.6.6 Letra a (AVI), Se requiere que el Punto de Cobro deberéd tener la capacidad de
almacenar datos, “en forma independiente del suministro de energia eléctrica”. Favor aclarar este

Respuesta:

En el entendido que la consulta se refiere al Subsistema de Identificacién Auténoma de Vehiculos (AVI),
remftase a la rectificacién N° 34 de la presente Circular Aclaratoria.

25. Articulo 2.2.3.6.6 Letra c (Infracciones). Se hace referencia a que sea un sistema auténomo, operando
ininterrumpidamente, a la vez que se especifica que el registro o captura de las imAgenes deberd ser
activada por el Subsistema de Deteccién y Clasificacién Vehicular. Favor aclarar este apartado.

Respuesta:

En el entendido que la consulta se refiere al Subsistema de Infracciones, remitase a la rectificacién N° 34 de
la presente Circular Aclaratoria.

26. BALL Articulo 2.2.3.6.6. En el Articulo 2.2.3.6.6., letra c), de las BALIL referido al Subsistema de
Infracciones del Nivel de Punto de Cobro y en el que se indica “Para la captura de imdgenes, el Subsistema
de Deteccidn y Clasificacién Vehicular deberd activar una o mds cdmaras, dependiendo de la posicidn del
vehiculo en la calzada. También deberd evitar capturas falsas por mala ubicacién de los TAG o
Transponders y vehiculos en las pistas bajo los Puntos de Cobro.”, se solicita aclarar c6mo se define una
captura falsa del sistema de deteccién de infracciones ante TAG ilegibles por estar mal ubicados.

Respuesta:

Remitase a la rectificacién N° 34 de la presente Circular Aclaratoria.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Articulo 2.2.3.6.7. Favor especificar en qué consisten la operacién directa en el Punto de Cobro y
especificar asimismo las unidades externas que faciliten el monitoreo de todas las unidades en tiempo real.
De la misma manera, favor aclarar las interfaces con los equipos de prueba y mantenimiento, asi como con
los equipos del MOP.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N°35 de la presente Circular Aclaratoria.

Articulo 2.2.3.6.7. ¢El Punto de Cobro debera interactuar directamente con el MOP o lo podré hacer a
través del Nivel Central?

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 35 de la presente Circular Aclaratoria.

Articulo 2.2.3.7.3, Se requiere que el Nivel Central permita generar informes administrativos y financieros.
Por otra parte, en el articulo 2.2.3.8.4, se indica que los informes financieros se generan en el Nivel de
Gestién. Favor aclarar.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 36 de la presente Circular Aclaratoria.

BALL Articulo 2.2.3.8.1. Fn el Articulo 2.2.3.8.1 de las BALL, referido a la Introduccién al Sistema de
Atencién a Clientes y en el que se indica que el sistema debers ser capaz de “Realizar el seguimiento de
citaciones”, se solicita aclarar a que se refiere este concepto.

Respuesta:
Remitase a lo indicado en el articulo 2.2.3.8.1 de las Bases de Licitacién.

Articulo 2.2.3.8.4 Letra d. Se requiere poder tratar cuentas de pago anticipado. ;Qué se entiende por
cuentas de pago anticipado? ¢Se refiere esto a prepago? En otro apartado de las BALI se hace referencia a
que todo el tratamiento serd post-pago (por gjemplo, en el apartado 2.2.3.8.5, letra c). Favor aclarar si el
prepago se exige o se admite.

Respuesta:
Remitase a las rectificaciones N° 37 y N° 38 de la presente Circular Aclaratoria.

Articulo 2.2.3.8.4 Letra k. Se requiere que el Nivel de Gestién genere “resumen diario de actividad de
peaje, separados por pista y Punto de Cobro”. Favor aclarar si esta funcionalidad no se realiza ya en el Nivel
Central.

Respuesta:
Remitase a las rectificaciones N° 37 y N° 38 de la presente Circular Aclaratoria.

Articulo 2.2.3.8.4 Letra k. Cuando se refiere a informe de administracién de inventario de los clementos
tecnolégicos de la Tecnologia de Cobro de Peaje Electrénico, favor aclarar si se refiere a TAGs o al Sistema
de Punto de Cobro (antenas). En caso de ser lo segundo, confirmar si esta funcionalidad no se podré realizar
en el Nivel Central.
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Remitase a las rectificaciones N° 37 y N° 38 de la presente Circular Aclaratoria.
34. Numeral 2.2.3.12.2 TOPOLOGIA

“La red deberd responder a una topologia bus de alta velocidad. El recorrido de las comunicaciones
deberd viajar por el mismo camino fisico interconectando los nodos, considerados para concentrar los
servicios de datos de los Puntos de Cobro y del sistema de citofonia de emergencia®.

El punto “Topologfa es contradictorio con el punto 2.2.3.12.5 “Redundancia de Red”, como se describe
anteriormente 1a red deberé poseer una topologia de bus, pero en el punto “Redundancia de Red describe un
anillo 16gico, que define posteriormente que la comunicaciones viajaran por distintos elementos fisicos,
convirtiendo el bus de datos en un anillo fisico con més de un camino de convergencia. Para poder tener
claridad en estos punto es necesario determinar que topologfa fisica y l6gica es requerida, ya que esto es
fundamental para cumplir con los requerimientos descritos en el punto 2.2.3.12.5 “Redundancia de Red”.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 40 y 41 de la presente Circular Aclaratoria.

35. Valor de los Indicadores de Servicio. Para los Indicadores de Servicio se indica que serén expresados con
uno o dos decimales. Entendemos que la expresién a uno o dos decimales seré el redondeo al primer (o
segundo decimal) més préximo. Favor confirmar.

Respuesta:

En el entendido que la consulta se refiere al articulo 2.4.2 de las Bases de Licitacién, remitase a la
rectificacién N° 44 de la presente Circular Aclaratoria.

36. BALL Articulo 2.4.3.1. En el Articulo2.4.3.1 de las BALI, referido a la Conservacién de Pavimentos, se
solicita:

a) Dado que se indica; “Durante la Etapa de Explotaci6n, la Sociedad Concesionaria deberd mantener los
pavimentos dentro de los niveles establecidos en las presentes Bases de Licitacién, para lo cual se utilizara,
donde proceda, el “Instructivo de Inspecci6én Visual de Caminos Pavimentados” (versién vigente a la fecha
en que se lleven a cabo las acciones de mantenimiento) de la Direccién de Vialidad del MOP”, se solicita
aclarar la aplicacién de dicho documento, pues es absolutamente desconocido lo que se pueda exigir a
futuro en dicho instructivo y por lo tanto imposible de valorar. Se solicita enmarcar dicha obligacién a la
obligacién actual o establecer parametros a considerar;

b) Dado que se indica; “De igual modo, cuando resten aproximadamente 2 (dos) afios para el término de la
Concesién, la Sociedad Concesionaria deber4 realizar, una medicién de Deflectometria de Impacto (FWD)
de acuerdo a los procedimientos sefialados en el acépite 3.603.205(3) del Manual de Carreteras, Volumen 3.
La Sociedad Concesionaria, dentro de un plazo de 30 (treinta) dias después de haber realizado la medicién,
deberd entregar al Inspector Fiscal una copia del informe correspondiente a dicha medicién, el cual deberd
establecer, las futuras acciones que deberdn realizarse a los pavimentos para un muevo horizonte de
disefio.”, se solicita aclarar cémo se determina o cuél serd el nuevo horizonte de disefio y si las futuras
acciones que debern realizarse a los pavimentos para un nuevo horizonte de disefio, que establezca el
Inspector Fiscal en base a la deflectometria entregada por el Concesionario en los 2 tltimos afios de
Concesién, serén o no responsabilidad del Concesionario del presente periodo en Licitacién; y

¢) Para la medicién del IRI en asfaltos u hormigones, no se especifica la consideracién de puntos singulares
como las entradas, salidas, rampas, etc., por lo que se solicita aclarar la singularidad de estos sectores en la
medicién solicitada.

Respuesta:
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En ¢l entendido que las consultas a), b) y c) se refieren al articulo 2.4.3.1.1 Componente 1 Pavimentos, de
las Bases de Licitaci6n, remitase a lo establecido en dicho articulo y a la rectificacién N° 46 de la presente
Circular Aclaratoria.

37. Articulo 2.4.3.1 Pérrafo cuarto. Se indica que "una vez ejecutadas las mediciones, el Concesionario
dispondré de 5 (cinco) dias hébiles para entregar los informes de las mediciones efectuadas”. En el caso de
que las mediciones den niveles de incumplimiento, ja partir de qué fecha se consideran como no
cumplidas?, ;desde la fecha de la medicién o desde 1a fecha de conocimiento de los resultados?

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 45 de la presente Circular Aclaratoria.

38. Articulo 2.4.3.1 Pérrafo octavo. Se indica que "de igual modo, el cambio a la condicién de cumplimiento de
la exigencia tendré efecto desde el dia siguiente al ingreso de dicho registro." ¢{Que ocurre con los niveles
de servicio que se basan en minutos u horas en vez de en dias?

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 45 de la presente Circular Aclaratoria.

39. Articulo 2.4.3.1.1. S¢ indica que la Sociedad Concesionaria deberd realizar una medici6n de deflectometria
de impacto cuando resten aproximadamente dos afios para el término de la Concesién. Posteriormente,
deberé entregar al Inspectar Fiscal una copia del informe correspondiente a dicha medicién, en cual debers
establecer las finuras acciones que deberén realizarse a los pavimentos para un mevo horizonte de disefio.
;Cuél es el horizonte de disefio que se menciona? Entendemos que estas futuras acciones serdn
consideradas como Nuevas Inversiones, favor confirmar,

Respuesta:

Con respecto al horizonte de Disefio, remitase a la rectificacién N° 46 de la presente Circular Aclaratoria.
Con respecto a si se considerardn nuevas inversiones, no se confirma lo consultado.

40. Articulo 2.4.3.3. En lo relativo al sistema de ventilacién durante un incendio, se exige que “para la
opacidad (coeficiente de extincién luminica K), el valor méximo permitido es de 9x(10-3) m-1 y que la
medicién continua del grado de visibilidad (opacidad) al interior del tinel se realizar4 con los instrumentos
de monitoreo (opacimetros) instalados a lo largo del timel”. Se entiende que lo indicado para tinel se
extiende también a los sectores de trinchera. Favor confirmar.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 47 de la presente Circular Aclaratoria.

41. Articulo 2.4.5.3.1 Indicador DPW. En el estindar de servicio se indica que la pagina web se debe
encontrar disponible el 99,5% de los minutos del mes. Por otra parte, en el cuarto parrafo del articulo
2.4.5.3 se indica: "El canal telefénico y el canal web deben funcionar las 24 horas del dias, todos los dias
del afio". Dado que en este contexto no habria ninguna ventana de mantenimiento necesaria cada cierto
tiempo para el mantenimiento de sistemas, se solicita que se elimine o se modifique este segundo requisito,
haciéndolo compatible con los requerimientos exigidos para el indicador DPW definido en 2.4.5.3.1.

Respuesta:

Remitase a la rectificacion N° 48 de la presente Circular Aclaratoria.
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42. BALI Articulo 2.4.5.4.1. En el Articulo 2.4.5.4.1 de las BALL, referido al Nivel de Prestacién de Servicio
de Gestién de Cobro y Facturacién, aclarar para el indicador 11 (Porcentaje mensual de facturas
despachadas oportunamente por medios fisicos) si este nivel de prestacién considera solo la distribucién en
las comunas de la ciudad de Santiago o también se considera para regiones y zonas rurales.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 2.4.5.4.1 de las Bases de Licitacién, en el sentido que la factura
debe ser recibida por cada usuario con, a lo menos, 15 dias de anticipacién a la fecha méxima de pago.

43. BALI Articulo 2.7.2.1. En el articulo 2.7.2.1 de las Bali, referido a las Medidas de Mitigacién de Ruido, y
en el que se menciona que la propuesta de pantallas acisticas a implementar debe ser presentada al
Inspector Fiscal, 90 dfas antes de la puesta en servicio parcial, se solicita aclarar si la propuesta se puede
presentar con anterioridad a este plazo, ya que se considera muy cercano a la fecha de puesta en servicio.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 53 de la presente Circular Aclaratoria.
II. CONSULTAS DE LAS OBRAS

44. ;Cémo se propone la interaccién en empalme, uniones, atraviesos, cambio de servicios, etc. con autopistas
tales como Tinel San Crist6bal, Radial Nororiente, Costanera Norte; Vespucio Sur, Vespucio Norte u otras
autopistas involucradas? Solicitamos confirmar que no serd necesario la aprobacién de las autopistas
involucradas para materializar las obras y/o desvios de trénsito necesarios. Bn caso de requerirse favor
confirmar que la coordinacién serd de responsabilidad del Ministerio de Obras Piblicas.

Respuesta:
Remitase a las rectificaciones N° 6 y N° 10 de la presente Circular Aclaratoria.

45. Con relacién a los carteles y paletas publicitarias: ;Estas serén retiradas por las empresas de publicidad tras
instruccién del MOP a su entero cargo y costo? Solicitamos confirmar que las eventuales indemnizaciones
y/o lucro cesante serén de cargo y costo del MOP.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 42 de la presente Circular Aclaratoria.

IV. CONSULTAS DEL PROYECTO

46. ;De quién serd responsabilidad atender accidentes de tramsetintes, peatones, bicicletas en parques y
ciclovias? Especificamente dada la alta pendiente de bajada en la pirdmide en el Sector 1 creemos que
habrén numerosos accidentes por deportistas temerarios y su atencién se aleja del fin de una autopista
concesionada para vehiculos motorizados.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién, en especial a lo dispuesto en los articulos 1.8.14 y
1.9.2.13, modificado, este tiltimo, mediante rectificacién N°10 de la presente Circular Aclaratoria.

47. Berma exterior en la bajada de La Pirdmide. En las Bases de Licitaci6n aparece como de 1,50 m (pag.
206), mientras que en la Memoria Técnica del Sector 1 aparece como de 0,50 m. (pag. 14).

¢{Por favor, podrian indicar cuél habré que considerar en el disefio?
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Respuesta:
Remitase la rectificacién N° 22 de la presente Circular Aclaratoria.

48. En lo referente a las dimensiones de los paneles, el Manual de Carreteras afirma que deber4 ser de 1,35 m
de altura total y altura de carécter 31,5 cm para legibilidad de 250 m. y altura total 0,75 m. y carécter 17,5
cm para legibilidad 120 m., sin relacionar la altura total con el mimero de lineas de texto. (Es posible
reducir la altura para los paneles interiores?, cumpliendo siempre con una altura minima del caricter, que es
la parte realmente visible y funcional:

o Utilizar paneles con altura de cardcter 32 cm en todos los casos y altura total del panel en funcién del
mimero de lineas:

o Zonas con galibo reducido panel de una linea y altura 0.5 m.

o En el resto, paneles de dos lineas y altura 1 m.
Respuesta:
Remitase la rectificacién N° 26 de la presente Circular Aclaratoria.

Saluda atentamente a ustedes,

1

CPW/CMAWG/PQB/R&'/C}?&
Distribucién: |

~ Oficina de Partes DGOP.

~ Divisién de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

— Unidad de Licitacién de Proyectos.

- Divisién Juridica de Concesiones.

~ OHL Concesiones S.I.

~ Vespucio Oriente Express

— Constructora OAS Litda.

~ Consorcio 2B

~ Acciona Concesiones Vespucio Oriente

— Global Via Infraestructura S.A.

~ Compaiiia de Concesiones Rodoviarias

~ Grupo Costanera SpA

- Sacyr Concesiones Chile S.A.

~ Cintra Infraestructuras S.A.

— Skanska Vespucio Oriente Inversiones Ltda.

— SNC Lavalin Infraestructura Chile SpA

~ Samsung C&T Corporation, Agencia Chile

— Astaldi SpA

— Consorcio Impregilo - Salini
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