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Si el valor del indicador calculado es igual o superior al 99,8Yo, entonces, el estándar de

servicio alcanza un nivel de cumplimiento de 100%. En todo caso si el valor del indicador es

inferior al99,8%o el estándar de servicio se encuentra en un nivel de incumplimiento tomando

el valor de UYo, no existiendo holgura para su cumplimiento. En la siguiente Tabla No 79 se

detallan los valores que puede alcanzar el estándar de servicio.

Tabla No 79: Nivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio

Valor del indicador
lv rDoEl (%)

Nivel de cumplimiento del
estándar de servicio

ICErzl

FDOE > 99,8 100o/o

FDOE < 99,8 0%

Método de Constatación [MCrz]: corresponde a los registros efectuados en la Bitácora que

está definida como parte del SIC-NS según lo señalado en el Anexo No 4. Para este caso se

utilizará el registro de facturación.

2.4,5.5 SERVICIO DE OPERACIÓN DE LAS PLAZAS DE PEAJE

A más tardar 90 (noventa) días antes de la fecha estimada de la solicitud de la puesta en servicio
provisoria de las obras preexistentes, de acuerdo a Io señalado en el artículo 1.11.2.1.4.1, el

Concesionario deberá someter a la revisión del inspector fiscal, hasta la obtención de su respectiva

aprobación, un plan de atención en las plazas de peaje que contenga, al menos, lo siguiente:

Tránsito esperado para cada hora de una semana tipo, desagregando en meses en el año
con mayor flujo de vehículos (temporada alta) y meses en el año con normal flujo de

vehículos (temporada normal);

Tránsito esperado para cada hora de un día tipo, desagregando en fines de semana largos

(conjunto de días que incluyen el fin de semana, cuando el día jueves y viernes o viernes

y/o lunes o lunes y martes sean feriado legal), incluyendo el día hábil anterior al día en que

comienza el fin de semana largo, y fines de semana de verano (desde el 21 de diciembre al

2l de marzo), incluyendo el día viernes;

Tránsito esperado para cada hora de un día tipo, cada vez que se produzca un evento de

incumplimiento de acuerdo a lo previsto en el presente artículo.

Gestión en Vías de Cobro, definiendo procedimientos de gestión de cobro, número de

peajistas, que deben estar operando para cada hora, en la semana tipo, en temporada Alta
y Normal; para cada hora de un día tipo en fines de semana largos, en fines de semana de

verano y cada vez que se produzca un evento de incumplimiento de acuerdo a lo previsto

en el presente artículo.

Capacidad de cada Vía de Cobro, tasa de llegada y de salida de los vehículos por Vía de

Cobro §oveh/min), tiempo de espera en cola por Vía de Cobro y número de casetás

operando enlaPlaza de Peaje para cada hora de una semana tipo en temporada normal y
alta y de un día tipo para los fines de semana largos y fines de semana de verano y cada

vez que se produzca un evento de incumplimiento de acuerdo a lo previsto en el presente

artículo.
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La Sociedad Concesionaria deberáactualizar el Plan de Atención en las Plazas de Peaje en forma

anual en función de la información señalada, de conformidad a lo indicado en el artículo 2.4.10.4.

Los plazos de revisión, corrección de observaciones y aprobación del Plan y el Plan actualizado,

se regirán por lo señalado en el artículo 1.1 1.1.2.1 .

Sin perjuicio de la implementación del Plan de Atención en las Plazas de Peaje, será obligación del

Concesionario gestionar y adoptar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, todas las medidas

necesarias para que la longitud de la cola de vehículos en las Vías de Cobro no supere los ochenta

y cinco (85) metros, para cualquiera de los tipos de vehículos definidos en Tabla No 15 del artículo

t.14.2.2.

El incumplimiento de las obligaciones y el plazo que se establecen en el presente artículo, hará

incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que, en cada caso, se establezca según el artículo

I .16.6.

2.4.6 NIVEL DE SERVICIO DE LA CONCESIÓN

2.4.6.1 DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL MOP ACERCA DEL NIVEL
DE SERVICIO

El Concesionario deberá entregar dentro del primer trimestre de cada año un informe de auditoría

que se pronuncie acerca de la exactitud y precisión con que informó al MOP sobre sus niveles de

servicio mensuales durante el año calendario anterior. El informe de auditoría deberá

confeccionarse en base acada "Informe de Nivel de Servicio Mensual", de acuerdo a lo señalado

en el artículo 2.4.10.2, junto con la base de datos del Concesionario y la base de datos que se

encuentra en poder del MOP como respaldo activo del período auditado y deberá certificar que

cada "Informe de Nivel de Servicio Mensual" fue elaborado por la Sociedad Concesionaria

respetando las metodologías de cálculo definidas en las Bases de Licitación, indicando

detalladamente los cálculos realizados, los resultados obtenidos y adjuntando un análisis

exhaustivo de las diferencias encontradas, si las hubiere. Adicionalmente, el inspector f,rscal podrá

solicitar que se audite en forma unitaria cualquier Informe de Nivel de Servicio Mensual presentado

por el Concesionario, cuando, a juicio del inspector fiscal, su contenido genere dudas sobre la

veracidad de los datos o la correcta aplicación de los procedimientos de cálculo.

Para cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo precedente, el Concesionario deberá

contratar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, a una empresa auditora de reconocido

prestigio, que haya auditado, durante los 2 (dos) años anteriores a la fecha del informe de auditoría,

los estados financieros de, a lo menos, 3 (tres) sociedades anónimas abiertas cuyas acciones tengan

una presencia bursátil superior al50%;o. Esta obligación regirá por toda la vigencia de la concesión

y cualquier cambio respecto de la empresa que efectúe dichas funciones de auditoría deberá ser

aprobado previamente por el MOP. Sin perjuicio de lo anterior, la misma empresa auditora no

podrá ejercer tal función por más de 3 (tres) años consecutivos.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y plazos establecidos en el presente artículo,

hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso se establezca según el

artículo 1.16.6.
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2.4.6.2 DEL CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO DE LA CONCESIÓN

A partir de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras, el Nivel de Servicio de la

concesión se determinará mensualmente a partir delNivel de Prestación de los Servicios Básicos

y de los Servicios Especiales Obligatorios a través de la siguiente ecuación:

^f,SC 
: O,8 x NPSB + O,2x NPSE Q6)

donde:

N^SC

NPSB

NPSE

o NP,SC :

a L1

. L2

. LJ

2.4.6.3 NIVEL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

El Nivel de Prestación de los Servicios Básicos se determinará mensualmente a partir del Nivel de

Prestación del Servicio de Conservación y del Servicio de Gestión de Tráfico, a través de la
siguiente ecuación:

NnSB: (0,6 x lrp.SC)+ (0,4 
" 
lrr.Sc) e7)

donde:

NP^SB

NPSC

Nivel de Prestación de los Servicios Básicos de la Concesión.

Nivel de Prestación del Servicio de Conservación, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 2.4.6.3.1.

NPSG Nivel de Prestación del Servicio de Gestión de Tráfico, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2.4.6.3.2.

2.4.6.3.I NIVEL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN

El Nivel de Prestación del Servicio de Conservación se determinará mensualmente a partir de la

ponderación del nivel de prestación de cada componente, calculado como el valor obtenido del

nivel de cumplimiento de cada uno de sus estándares de servicio, multiplicado por su respectivo

factor de ponderación.

Se definen las siguientes variables:

Nivel de Servicio de la Concesión.

Nivel de Prestación de los Servicios Básicos, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 2.4.6.3.

Nivel de Prestación de los Servicios Especiales Obligatorios, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2.4.6.4.

Nivel de Prestación del Servicio de Conservación

Nivel de Prestación de la Componente 1: Pavimentos

Nivel de Prestación de la Componente 2: Sistema de Iluminación

Nivel de Prestación de la Componente 3: Elementos de Seguridad
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o CE¡

o PE¡

a PCi

a)

b)

c)

: Nivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio i,

: Factor de Ponderación del Nivel de Cumplimiento del Estándar de

Servicio i,

: Factor de Ponderación de la Componente i,

Nivel de Prestación por Componente.

C,: CE,X PE,

Cz : CErx PE,

Cr: CErx PE, + CEox PEo + CErx PE, + CEux PEu

i:1al 6

i:lal6

i:lal 3

Factores de Ponderación del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de Servicio.

La siguiente Tabla No 80 muestra los factores de ponderación asociado a cada

componente:

Tabla N" 80: Factores de Ponderación del Nivel de Cumplimiento de los

Estándares de Servicio por Componente

Componente
No

Estándar de
Servicio (E§¡)

f'actor de
Ponderación (PE)

Componente l: Pavimentos ESr PEr: 100%

Componente 2: Sistema de Iluminación ESz PEz: l00o^

Componente 3: Elementos de Seguridad

ES¡ Pr¡.:30%o

ES¿ PEt:30o/o

ESs PEs:30%o

ESe PE6:10yo

Nivel de Prestación del Servicio de Conservación: se calculará mediante la siguiente

ecuación.

NPSC = (q x PC,) + (Crx PCr) + (Crx PCr) (28)

d) Factores de Ponderación de cada Componente

La siguiente Tabla No 8l muestra los factores de ponderación de cada componente

asociada al Servicio de Conservación. Estos factores permiten establecer la importancia

relativa de cada componente con respecto al cálculo del Nivel de Prestación del Servicio

de Conservación.

Tabla No 81: Factores de Ponderación de cada Componente

Nivel de Prestación del Servicio
Componente

lC¡)
Factor de

Ponder¡ción IPC)

[NPSC]: Nivel de Prestación del
Servicio de Conservación

Cr: Pavimentos PCr:37vo

Cz: Sistema de Iluminación PCz= 20o/o
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Nivel de Prestación del Servicio
Componente

lC¡)
Factor de

Pondereción IPC¡)

C:: Elementos de Seguridad PCt:4304

2.4.6.3.2 NIVEL DE PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION DE

rnÁnco

El Nivel de Prestación del Servicio de Gestión de Tráfico se determinará mensualmente a partir de

la ponderación del nivel de prestación de cada componente, calculado como el valor obtenido del

nivel de cumplimiento de cada uno de sus estándares, multiplicado por su respectivo factor de

ponderación.

Se definen las siguientes variables:

o NP§G

.Ct

oCz

o CE¡

o PE¡

: Nivel de Prestación del Servicio de Gestión de Tráfico

: Nivel de Prestación de la Componente l: Disponibilidad de la Vía

: Nivel de Prestación de la Componente 2: Señalización Variable

: Nivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio i,

: Factor de Ponderación del Nivel del Cumplimiento del Estándar de

Servicio i,

: Factor de Ponderación de la Componente i,

i: I alZ

i: I al2

¡ PC¡ i: I al2

a) Nivel de Prestación por Componente

C,:CE,XPE,

Cz: CErx PE,

b) Factores de Ponderación delNivel de Cumplimiento de los Estándares de Servicio

La siguiente Tabla N' 82 muestra los factores de ponderación asociado a cada

componente:

Tabla No 82: Factores de Ponderación del Nivel de Cumplimiento de los

Estándares de Servicio por Componente

Componente
No

Estándar de Servicio
IES¡)

Factor de
Ponderación

IPEil

Componente 1: Disponibilidad de la Vía ESr PEr = 100%

Componente 2: Señalización Variable ESz PEz:700o/o

c) Nivel de Prestación del Servicio de Gestión de Tráfico: se calculará mediante la

siguiente ecuación.

11rP§G = (q x PC,) + (Crx PCr) (2e)

d) Factores de Ponderación de cada Componente
úr+
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La siguiente Tabla N' 83 muestra los factores de ponderación de cada componente

asociada al Servicio de Gestión de Tráfico. Estos factores permiten establecer la

importancia relativa de cada componente con respecto al cálculo del Nivel de Prestación

del Servicio de Gestión de Tráfico.

Tabla No 83: Factores de Ponderación de cada Componente

Nivel de Prestacién del Senicio Componente
Factor de

Ponderación

[NPSG]: Nivel de Prestación del
Servicio de Gestión de Tráfico

C1: Disponibilidad de la Vía PCr 75%

Cz: Señalización Variable PCr:25oro

2.4.6.4 NIVEL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALES

OBLIGATORIOS

A partir de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras, el Nivel de Prestación de

los Servicios Especiales Obligatorios se determinará mensualmente a partir del Nivel de Prestación

del Servicio de Asistencia en Ruta, del Servicio de Atención a Usuarios y del Servicio de Gestión

de Cobro y Facturación a través de la siguiente ecuación:

NP§E: (0,50 x NPS,R) + (0,30 x NPS[4 + (0,20 x NPSO (30)

donde:

NPSE

NPSR

NPSU

NPSF

Nivel de Prestación de los Servicios Especiales Obligatorios.

Nivel de Prestación del Servicio de Asistencia en Ruta, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2.4.6.4.1.

Nivel de Prestación del Servicio de Atención de Usuarios, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2.4.6.4.2.

Nivel de Prestación del Servicio de Gestión de Cobro y Facturación, de acuerdo

a lo establecido en el artículo 2.4.6.4.3.

Nivel de Prestación del Servicio de Asistencia en Ruta

Nivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio I

Factor de Ponderación del Nivel de Cumplimiento del Estándar de

Servicio I

2.4.6.4.I NIVEL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN

RUTA

El Nivel de Prestación del Servicio de Asistencia en Ruta se determinará mensualmente a partir del

valor obtenido del nivel de cumplimiento de cada uno de sus estándares de servicio, multiplicado

por su respectivo factor de ponderación.

Se definen las siguientes variables:

¡ NPS¡R

o CEt

o PEt

a) Nivel de Prestación del Servicio de Asistencia en Ruta
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NP,SR : CEtx PEI (3 l)

b) Factor de Ponderación delNivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio

La siguiente Tabla No 84 muestra el factor de ponderación asociado al servicio:

Tabla No 84: Factor de Ponderación del Nivel de Cumplimiento del

Estándar de Servicio

Nivel de Prestación del Servicio
No

Estándar de Servicio
IES)

Factor de
Ponderacién

(PE¡)

[NPSR]: Nivel de Prestación del Servicio
Asistencia en Ruta

ESr PEr: 100%

2.4.6.4.2 NIVEL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE

USUARIOS

El Nivel de Prestación del Servicio de Atención a Usuarios se determinará mensualmente a partir

de los valores obtenidos del nivel de cumplimiento de cada uno de sus estándares de servicio,

multiplicado por su respectivo factor de ponderación.

Se definen las siguientes variablesl

o NPSU

o CE¡

o PE¡

Nivel de Prestación del Servicio de Atención de Usuarios

Nivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio i,

Factor de Ponderación del Nivel de Cumplimiento del Estándar de

Servicio i,

9

(32)

i:2 al9

i:2 al9

a) Nivel de Prestación del Servicio de Atención de Usuarios

2

b) Factores de Ponderación del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de Servicio

La siguiente Tabla N" 85 muestra los factores de ponderación para cada estándar asociado al

servicio:

Tabla No 85: Factores de Ponderación del Nivel de Cumplimiento

de los Estándares de Servicio

Nivel de Prestación del Servicio
No Estándar de Servicio
(ES)

Factor de
Ponderación
(PEt)

[NPSU]: Nivel de Prestación del
Servicio de Atención de Usuarios

ESz PEz:6,00/o

ES¡ PE¡: 15,0% r.i nlCñ¡.

l.L *r..
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Nivel de Prestación del Servicio
No Estándar de Servicio
(E§)

Factor de
Ponderacién
IPE¡)

ES¿ PE¿: 18,07o

ESs PE5: 15,0%

ESe PEe : 6,00/o

ESz PEt: 13,Ooro

ES¡ PEr 14,00/o

ESs PEg: 13,0o/o

2.4.6.4.3 NTVEL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN »N COBRO

Y FACTURACIÓN

El Nivel de Prestación del Servicio de Gestión de Cobro y Facturación se determinará

mensualmente a partir de los valores obtenidos del nivel de cumplimiento de cada uno de sus

estándares de servicio, multiplicado por su respectivo factor de ponderación.

Se definen las siguientes variables:

o NPSF

o CEi

o PEt

Nivel de Prestación del Servicio de Gestión de Cobro y Facturación

Nivel de Cumplimiento del Estándar de Servicio i,

Factor de Ponderación del Nivel de Cumplimiento del Estándar de

Servicio i,

t2

i: l0 al 12

i: 10 al 12

a) Nivel de Prestación del Servicio de Gestión de Cobro y Facturación

NPSF =LCE,XPEi (33)
l0

b) Factores de Ponderación delNivel de Cumplimiento de los Estándares de Servicios

La Tabla No 86 muestra los factores de ponderación asociado al servicio:

Tabla No 86: Factores de Ponderación del Nivel de Cumplimiento

de los Estándares de Servicio

Nivel de Prestación del Servicio

No
Estándar de

Serricio
IES¡)

X'ector de
Ponderación

(pEr)

[NPSF]: Nivel de Prestación del
Servicio de Gestión de Cobro y

Facturación

ESro PErc:20o/o

ESu PE¡ = 40%o

ESrz Püz:40%o
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2.4.6.s ÍN»rcn DEL SERvICIo pRESTADo y DESEvrpnño opERACIoNAL

A partir de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras de los valores mensuales

obtenidos para el Nivel de Servicio de la Concesión se determinará el Índice del Servicio Prestado

(ISP) el cual será calculado trimestralmente de acuerdo a la siguiente ecuación:

I
ISPt )arsc., (34)aJ

donde

ISPt

NSCj

j

Es el índice de servicio prestado en el trimestre "t" que coresponde a un

número real comprendido entre cero (0) y uno (1), ambas cotas incluidas y

redondeado al tercer decimal

Es el Nivel de Servicio de la Concesión del mes'J"

Es el sub índice que representa el mes del trimestre "t"

Se considera que el Nivel de Servicio de la Concesión es suficiente en todos aquellos casos en que

el ISP de cada trimestre es superior al valor de 0,970 (97,0%). En estos casos, el Concesionario

tendrá derecho a un estímulo monetario denominado Incentivo al Desempeño Operacional (IDO).

El Incentivo al Desempeño Operacional para el trimestre "1", durante el año oon", será calculado a

partir de la siguiente relación:

IDOt,n: 660.000 * ( ISPt,n - 0,970) si I,SPI,, > 0,970 (35)

donde:

IDO,.,
Incentivo al Desempeño Operacional en el trimestre t, año n, expresado en

Unidades de Fomento.

ISP,, Índice del Servicio Prestado en el trimestre t, año n, definido en este artículo

Asimismo, se considera que elNivel de Servicio de la Concesión es insufrciente en todos aquellos

casos en que el ISP de cada trimestre es inferior o igual al valor de 0,970 (97,0%). En estos casos

el costo por el desempeño operacional insuficiente del trimestre "t" en el año "n" (CDOqn) se

determinará de acuerdo a los rangos que se establecen en la Tabla N' 87 siguiente:

Tabla No 87: Costos por desempeño operacional insuficiente

Rango ISPt,n
Rango de CDOr,n

IUFI

0,94 < ISP,. < 0,97 6.000 - 10.000

0,90 <ISP,"< 0,94 10.000 - 15.000

< lsP," < 0,90 15.000 - 20.000

El inspector fiscal considerará en la determinación de este costo aspectos tales como

"t.
C
$,
:l

,0
-rE+.§4lE

:-qgg¡" -Jrr C
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a) Conducta diligente del Concesionario, previa al desempeño operacional insuficiente, en el

cumplimiento de sus obligaciones.

b) La circunstancia de haber adoptado las medidas necesarias o conducentes para mitigar o reparar

los efectos del desempeño operacional insuficiente.

c) Desempeño operacional insuficiente reiterado

La contabilizacióndel Incentivo al Desempeño Operacional y el Costo al Desempeño Operacional

Insuficiente comenzará a operar una vez que se autorice la puesta en servicio provisoria de la

totalidad de las obras.

Para estos efectos, el MOP mantendrá en el SIC-NS, a partir de la autorización de la puesta en

servicio provisoria de la totalidad de las obras y durante toda la etapa de explotación, un registro

de los ISPt,n y del cálculo de los montos del IDO y del CDO, según corresponda,y creariun Fondo

al Desempeño Operacional (FDO) anual en Unidades de Fomento. Este fondo tendrá el valor cero

(0) al inicio, es decir, en la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras. En el FDO se

registrarán trimestralmente los montos calculados para el IDO como un abono al fondo y los

montos calculados para el CDO como un cargo para dicho fondo, durante el año "n" de la etapa de

explotación.

Al 31 de diciembre de cada año se cerrará el FDO de ese año y se obtendrá su saldo

correspondiente, utilizando la siguiente ecuación:

44
Satdo _FDO, =IIDO,,, -\CoO,,,

t=l ,=l

(36)

Para el primer año de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras y para el último

año de la etapa de explotación, y en caso que existan trimestres que abarquen períodos fuera de

dicha etapa, los valores para las variables IDOt,n y CDOt,n de los citados trimestres, serán

completados con los promedios obtenidos en los trimestres del año correspondiente para las

mencionadas variables, íntegramente comprendidos en la etapa de explotación. Si no hubiese

ningún trimestre que presentase dicha condición, el Saldo_FDO,tomará el valor cero (0).

Calculado el saldo del FDO del año "n", se procederá de acuerdo a lo siguiente

Si el saldo del Fondo al Desempeño Operacional es cero (0) no procederápago alguno para

el Concesionario ni para el MOP y se abrirá el Fondo de Desempeño Operacional para el

año siguiente FDOn+r con un saldo inicial igual a cero (0).

Si el saldo del Fondo al Desempeño Operacional es mayor que cero (0) significa que el

Concesionario dispone de un monto por el Incentivo al Desempeño Operacional a su favor.

En este caso el Concesionario deberá, a través del Libro de Explotación de la Obra,

comunicar al inspector fiscal si requiere que ese monto le sea pagado o bien que sea

asignado como un abono para el Fondo de Despeño Operacional del año siguiente FDOn+1.

a

a

i) Si el Concesionario opta por recibir el pago, el MOP pagará el monto que

corresponda durante los diez (10) primeros días del mes de marzo del año siguiente.
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a

Este monto será pagado en pesos, para lo cual se considerará el valor de la Unidad

de Fomento del último día hábil del mes anterior al pago, ello sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 1.13.6.

ii) Si el Concesionario opta por abonar el saldo del Fondo al Desempeño Operacional

FDO. al fondo del año siguiente FDOn+I, este último fondo será abierto con este

abono inicial. Este abono inicial tiene como tope máximo el monto de UF 79.200
(setenta y nueve mil doscientas Unidades de Fomento). En caso de existir
excedentes sobre este tope máximo de abono inicial, éstos serán pagados de acuerdo

al procedimiento indicado en el numeral i) precedente.

Si el saldo del Fondo al Desempeño Operacional es menor que cero (0) significa que el

Concesionario tiene un monto en su contra por el Costo al Desempeño Operacional

insuficiente. En este caso este costo será imputado al VPI, en el mes de enero del año

siguiente en la forma prevista en el artículo 1.5.3. De acuerdo a lo anterior, el valor del

saldo_FDOi indicado en la expresión (l) del artículo 1.5.3, para el mes de enero del segundo

año y siguientes de la etapa de explotación, corresponderá al valor determinado para el

saldo_FDO¡ del año calendario anterior, de acuerdo a la ecuación (36) del presente artículo
y se abrirá el Fondo de Desempeño Operacional para el año siguiente FDOn+r con un saldo

inicial igual a cero (0). Asimismo, el valor mensual del saldo_FDOitomará el valor cero

(0) para todos los meses del primer año de laetapa de explotación y para todos los meses

que no correspondan a enero de los siguientes años.

Si el saldo del Fondo al Desempeño Operacional es menor que cero (0) durante tres (3) años

consecutivos dentro de la etapa de explotación, será causal de Incumplimiento Grave de las

Obligaciones de la Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.18.1.6

numeral xvii). De igual modo, si el saldo del Fondo al Desempeño Operacional es menor que cero

(0) en seis (6) oportunidades durante la etapa de explotación, también será causal de

Incumplimiento Grave de las Obligaciones de la Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo indicado

en el artículo l.l 8.1.6 numeral xvi).

2.4.7 EQUIPAMIENTO PARA EL INSPECTOR FISCAL ETAPA DE
BXPLOTACIÓN

La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar al inspector fiscal y su asesoría de una oficina
central y una bodega para almacenamiento de información dentro del Área de Concesión, de

acuerdo a las condiciones señaladas en el artículo 1.12.8.

La oficina central deberá estar dotada, como mínimo, de 5 (cinco) oficinas de menor tamaño, una

sala de reuniones para 20 (veinte) personas, servicios higiénicos, debiendo tener como mínimo 5

(cinco) baños individuales (al menos 2 (dos) de ellos habilitados para mujeres), iluminación,
puertas, ventilación, agua potable, alcantarillado, calefacción, aire acondicionado, líneas

telefónicas, energía, 10 (diez) estacionamientos para los vehículos de la Inspección Fiscal y sus

visitas, cocina, comedor y un sistema de detección y control de incendios cuyos costos serán de

cargo de la Sociedad Concesionaria. Las oficinas y baños deberán estar separados por divisiones
permanentes. A su vez,la oficina central será para uso exclusivo del inspector fiscal y su asesoría

y la distribución de los espacios al interior de la misma deberá ser aprobada por el inspector fiscal.
En los aspectos sanitarios y ambientales, deberá regirse por lo dispuesto en el D.S. N'594 de 1999

del MINSAL que aprueba el "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en
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los Lugares de Trabajo". Su superficie mínima (incluido los baños y la sala de reuniones) será de

300 m2. La bodega para almacenamiento de información tendrá una superficie mínima de 30 m2 y

deberá incluir un archivo con un moderno sistema de estanterías móviles, además de un sistema de

detección y control de incendios basado en gases nobles que controlan el nivel de oxígeno

(impidiendo la combustión) y que son inocuos para el ser humano.

La oficina, incluyendo Ia sala de reuniones, se entregará equipada con su respectivo mobiliario

(sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, entre otros). El Concesionario deberá mantener para el uso

del inspector fiscal 2 (dos) computadores personales de última generación, los cuales deberán

contar con software adecuado (AutoCAD última versión vigente o compatible, Acrobat

Professional o compatible), que posea planilla de cálculo y editor de textos licenciados, grabador

de DVD, servicio de acceso exclusivo e independiente a internet mediante banda ancha, conexión

WiFi u otra tecnologíade conexión inalámbrica a redes que eventualmente la reemplace en su uso;

una impresora con calidad de láser y velocidad de impresión no inferior a 20 (veinte) páginas por

minuto, sistema de protección para variaciones de voltaje y teléfono. Dicho equipamiento deberá

ser renovado, al menos, una vez cada 3 (tres) años. La oficina deberá contar con un equipo de

generación eléctrica y un teléfono satelital o similar debidamente instalados y operativos que

permitan mantener el funcionamiento normal de las instalaciones del inspector fiscal en caso de

suceder desastres naturales o similares.

2.4.8 ADMINISTRACIÓN

PERSONAL2.4.8.1

Todo el personal de servicio usará vestuario que los distinga, adicionalmente el personal de terreno

debe usar elementos de seguridad como chalecos reflectantes, cascos, zapatos de seguridad, parkas

impermeables, guantes de seguridad y otros, en el desempeño de sus funciones cumpliendo con las

normas de seguridad vigentes.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria

en la multa que se establezca según el artículo 1.16.6.

2.4.8.2 OFICINAS

La Sociedad Concesionaria deberá mantener las oficinas que alberguen a su personal, al personal

de la Inspección Técnica de la Explotación y al inspector fiscal, durante la etapa de explotación,

teniendo en consideración, al menos, los siguientes aspectos:

a) Las paredes interiores, cielos rasos, puertas, ventanas y demás elementos estructurales de las

oficinas deben ser mantenidos en buen estado de limpieza y conservación.

b) Los pisos y los pasillos de tránsito deben mantenerse libres de todo obstáculo que impida un

fácil y seguro desplazamiento del personal.

c) Las oficinas deben disponer de servicios higiénicos, cuyo número dependerá de la cantidad de

personal que trabaje en el lugar y de acuerdo a lo que estipula el D.S. N' 594 de 1999 del

MINSAL que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en

los Lugares de Trabajo y sus modiñcaciones.

d) El personal debe disponer además de algún lugar destinado al consumo de alimentos, el cual

estará separado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación.
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e) Tanto las oficinas como los lugares destinados a comedores deberán ser ventilados, por medios

naturales o artificiales, y deberán contar con condiciones adecuadas de iluminación, ya sea

natural o artificial, dependiendo de la actividad a realizar.

f) Las oficinas deben contar con suministros de agua potable de acuerdo al D.S. N' 594 de 1999

del MINSAL, antes referido y sus modificaciones.

g) Las oficinas deben contar además con extintores de incendio, con sus sellos de vigencia al día,

del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que se manipulen en el lugar de

acuerdo al D.S. N' 594 de 1999 del MINSAL, antes referido y sus modificaciones.

h) Las construcciones deberán considerar la utilización de materiales, sistemas y equipos que

reduzcan el consumo de agua, electricidad, climatización, priorizando la iluminación natural.

El incumplimiento de la obligación establecida en este artículo, hará incurrir a la Sociedad

Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo I .16.6.

2.4.9 REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA Y PLAN DE
AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN ON CALIDAD

2.4.9.I RBGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA

El contenido del Reglamento de Servicio de la Obra y/o su actualización, se regirá por lo
establecido en el artículo 57 N'2 del Reglamento, y además deberá incluir lo siguiente:

i) Detalle del Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias para la etapa de

explotación, señalando las medidas de seguridad y vigilancia y los procedimientos operativos

de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.6.2.

ii) Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de

cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino, contemplando lo dispuesto en el

artículo 2.6.2. Se debe detallar el Sistema de Detección de Incidencias y Vigilancia de la Ruta,

el cual debe establecer umbrales mínimos de servicio en cada caso, y debe ser trazable y

auditable por parte del inspector fiscal.

iii) Definición de los Estándares Técnicos, Indicadores de Servicio y las medidas adoptadas para

cumplir lo señalado en las Bases de Licitación.

iv) Operación de la Plataforma de Atención a Clientes.

v) Medidas de mantención y aseo de las distintas instalaciones.

vi) Medidas para mantener los niveles de servicio al usuario.

vii) Las medidas de mantenimiento y protección de las áreas de paisajismo.

viii) Las medidas de conservación de los puentes y estructuras nuevas
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2.4.9.2 PLAN DE AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD PARA LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

El Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestión dela Calidad para la etapa de explotación deberá

considerar todos los elementos componentes de la infraestructura y los servicios asociados, así

como las actividades de conservación y prestación de los servicios relacionados al Contrato de

Concesión, manteniéndose actualizado mensualmente, considerando como mínimo lo siguiente:

a) Implementar y mantener un sistema con el registro del inventario indicado en el artículo

l.ll.2.6.l,así como del seguimiento del estado y funcionamiento en que se encuentra cada uno

de los bienes afectos a la concesión, además de las labores de conservación asociadas. Para

efectos del seguimiento de los componentes se debe considerar, como mínimo, una revisión

mensual por parte del personal de la Sociedad Concesionaria de pavimentos, estructuras,

elementos de iluminación, de seguridad, de señalización y demarcación, de drenaje y

saneamiento, paisajismo, limpieza de faja, áreas de servicios, entre otros, sin perjuicio que se

deben cumplir las exigencias establecidas en el Contrato de Concesión.

b) Controlar que se cumplan los ensayes y calidad de materiales, repuestos y elementos de

recambio, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.11.2.3.3.

c) Deberá considerar el seguimiento del Plan de Conservación de las Obras y Programa de

Conservación de las Obras establecidos en el artículo 1.12.5.

d) Disponer de una base de datos confiable y precisa con los antecedentes generados, con acceso

expedito cuando lo requiera el inspector fiscal, tanto en las oficinas de éste como a través de

página web, de acuerdo a lo establecido en el artículo L16.5.

e) Implementar un Sistema de Autocontrol y Seguimiento de Gestión de la Calidad para cumplir

con los estándares asociados al Contrato de Concesión, que asegure la operación en la ruta y la

prestación de los servicios asociados en condiciones que permitan un funcionamiento con

seguridad para el usuario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.2.

0 La tecnología necesaria que sustente el Plan que incorpore, como mínimo, lo siguiente:

o Protocolos de comunicación adecuados para el desarrollo de cada actividad.

o ArquitecturaTecnológica.

r PlataformaTecnológica.

. Niveles de seguridad y vulnerabilidad de los sistemas.

o Características funcionales y no funcionales que permitan el seguimiento y auditabilidad.

o Sistemas que faciliten su adecuación en el tiempo a los requerimientos de la concesión o

por actualizaciones producto de la obsolescencia de los equipos'
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2.4.t0 INFORMACION ESTADISTICA
EXPLOTACIÓN

DURANTE LA ETAPA DE

2.4.10.1 MEDICIÓN CONTINUA DE FLUJO VEHICULAR

Será obligación de la Sociedad Concesionaria disponer, como mínimo, de 2 (dos) puntos de conteo

de tránsito permanente en la ruta concesionada adicionales a los equipos de conteo de los Puntos

de Cobro, debiendo realizar mediciones de flujo vehicular, horario y velocidades de operación,

clasificado por sentido, pista y por tipo de vehículo, para las 24 (veinticuatro) horas del día y para

cada mes del año, inintemrmpidamente. La ubicación de estos puntos deberá ser sometida por parte

de la Sociedad Concesionaria a la aprobación del inspector fiscal. Toda la información de flujo
estará permanentemente a disposición del inspector fiscal.

Cada punto de conteo deberá considerar en forma permanente un instrumento de registro de datos

de tránsito que cuente con unidades de registro, dispositivos de programación y de almacenamiento

de datos. Como elementos detectores deberán instalarse dispositivos del tipo espiras inductivas y
sensores piezoeléctricos u otros equivalentes o superiores que contabilicen el número de ejes de

cada vehículo. El Concesionario podrá proponer otros sistemas correspondientes a nuevas

tecnologías. Todos los instrumentos, equipos o dispositivos utilizados para las mediciones deberán

tener un estándar igual o superior al utilizado por la DV, los que deberán contar con la aprobación

del inspector fiscal.

El equipamiento señalado deberá estar instalado 30 (treinta) días antes de la fecha estimada parala
puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras. El DGC no autorizará dicha puesta en

servicio provisoria de la totalidad de las obras en caso que los correspondientes equipos no hayan

sido instalados, se haya comprobado su correcto funcionamiento y se encuentren incorporados al

Sistema BIM.

La mantención del sistema y la recolección de los datos serán de cuenta de la Sociedad

Concesionaria durante toda la concesión.

Por otra parte, el MOP podrá instalar equipos propios en los lugares que estime convenientes para

efectuar éstas u otras mediciones.

2.4.10.2 INFORMBSMENSUALES

Dentro de los primeros 8 (ocho) días de cada mes, el Concesionario entregará al inspector fiscal,

un informe de seguimiento mensual, con al menos, la siguiente información:

Para cada uno de los puntos de conteo de tránsito: Flujo vehicular, horario, diario y mensual,

clasificado por sentido, pista y por tipo de vehículo, para cada uno de los puntos de conteo de

tránsito, correspondientes a los Puntos de Cobro y a los que debe instalar la Sociedad

Concesionaria según lo indicado en el artículo2.4.l0.l. Este informe debe contener los datos

medidos hasta el último día del mes anterior al de la fecha de entrega.

a

a Información de los llamados recibidos a través de la red de teléfonos S.O.S. señalada en el

artículo 2.3.4.2, indicando los recursos asignados, tiempo de respuesta y copia de las

grabaciones de los llamados relacionados con la emergencia.
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Información de la asistencia prestada a los usuarios, problemática que reportan los usuarios y

los accidentes de tránsito en la obra concesionada ocurridos en el mes anterior, indicando

localización del accidente, sentido, croquis de la situación final de los vehículos, descripción

del motivo o causas, número de víctimas fatales y clasificación por edad y género, número de

heridos graves y leves con la respectiva clasificación según edad y género, número de vehículos

involucrados, fecha y hora del accidente.

Información sobre los resultados de cálculo correspondiente a los Indicadores de Servicios, los

Niveles de Prestación de cada Servicio y el Nivel de Servicio de la Concesión para generar el

"Informe de Nivel de Servicio Mensual" indicado en el artículo 2.4.6.1.

Estos informes deberán contener los datos medidos hasta el último día del mes anterior al de la

fecha de entrega. La información deberá ser entregada en papel y si es requerido, en formato digital,

a través de medios y software compatible con los utilizados por el inspector fiscal, el cual será

informado oportunamente al Concesionario.

2.4.10.3 INFORMES TRIMESTRALES

Durante la etapa de explotación, la Sociedad Concesionaria, a su entero cargo, costo y

responsabilidad, deberá presentar al inspector fiscal un Informe de Seguimiento Trimestral, que

contenga el estado en que se encuentra el cumplimiento de cada exigencia asociada a los estándares

de servicio, el valor de cada uno de los indicadores, el nivel de cumplimiento de cada uno de los

estándares de servicio, el nivel de prestación de cada uno de los servicios y el nivel de servicio de

la concesión. Asimismo, el Informe de Seguimiento Trimestral deberá contener el estado de los

elementos viales regulados por conservación programada, de forma tal que toda esta información

pueda ser verificada por el inspector fiscal, junto con el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

y Territorial Mínimo, cuando corresponda. Este Informe deberá presentarse dentro del plazo

señalado en el artículo 1.16.5.4 numeral viii). No obstante, la información relativa a la

Conservación de Pavimentos establecida en el artículo 2.4.3.1 .l y a la conservación de la

componente l: Pavimentos establecida en el artículo 2.4.3.2.1, deberá ser entregada únicamente en

los Informes Anuales indicados en el artículo 2.4.10.4.

2.4.10.4 INFORMESANUALES

Durante la etapa de explotación, la Sociedad Concesionaria presentará anualmente al inspector

fiscal los siguientes informes:

i. Informes sobre Seguimiento de Pavimentos y sobre Puentes y Estructuras tanto en forma

escrita como en medio digital. Este documento reflejará el control que debe llevar el

Concesionario del Programa de Seguimiento de Pavimentos y del Programa de Seguimiento

de Puentes y Estructuras en desnivel de acuerdo a lo especificado en las Bases de Licitación

e informará acerca del estado de carpeta de rodado, indicando rugosidad superficial,

ahuellamiento, agrietamiento, baches, resistencia al resbalamiento, micro y macro textura,

etc., según las exigencias indicadas en las Bases de Licitación. En relación a los puentes y

estructuras, el Concesionario debe entregar el informe señalado en el artículo 2.4 .3 .l .4 .

Plan de Conservación de las Obras y Programa de Conservación actualizados de acuerdo a

lo establecido en los artículos 1.12.5, 2.4.1.1 y 2.4.1.2.Las conclusiones emanadas del

Informe de Seguimiento de Pavimentos mencionado anteriormente y el estudio de Modelo

ll
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de Deterioro indicado en el artículo 2.4.3.2.1, deberán ser incluidas en la presentación del

Plan y Programa de Conservación actualizado, del año siguiente. Asimismo se deberá

incorporar la siguiente información :

o Registro de todos los bienes y derechos afectos a la concesión.

¡ Evaluación y cumplimiento del Plan de Conservación de las Obras y Programa de

Conservación.

¡ Cantidades de obras ejecutadas.

o Informe sobre el estado de las obras de arte, obras anexas y complementarias a la

Ruta y control de ruidos.

o Informes corespondientes al estudio de Modelo de Deterioro señalado en el artículo

2.4.3.2.1.

lll. Informe de Seguimiento de Desarrollo Sustentable, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 2.7.2.6.

IV Plan de Atención en las Plazas de Peaje actualizado, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 2.4.5.5.

Estos informes deberán presentarse dentro del plazo señalado en el artículo I . I 6.5.4 numeral ix).

2.5 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Los Planes de Prevención de Riesgos parala etapade construcción ypara laetapa de explotación

deberán incluir los contenidos señalados en los artículos 2.5.1y 2.5.2 respectivamente, además de

los siguientes puntos:

a

a

a

Lugares de trabajo seguros y que cumplan con los requerimientos establecidos en el D.S. No

594 de 1999 del MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas

en los Lugares de Trabajo.

Sistemas y métodos de trabajo que no involucren riesgos parala salud, el medio ambiente o la

seguridad, tales como, programas de control y protección contra incendios, transporte de

combustibles y que se encuentren especificados sus modos de operar en normas o instructivos

de las asociaciones de seguridad y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

(sEC).

Personal entrenado para reconocer, evaluar y controlar riesgos, en los lugares de trabajo, cuya

ocurrencia cause un deterioro del medio ambiente.

2.5.r PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcción y que deberán ser

considerados en la elaboración de este Plan, son:

l. Riesgos de dem¡mbes.

2. Riesgos de accidentes en la vía.
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3. Riesgos por derrame de sustancias peligrosas, durante su transporte y almacenamiento.

4. Riesgos de incendios en el área de faenas.

5. Riesgos de corte de puentes y estructuras afines.

6. Riesgos de explosión.

7. Accidentes de trabajadores.

8. Riesgos de eventos naturales.

9. Otros considerados por el inspector fiscal.

Este Plan de Prevención de Riesgos deberá ser concordante con lo establecido en el artículo 2.6.1,

y deberá explicitar, a lo menos, lo siguiente:

. Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención

de las condiciones de seguridad.

. Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

. Medidas de Seguridad y Vigilancia.

. Medidas de prevención de incendios y otros.

o Dotación mínima de personal (normal, en turnos, dotación de reemplazo, vacaciones, etc.).

. Transporte para el personal de trabajo.

. Medidas de mantención de las distintas instalaciones.

. Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

. Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de

cualquier otra natural eza qve se produzcan en el camino.

. Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el Área de Concesión.

2.5.2 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN
DE LA OBRA

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de explotación y que deberán ser considerados

en la elaboración de este Plan, son:

l. Riesgos por detenciones de vehículos en la vía.

2. Riesgos de accidentes en el Área de Concesión.

3. Riesgos por derrame de sustancias peligrosas durante su transporte o almacenamiento

4. Riesgos de incendios en el Área de Concesión.

5. Riesgo de explosión.

6. Riesgo de accidentes de trabajadores.

7. Riesgos de corte de puentes y estructuras afines.

8. Riesgos de eventos naturales.

9. Riesgo de asaltos a Plazas de Peaje.

10. Riesgo de Bloqueos de rutas por terceros dentro del Área de Concesión.
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11. Otros considerados por el inspector fiscal.

Este Plan de Prevención de Riesgos deberá ser concordante con lo establecido en el artículo 2.6.2

y deberá explicitar, a lo menos, lo siguiente:

. Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención

de las condiciones de seguridad.

. Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

. Medidas de Seguridad y Vigilancia.

. Medidas de prevención de incendios y otros.

. Dotación mínima de personal (normal, en turnos, dotación de reemplazo, vacaciones, etc.).

o Transporte para el personal de trabajo.

. Medidas de mantención de las distintas instalaciones.

. Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

. Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de

cualquier otra naturaleza que se produzcan en la Ruta.

o Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el Área de Concesión,

según el artículo 2.4.3.1.3.

2.6 PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O CONTINGENCIAS

2.6.t PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O

CONTINGENCIAS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Al incorporar trabajadores a la construcción, la Sociedad Concesionaria deberá realizar una serie

de actividades tendientes a su capacitación en temas relacionados, entre otros, con:

. Procedimientos en caso de accidente en vehículo.

. Manejo seguro.

. Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalación de faenas, de explotación de

empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

. Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

. Cursos de Primeros Auxilios.

A continuación, en la Tabla No 88, se presenta una lista de medidas mínimas que deberán ser

consideradas en la elaboración del Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias para

la etapa de construcción. El Plan deberá incluir una evaluación, planificación, prueba y ejecución

de medidas a adoptar en caso de eventos naturales, considerando escenarios, objetivos operativos

y medidas a adoptar. Las medidas expuestas en la Tabla N" 88 son de carácter general, por lo tanto,

deberán ser complementadas con las medidas específicas a defrnir por la Sociedad Concesionaria.

Tabla No 88: Medidas a considerar en el Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias

durante la etapa de construcción

ii Lr t,
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CONTINGENCIAS ACCIONf,S

Dem¡mbes en frentes de

trabajo
Avisar al supervisor de faenas, quien deberá tomar como mínimo las siguientes medidas:
o Evacuar a los trabajadores de los frentes de trabajo.
. Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de Urgencia que

conesponda, haya(n) sido inmediatamente informado(s) del accidente.
o Iniciar las operaciones de salvataje bajo las órdenes de los servicios de urgencia

concurrentes en el lugar de los hechos.
o Alertar e iniciar la evacuación de viviendas cercanas que puedan ser afectadas por

los dem¡mbes.
¡ Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las

medidas a implementar.
o Cooperar con toda aquella información requerida por las autoridades o servicios de

emergencia.
o Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán la información oficial a la prensa.

Accidentes en la vía Avisar al supervisor de faenas del accidente, quien deberátomar las siguientes medidas:
. Aislar el lugar del accidente (cortes de tránsito, desvíos, señalización, etc.,

coordinados con Carabineros).
¡ De ser necesario, implementar los desvíos de tránsito para permitir la circulación de

los vehículos.
o Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las

medidas a implementar.
. Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de Urgencia que

corresponda, haya(n) sido inmediatamente informado(s) del accidente.
. Asegurarse que los accidentados hayan sido rescatados y trasladados a centros de

atención médica.
¡ Disponer de equipos y maquinaria para despejar la vía en el más breve plazo -una

vez autorizado por Carabineros- para efectos de restaurar el tránsito vehicular.
. Asegurarse que las compañías de seguros involucradas hayan sido avisadas.
¡ Registrar el accidente en un formulario previamente definido.
¡ Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán la información oficial a la prensa.

Derrame de sustancias
peligrosas - Transporte

Se aplican las mismas acciones de contingencia que para accidentes en la ruta -punto
anterior- y además:
¡ Aislar la zona del derrame, debiendo al menos disponer el corte del tráfico.
¡ Determinar, dentro de lo posible, la sustancia derramada.
¡ El supervisor de faenas deberá trasladar al lugar del derrame todos los equipos y

maquinarias que permitan limpiar el derrame, en forma rápida y segura para los

trabajadores y el medio ambiente, una vez que Carabineros lo autorice.
o Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, deberá diseñarse un plan de

monitoreo de contingencia, aftn de revisar la calidad de las aguas a futuro.

Derrame de sustancias
peligrosas-
Almacenamiento

Si el derrame es menor (menos de un tambor) se procederá a:

o Aislar y asegurar el lugar del accidente.
¡ Determinar, dentro de lo posible, la sustancia derramada.
. Utilizar los elementos de contención de derrames pequeños -tapones - a fin de

detener el vertimiento del producto.
o Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las

medidas a implementar.
o Se avisará al supervisor de faenas, quien determinará las acciones a seguir para

limpiar el área afectada.
o Si existe un derrame hacia algún curso o masa de agua se deberá diseñar un plan de

monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las aguas a futuro.
. Se mantendrá un registro -ficha-, indicando la información mínima que permita

dimensionar el derrame producido.
¡ Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán la información oficial a la prensa.
o El supervisor de faenas comunicará semanalmente a la gerencia del proyecto y al

inspector fiscal, la estadística de estos derrames.

Si el derrame es mayor (igual o más de un tambor) se procederá a:
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CONTINGENCIAS ACCIONES

Adoptar las medidas antes señaladas para derrames menores en cuanto procedan,

verificando previamente que no se encuentren personas afectadas por el derrame ni
trabajadores que hayan estado laborando en el área del accidente.

Si hay personas afectadas o trabajadores en la zona, se procederá a utilizar los
elementos apropiados para resguardar primero la vida y salud de dichas personas.

El supervisor de faenas determinará la necesidad de requerir servicios extemos para

contener el derrame (Bomberos, Carabineros, etc.).

Registrar el accidente en un formulario previamente defrnido.a

Incendio en áreas de

Faenas

¡ Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las
medidas a implementar.

o Aislar el lugar del accidente.
. Asegurarse de que los accidentados hayan sido rescatados y trasladados a centros

de atención médica.
o Disponer de equipos y maquinaria para despejar las zonas afectadas, una vez

autorizado por Carabineros.
. Asegurarse que las compañías de seguros involucradas sean avisadas.
o El supervisor de faenas deberá evaluar si es necesario requerir el auxilio de servicios

externos (Carabineros, Bomberos, CONAF, Servicio Médico de Urgencia u otros).
o Registrar el accidente en un formulario previamente definido.
o De ser necesario, implementar los desvíos de tránsito para permitir la circulación de

los vehículos.
¡ Restablecer las condiciones de tránsito normales cuando corresponda.
o Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán la información oficial a la prensa.
¡ Se organizaráel equipo previamente entrenado para estos efectos.

Corte de Puentes y
estructuras afines

a

a

a

a

Aislar el lugar del accidente (cortes de tránsito, desvíos, señalización, etc.,
coordinados con Carabineros).
Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido y las medidas a implementar.
Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de Urgencia que

corresponda, haya(n) sido informado(s) del accidente.

Asegurarse que los accidentados hayan sido rescatados y trasladados a centros de

atención médica.

Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,
quienes darán la información oficial a la prensa.

Explosión

a

a

a

a

Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las
medidas a implementar.
Aislar y asegurar el lugar del accidente debiendo, al menos, disponer el corte de

tráfico en ambos sentidos.

Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de Urgencia que

corresponda, haya(n) sido inmediatamente informado(s).
Si hay personas heridas, se procederá a darle atención de urgencia y enviarlas de

inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano.

Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de salvamento al área
afectada.

Si producto de la explosión ocune un incendio o derrames, se procederá a aplicar
los planes de contingencia detallados específicamente para estos riesgos.

Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,
quienes darán la información oficial a la prensa.

Accidentes
trabajadores

de o Aislar y asegurar el lugar del accidente.
o Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las

medidas a implementar.
¡ Dar atención de primeros auxilios en el área del accidente por el personal preparado

específicamente para dicho efecto.
o Dar el aviso correspondiente a la mutualidad respectiva.
¡ Si el accidente es grave, se trasladará al herido hasta el centro asistencial más

cercano.
r Registrar el accidente, para efectos de lo establecido en artículo 1 16.5.3, numeral

x).
¡ Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán la información oficial a la prensa.

'4a'
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CONTINGENCIAS ACCTONES

Eventos naturales ¡ Dar aviso inmediato al inspector fiscal.
. Si hay personas heridas, se procederá a darles atención de urgencia y enviarlas de

inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano.
¡ Se prohibiráel pr¡so apersonas no involucradas en las labores de salvamento al área

afectada.
. Si producto del evento ocurre un incendio o derrames, se procederá a aplicar los

planes de contingencia detallados específicamente para estos riesgos. Las oficinas
deberan contar con un equipo de generación eléctrica y teléfono satelital o similar,
debidamente instalados y operativos que permitan mantener el funcionamiento
normal de las instalaciones del inspector fiscal en caso de suceder desastres

naturales o similares.
o Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán la información oficial a la prensa.

2.6.2 PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O

CONTINGENCIAS DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Los Planes de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias parula etapa de explotación,

deberán ser elaborados por la Sociedad Concesionaria, conteniendo diferentes tipologías de

incidentes; contingencias programadas (fines de semana largo); contingencias estacionales (épocas

del año, altas precipitaciones, cambios bruscos de la situación climatológica, incendios forestales,

quema de pastizales, etc.) y contingencias no previstas (accidentes, choques, derrames, otros),

proponiendo procedimientos operativos y medidas concretas de acción, respuesta, mitigación,

reparación y consideraciones ambientales, así como los alcances, sus respectivos diagramas de

flujos y responsables, incluyendo además una evaluación, planificación, pruebas y ejecución de

medidas a adoptar en caso de eventos naturales, considerando escenarios, objetivos operativos y

medidas a adoptar. Dichos procedimientos deben incluir tanto las actividades operativas para la

superación de la incidencia, como las acciones de comunicación con la Inspección Fiscal.

Cada uno de los procedimientos operativos, deberá poseer indicadores de gestión de servicios, los

que deberán medirse en la evaluación de la aplicación de cada uno de los procedimientos.

Para lo anterior, la Sociedad Concesionaria, deberá implementar un sistema de vigilancia y

comunicación que permita asegurar el cumplimiento del estándar. En el desarrollo de este Plan,

deberá detallarse de manera precisa la operación y equipamiento del sistema de vigilancia,

considerando al menos las contingencias y acciones señaladas en la Tabla N' 89 siguiente:

Tabla No 89: Medidas a considerar en los Planes de Medidas de Control de Accidentes o

Contingencias durante la etapa de explotación.

CONTINGENCIAS ACCIONES

Detenciones de vehículos
en la vía

El Centro de Control dará aviso de alerta a equipo de patrullaje para que se dirija al
lugar.

El equipo de patrullaje determina la causa de la detención: desperfecto de vehículo,
falta de combustible, emergencia médica, vehículo abandonado, otra, reportiíndola
al Centro de Control.
De ser relevante el Centro de Control avisa al inspector fiscal de lo ocurrido,
prosigue con procedimiento y medidas a implementar.
De ser necesario, implementar los desvíos de tránsito para permitir la circulación de

los vehículos.
Restablecer las condiciones de tránsito normales cuando corresponda.

Si producto del evento ocurre un accidente en la vía se procederá a aplicar los planes

de contingencia detallados específicamente para ese riesgo.

a

a

a
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CONTINGENCIAS ACCIONES

Accidentes en el Área de

Concesión
Una vez que el Centro de Control detecte o sea informado del accidente, se deberán
tomar las siguientes medidas:
¡ Aislar el lugar del accidente (cortes de tránsito, desvíos, señalización, etc.,

coordinados con Carabineros).
o Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las

medidas a implementar.
. Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de Urgencia que

corresponda, haya(n) sido informado(s) del accidente.
¡ Asegurarse que los accidentados hayan sido rescatados y trasladados a centros de

atención médica.
o Disponer de equipos y maquinaria para despejar la Ruta en el más breve plazo -una

vez autorizado por Carabineros- para efectos de restaurar el tránsito vehicular, si
corresponde.

. Asegurarse que las compañías de seguros involucradas hayan sido avisadas.
¡ Restablecer las condiciones de tránsito normales cuando corresponda.
¡ De ser necesario, implementar los desvíos de tránsito para permitir la circulación de

los vehículos.
o Registrar el accidente en un formulario previamente definido.
o Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán la información oficial a la prensa.

Derrame de sustancias
peligrosas - Transporte

Se aplican las mismas acciones de contingencia que para accidentes en el Área de

Concesión y ademiís:
o Aislar lazona del derrame, debiendo al menos disponer el corte del tráfico en ambos

sentidos mientras se determina la gravedad del accidente.
o Determinar dentro de lo posible, la sustancia derramada.
o El supervisor de operaciones correspondiente deberá trasladar al lugar del accidente

todos los equipos y maquinarias que permitan limpiar el derrame, en forma rápida
y segura para los trabajadores y el medio ambiente, una vez que Carabineros lo
autorice.

o Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, deberá diseñarse un plan de
monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las aguas a futuro.

Derrame de sustancias
peligrosas-
Almacenamiento

Si el derrame es menor (menos de un tambor) se procederá a:

o Aislar y asegurar el lugar del accidente.
o Determinar dentro de lo posible, la sustancia derramada.
. Utilizar los elementos de contención de derrames pequeños -tapones - a fin de

detener el vertimiento del producto.
¡ Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las

medidas a implementar.
. Se avisará al supervisor de operaciones, quien determinará las acciones a seguir para

limpiar el área afectada.
o Si existe un derrame hacia algún curso o masa de agua, se deberá diseñar un plan

de monitoreo de contingenci4 a fin de revisar la calidad de las aguas a futuro.
o Se mantendrá un registro -ficha-, indicando la información mínima que permita

dimensionar el derrame producido.
o Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán información oficial a la prensa.
¡ El supervisor de operaciones comunicará semanalmente a la gerencia del proyecto

y al inspector fiscal, la estadística de estos derrames.
Si el derrame es mayor (igual o más de un tambor) se procederá a:

¡ Adoptar las medidas antes señaladas para derrames menores en cuanto procedan,

verificando previamente que no se encuentren personas afectadas por el derrame ni
trabajadores que hayan estado laborando en el área del accidente.

. Si hay personas afectadas o trabajadores en la zona, se procederá a utilizar los
elementos apropiados para resguardar primero la vida y salud de dichas personas.

. El supervisor determinará la necesidad de requerir servicios extemos para contener
el derrame (Bomberos, Carabineros, contratistas, etc.).

¡ Registrar el accidente en un formulario previamente definido.

Incendio en el Área de

Concesión
Se aplican las mismas acciones de contingencia que para accidentes en el Área de

Concesión y se organizará el equipo previamente enffenado para estos efectos.
Adicionalmente se evaluará si es necesario requerir el auxilio de servicios externos de

CONAF.
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CONTINGENCIAS ACCIONES

Explosión ¡ Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido y las medidas a implementar.
o Aislar y asegurar el lugar del accidente, debiendo al menos, disponer el corte de

tráfico en ambos sentidos.
. Asegurarse que Bomberos, Carabineros y/o el Servicio Médico de Urgencia que

corresponda hayan sido inmediatamente informados.
. Si hay personris heridas, se procederá a darle atención de urgencia y enviarlas de

inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano.
o Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de salvamento al área

afectada.
¡ Si producto de la explosión ocurre un incendio o derrames, se procederá a aplicar

los planes de contingencia detallados específicamente para estos riesgos.

¡ Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,
quienes darán la información oficial a la prensa.

Accidentes
trabajadores

de o Aislar y asegurar el lugar del accidente.
o Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido, sus consecuencias y las

medidas a implementar.
o Dar atención de primeros auxilios en el ¿irea del accidente por el personal preparado

específicamente para dicho efecto.
. Si el accidente es grave, se trasladará al herido hasta el centro asistencial más

cercano.
o Dar el aviso correspondiente a la mutual de seguridad respectiva.

o Registrar el accidente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.16.5.4 numeral

xiv).
o Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes darán la información oficial a la prensa.

Corte de Puentes y
estructuras a fines

o Aislar el lugar del accidente (cortes de tránsito, desvíos, señalización, etc.,

coordinados con Carabineros).
o Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido y las medidas a implementar.
. Asegurarse que Carabineros, Bomberos y/o el Servicio Médico de Urgencia que

corresponda, haya(n) sido informado(s) del accidente.
. Asegurarse que los accidentados hayan sido rescatados y trasladados a centros de

atención médica.
o Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,

quienes daran la información oficial a la prensa.

Eventos naturales

a

a

a Dar aviso inmediato al inspector fiscal.
Si hay personas heridas, se procederá a darles atención de urgencia y enviarlas de

inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano.

Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de salvamento al área

afectada.

Si producto del evento oculre un incendio o derrames, se procederá a aplicar los

planes de contingencia detallados específicamente para estos riesgos.

Las oficinas deberán contar con un equipo de generación eléctrica y teléfono

satelital o similar, debidamente instalados y operativos que permitan mantener el

funcionamiento normal de las instalaciones del inspector fiscal en caso de suceder

desastres naturales o similares.
Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,
quienes darán la información oficial a la prensa.

Asaltos a Plazas de Peaje Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido y las medidas a implementar.

Asegurarse que Carabineros haya sido inmediatamente informado.

En caso de haber personas heridas, asegurarse que el Servicio Médico de Urgencia
que corresponda, haya sido informado del asalto.

Si hay personas heridas, se procederá a darle atención de urgencia y enviarlas de

inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano.

Se prohibirá el paso a personas no autorizadas por la Sociedad Concesionaria.

Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,
quienes darán la información oficial a la prensa.

a

a

Bloqueos de rutas por
terceros dentro del Area de

Concesión

o Dar aviso inmediato al inspector fiscal de lo ocurrido y las medidas a implementar.
o Aislar y asegurar el lugar del bloqueo, debiendo al menos, disponer el corte de

tráfico en ambos sentidos de ser necesario.
o Asegurarse que Bomberos, Carabineros y/o el Servicio Médico de Urgencia que

corresponda hayan sido inmediatamente informados.
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CONTINGENCIAS ACCIONES

a Si hay personas heridas, se procederá a darle atención de urgencia y enviarlas de
inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano.

Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores propias de la Sociedad
Concesionaria.
Dar aviso a la gerencia del Concesionario y a los encargados de comunicaciones,
quienes darán la información oficial a la prensa.

a

a

2.7 DE LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Con el propósito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al Medio Ambiente

en el área de influencia del proyecto, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, durante las etapas

de construcción y explotación, con las medidas establecidas en los artículos 2.7.1 y 2.7.2, y lo
establecido en el artículo 1.9, y todas aquellas medidas definidas en las DIA/EIA que elabore el

Concesionario, sus Adendas si las hubiera, en las respectivas resoluciones de calificación

ambiental; y aquellas establecidas en las Bases de Licitación; en el Manual de Planes de Manejo

Ambiental para Obras Concesionadas; en el Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos

Concesionados. Tanto el inspector fiscal como las autoridades correspondientes velarán por el

cumplimiento de las medidas que resulten y de la legislación ambiental vigente.

Las medidas indicadas en estas Bases de Licitación corresponden a un Plan de Manejo Ambiental

y Territorial Mínimo obligatorio para ser aplicado en todas las obras y los respectivos impactos

que sean generados por esta concesióno y sus costos asociados deberán ser asumidos por la
Sociedad Concesionaria.

2.7.t PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL MINIMO
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo está constituido por las medidas de manejo

ambiental y territorial señaladas en los artículos 2.7.1.1 a\2.7.1.12, ambos inclusive. Para cada

componente ambiental se indican las medidas de mitigación, reparación, compensación y de

prevención de riesgos, mínimas necesarias que la Sociedad Concesionaria debe aplicar durante la

etapa de construcción.

La Sociedad Concesionaria podrá implementar medidas adicionales a las exigidas en los EIA y/o

DIA, según corresponda, así como en su(s) Adenda(s) y la(s) respectiva(s) RCA y aquellas

establecidas en las Bases de Licitación; en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras

Concesionadas y en el Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, que a

su juicio contribuyan al cumplimiento de las condiciones de construcción en lo referente a la
protección del medio ambiente y/o de los aspectos territoriales.

En el artículo 2.7 .1.1 1, se señalan las medidas ambientales obligatorias para la ejecución de faenas,

cuyo objetivo es evitar la aparición de impactos en los recursos naturales existentes, producto de

estas actividades.

La no implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo, hará

incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa se establezca según el artículo 1.16.6.
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2.7.1.1 ArRE(EMISIONESATMOSFÉRICAS)

i) Medidas de mitigación

La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con lo establecido en el D.S. No 144 de 196l del

MINSAL que establece norrnas para evitar emanaciones o contaminantes atmosfericos de cualquier

naturaleza, por tanto, la emanación de gases, vapores, humos, polvo o contaminantes de cualquier

naturalezaprovenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general, deberán captarse o

eliminarse en forma tal que no cause peligro, daño al medio ambiente o molestias a las personas,

incluidos los usuarios que transitan por vías aledañas. Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria

deberá implementar todas las medidas necesarias tales como: utilización de maquinarias con

tecnologías limpias, barreras perimetrales en frentes de trabajo que retengan el material particulado,

riego de áreas de faenas, humectación y/o cubrimiento con malla rachel en acopios de áridos y

materiales inertes, entre otras.

La Sociedad Concesionaria deberá mantener las calzadas actualmente pavimentadas de la
infraestructura preexistente que se le entrega y de vías secundarias pavimentadas inmediatas a las

faenas, limpias de tierra, polvo o barro, implementando medidas tales como; trampas de agua,

lavado eventual de calzadas u otras.

ii) Medidas de prevención de riesgos

En virtud del D.S. N" 75 de 1987 del MTT que establece condiciones para el transporte de carga

que indica, en las zonas pobladas el transporte de materiales que produzca polvo, tales como

escombros, cemento, yeso, áridos y otros, deberá efectuarse cubriendo en forma total y eficaz los

materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión

al aire.

iii) Plan de seguimiento ambiental

El inspector fiscal y las autoridades correspondientes velarán por el cumplimiento de la legislación

vigente y de las medidas señaladas en el presente artículo.

El Plan de seguimiento de este componente, deberá ser informado de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 2.7.1.12.

2.7.1.2 RUrDO(EMTSTONESACÚSTICAS)

i) Medidas de mitigación

La Sociedad Concesionaria deberá implementar medidas de control de ruido durante la

construcción de las obras contempladas en la presente concesión, tales como seleccionar equipos

y maquinarias de baja emisión de ruido, preferencia de trabajos en horario diurno, con el fin de

evitar que los niveles de ruido producidos por las actividades de construcción del proyecto causen

molestias a lugares sensibles al ruido como por ejemplo: zonas residenciales, establecimientos

educacionales, de culto y/o de atención de salud.

Por lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al inspector fiscal un Estudio Acústico,

en conformidad al D.S N'38 del 201I del MMA que establece Norma de Emisión de Ruidos

Generados por Fuentes que Indica, o normativa vigente. Para el caso de identificar otras fuentes de
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emisiones de ruido que se encuentren fuera del alcance del D.S. No38, tales como tronaduras,

tránsito vehicular, entre otros, el Estudio deberá cumplir con la Norma de Referencia FTA, el cual

deberá ser aprobado por el inspector fiscal.

Producto de lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá implementar las barreras acústicas

temporales que proporcionen una aislación acústica mínima de l5 db(A), las que deberán ubicarse

en los lugares y condiciones especificados en el Estudio Acústico antes señalado. El diseño,

certificado de aislamiento otorgado por un laboratorio chileno autorizado y ubicación específica

deberán contar con la aprobación del inspector fiscal, para lo cual la Sociedad Concesionaria deberá

presentar una propuesta para su revisión hasta la obtención de la respectiva aprobación antes de ser

implementadas.

El Estudio Acústico con la propuesta de pantallas acústicas temporales deberá ser presentado 60

(sesenta) días antes de iniciar las obras de construcción del Sector I o del Sector 2, según el caso,

de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.11.2.1.2. El inspector fiscal podrá solicitar aclaraciones,

rectificaciones o modificaciones dentro del plazo máximo de 20 (veinte) días contados desde la

fecha de entrega de esta propuesta. Luego de este plazo,la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo

de l0 (diez) días para responder las observaciones, si las hubiere. Con todo, el inspector fiscal en

un plazo no superior a l0 (diez) días de recibida la respuesta a las observaciones, deberá notificar

al Concesionario de la aprobación o mantención de las observaciones a la propuesta. En caso que

el inspector fiscal no respondiere en el plazo indicado precedentemente, se entenderá aprobada la

propuesta de barreras acústicas temporales.

Las faenas de remoción de pavimento y estructuras, así como los movimientos de tierra en los

tramos de cuesta, estarán restringidos a horario diurno. Cualquier trabajo fuera de este horario

deberá dar cumplimiento a las respectivas Ordenanzas Municipales y cualquier otra(s) exigencia(s)

establecida(s) por la autoridad competente, y contar con la aprobación del inspector fiscal.

Asimismo, para el empleo de maquinaria que produzca ruidos estridentes, se debe contar con la

autorización de la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva, la que fijará los horarios de

uso de la maquinaria.

La Sociedad Concesionaria deberá implementar un Plan de Manejo con la Comunidad, el que

consistirá básicamente en informar oportunamente a la comunidad las distintas etapas y actividades

del proyecto. Se confeccionará un documento informativo que será entregado a la comunidad con

una determinada frecuencia de acuerdo al avance de las fases del proyecto, el que contendrá

información del tipo de obra que se ejecutará, las dimensiones y zonas de acceso, plazos de

construcción y etapas, horario de trabajo, medidas de gestión generales, horarios en que se

producirán las mayores emisiones de ruido, duración y medidas de gestión a implementar, medios

de contacto y nombre de encargado ambiental al cual se deben dirigir los reclamos y/o sugerencias,

acciones correctivas implementadas para disminuir las molestias hacia la comunidad, entre otras.

ii) Medidas de prevención de riesgos

En materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección adecuada a los trabajadores, a

fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto en el D.S.

N"594 de 1999 del MINSAL, Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales

Básicas en los Lugares de Trabajo.
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iii) Plan de seguimiento ambiental

Durante la etapa de construcción se deberá mantener vigilancia permanente para asegurar el

cumplimiento de las medidas de mitigación respecto de horarios y rutas de transporte. Además, se

deberá implementar un plan de monitoreo quincenal, para controlar la efectividad de las medidas

indicadas para el control de las emisiones generadas durante laetapa de construcción. Asimismo,

la Sociedad Concesionaria deberá realizar mediciones de ruido, en los casos y condiciones que

la(s) RCA(s) lo determinen. El procedimiento de medición será el establecido en el D.S. N'38 de

2011 del MMA, el cual deberá ser presentado en conjunto con la propuesta de barreras acústicas

referida en el numeral i) Medidas de Mitigación de este artículo, para su revisión y aprobación por

el inspector fiscal conforme el procedimiento y los plazos establecidos en el mismo numeral.

Además, la Sociedad Concesionaria deberá velar por el buen estado de las barreras acústicas

temporales, asegurando que estén en adecuado estado físico durante todo el período de uso.

Adicionalmente, durante el período de excavaciones y movimientos de tierra, la Sociedad

Concesionaria deberá efectuar monitoreos mensuales del nivel de ruido en los frentes de trabajo

que se ubiquen a menos de 100 metros de viviendas o receptores sensibles, de conformidad a lo

establecido en el D.S. No38 de 201I del MMA antes referido.

En cuanto a las fuentes fijas tales como generadores eléctricos, la Sociedad Concesionaria deberá

efectuar monitoreos de ruido con el fin de constatar el cumplimiento del D.S. N"38 de 201I del

MMA antes indicado, de manera mensual.

El Plan de seguimiento de este componente, deberá ser informado de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 2.7 .1.12.

2.7.r.3 RECURSOSUELO(EDAFOLOGÍA)

i) Medidas de mitigación

El suelo y subsuelo deberá reutilizarse en las obras del Proyecto de paisajismo de la concesión,

para lo cual podrá acopiarse de forma provisoria en un área especialmente habilitada para ello,

cumpliendo con la normativa vigente y con lo señalado en el artículo2.7.l.ll.l; la ubicación de

dicha área deberá ser previamente aprobada por el inspector fiscal. En caso que no fuera posible la

reutilización, se deberá depositar en vertederos para materiales inertes como se define en el artículo

2.7 .t.tt.t.

Para asegurar la reutilización del suelo removido de la faja fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá

realizar apilamientos distintos para cada horizonte del suelo, diferenciando claramente el suelo

vegetal o humus, el suelo y el subsuelo. El suelo vegetal y el suelo (2o horizonte) deberán ser

almacenados con una altura que no cause compactación ni anaerobismo. Se podrá utilizar como

substrato para algunas obras de paisajismo en lugares en los cuales el perfil del suelo sea delgado

o en lugares que podrán ser convenidos con el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región

correspondiente.

ii) Medidas de prevención de riesgos

En virtud de las disposiciones definidas en el D.L. N'3.557 de 1980 del MINAGRI que establece

Disposiciones sobre Protección Agrícola, y el D.S. No35l de 1992 del MOP, que aprueba el

BASES DE LICITACIÓN "CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHILLÁN _ COLLIPULLI 506

================================
 TOMADO RAZÓN CON ALCANCE
 Por orden del Contralor General de la República
 Oficio : E149665/2021
 Fecha  : 22/10/2021
 Osvaldo Gunther Vargas Zincke
 Jefe de División
================================



DIRECCION CENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBI-,ICAS MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Reglamento para Neutralización y Depuración de los Residuos Líquidos Industriales a que se

refiere laLey No 3.133, durante la ejecución de faenas la Sociedad Concesionaria estará obligada

a adoptar oportunamente las medidas técnicas y prácticas que sean procedentes, a fin de evitar la

contaminación del suelo producida fundamentalmente por el derrame de productos tóxicos e

hidrocarburos.

El Concesionario declarará las emisiones, residuos y transferencias de contaminantes generados

por el Proyecto, en el sistema de ventanilla única del Registro de Emisiones y Transferencias

Contam inantes RECT (www.rect.cl).

En virtud del D.S. Nol60 de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actual

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba Reglamento de seguridad para las

instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución

y abastecimiento de combustibles líquidos, se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias

para el almacenamiento de productos combustibles respecto de envases, rotulación y ubicación,

con el fin de evitar la contaminación de suelos y aguas.

2.7.I.4 GEOMORFOLOGIA

La Sociedad Concesionaria deberá proteger los recursos naturales existentes y evitar el aumento

de la erosión en las zonas de cortes de laderas y construcción de terraplenes, para lo cual deberá

implementar como mínimo las medidas señaladas en el Manual de Manejo de Áreas Verdes para

Proyectos Concesionados, Capítulo 5. Además deberá tener en cuenta las siguientes

consideraciones:

Los taludes deberán tener inclinaciones uniformes, libres de protuberancias y depresiones.

Los trabajos deberán considerar el perfilado del talud de corte, quedando éstos parejos,

limpios, peinados y exentos de cualquier material suelto y/o desprendido que pueda caer sobre

elcamino.

Mantención de distanciamiento mínimo de 0,5 m desde el pie del talud a la berma.

Los nuevos taludes donde no se señale un rebaje de la pendiente deberán conservar al menos

una pendiente similar a la original.

Cuando sea necesario excavar en un talud para ampliar la base del terraplén, el nuevo talud

que se desarrolle deberá tener una pendiente menor al talud original.

La pendiente considerada finalmqnte para la ejecución de los taludes deberá estar respaldada

por los estudios de mecánica de suelos que se realicen para el Proyecto.

Revegetar los cortes donde se presente inestabilidad, cuyo plan de revegetación deberá ser

presentado al inspector fiscal para su aprobación antes de su implementación.

Minimizar la remoción de vegetación en lugares de cortes de laderas necesarios para la

construcción de las obras, a fin de evitar la aparición de procesos de erosión (arrastre de

materiales) y pérdida del recurso vegetación.

o Evitar la construcción de vías de faenas, desvíos de tránsito, pozos de empréstito y botaderos

en superficies de laderas con pendientes superiores a los 5o y con signos

a

a

a

a

a

a

a

a
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inestabilidad (huellas de deslizamientos, caída de piedras, demrmbes y/o erosión hídrica), con

el fin de evitar un aumento de la erosión.

2.7.I.5 AGUASSUPERFICIALES

i) Medidas de mitigación

La Sociedad Concesionaria deberá considerar como mínimo las medidas que se señalan a

continuación:

Los desechos de excavaciones podrán ser acopiados, en forma temporal, a no menos de 50

metros de las riberas de los cursos de agua.

Las actividades dentro de los cursos de aguas deberán realizarse en el menor tiempo posible y

en ningún caso, se interrumpirá el flujo de las aguas, a objeto de minimizar la duración de los

impactos potenciales negativos. Cuando sea factible, se deberán realizar las labores de

construcción del cruce durante la estación seca, efectuando los trabajos en períodos de bajo

escurrimiento.

En caso de afectar obras de captación, redes o estanques de acumulación de agua potable, la

Sociedad Concesionaria se deberá coordinar con la empresa sanitaria correspondiente o con el

comité de agua potable rural respectivo.

a

a

a

a

Se capacitará al personal de faenas respecto a las causas y efectos potenciales sobre la

contaminación del agua y actitud responsable en los trabajos, en concordancia con lo
establecido en el Plan de Manejo de Capacitación Ambiental (PMCA) indicado en el Manual

de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas (SEMAT, versión vigente).

En caso de afectar napas colgadas que puedan ser afloradas durante la construcción del

proyecto, la Sociedad Concesionaria ylo sus Contratistas deben tener presente dar aviso

inmediato a la Dirección Regional de Aguas del MOP de la Región coffespondiente, en un

plazo menor a 24 horas y de manera preliminar se deberá proceder considerando las siguientes

actividades:

Detener las actividades en el frente de trabajo.

Excavar por el costado de las obras en el que se presenta el alumbramiento una zanja del

largo necesario para reincorporar el recurso hídrico a su medio.

En caso que la zanjano sea capaz de reincorporar el flujo de agua a su medio, se construirá

un pozo de absorción (o más de ser necesario).

Verificación de la calidad del agua previa a su infiltración.

Una vez tomadas las medidas dehnitivas y controlado el afloramiento, se podrán retomar

las actividades constructivas.

En todo caso, las medidas aquí señaladas serán analizadas en conjunto con la Dirección Regional

de Aguas del MOP de la Región correspondiente, a la luz de la envergadura de la situación

acaecida.

!
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a En caso de ocurrencia de accidente que comprometa los recursos hídricos subterráneos y/o

superficiales, se informará inmediatamente a la Dirección Regional de Aguas de la Región

correspondiente, indicando lo siguiente:

Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, área de

influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales.

Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de

contaminación.

Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos

afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los monitoreos inmediatos en el

área de influencia.

En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de la zona,

metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser aprobado por la
Dirección Regional de Aguas del MOP de la Región correspondiente, sólo en caso de

accidentes.

ii) Medidas de Restauracrón

En los cursos de aguas que serán desviados parulaconstrucción de obras se adoptarán las siguientes

medidas:

Reponer la pendiente anterior a la alteración, salvo que el proyecto de ingeniería contemple

una rectificación del cauce.

Reponer la vegetación previamente existente o reforestar con las especies nativas asociadas a

ambientes fluviales.

iii) Medidas de prevención de riesgos

La Sociedad Concesionaria deberá considerar, según corresponda, lo dispuesto en la Ley No

19.821; el artículo 3 del D.S. No 351 de 1992 del MOP; y el D.S. N" 594 de 1999 del MINSAL,
con relación a conducir el agua que arrastre materia orgánica, lodos y sedimentos provenientes de

plantas de hormigón, faenas de hormigonado, plantas de asfalto y otras instalaciones

contaminantes, hacia sistemas de depuración de aguas.

La disposición de las aguas residuales deberá realizarse en fosos que conduzcan hacia lugares de

drenaje adecuado, de modo que no afecten a terceros ni constituyan lugares de anegamiento

permanente y posteriormente deberán disponerse en plantas de tratamiento según corresponda.

Sólo se podrán disponer hacia canales de regadío, acueductos y otros, cuando éstas no afecten la

calidad de dichas aguas bajo el cumplimiento del D.S. MOP No867 de 1978 que declara Norma

Oficial de la República de Chile la Norma Técnica N"I.333 Of. 78 sobre requisitos de calidad de

agua para diferentes usos, y del Código de Aguas y cuenten con la aprobación de la autoridad

correspondiente.

Los proyectos que impliquen modificaciones necesarias en cauces naturales o artificiales, deben

remitirse a la Dirección General de Aguas del MOP para su conocimiento, informe e inclusión en

a

a
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el Catastro de Obras Públicas, conforme al Código de Aguas. Esto, sin perjuicio de lo establecido

en la Ley N" 19.300 y en el Reglamento del SEIA.

Se deberá elaborar una definición de zonas de exclusión a las áreas ribereñas al cauce, con

prohibición de estacionamiento y mantención de camiones (carga de combustible, cambios de

aceite, reparaciones, lavado y aseo de maquinaria y vehículos, etc.) y prohibición de la descarga de

residuos de cualquier tipo a cursos de agua (materiales de desecho domiciliarios, escombros,

material de rechazo de áridos, etc.).

La Sociedad Concesionaria como parte del Plan de Medidas de Control de Accidentes y

Contingencias señalado en el artículo 2.6, deberá incluir el caso de contaminación de cursos de

agua por vertimiento de cargas tóxicas y peligrosas de vehículos que circulen por la vía, el que se

deberá desarrollar en coordinación con la Oficina Nacional de Emergencias, Carabineros y otras

instituciones como Bomberos que puedan enfrentar la contingencia. Este plan debe considerar un

manejo adecuado de cargas peligrosas, medidas de aviso y un programa para una eventual

evacuación de la población involucrada. Posteriormente, se deberá desarrollar un Plan de

Monitoreo de contingencia para evaluar los daños provocados al medio ambiente.

iv) Plan de seguimiento ambiental

La Sociedad Concesionaria deberá realizar análisis químicos y bacteriológicos de acuerdo a los

estándares parala calidad de agua dados por la Normativa Nacional NCh 1333 Of. 78, sobre

Requisitos de Calidad de agua para diferentes usos, en la que se establecen las concentraciones

máximas para agua de riego y los requisitos para agua destinada a vida acuática. Para lo anterior,

la Sociedad Concesionaria deberá considerar, a lo menos, los cursos de agua en donde se

construirían los nuevos puentes señalados en los artículos 2.3.1.2.3 y 2.3.1.3.1, debiendo realizarse

un monitoreo previo a la intervención aguas arriba y aguas debajo de las obras, a lo menos

mensualmente mientras duren las obras y un monitoreo al finalizar la intervención y una vez

restituidas las condiciones originales.

Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá efectuar muestreos en caso de derrames

accidentales de materiales contaminantes, tales como: aceites, pinturas, hidrocarburos, etc.,

analizando como mínimo los parámetros establecidos por la Norma NCh Nol.333 Of.78 antes

señalada.

Los resultados de todos los análisis deberán incorporarse en los lnformes de Seguimiento de

Desarrollo Sustentable a ser entregados según lo señalado en el artículo 2.7.1.12.

2.7.I.6 F'LORA Y VEGETACIÓN

i) Medidas de mitigación

En virtud de lo dispuesto en el Decreto N"4363 de 1931 del Ministerio de Tierras y Colonización

que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir la

normativa vigente en lo referente a fuegos y roces asociados a las obras, sin perjuicio de lo

establecido en el D.S. N"100 de 1990 del MINAGRI que Prohíbe el Empleo del Fuego para Destruir

la Vegetación en las Provincias que se Indican durante el Periodo que se Señala y la Quema de

Neumáticos u otros Elementos Contaminantes. Además, se deberá dotar de equipamiento de

prevención y combate contra el fuego a todas las instalaciones para asegurar que se minimicen las

probabilidades de propagación de fuego.
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I a Sociedad Concesionaria deberá cumplir con la Ley N'20.283 sobre Recuperación del Bosque

Nativo y Fomento Forestal en todo lo que tenga relación con el Proyecto. En virtud de la Ley

señalada, en los lugares donde se realicen cortas y/o roce de bosque, la Sociedad Concesionaria

deberá elaborar los Planes que se requieran y obtener las correspondientes autorizaciones ante la

Corporación Nacional Forestal (CONAF). La elaboración e implementación de los Planes

necesarios, serán de cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria.

Además, para la ejecución de los Planes de Manejo Forestal, la Sociedad Concesionaria deberá

cumplir con las indicaciones que se especifican en el Capítulo 4 del Manual de Manejo de Áreas

Verdes para Proyectos Concesionados.

ii) Medidas de prevención de riesgos

En las zonas a ser intervenidas por el Proyecto, se deberán rescatar las especies leñosas en categoría

de conservación, de acuerdo a la clasificación vigente de especies silvestres según estado de

conservación, conforme a lo dispuesto en el D.S. No29, de 2011, del MMA, que Aprueba

Reglamento parala Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación.

La Sociedad Concesionaria deberá suministrar instalaciones para la preparación de alimentos, a fin
de evitar las fogatas y el daño a la vegetación en las cercanías de las faenas.

La corta de vegetación en zonas urbanas deberá atenerse a lo dispuesto en las ordenanzas

municipales respectivas.

La Sociedad Concesionaria, asesorada por un ingeniero forestal o un experto en incendios

forestales, aprobado por CONAF y el inspector fiscal, deberá diseñar e implementar un completo

programa de prevención, control y supresión del fuego. En cuanto a la prevención, dicho plan debe

contener acciones de difusión, educación, legislación asociada al manejo del fuego, y un plan para

reducir, eliminar, reordenar o intemrmpir la continuidad de los materiales combustibles. Además,

se deben realizar todas las operaciones orientadas a la detección y localización oportuna de los

eventuales incendios que se inicien, diseñar una estrategia de movilización del personal y su

organización para el ataque en el terreno afectado.

iii) Plan de Seguimiento

La Sociedad Concesionaria deberá llevar un registro bimensual de las actividades realizadas en

relación al rescate y traslado de las especies catalogadas en alguna categoría de conservación, de

acuerdo a la clasificación vigente de especies silvestres, según estado de conservación, al momento

de la corta, conforme a lo dispuesto en el D.S. No29, de20l l, del MMA, que Aprueba Reglamento

para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación.

El Plan de seguimiento de este componente, deberá ser informado de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 2.7.1.12.

í.^sH(:
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2.7.I.7 FAUNA

i) Medidas de prevención

La Sociedad Concesionaria deberá instruir al personal, tanto propio como de contratistas, respecto

de normas de conducta adecuadas parala protección de la fauna local. Las principales medidas de

conducta serán las siguientes:

o Se evitará el tránsito de vehículos y maquinarias fuera de las áreas de trabajo o caminos

habilitados para la construcción. De esta manera se evitará destruir madrigueras de reptiles o

roedores.

o No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la caza de fauna silvestre.

o No se permitirá el uso de fuego para la eliminación de la vegetación.

o No se permitirá el uso de elementos o soluciones que dañen a la fauna.

Las señales informativas existentes de cruce de animales deberán ser reemplazadas y

complementadas por otras que cumplan con la respectiva normativa de señalización de tránsito.

2.7.I.8 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y PROTECCIÓN A LA
COMUNIDAD

Para la construcción de obras que afecten la circulación peatonal y vehicular local, la Sociedad

Concesionaria deberá elaborar un Plan de Manejo paralaConectividad y Desplazamientos Locales

y Peatonales (PMCD) en conformidad al numeral 1.3 del Manual de Planes de Manejo Ambiental

para Obras Concesionadas, el cual formará parte del Plan de Difusión del Proyecto establecido en

el artículo 1.9.2.2. Respecto de las medidas, se deberá tener en consideración lo siguiente:

i) Medidas de mitigación

Durante la construcción, y para permitir el libre tránsito de personas, la Sociedad Concesionaria

deberá dotar de accesos peatonales y vehiculares temporales, a su entero, cargo, costo y

responsabilidad, que proporcionen seguridad tanto vial como peatonal. El inspector fiscal

determinará la ubicación y cantidad de estos accesos y elplazo para su instalación.

La Sociedad Concesionaria deberá habilitar cruces provisorios de peatones a nivel o a desnivel, en

los tramos de doble calzada, donde se implementen paraderos de buses. En estos cruces se deberá

considerar, al menos, apertura de barreras de contención, señalización de cruce de peatones,

demarcación sobre la calzada, señalización de reducción de velocidad mediante bandas alertadoras

y rejas de orientación peatonal al cruce en ambos costados de la vía.

Durante la construcción de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá privilegiar la contratación

de mano de obra local, para aquellas actividades que lo permitan.

ii) Medidas de prevención

Se deberán habilitar letreros, señales de peligro y barreras de protección especialmente en las vías

interceptadas por el Proyecto, junto con indicar claramente los caminos de desvío, capacitar y

mantener personal encargado del control del tráfico, y proveer y mantener los equipos de
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comunicación en perfecto estado. La Sociedad Concesionaria, deberá incluir paraderos provisorios

móviles, como medidas de prevención.

Con relación a los Servicios Existentes, el Concesionario deberá planificar y coordinar las

interrupciones de servicios de electricidad,agua potable u otro necesario de cambiar, através de

un calendario, con fechas de corte de éstos, esta información deberá ser parte del Plan de Difusión
del Proyecto, que forma parte del Programa de Información a los Usuarios, establecido en el

artículo 1.9.2.2, de manera tal de prevenir a la población y tomar las medidas necesarias, con la

debida anticipación.

Previo a la intervención de la faja, se deben implementar cercos sanitarios para prevenir la

presencia de ratones u otros vectores que puedan originarse producto de los movimientos de tierra

que se realizarán en la obra. Cabe destacar que se realizará un monitoreo y seguimiento continuo

del Sistema de Control de Roedores cada 30 (treinta) días, antes y durante la fase de construcción

del Proyecto, con el objeto de: verificar la eficiencia del sistema, proponer mejoras en caso de

hallazgos, realizar reemplazo de cebos y retirar individuos muertos.

iii) Medidas de compensación

Será obligación del Concesionario asumir los costos de compensación y traslado de las personas

situadas en asentamientos humanos del Área de Concesión, que sea necesario relocalizar parala
buena ejecución del proyecto o para la adecuada gestión de las actividades propias de la concesión.

Ningún pago establecido en estas Bases de Licitación, ya sea por concepto de expropiaciones u

otros, incluye los costos o gastos a que el Concesionario se encuentra obligado por los conceptos

referidos en este artículo.

La Sociedad Concesionaria deberá implementar un Plan de Compensación por Relocalización

Habitacional, dirigido a las familias allegadas y arrendatarias que deberán relocalizarse por efecto

de la expropiación y/o despeje de la faja, que residen tanto en propiedades privadas como fiscales.

Unavez que se cuente con los antecedentes de expropiaciones, aprobados porel inspector fiscal,

de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo l.ll.l.2.l, el MOP en conjunto con

representantes de cada uno de los municipios involucrados y la Sociedad Concesionaria, realizarán

los catastros, donde se identifique a quienes cumplan la condición señalada en el párrafo anterior

y que se encuentren ubicados en la faja necesaria para materializar el proyecto, en adelante

"beneficiarios", los que serán sujetos de la compensación a que se refiere el presente artículo, una

vez aprobada la Ingeniería Definitiva del Sector correspondiente.

El beneficiario deberá firmar un documento denominado "Convenio Ad - Referéndum de Pago de

Compensación por Relocalización Habitacional", el que también deberá ser firmado por un

representante de la Sociedad Concesionaria.

El Convenio Ad - Referéndum de Pago de Compensación por Relocalización Habitacional

contendrá la obligación de la Sociedad Concesionaria de pagar a cada beneficiario la cantidad de

UF 550 (quinientas cincuenta Unidades de Fomento) y la obligación del beneficiario de desocupar

íntegramente el inmueble expropiado en los plazos requeridos por el MOP, de tal forma que se

puedan ejecutar las obras correspondientes. Para estos efectos, la suma indicada se pagará en su

equivalente en pesos, de acuerdo al valor que tenga la Unidad de Fomento a la fecha de
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protocolización del Convenio Ad - Referéndum de Pago de Compensación por Relocalización

Habitacional.

La Sociedad Concesionaria deberá protocolizar ante Notario Público el Convenio Ad-Referéndum

de Pago de Compensación por Relocalización Habitacional, en un plazo de l0 (diez) días desde la

suscripción de éste por parte del beneficiario.

El procedimiento de pago de compensación que deberá realizar el Concesionario en coordinación

con el MOP, una vez aprobados los antecedentes de expropiaciones, se regirá por lo dispuesto en

el documento denominado "Procedimiento de Pago de Compensación por Relocalización

Habitacional" indicado en el artículo 1.2.2.

Las principales etapas del procedimiento de compensación que deberá realizar el Concesionario en

coordinación con el MOP, son las siguientes:

La Sociedad Concesionaria deberá informar vía carta certificada y en forma personal a cada

uno de los beneficiarios del procedimiento y que se dispone de un monto de UF 550

(quinientas cincuenta Unidades de Fomento) por beneficiario destinado exclusivamente a la

adquisición de un bien raiz o derechos en el mismo.

En caso que el beneficiario esté interesado en adquirir derechos de un bien raí2, deberá

firmar un documento en que manifieste conocer las consecuencias jurídicas de ello y declare

haber sido informado por la Sociedad Concesionaria de cuáles son las alternativas que tiene

para individualizar su dominio en el futuro.

a

En caso que el beneficiario manifieste su interés en adquirir un bien raíz o derechos en el

mismo cuyo monto supere las UF 550 (quinientas cincuenta Unidades de Fomento), el

beneficiario deberá utilizar un mecanismo de financiamiento complementario que le

impondrá pagff este precio, haciendo uso de algún tipo de crédito con garantías o mediante

el pago al contado de la diferencia que se genere. En estos casos, el beneficiario deberá

firmar un documento declarando conocer las implicancias jurídicas de ello, liberando a la

Sociedad Concesionaria y al MOP de las consecuencias que se deriven del no pago oportuno

de las obligaciones que emanen de los contratos correspondientes. Además, el beneficiario

deberá declarar que será de su responsabilidad la tramitación de la obtención de la

cancelación del precio y el alzamiento de las garantías reales que graven a la propiedad.

lJnavez que el beneficiario manifieste su interés por comprar un determinado inmueble o

por adquirir derechos en el mismo, la Sociedad Concesionaria deberá recopilar o recibir,

según sea el caso, los antecedentes de la propiedad y encargar a su entero cargo, costo y

responsabilidad un estudio de títulos elaborado por un abogado, que abarque como mínimos

l0 (diez) años de posesión inscrita.

En caso que se concluya que los títulos de dominio y antecedentes de la propiedad que se

pretende adquirir no dan cuenta de vicios ni cargas que limiten su uso, goce y disposición,

la Sociedad Concesionaria deberá remitir a través del inspector fiscal el informe de títulos

correspondiente, el cual deberá ser visado por la Unidad de Expropiaciones de la DGC.

Una vez que el respectivo informe de títulos sea aprobado por el inspector fiscal, previa

visación de la Unidad de Expropiaciones de la DGC, la Sociedad Concesionaria preparará

o

a

a
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la minuta de escritura de compraventa del bienraíz o de derechos sobre el mismo. Asimismo,

la Sociedad Concesionaria deberá preparar las instrucciones notariales referentes a la
modalidad de pago del precio. En aquellos casos en que al beneficiario le interese adquirir

un bien raíz o derechos en el mismo cuyo precio sea inferior a UF 550 (quinientas cincuenta

Unidades de Fomento), la Sociedad Concesionaria deberá emitir un vale vista a nombre del

beneficiario por la diferencia que exista entre el precio del bien raíz o de los derechos en el

mismo y las UF 550 (quinientas cincuenta Unidades de Fomento), monto que será entregado

solo una vez que se haya inscrito a su nombre el bien raiz que compre o los derechos sobre

el mismo y se hayan cumplido todas las etapas contempladas en el documento denominado

"Procedimiento de Pago de Compensación por Relocalización Habitacional" indicado en el

artículo 1.2.2.

Tanto las minutas de escrituras de compraventa como las instrucciones notariales preparadas

por la Sociedad Concesionaria deberán ser aprobadas por el inspector fiscal, previa visación

de la Unidad de Expropiaciones de la DGC. Unavezaprobadas, el inspector fiscal le indicará

a la Sociedad Concesionaria el plazo que tendrá para tomar el(los) vale vista por el monto

que coffesponda a favor del vendedor y/o por el saldo a favor del beneficiario en caso que

el precio de la compraventa sea menor a UF 550 (quinientas cincuenta Unidades de

Fomento).

Serán de entero cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria los costos del

otorgamiento de la escritura pública de compraventa y sus instrucciones notariales así como

las copias autorizadas de las mismas, la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces

respectivo, los eventuales gravámenes que se pacten y el certificado vigencia, gravámenes

y prohibiciones.

a Será de entera responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria la inscripción

de la escritura de compraventa en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, luego de la

cual deberá remitir a las partes del contrato copia autorizada de la escritura de compraventa

y de su respectiva inscripción de dominio.

a En caso de no existir observaciones por parte del Unidad de Expropiaciones de la DGC a la

inscripción de la escritura de compraventa en el Conservador de Bienes Raíces respectivo,

dicha unidad emitirá un oficio dirigido a la notaría correspondiente dando cuenta que se han

cumplido con todas la obligaciones indicadas en el "Convenio Ad - Referéndum de Pago de

Compensación por Relocalización Habitacional", solicitando se entregue al vendedor el vale

vista correspondiente por el monto determinado en la escritura de compraventa y, si fuere el

caso, al beneficiario en caso en caso que el precio de la compraventa haya sido menor a UF

550 (quinientas cincuenta Unidades de Fomento).

a

a

El Concesionario pagará por concepto de bonos de compensación hasta UF 19.250 (diecinueve mil
doscientos cincuenta Unidades de Fomento), no obstante, en caso que el monto efectivamente

utilizado por concepto de compensaciones resulte menor a dicha cifra, el excedente será utilizado

para materializar sólo medidas compensatorias durante la etapa de construcción de acuerdo a las

instrucciones que dará el inspector fiscal mediante el Libro de Obras. En caso que el monto por

concepto de estas compensaciones sea mayor a las UF 15.000 (quince mil Unidades de Fomento)

señaladas anteriormente, el Concesionario deberá implementar, gestionar y pagar todos los bonos

que el MOP autorice producto del proyecto. Los costos asociados a las compensaciones por

'helr:
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concepto que estén por sobre las UF 15.000 (quince mil Unidades de Fomento) que el

Concesionario pague, serán reembolsados por el MOP a través de un pago a la Sociedad

Concesionaria una vez que el inspector fiscal apruebe y verifique que dichos bonos fueron pagados.

Dicho pago se materializará en un plazo máximo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de

puesta en servicio defrnitiva de las obras indicadas en el artículo 1.12.2. Para efectos de dicho pago

se aplicará lo establecido en el artículo 1.13.6.

El procedimiento de compensación establecido en el presente número iii), podrá ser implementado

por la Sociedad Concesionaria con cualquier Banco, en condiciones equivalentes a las dispuestas

en el referido procedimiento.

2.7.1.9 PATRTMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO

i) Medidas de mitigación

Plan de Relocalización de recursos relieiosos populares:

La Sociedad Concesionaria deberá reubicar todos los recursos religiosos populares tales como

cruces y animitas existentes que se vean afectadas por las obras, de manera que queden ubicadas

lo más cerca posible de su ubicación actual, de tal forma que perrnitan la implementación de las

nuevas obras.

Para ello se realizará el siguiente procedimiento:

a) Etapa Inicial:

Al inicio de la concesión, la Sociedad Concesionaria deberá conocer la situación existente de los

recursos religiosos y culturales,realizando un diagnóstico a través de un catastro.

Este catastro y la información que recoja, debe permitir dilucidar la situación puntual de las

animitas en la vía, especialmente lo que refiere a su cantidad y ubicación exacta, detallando 1os

siguientes puntos:

¡ Nombre de la personapara quien se erigió la animita.

o Fecha de defunción.

o Ubicación (kilometraje, calzada, distancia de la vía, etc.).

o Materiales de los que está compuesta (madera, piedras, cemento, etc.).

o Añadir comentarios extras qúe parczcan pertinentes.

o Agregar fotos en las que se puedan apreciar el estado de la animita al ser encontrada

b) Etapa de diseño:

Durante la etapa de diseño del proyecto, el Concesionario deberá realizar una actualización del

catastro que le permita conocer la existencia de todos los elementos de orden cultural/religiosos

existentes en las inmediaciones de la obra, que puedan verse afectadas en cualquier nivel por la

construcción del proyecto definitivo, que puedan ser consideradas animitas. En este sentido, este

catastro debe procurar identificar a todas las animitas que se puedan encontrar en las proximidades

de la obra.
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La Sociedad Concesionaria, para efectos de los recursos religiosos y culturales, debe iniciar un

proceso de difusión e información general sobre lo que significará la construcción y las

repercusiones, dando aviso de la necesidad de remoción de algunas determinadas animitas que se

encuentren en los alrededores más próximos al trazado de la obra. Una vez realizado el catastro en

profundidad, se deberá evaluar cuales animitas y en cuál de los tres niveles se verán afectadas por

las obras: remoción o traslado, reparación o demolición y reconstrucción. Esta evaluación deberá

ser informada al inspector fiscal para su aprobación.

En lo que refiere al catastro se deberá realizar una ficha por cada animita, tratando de rescatar la

mayor cantidad de datos que sean posibles, como por ejemplo:

o Nombre de la personapara quien se erigió la animita.

. Fecha de defunción.

o Ubicación (kilometraje, calzada. distancia de la vía, etc.).

o Materiales de los que está compuesta (madera, piedras, cemento, etc.).

¡ Ornamentos adicionales a su estructura (asientos, floreros, marcos de fotos, adornos en

general, etc.).

. Enlazar a los ornamentos con cada animita a través de algún registro.

o Añadir comentarios extras que parezcan pertinentes.

o Agregar fotos en las que se puedan apreciar el estado de la animita al ser encontrada.

o Detallar la posición en el trazado de la vía y la necesidad o no de reubicarla (Información que

será completada una vez analizada la situación).

o Categorización de la animita en función de la losa sobre la que apoya y de la superficie de la

misma.

. Cualquier otro dato que se estime conveniente.

En este mismo sentido, este catastro debe permitir analizar el cómo y en qué nivel se verán

afectadas las animitas con la construcción de esta obra. De esta manera, se debe comenzar a
reconocer cuales y por qué, han de ser movidas, contemplando además, el lugar de reubicación, el

cual aún no podrá ser definitivo, ya que se deberá consultar con los deudos y/o representantes de

cada animita.

Finalmente, el catastro no se puede realizar únicamente una sola vez durante este período, y
requiere ser actualizado de forma semestral, revisando nuevas animitas y o animitas que no hayan

sido antes vistas y el estado de las ya catastradas.

En este sentido, el Concesionario deberá mantener semestralmente actualizado dicho catastro

incorporando las nuevas animitas que puedan surgir de forma imprevista o cualquier cambio en

aquellas ya identificadas.

De este modo, de identificarse una nueva animita, deberá repetirse el proceso anterior de fichaje

de esta, además de inmediatamente iniciar el proceso de identificación de los familiares y/o

representantes.
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l. Difusión:

Junto con lo anterior, durante el desarrollo del mismo catastro, se debe comenzar a informar a la

población general en lo que se refiere a la construcción de las obras y sus implicancias. Sin embargo

y para este caso en particular, desde el mismo momento en que se haga difusión de las obras, se

deben realizar los respectivos llamamientos a quienes sean deudos y/o representantes de las

animitas que se encuentren en el trazado de la obra o en sus proximidades, para comenzar

oportunamente con su identificación.

Este aviso y primer intento de contacto, se debe realizar con el objetivo de identificar previamente

a todos o la mayor cantidad de familiares y/o representantes de las animitas. En esta instancia se

entenderá que la información posible de entregar es aun limitada, pero será importante poner en

aviso a las personas de la posibilidad de retirar a las animitas del lugar.

Esto puede realizarse a través de diferentes medios:

o Carta en el lugar de la animita.

o Prensa escrita.

o Radio.

. Televisión (canales nacionales como también regionales).

o Internet.

En estos diferentes medios, se deberá detallar la necesidad de traslado o no de las animitas cercanas

a la obra, haciéndolo de forma general en los medios masivos de comunicación, en los cuales sólo

se presentará la necesidad de contacto ante la situación, siempre exponiendo medios de contactos

como números de teléfono o correos electrónicos, además de identificar, de existir, alguna oficina

de la Sociedad Concesionaria en ciudades cercanas a la obra.

2. Charla a los trabajadores de la concesión:

En esta etapa se requiere que los trabajadores de la Sociedad Concesionaria, quienes serán los

encargados de la remoción de las animitas, realicen ciertos trabajos con y para ellos, con el objetivo

de facilitar el desarrollo de esta actividad. Como por ejemplo:

o Charlas.

o Actividadesreligiosas.

Ambas actividades tendrán el objetivo de trabajar precisamente desde y con sus respectivos

imaginarios culturales, en los cuales las animitas cobran un valor único, como producto de las

cargas simbólico religiosas con las que son impregnadas.

De este modo, se podría facilitar el trabajo, al introducir otras conductas religiosas que permitan

liberar a los trabajadores de ciertas cargas que puede significar para ellos una intemrpción o

incomodidad en el desarrollo de su labor.

3. Remoción de animitas:

BASES DE LICITACIÓN "CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHILLÁN_ COLLIPULLI 518

================================
 TOMADO RAZÓN CON ALCANCE
 Por orden del Contralor General de la República
 Oficio : E149665/2021
 Fecha  : 22/10/2021
 Osvaldo Gunther Vargas Zincke
 Jefe de División
================================



DIRECCIÓN GE.NERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBI-ICAS MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Una vez terminado el período otorgado para contactar e informar a las familias y con los

trabajadores ya capacitados y preparados paralarealización satisfactoria del trabajo, se dará inicio

al proceso de levantamiento de las animitas parala posterior reubicación de éstas.

En cuanto a los cuidados se debe considerar:

o Documentar el estado original de la animita.

o Documentar los ornamentos de la animita y su orden.

. Resguardar lo mejor posible la animita y su estructura.

. Resguardar los ornamentos de la animita.

La documentación permitirá resguardar a la animita, su estructura y sus ornamentos, permitiendo

un mejor trabajo con éstos, al dejar registros de su estado original el cual debiera ser recreado en

su nueva locación.

En cuanto al procedimiento

o Desarrollo de un acto religioso.

o Invitar a la familia a participar del proceso de remoción de la animita.

¡ Participación voluntaria de los deudos en la ornamentación.

Reparación de daños o sustitución por pérdida total:

Los criterios a considerar son los siguientes:

o Que las reparaciones que se deban realizar sean lo menos invasivas posible.

o De realizarse reparaciones, éstas deben intentar no transformar la estructura de la animita, ni

su ornamentación, respetando su condición original.

o Colores, formas, diseños que constituyen a la animita.

o Frente a la destrucción de la animita, la familia debe ser informada.

o La reconstrucción debe ser comentada, planteando las posibilidades de ambas partes.

o Que de ofrecer la Sociedad Concesionaria un reemplazo, éste debe respetar criterios de los

deudos, o al menos permitir que se realicen diferentes intervenciones sobre las animitas.

4. Relocalización:

La relocalización de las animitas debe considerar las mismas variables que se consideraron al

momento del levantamiento de éstas, agregándose otras variables. El sitio en el cual será emplazada

debe considerar algunas características como:

La animita debe ser relocalizada lo más próximo a su sitio original, respetando algunas

consideraciones mínimas, como el lado de la calzada.

El nuevo lugar de la animita debe considerar a ésta como un sitio de peregrinaje, teniendo

presente las visitas que deudos y devotos harán.

5. Ficha Final:

o
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La ficha es la ruta de vida de cada animita en todas las etapas de la obra concesionada. Por lo que

debe registrar, no solamente los datos recogidos por el catastro inicial, sino que las intervenciones

de los deudos y/o los acuerdos alcanzados con ellos. Si compete indicará el lugar de mantención

de la obra original y su estado posterior. Las reparaciones o reconstrucciones efectuadas y su estado

actualizado al momento de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras y en la puesta

en servicio definitiva de las obras.

Unavez relocalizada la animita en su nuevo sitio en la obra ya terminada, será necesario incorporar

en la ficha algunos nuevos datos como son su nueva y definitiva ubicación, adjuntando foto(s) de

su estado antes de la remoción y foto(s) de su estado al final de todo este proceso.

. Nombre de la personapara quien se erigió la animita.

o Fecha de defunción.

o Ubicación (kilometraje, calzada. distancia de la vía, etc.).

o Materiales de los que está compuesta (madera, piedras, cemento, etc.).

o Relación con deudos y acciones de intervenciones propias, como por ejemplo

ornamentaciones.

o Ornamentos adicionales a su estructura (asientos, floreros, marcos de fotos, adornos en

general).

o Enlazar a los ornamentos con cada animita a través de algún registro.

o Añadir comentarios extras que parezcan pertinentes.

¡ Agregar fotos en las que se pueda apreciar el estado de la animita al ser encontrada.

o Detallar la posición en eltrazado de la víay la necesidad o no de reubicarla (información que

será completada una vez analizada la situación).

o Categorización de la animita en función de la losa sobre la que se apoya y la superficie de la

misma.

o Foto que dé cuenta del estado final.

o Comentarios en referencia al estado y/o proceso de relocalización.

ii) Medidas de prevención

Presencia de un Arqueólogo:

Para las actividades de excavación, se implementará un Plan de supervisión arqueológica o

monitoreo permanente ejecutado por un arqueólogo, con el objeto de detectar y proteger eventuales

elementos de interés superficial. Este Plan se implementará en todas las zonas de excavación u

otras obras que signifiquen remoción de tierra, sobre todo en las áreas cercanas a parques naturales,

esteros y humedales.

La elaboración y ejecución de estas medidas será de exclusivo cargo, costo y responsabilidad de la

Sociedad Concesionaria.

BASES DE LICITACION "CONCESION RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI s20

================================
 TOMADO RAZÓN CON ALCANCE
 Por orden del Contralor General de la República
 Oficio : E149665/2021
 Fecha  : 22/10/2021
 Osvaldo Gunther Vargas Zincke
 Jefe de División
================================



DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS I\4INIST'ERIO DE OBRAS PTJBLICAS

Los seguimientos y monitoreos deberán incluirse en los informes de seguimiento de desarrollo

sustentable que deberá entregar la Sociedad Concesionaria al inspector fiscal, según lo señalado en

elartículo 2.7.1.12.

iii) Medidas de contingencia

En caso de encontrarse restos arqueológicos y/o paleontológicos durante las faenas de construcción

y movimiento de tierras, debe procederse según la Ley N" 17.288 que legisla sobre Monumentos

Nacionales. La Sociedad Concesionaria está obligada a suspender las obras en ese sector hasta

asegurar el rescate de los materiales arqueológicos comprometidos en la porción de terreno a

intervenir, previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Los costos que deriven de

estos hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos serán de entero cargo y responsabilidad de la

Sociedad Concesionaria.

Será obligación de la Sociedad Concesionaria asegurar el cumplimiento de laLey de Monumentos

Nacionales, en el sentido de no provocar la destrucción ylo alteración de sitios arqueológicos y/o

paleontológicos por las obras. Se deberá además dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales,

al inspector fiscal y a Carabineros de Chile para el resguardo de los restos.

2.7.1.I0 PAISAJE

Como parte de las medidas de compensación del paisaje, el Concesionario deberá desarrollar las

obras de paisajismo, riego y espacio público indicadas en el artículo 2.2.2.12, debiendo mantener

durante toda la concesión las áreas paisajísticas a su entero cargo, costo y responsabilidad. También

se deberán disponer basureros en todas las áreas con posible acceso de peatones para asegurar la

limpieza del lugar.

Se mantendrán y cuidarán los árboles que se encuentran en el perímetro del proyecto. En el caso

que alguna de estas especies se vea afectada por las actividades del proyecto, la Sociedad

Concesionaria realizará la reposición de éstas. Como medida adicional, se realizará un catastro de

las especies existentes en el perímetro que enfrenta el proyecto, este levantamiento se realizará ante

notario cuando se inicie la fase de construcción, para así dejar registro del estado de cada una de

las especies existentes.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las

indicaciones que se especifican en el Capítulo 3 del Manual de Manejo de Áreas Verdes para

Proyectos Concesionados.

2.7.I.II OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE FAENAS

Tratándose de la instalación y operación de faenas, la explotación de empréstitos, las escombreras

o botaderos y la operación de plantas de producción de materiales, la Sociedad Concesionaria

deberá desarrollar, por cada una de dichas actividades, un Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá

contar con la aprobación del inspector fiscal. El Concesionario no podrá dar inicio a ninguna de

estas actividades, sin antes haber obtenido la aprobación del Plan de Manejo Ambiental respectivo.

Para la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental señalados en el párrafo anterior, la Sociedad

Concesionaria deberá considerar los contenidos mínimos establecidos en el documento "Manual

de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas" y las

artículos 2.7 .l.ll.l y 2.7 .l.ll.2 de las presentas Bases de Licitación

medidas establecidas en
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En el caso de instalación de faenas, explotación de empréstitos, escombreras o botaderos y plantas

de producción de materiales, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con lo indicado en la Ley

N" 19.300 y en el Reglamento del SEIA, con sus respectivas modificaciones, respecto de la
pertinencia de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de acuerdo a lo

indicado en el artículo 1.9.1.1. En caso de ingresar estas actividades al SEIA, no será necesaria la

aprobación de un Plan de Manejo Ambiental por parte del inspector fiscal y el Plan de Manejo

Ambiental deberá ser entregado al inspector fiscal para su conocimiento, una vez obtenida la

respectiva RCA.

El manejo de los lugares de instalación y operación de faenas, de explotación de empréstitos, de

escombreras o botaderos y de operación de plantas de producción de materiales deberá incluirse en

los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable que deberá entregar la Sociedad

Concesionaria al inspector fiscal, señalado en el artículo 2.7 .1.12.

Para la autorización de la respectiva puesta en servicio provisoria parcial de las obras, la Sociedad

Concesionaria deberá dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en los Planes de Manejo

Ambiental correspondientes a la etapa de abandono de cada actividad, pudiendo quedar algunas

actividades menores en desarrollo siempre que quede comprometido su cierre y abandono

definitivo a través del Libro de Obras. La Sociedad Concesionaria deberá finalizar completamente

las etapas de abandono de todas las actividades referidas en el párrafo primero de este artículo para

la autorización de la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras.

2.7.1.11.1 REUTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE

LA CONSTRUCCIÓN

En lo que respecta al destino final de los residuos generados por las actividades y obras de la

concesión, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con lo dispuesto en el D.S. N"594 de 1999

del MINSAL, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los

Lugares de Trabajo y el D.S. N"148 de 2003 del MINSAL, que aprueba Reglamento Sanitario

sobre Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda, y sus modificaciones. La Sociedad

Concesionaria deberá optar por una o más de las siguientes altemativas para la reutilización o

disposición final de los residuos:

. Reutilización total o parcial en las obras y/o actividades de la concesión;

r Recuperación para reciclaje, reutilización y/o disposición final previo tratamiento;

. Disposición final en botaderos para materiales inertes cuyo fin sea la recuperación de terrenos;

. Disposición final en vertederos municipales o rellenos sanitarios autorizados;

. Disposición final en empresas dedicadas a la gestión y tratamiento de residuos peligrosos.

Según el tipo de residuo, las alternativas probables son las indicadas en la Tabla No 90 siguiente:
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Tipo de residuo Reutilizacién
total o parcial
en las obras

y/o actividades
de la concesión

Recuperación
para reciclaje,
reutilización

y/o disposición
final preüo
tratamiento

Disposición
final en

botaderos
para

materiales
inertes

Disposicién
final en

vertederos
municipales o

rellenos
sanitarios

autorizados

Disposicién final
en empresas

dedicadas a la
gestión y

tratamiento de
residuos peligrosos

Escombros de
pavimento Asfáltico

Sí Sí Sí No No

Escombros
hormigón

de
Sí Sí Sí No No

Tiena y material de
descarte

Sí Sí Sí Sí No

Fierros y chatarras Sí Sí Sí Sí No

Orgánicos vegetales Sí Sí No Sí No

Lodos de piscinas de

decantación
No Sí Sí No No

Grasas, aceites y
lubricantes

No Sí No No Sí

Restos de pinturas y
solventes

No Sí No No Sí

Orgánicos domésticos No No No Sí No

Nota: Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, en especial a lo dispuesto en D.S. N" 148 de 2003 del
MINSAL, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Tabla No 90: Alternativas de Reutilización y Disposición Final de Residuos

Según lo indicado en la Tabla No 90 precedente y en los párrafos siguientes, la Sociedad

Concesionaria dispone de varias alternativas para el destino final de los residuos, debiendo

aplicarlas según el siguiente orden de preferencia y disponibilidad de la alternativa: reciclaje,

reutilización y/o disposición final, según corresponda:

Para la adecuada reutilización de los escombros de pavimento asfáltico y de hormigón

provenientes de la demolición de calzadas, se deberán tener presente las especificaciones

técnicas de la DV. En el caso que la reutilización no sea posible, se deberá proceder a su

depósito en botaderos para materiales inertes autorizados por la SEREMI de Salud respectiva,

cuyo fin sea la recuperación de terrenos, siempre que el dueño del predio lo autorice,

disponiendo ordenadamente los residuos, rellenando los espacios entre ellos y disponiendo

sobre ellos una capa de tierra compactada mayor a un metro de espesor.

a

a Para los residuos de tierra con o sin piedras, se dispone de las siguientes alternativas:

reutilización como material de relleno en los terraplenes, siempre y cuando cumplan con las

características geomecánicas necesarias; material de relleno para los pozos de empréstito

abandonados autorizados por la SEREMI de Salud respectiva; en el caso que ello no sea

posible, podrán ser depositados en botaderos para materiales inertes cuyo fin sea la

recuperación de terrenos, o en vertederos municipales o rellenos sanitarios, para lo cual será

necesario separar los materiales cuyas características se asimilen a arcillas, limos y/o arenas.

\": t" (

:.
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Los residuos de herros y chatarras en general, deberán ser almacenados para su reutilización

y/o reciclaje, y en el caso que ello no sea posible, depositados en botaderos para materiales

inertes cuyo fin sea la recuperación de terrenos, o en vertederos municipales o en rellenos

sanitarios autorizados por la SEREMI de Salud respectiva.

a La Sociedad Concesionaria podrá reutilizar los residuos orgánicos vegetales: los troncos y

ramas deberán ser cortados en trozos que permitan su flícil transporte, almacenados en lugares

secos; las ramas pequeñas y hojas se podrán triturar y almacenar segregadas de otros residuos,

y utilizarlas como abono si éstas alcanzan previamente un nivel adecuado de compostaje para

las obras de paisajismo.

Los lodos resultantes de las piscinas de decantación de los sistemas de depuración de aguas

habilitados para las plantas de hormigón, deberán ser almacenados para su reutilización y/o

reciclaje, y en el caso que ello no sea posible, deberán ser depositados en botaderos para

materiales inertes autorizados por la SEREMI de Salud respectiva; los lodos resultantes de las

cámaras desgrasadoras provenientes de los sistemas de depuración implementados para las

plantas de asfalto, deberán ser almacenados en recipientes estancos y trasladados a una planta

de reciclaje, reutilización y/o disposición final en empresas dedicadas a la gestión y tratamiento

de residuos peligrosos, debidamente autorizada por la Autoridad Sanitaria.

Los lodos provenientes de las piscinas de decantación de los sistemas de depuración de aguas

implementadas para las instalaciones de faenas, deberán ser almacenados para su reutilización

y/o reciclaje, y en el caso que ello no sea posible, deberán ser depositados en los botaderos de

materiales inertes autorizados por la SEREMI de Salud respectiva.

o

a

a

a

Los residuos resultantes de la utilización de baños químicos en las instalaciones de faenas,

deberán ser depositados dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de

Servicios Sanitarios (SIS S).

Se deberá dar el siguiente tratamiento a las grasas, aceites y lubricantes, considerados residuos

peligrosos: separación en el origen en recipientes estancos debidamente etiquetados,

almacenados en edificios con vigilancia y con equipamiento contra incendios, y posterior

traslado a una planta de reciclaje, reutilización y/o disposición final que cuente con la debida

autorización de la Seremi de Salud respectiva.

Los residuos y recipientes con restos de pinturas y solventes deberán ser tratados de la
siguiente manera: almacenamiento en edificios con vigilancia y con equipamiento contra

incendios y devolución a las empresas distribuidoras del rubro para su reutilización y/o

reciclaje o bien trasladados a una planta de reutilización y/o reciclaje. La segunda alternativa

es el traslado de estos residuos a una empresa dedicada a la gestión y tratamiento de residuos

peligrosos debidamente autorizada por la Autoridad Sanitaria.

Los residuos orgánicos domésticos provenientes de las instalaciones de faenas deberán ser

dispuestos en los rellenos sanitarios o vertederos municipales autorizados.

La Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema de manifiesto de residuos, que permita

registrar y controlar el tipo y volumen de residuos transportados, así como su origen y destino. Este

sistema se aplicará tanto a los residuos que deban ser eliminados, como a aquellos materiales que

sean destinados al reciclaje o a reutilización dentro o fuera de las obras de la concesión. La
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información registrada deberá estar permanentemente disponible para su revisión por parte de la

Inspección Fiscal y deberá ser entregada con una periodicidad conforme a lo dispuesto en Informes

de Seguimiento de Desarrollo Sustentable de las Bases de Licitación.

2.7.I.II.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehículos de transporte deberán

contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. El inspector fiscal deberá

ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposición.

a

a

a

a

No podrán utilizarse caminos de acceso a las plantas de producción o lugares de empréstito

distintos a los especificados en los Planes de Manejo Ambiental.

La Sociedad Concesionaria deberárealizar la recuperación de aquellas áreas que hayan sido

innecesariamente transitadas mediante el escardado y restitución a su condición original.

Eltransporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales

como: combustibles, lubricantes, bitúmenes y todo tipo de materiales clasificados como

riesgosos y peligrosos, deberá cumplir con la normativa vigente.

2.7.1.12 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE E

INFORMES FINALES DE GESTION AMBIENTAL DURANTE LA
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Dentro de los primeros 15 (quince) días de cadatrimestre, una vezcomenzadala construcción de

las obras, la Sociedad Concesionaria entregará al inspector fiscal un Informe de Seguimiento de

Desarrollo Sustentable que dé cuenta del estado del Área de Concesión hasta el trimestre anterior,

con las respectivas componentes ambientales que se vieron afectados por las actividades y/o las

obras del proyecto. En estos informes la Sociedad Concesionaria deberá entregar información sobre

las actividades realizadas, dar cuenta de la aplicación de cada una de las medidas definidas en el

Programa de Gestión Sustentable incluidas las medidas indicadas en los artículos 2.7.1.1 al

2.7.1.11, ambos inclusive y los contenidos mínimos señalados en el artículo 2.7.1.12.1, así como

el estado de avance del Programa de Participación Ciudadana e Institucional indicado en el artículo

1.9.2.1. Si a consecuencia de la aplicación de dichas medidas se detectare que éstas no cumplen

con sus finalidades, o que el estado de los elementos del medio ambiente no evolucionó según lo

establecido en la evaluación respectiva, la Sociedad Concesionaria deberá proponer y desarrollar

medidas alternativas a las indicadas en el Programa de Gestión Sustentable para la etapa de

construcción. Dicha propuesta deberá ser sometida a la revisión del inspector fiscal hasta la

obtención de su aprobación.

La elaboración de estos informes, es sin perjuicio de aquellos que el inspector fiscal pudiese exigir

ante eventos excepcionales entre cada trimestre (incendios, sismos de gran intensidad u otros).

Además, en el plazo máximo de 60 (sesenta) días contados desde la autorización de la respectiva

puesta en servicio provisoria parcial de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al

inspector fiscal un Informe Final de la Gestión Ambiental en la etapa de construcción, en el cual

se deberá especificar el estado de evolución de cada uno de los elementos del medio ambiente, el

resultado de la aplicación de cada una de las medidas incluidas en el Programa de G

*Jl**.
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Sustentable durante la etapa de construcción y las eventuales medidas adicionales que hayan sido

necesanas

Para la realizaciónde los Informes Trimestrales y el Informe Final, mencionados anteriormente, se

deberá considerar la normativa ambiental vigente y regulación territorial, las medidas de

mitigación, restauración, compensación, plan de prevención de riesgos, plan de manejo de control

de accidentes o contingencias, plan de seguimiento ambiental y demás exigencias definidas en los

EIA y/o DIA según corresponda, desarrollados por el Concesionario, así como en la(s)

respectiva(s) Adenda(s) si las hubiera y Resolución(es) de Calihcación Ambiental (RCA), y en los

artículos 2.7 .l y 2.7 .1.1 al2.7 .l .ll ,

2.7.I.I2.I CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO

DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable

considerando como mínimo los ítems y contenidos señalados en la Tabla No 9l:

Tabla No 9l: Contenido mínimo de los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable

1. Introducción

l.l Aspectos Generales Nombre de la Sociedad Concesionaria, período que comprende (trimestre),

número de Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable entregados,

observaciones relevantes relacionadas con el trimestre que finaliza y el que

comienza, y cronograma general, indicación de la etapa actual.

1.2 Breve descripción de la
obra

Localización geográfic4 principales características, obras comprometidas y
realizadas en el trimestre, etc.

1.3 Actividades Realizadas Terrenos, inspecciones, entrega de informes o documentos, gestiones

realizadas con autoridades competentes en temas ambientales y territoriales,
descripción de nuevas obras.

1.4 Aspectos Ambientales Descripción de los principales problemas ambientales del trimestre, gestiones

para sanearlos y cumplimiento de observaciones realizadas al Informe de

Seguimiento de Desarrollo Sustentable anterior.

2. Estado de Avance de las Obras o Trabajos (por obra complementaria)

2.1 Construcción Vial Breve descripción de áreas con frente de trabajo actual, indicando avances y
actividades por realizar (ej. caminos de acceso construidos, cierre de frentes de

trabajo, etc.)

Estado y Avance del Plan de Manejo Ambiental con especial énfasis en:

Medidas de Mitigación implementadas (propuestas de solución, calendario de

aplicación de las medidas, permisos involucrados).
Plan de Seguimiento y Control.

2.2 Plantas de Producción de

Materiales
Breve descripción de plantas instaladas, su tecnología y localización.

Estado y Avance del Plan de Manejo Ambiental con especial énfasis en:

Medidas de Mitigación implementadas (propuestas de solución, calendario de

aplicación de las medidas, permisos involucrados).
Plan de Seguimiento y Control.

2.3 Empréstitos Breve descripción de los empréstitos habilitados o cerrados, sus características
y localización

Estado y Avance del Plan de Manejo, con especial énfasis en:

¡ Medidas de Mitigación Implementadas (propuesta de solución,
calendario de aplicación de las medidas, permisos involucrados).

Plan de Seguimiento y Control.
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2.4 Botaderos y Escombreras Breve descripción de botaderos habilitados o cerrados, sus características y
localización.

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en:
Medidas de Mitigación Implementadas (propuestas de solución, calendario de
aplicación de las medidas, permisos involucrados).
Plan de Seguimiento y Control.

2.5 Faenas Breve descripción de faenas habilitadas o cerradas para las distintas obras, sus
características y localización.

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en:
Medidas de Mitigación implementadas (propuestas de solución, calendario de

aplicación de las medidas, permisos involucrados).
Plan de Seguimiento y Control.

2.6 Residuos Manifiesto de residuos indicado en el artículo 2.7.1.11.1

3. Permisos Ambientales Involucrados (Listado, Solicitud y Aprobación)

4. Est¡do de Avance de Programa de Participación Ciudadana

Se debe dar cuenta de los siguiente:
1. Mapa de actores
2. Implementación de actividades con actores institucionales y ciudadanos
3. Reporte de las actividades realizadas
4. Informe de validación y registro pormenorizado

5. Otra información

Fotos, planos, mapas, Matrices de seguimiento ambiental, Certificados, permisos, etc

2.7.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL MINIMO
DURANTE LA EXPLOTACIÓN

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo para la etapa de explotación está constituido
por las medidas de manejo ambiental y territorial señaladas en los artículos 2.7 .2.1 a\2.7.2.5, ambos

inclusive. Para cada componente ambiental se indican las medidas de mitigación, reparación,

compensación y de prevención de riesgos, mínimas necesarias que la Sociedad Concesionaria debe

aplicar durante la etapa de explotación.

La Sociedad Concesionaria podrá implementar medidas adicionales a las exigidas en los EIA y/o

DIA según corresponda y sus Adendas, si las hubiera, desarrollados por la Sociedad Concesionaria,

así como en la(s) respectiva(s) RCA, y en las Bases de Licitación, que a su juicio contribuyan al

cumplimiento de las condiciones de construcción en lo referente a la protección del medio ambiente

y de los aspectos territoriales.

La no implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo, hará

incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.16.6.

2.7.2.1 RUrDO

i) Medidas de Mitigación

La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar un estudio acústico, el cual deberá entregarse en el

plazo máximo indicado en la Tabla N'4 del artículo l.ll.l.2 según al Sector y Subsector que

corresponda, junto con la entrega de los otros proyectos ahí mencionados. Los plazos de revisión,

corrección de observaciones y aprobación de este estudio, se regularán de acuerdo a lo dispuesto

en el artículo I .l I .1.2.1.
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El estudio acústico tendrá por objetivo determinar la ubicación y características de las barreras

acústicas permanentes que se deben implementar en el proyecto. Para lo anterior, el estudio deberá

cumplir con la Norma de Referencia FTA, la cual deberá ser aprobada por el inspector fiscal.

El estudio acústico correspondiente deberá contener las especificaciones técnicas y las

modelaciones que comprueben la efectividad de las barreras. Además, se deberá presentar,

mediante certifrcación de laboratorio acústico nacional acreditado, la aislación acústica de las

pantallas autilizar.

El inspector fiscal podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o modificaciones dentro del plazo

máximo de 20 (veinte) días contados desde la fecha de entrega del estudio. Luego de este plazo,la

Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de I 0 (diez) días para responder a las observaciones, si las

hubiere.

Con todo, el inspector fiscal en un plazo no superior a los 20 (veinte) días de recibida la respuesta

a las observaciones, deberá notificar al Concesionario de la aprobación o mantención de las

observaciones a la propuesta. En caso que el inspector fiscal no respondiere en el plazo indicado

precedentemente, se entenderá aprobado el Estudio Acústico. Si en definitiva el Estudio Acústico

correspondiente no fuera aprobado por el inspector fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá

presentarlo nuevamente para su aprobación, en cuyo caso regirá el procedimiento señalado en este

párrafo, hasta obtener su aprobación definitiva.

Las barreras acústicas que se requieran en virtud del correspondiente estudio acústico deberán estar

implementadas con anterioridad a la autorización de la respectiva puesta en servicio provisoria

parcial de las obras, señaladas en el artículo 1.12.1.

iD Plan de Seguimiento

Como parte del correspondiente estudio acústico precedentemente, la Sociedad Concesionaria

deberá presentar para aprobación del inspector fiscal, un plan de monitoreo que permita evaluar

periódicamente los niveles de ruido en las áreas sensibles detectadas y el nivel de cumplimiento de

la norma de referencia propuesta, con el fin de controlar la efectividad de las pantallas

implementadas así como los niveles de ruido en las áreas en que no se hubiesen implementado y

que ameriten protección.

El plan de monitoreo será semestral los tres primeros años desde la autorización de la puesta en

puesta en servicio provisoria parcial de las obras del Subsector C tratándose del Sector 2 y dela

autorización de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras tratándose del Sector I

y anual desde el cuarto año. Este plan, será de cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad

Concesionaria.

Además, la Sociedad Concesionaria deberá mantener en buen estado las barreras acústicas y

realizar todas las mejoras necesarias para su funcionamiento.
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2.7.2.2 GEOMORFOLOGÍA

i) Medidas de Seguimiento

La Sociedad Concesionaria deberá ejecutar un Plan de Monitoreo que verifique el grado de

estabilidad de las laderas intervenidas durante la etapa de construcción, a fin de detectar la

ocurrencia de eventuales situaciones críticas

Durante la etapa de explotación, la Sociedad Concesionaria deberá llevar un registro de las zonas

afectadas por deslizamientos, demrmbes y caídas de piedra, dentro del Área de Concesión, los que

deberán quedar incorporados en los Informes de Seguimiento indicados en el artículo 2.7.2.6 a

entregar al inspector fiscal, implementándose medidas correctivas tales como: tendido de taludes,

contención con mallas y otras, previa proposición aprobada del inspector fiscal.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá considerar como

mínimo los requisitos especificados en el capítulo 5 del Manual de Manejo de Áreas Verdes para

Proyectos Concesionados, versión vigente, indicado en elartículo 1.2.2.

2.7.2.3 FLORA Y VEGETACIÓN

i) Plan de Seguimiento

La Sociedad Concesionaria deberá incluir en los Informes de Seguimiento de Desarrollo

Sustentable señalados en el artículo 2.7.2.6, los resultados de las reforestaciones, en caso de

ejecutarse, indicando la eficacia de las medidas adoptadas en cada uno de los lugares escogidos

para su implementación. En caso de que las medidas propuestas no cumplan con el objetivo

señalado, la Sociedad Concesionaria deberá presentar un plan de ajuste de las medidas de

compensación implementadas.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las

indicaciones que se especifican en el punto 4 del Manual de Manejo de Áreas Verdes para

Proyectos Concesionados, indicado en el artículo 1.2.2.

2.7.2.4 PAISAJE

i) Plan de Seguimiento

La Sociedad Concesionaria deberá realizar las actividades especificadas en el Manual de Manejo

de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, indicado en el artículo 1.2.2, en especial las

indicadas en el Capítulo 6.

El inspector frscal verificará el cumplimiento de lo señalado en el artículo2.7.l.l0, y la Sociedad

Concesionaria deberá incorporar en los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable

señalados en el artículo2.7.2.6, una descripción del estado del paisaje. En caso que las medidas

propuestas indicadas no cumplan con los objetivos de protección del paisaje, el inspector fiscal
podrá exigir nuevas medidas correctivas o de compensación.

O)
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2.7.2.s PATRTMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO

La Sociedad Concesionaria deberá informar a los deudos, cual es el organismo que mantendrá la

tuición del nuevo emplazamiento de las animitas, cuando éstas sean desplazadas a otro lugar fuera

del Área de Concesión.

La Sociedad Concesionaria velará para que las actividades que se desarrollen en torno a las

animitas, no interfieran con el desarrollo y seguridad de la obra concesionada, resguardando

además, la seguridad de los ciudadanos que recorran sus espacios y atento a las transformaciones

que ésta pueda sostener.

La Sociedad Concesionaria deberá incluir en los Informes de Seguimiento señalados en el artículo

2.7.2.6, una descripción del estado de las animitas actuales y registrando el surgimiento de las

nuevas estructuras en el Área de Concesión.

2.7.2.6 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

A partir del inicio de la etapa de explotación indicado en el artículo l.l2.l y hasta la fecha de la

puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá entregar

un Informe de Seguimiento de Desarrollo Sustentable de forma trimestral. Dicho informe debe

entregarse dentro de los primeros l5 (quince) días del trimestre siguiente al periodo informado y

debe evaluar el cumplimiento de cada una de las actividades y medidas definidas en el Programa

de Gestión Sustentable parala etapa de explotación en el mismo período. A partir de la puesta en

servicio provisoria de la totalidad de las obras hasta el término de la concesión, este informe deberá

ser entregado anualmente, dentro de los primeros 15 (quince) días del mes de octubre del año

informado.

Además de incorporar la información antes señalada, estos informes deberán incluir:

o Problemas ambientales y sociales registrados durante la etapa de explotación y propuestas de

solución.

o Eficacia de las nuevas medidas de mejoramiento ambiental adoptadas.

Para la realización de los informes se deberá considerar la normativa ambiental vigente y la
normativa de regulación territorial, las medidas de mitigación, restauración, compensación, plan

de prevención de riesgos, plan de control de manejo de accidentes o contingencias, plan de

seguimiento ambiental y demás exigencias establecidas en los EIA y/o DIA según corresponda y

sus Adendas, desarrollado(s) por la Sociedad Concesionaria, así como en la(s) respectiva(s) RCA,

y en los artículos 2.7.2 y 2.7.2.1 al 2.7.2.5 ambos inclusive, así como el estado de avance del

Programa de Participación Ciudadana e Institucional indicado en el artículo 1.9.2.1. La elaboración

de los presentes informes, es sin perjuicio de aquellos que el inspector fiscal pudiese exigir ante

eventos excepcionales entre cada trimestre (incendios, sismos de gran intensidad u otros).

2.7.3 PROGRAMAS DE GESTIÓN SUSTENTABLE Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA PARA LAS EDIFICACIONES DEL PROYECTO (PGSEE)

La Sociedad Concesionaria deberá entregar, junto con el Programa de Gestión Sustentable para la

etapa de construcción indicado en el artículo 1.9.1.4.1, un Programa de Gestión Sustentable y
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Eficiencia Energética para las Edificaciones del Proyecto, para la etapa de construcción y junto con

el Programa de Gestión Sustentable parala etapa de explotación según lo establecido en el artículo

1.9.1.4.2, un Programa de Gestión Sustentable y Eficiencia Energéticapara las Edificaciones del

Proyecto (PGSEE).

El PGSEE paralaetapa de construcción deberá contener una Memoria que indique el cumplimiento

de los objetivos, metas y estándares específicos en cuanto a las siguientes categorías:

L. Consumo de recursos:

Bioclimatización (orientación, termicidad y minimización de la isla de calor)

Consumo de agua (eficiencia en el consumo de agua).

Materiales.

Emplazamiento (orientación, asoleamiento).

b. Calidad Ambiental Interior:

Confort respiratorio. Aire interior y ventilación (sistema de aire; calidad del aire;

limpieza del aire; renovación de aire; configuración de flujos de aire y aspectos

constructivos).

Confort térmico.

Confort lumínico.

c. Impactos ambientales:

Ecología del sitio.

Impactos físicos en el sitio.

Gases efecto invernadero.

Sustancias agotadoras de ozono.

Residuos sólidos (Reducción, reciclado y reuso de los residuos sólidos y control y/o

limitación de los contaminantes químicos).

d. Funcionalidad:

Adaptabil idad y fl exibilidad.

Control de Sistemas.

Operación y rendimientos.

e. Gestión y Planificación:

Proceso constructivo.

Puesta en marcha.

Operación del(los) edifi cio(s)

t'bGt;
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f. Comportamiento económico:

Costos.

Equidad y acceso.

En el desarrollo del PGSEE parala etapa de explotación, el Concesionario deberá considerar que

las edificaciones del proyecto sean sustentables. Dicho programa deberá contener una memoria en

los mismos términos que la correspondiente al PGSEE de la etapa de construcción, a excepción del

Proceso constructivo indicado en la letra e) precedente.

Adicionalmente a los aspectos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo

Durante la etapa de explotación, definidos en el artículo 2.7.2, el Concesionario deberá considerar,

al menos, los siguientes aspectos:

Eficiencia en el consumo de energía (ciclos de aire fresco, operación, almacenamiento de

calor/frío y distribución del aire; reducción, reutilización o recuperación; usos de luminaria

apropiada en superficies de trabajo, uso de ampolletas de bajo consumo eléctrico e

instalación de paneles transparentes para el aprovechamiento de la luz, equipos de aire y

calefacción de bajo impacto ambiental).

Selección de equipos y productos de atenuación de ruido.

Adopción de medidas de control interior de contaminantes de pestes y microbios.

Control de contaminantes en pinturas, métodos de limpieza, pesticidas, entre otros de

impacto ambiental bajo.

Retroalimentación de los resultados del manejo y las expectativas en orden a obtener un

concepto óptimo de manejo.

Mantención, ajuste y balanceo de equipos

Planificación de las operaciones del edificio, entrenamiento del personal de operación y

mantención; mecanismos e incentivos para cambios de conducta de los usuarios.

Aplicación de materiales sustentables en remodelaciones y/o ampliaciones.

Los PGSEE deberán incluir una descripción del equipo profesional que tendrá como función

ejecutar el PGSEE señalando su organización, metodología de trabajo y el procedimiento que

utilizaráparala adopción de las medidas.
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3 BASES ECONÓMICAS

La Licitación de la concesión denominada "Concesión Ruta 5 tramo Chillán - Collipulli" se

resolverá evaluando en la forma que se establece en las Bases Económicas, aquellas Ofertas

determinadas como técnicamente aceptables según lo dispuesto en el artículo 1.4.9.2.

3.I FACTOR DE LICITACIÓN

El factor de licitación que defrnirá la Oferta económica del Licitante o Grupo Licitante será el de

Ingresos Totales de la Concesión (ITC).

En su Oferta económica, el Licitante o Grupo Licitante establecerá el monto de los Ingresos Totales

de la Concesión (ITC) que postule obtener de la concesión conforme al Formulario de Oferta

económica del Anexo No l, calculados en valor presente, en UF, sin decimales.

3.2 OFERTA ECONÓMICA DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE

En la Oferta económica el factor de licitación corresponde al monto de los Ingresos Totales de la

Concesión (lTC) que postule obtener el Licitante o Grupo Licitante, cuyo valor deberá ser mayor

o igual a cero y menor o igual a UF 33.692.000 (treinta y tres millones seiscientas noventa y dos

mil) (0 < ITC 133.692.000).

3.3 EVALUACIÓN UB LAS OFERTAS ECONÓVTTC¿.S

Para efecto de la evaluación de las Ofertas económicas, el puntaje P (i) se calculará de la siguiente

manera:

P(i) = -ITC(¡)

donde:

P (i)

rrc (ü
Es el puntaje obtenido por el Licitante o Grupo Licitante (i).

Corresponde al monto por concepto de Ingresos Totales de la Concesión (lTC)
que postule obtener el Licitante o Grupo Licitante (i), sin decimales.

3.4 ADJUDICACION

La concesión se adjudicará a aquel Licitante o Grupo Licitante cuyo puntaje P(i) calculado

conforme al procedimiento establecido en el artículo 3.3 haya resultado mayor.

En caso de empate de dos o más puntajes la presente concesión será adjudicadaal Licitante o Grupo

Licitante que haya obtenido la mejor puntuación en la Oferta técnica.

5
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ANEXOS

ANEXO N' 1:

FORMULARIO DE "OFERTA ECONOMICA"

ANEXO N'2:

FORMULARIO N' I: IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE

FORMULARIO NO 2: DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD

FORMULARIO N' 3: IDENTIFTCACIÓN DE APORTES

FORMULARIO NO 4: ANTECEDENTES FTNANCIEROS DEL LICITANTE/GRUPO

LICITANTE

FORMULARIO N' 5: ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES REFERENCIALES

FORMULARIO N. 6: SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS

OBRAS PREEXISTENTES

ANEXO N'3:

PRECIOS TINITARIOS OFICIALES

ANEXO N" 4:

SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA CONSTATACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO (SIC-

NS)
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MTNISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DTRECCTóN GENERAL DE coNCESToNES DE oBRAS púslrcas

coNCESróN nur¿. 5 TRAMo cnrr,r,ÁN-col,l,tpul,l,l
ANEXO NO 1: FORMULARIO DE OFERTA ECONÓIVTICA

NOMBRE DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE: (Completar)

Factor de licitación (Completar):

FACTOR DE LICITACIÓN

Ingresos Totales de la Concesión

¡16(t) U.F

Nota (l): ITC: Corresponde al monto por concepto de Ingresos Totales de la
Concesión (ITC) que postule el Licitante o Grupo Licitante en su Oferta económica.
Este deberá ser mayor o igual a cero y menor o igual a UF 33.692.000 (treinta y
tres millones seiscientas noventa y dos mil Unidades de Fomento) (0 < ITC <
33.692.000).

Declaramos que la presente Oferta ha sido formulada teniendo en cuenta exclusivamente nuestras

propias estimaciones, y que los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio de Obras

Públicas tienen un carácter meramente informativo.

Firma Representante ante el MOP (*) Firma del Director General de

Concesiones de Obras Públicas

(*) Representante designado de acuerdo al artículo 1.4.6.1.1 Documento N'3 de las Bases de Licitación.
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coNCESróN nur¿. s rRAMo cnrr,lÁx-col,l,lpul,l,l
ANEXO N" 2: FORMULARIO N'1

IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE

Firma del Representante ante el MOP (*)

(*) Representante designado de acuerdo al artículo 1.4.6. I .l Documento No 3 de las Bases de Licitación

A.
l)
2)

LICITANTE
NoMBRE o nezóN socIAL:
coNsuruclóN LEGAL: (marque con una cruz)

a) Persona Jurídica:

Tipo

3)

4)

s)

b) Persona Natural:

DOMICILIO:
REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE DESIGNADO ANTE EL MOP (Debe individualizar al representante único designado en el

artículo I .4.6.1 . I individualizado en el Documento No 3 de las Bases de Licitación):

Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Correo EIectrónico:

B. GRUPO LICITANTE
(1, 2, 3 y 4 deben completarse para cada uno de los integrantes del Grupo Licitante)

NOMBRE O RAZÓN SOCI-AL:

CONSTITUCIÓN LEGAL DEL INTEGRANTE: (maTque con una cTuz)

r)
2)

a) Persona Jurídica:

Tipo

b) Persona Natural:

3) DOMICILIO DEL INTEGRANTE:

4) REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE:

5) NOMBRE DE FANTASiA CON QUE SE IDENTIFICANÁ EL GNUPO:

6)
REPRESENTANTE DESIGNADO ANTE EL MOP (Debe individualizar al representante único designado en el

artículo 1.4.6.1.1 individualizado en el Documento N" 3 de las Bases de Licitación):

Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Correo Electrónico:
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

coNCESIóu nur¡. s rRAMo cnrr,r,ÁN-coLLIpuLLI
ANExo NO 2: FORMULARI0 NO 2

DECLARAcTÓN J URADA DE RESPoNSABILIDAD

NOMBRE DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE: (Completar)

En la ciudad de a de comparece(n)

en representación de:
(indicar nombre del representante legal)

en representación de

(indicar nombre del representante legal)

en representación de :

(indicar nombre del representante legal)

Quien(es) bajo j uramento declara(n):

lo Que no se tiene impedimentos legales o reglamentarios ni inhabilidades para celebrar Contratos de

Concesión de Obra Pública o para ser Licitante o Grupo Licitante, de conformidad con lo señalado en

los artículos l5o y 16o de Reglamento de la Ley de Concesiones;

20 No haber sido condenado por infracción a la conducta prevista en la letra a) del artículo 3 del D.L. N"
2ll de 1973, ctyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el D.F.L. N' I de 2004

del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de conformidad a lo dispuesto en la letra d)

del artículo 26 de la referida norma;

3o Que acatamos todas las disposiciones legales inherentes al proceso de licitación y adjudicación de la

concesión y las normas establecidas en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su Reglamento y en

las Bases de Licitación;

40 Que las personas naturales o jurídicas que forman parte de un Grupo Licitante, no forman parte directa

o de algún otro grupo que se presenta a la misma Licitación;

5o Que conocemos y aceptamos, en todas y cada una de sus partes, los documentos del contrato que rigen

la Licitación y que ellos forman parte integrante del Contrato de Concesión para todos los efectos

legales y contractuales a que haya lugar;

6o Que, en caso de ser Adjudicatario de la presente concesión, se obliga a cumplir fiel, oportuna, de forma

íntegra y de buena fe todas y cada una de las obligaciones del Contrato de Concesión, conforme a lo

expresamente establecido en las Bases de Licitación y a lo que provenga de su naturaleza o que por la

de
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ley, costumbre, oficio o regla del arte pertenezcan a ella, asumiendo desde ya las responsabilidades

correlativas;

7o Que la Oferta es seria y real, no teniendo dudas ni observaciones en relación con la información

entregada por el MOP y obtenida durante el proceso de Licitación y que todas las aprehensiones,

incertidumbres, vacíos y ambigüedades, relevantes y sustanciales detectadas durante el proceso de

Licitación, fueron suficiente y favorablemente aclaradas, complementadas y/o rectificadas a entera

satisfacción durante el proceso de consultas y aclaraciones a las Bases de Licitación, de acuerdo a lo

previsto en el artículo 1.4.1.2 de las Bases de Licitación, o bien han sido aceptados como aspectos del

negocio y han sido evaluados e incorporados antes de ofertar de modo que nada podráreclamar durante

la vigencia del Contrato de Concesión respecto de ellos;

80 Que conocemos y aceptamos que los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP constituyen

una indicación o pauta por lo que en ningún caso podrán ser considerados determinantes, absolutos ni

suficientes para formular la Oferta, toda vez que constituye nuestra responsabilidad preparar adecuada,

sustantiva y suficientemente su contenido al formular nuestra Oferta en esta Licitación;

9o Que liberamos al MOP de toda responsabilidad por eventuales errores, omisiones, contradicciones o

ambigüedades que puedan tener los Antecedentes Referenciales o los demás documentos o estudios

que entregue el MOP al Concesionario, en calidad de indicativos, toda vez que en su calidad de

Licitante o Grupo Licitante conoce o debe conocer las reglas de la técnicq ciencia o arte aplicables a

las diferentes Etapas del Contrato de Concesión, obligándose de esta forma a cumplir todas las

obligaciones que de él emanen, sea que ellas estén expresamente establecidas en el Contrato de

Concesión, que emanen de su naturaleza o que por la ley, la costumbre o por la ciencia o arte le

pertenezcan, asumiendo desde ya las responsabilidades correlativas;

l0o Que asumimos y aceptamos que los Antecedentes Referenciales en caso alguno podrán ser

considerados como base única y/o exclusiva para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería de

Detalle, para ejecutar la totalidad de la Obra, prestar los servicios de acuerdo a los niveles exigidos y,

en general, para cumplir con las obligaciones que para él emanan del Contrato de Concesión, y que en

conjunto con las demás cláusulas y normas aplicables al Contrato de Concesión y las reglas del arte de

la ingeniería y la construcción son suficientes y concordantes para elaborar y desarrollar el Proyecto

de Ingeniería de Detalle, ejecutar la totalidad de las obras y prestar los servicios cumpliendo con los

niveles exigidos, no pudiendo en el futuro, como Concesionario o a cualquier otro título, alegar

perjuicios, indemnizaciones ni compensaciones por eventuales errores, omisiones o deficiencias

existentes en ellos;

1 lo Que hemos visitado e inspeccionado todos los terrenos en los cuales se ejecutará el Proyecto y que

hemos realizado todas las evaluaciones y estimaciones necesarias para presentar nuestra Oferta sobre

la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones

y verificaciones que se consideró necesarios para formularla. Todo ello, en base no sólo a la
información obtenida, sino en base a la convicción individual que nos hemos formado de acuerdo al

oficio y reglas del arte que profesamos;

l2o Que hemos analizado, de acuerdo a lo que nuestra calificada experiencia nos exige, todos los aspectos

relacionados con esta concesión y con los lugares donde se ejecutará el Proyecto, incluyendo las

condiciones de transporte a los sitios de trabajo, manejo y almacenamiento de materiales, mano de obra

disponible para acometer las obras necesarias, el potencial arqueológico delazonaen que se ejecutará

el Proyecto y, en general, toda la información entregada por el MOP y constatada por los Licitantes o

Grupos Licitantes para el cumplimiento fiel, íntegro y oportuno de las obligaciones del Contrato de

Concesión; y
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l3o Que hemos verificado, conforme a estándares de alta calidad, las condiciones climáticas, de

pluviosidad, topográficas, geoquímicas y geológicas, las características del tráfico vehicular en cada

una de las rutas, considerando el volumen y peso de los vehículos, existencia e interferencias de

instalaciones correspondientes a los Servicios Existentes Húmedos y No Húmedos y, en general, todos

los aspectos que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión.

Firma Representante(s) Legal(es){.)'

a) b) c)

(*) Firma del Representante Legal del Licitante o de cada uno de los integrantes del Grupo Licitante.

'¿,¡
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MrNrsrERro DE oBRAS púet-tcas
»rRgccróN GENERAL DE coNCESIoNES DE oBRAS púgI-Ices

coNCESróN nur¿,5 TRAMo cnrr,r,ÁN - C0LLPULLI

ANEXO N'2: FORMULARIO N" 3

rDENTIFrc,q.cróN DE APoRTES

NOMBRE LICITANTE/GRUPO LICITANTE : (Completar)

(Los montos serán expresados en pesos chilenos del 3l de diciembre del año 2020)

Privado I
Privado 2

Privado n

Nombre Integrante del

Licitante/Grupo
Licitante

Participación
(Porcentaje) (A)

Patrimonio Ponderado

(Millones de pesos) (B)
Patrimonio Total
Individual (Millones
de pesos) (C)

Totales

Notas
(A) Conesponde al porcentaje del patrimonio total que cada uno de los integrantes aporta al Licitante o Grupo

Licitante. La suma de todos los asociados debe ser un 100%.

(B) Corresponde a la multiplicación de (A) por $83.000.000.000 (ochenta y tres mil millones de pesos).

(C) Corresponde al patrimonio total individual de cada uno de los integrantes del Licitante o Grupo Licitante.

Se deberá cumplir para cada asociado que (C) sea mayor o igual a (B).

Firma del Representante ante el MOP (-)

(*) Representante designado de acuerdo al artículo 1.4.6.1.1 Documento N'3 de las Bases de Licitación
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REPÚBLICA DE CHILE

MTNISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

coNCESIóN nur¿, s rRAMo cHrr,r,Áx-coLLtpULLI

ANEXO N'2 FORMULARIO NO 5: ACEPT¡.CIÓX DE LOS ANTECEDENTES

REFERENCIALES

NOMBRE DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE: (Completar)

Forman parte de nuestra Oferta técnica los documentos marcados con una X en la casilla denominada

"Acepta Totalmente" y/o aquellas partes de los Antecedentes Referenciales que no fueron presentadas como

Anteproyectos Alternativos (casilla denominada "Acepta Parcialmente").

CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHILLÁN. COLLPULLI

No Antecedentes Referenciales
Acepta

Totalmente

Acepta
Parcialmente (1)

I
Antecedentes para la Ingeniería de Detalle,

Concesión Ruta 5: Tramo Chillán - Collipulli

2
Estudio Integral Concesión Ruta 5: Tramo Chillán -
Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno

Nota(l): En este caso el Licitante o Grupo Licitante deberá presentar como Anteproyecto Alternativo sólo

aquellas(s) parte(s) que difiere(n) de los Antecedentes Referenciales, aceptando y haciendo suyo todas

aquellas partes de los Antecedentes Referenciales que no fueron modificadas por el Anteproyecto Alternativo

presentado y por tanto, se hace responsable de su contenido.

Declaramos que esta aceptación ha sido formulada teniendo en cuenta exclusivamente nuestra evaluación

del contenido del (de los) citado(s) antecedente(s), el(los) cual(es) deberá(n) entenderse para todos los

efectos incluido(s) en nuestra Oferta técnica. En consecuencia, asumimos la responsabilidad por el

contenido de tal(es) documento(s) y liberamos al Ministerio de Obras Públicas de toda responsabilidad por

eventuales errores, omisiones o deficiencias existentes en él (ellos).

Firma del Representante ante el MOP
(')

Firma del Director General de

Concesiones de Obras Públicas

(*) Representante designado de acuerdo al artículo 1.4.6.1.1 Documento No 3 de las Bases de Licitación.
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REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DTRECCTóN GENERAL DE coNCESToNES DE oBRAS púst-rcas

coNCEsIóN nura 5 TRAMo cnu,lÁN-coLLpuLLI
ANEXO N" 2 FORMULARIO No 6: SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO

PROVISORIA DE LAS OBRAS PREEXISTENTES

NOMBRE DEL LICITANTE / GRUPO LICITANTE: (Completar)

Por el presente acto venimos en solicitar la puesta en servicio provisoria de las obras preexistentes,

obligándonos en consecuencia a iniciar la explotación y operación de la concesión conforme con lo

establecido en el artículo l.l 1 .2.1.4.1.

En virtud de ello, asumimos total compromiso y responsabilidad de dar cumplimiento en forma

completa y oportuna, a todos los requisitos y entrega de antecedentes que las Bases de Licitación y

demás documentos del Contrato de Concesión establecen como responsabilidad del Licitante

Adjudicatario o bien del Concesionario, según sea el caso, y cuyo cumplimiento el MOP debe

constatar en forma previa a la autorización de la puesta en servicio provisoria de las obras

preexistentes.

La presente solicitud y declaración de responsabilidad se hace sujeta a la condición de resultar

adjudicatarios de la concesión.

Firma del Representante ante el MOP (-)

(*) Representante designado de acuerdo al artículo 1.4.6.1.1 Documento No 3 de las Bases de Licitación

.ir'l¡r,:t:"--
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REPUBLICA DE CHILE

MTNISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

coNCESróN nura 5 TRAMo cnrr,r,ÁN - col,l,lpul,I,r
ANEXO N" 3: PRECIOS UNITARIOS OFICIALES (SIN M)

A) ESTUDIOS DE INGENIEÚA DE DETALLE

No nBscrupcróN UNIDAD
P.U.

(UF)

A.101 Restituciones Aerofotogramétricas I : I 000 ha 0,95

4.102 Restituciones Aerofotogramétricas 1 :5000 ha 0,06

4.103 Levantamientos Especiales l: 500 ha 6,88

4.104 Perfiles Transversales km 12,38

A.105 Nivelación Longitudinal km 7,57

4.106 Calicatas 1,5 m de profundidad No 3,78

A.107 Calicatas 3,0 m de profundidad No 5,85

A.108 Sondajes para Puentes o Estructuras ml 7,57

A.109 Calicatas 5,0 m para Puentes o Estructuras NO 16,51

A.l l0
Proyecto de Mejoramiento y Conservación de Pavimentos

Existentes
km 8,26

A.l l1 Proyecto Definitivo de Segunda Calzada km 37,84

A.112 Proyecto Definitivo de Doble Calzada km 44,72

4.113 Proyecto Definitivo de Calzada Simple km 30,96

A.l l4
Proyecto Definitivo de Intersecciones a Desnivel con conexión

con la ruta
NO 75,68

A.115
Proyecto Definitivo de Intersecciones a Desnivel sin conexión

con la ruta
N" 61,92

4.116 Proyecto Definitivo de Intersecciones a Nivel NO 47,28

A.tt7 Proyecto Definitivo de Calles de Servicio km 24,08

A.l l8 Proyecto Estructural de Puentes sin Cepas No 400,00

A.l l9 Proyecto Estructural de Puentes con Cepas No 500,00

A.120
Proyecto Estructural de Intersecciones a Desnivel con conexión

con la ruta
No 300,00

4.121
Proyecto Estructural de Intersecciones a Desnivel sin conexión

con la ruta
No 300,00

A.122 Proyecto de Conservación y Mantención de Estructuras NO 70,00

4.123 Proyecto Definitivos de Ciclovía km 17,20

4.124 Proyecto Definitivo de Pasarelas Peatonales No 100,00

A.125 Proyecto Definitivo de Atravieso para Animales y Maquinarias NO 35,00

4.126 Proyecto de Modificación de Servicios km 172,00

A.127 Proyecto de Modificación de Oleoductos y/o Gaseoductos km 172,00

4.128 Planos de Expropiaciones Definitivos km 8,50

4.129 Sistema de Transporte de Coordenadas GI 50,00

4.130 Estacado de Eje Geométrico km 50,00

Los proyectos consideran los estudios de todas las especialidades necesarias para definir la obra, es decir,

saneamiento, iluminación, geotecnia, topografia, señalización y seguridad vial, paisajismo, etc. según

corresponda.
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LTNID
P.U.

(UF)
ITEM DESCRIPCION

5.1 00 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

l0l-1 Remoción de Estructuras m3 1,0175

m 0,5460t0t-2 Remoción de Ductos

m2 0,0935101-3 Remoción de Pavimentos de Hormigón

rr2 0,0403l0l -4 Remoción de Pavimentos Asf;ilticos

m 0,0877l0l -5 Remoción de Obras de Drenaje Superficial

m 0,2033l0l-6 Remoción de Barreras de Contención Laterales

101-6a Remoción de Barreras de Contención en Puente m 0,7992

Remoción de Barreras de Contención Simétricas m 0,2861t0t-7
Remoción de Señalización Vertical Lateral No 0,4537l0l -8

l0l-9 Remoción de Señalización Vertical sobre la Calzada No 34,0299

101-10 Remoción de Aceras m2 0,1259

101-l I Remoción de Cercos m 0,051 I

101-12 Remoción de Portones No 0,2443

l0l-13 Remoción de Casetas de Paraderos para Locomoción Colectiva NO 6,9136

23,3317101-14 Traslado de Postación N"

GI 258,6478l0l-15 Desarme y/o Demolición de Puentes Existentes

m2 1,2358l0l-16 Remoción de Construcciones

m2 0,9950l0l -17 Remoción de Muros TEM

NO 0,025110 l-l 8 Remoción de Tachas

NO 120,0000t0l-19 Traslado de Torres de Alta Tensión

Traslado de Mobiliario Urbano No 37,8000l0l-20
t0t-21 Traslado de Contadores Vehiculares No 3 1,5000

t0t-22 Remoción de Pasarelas Peatonales NO 80,0000

tot-23 Traslado de Animitas No 3,6000

tot-24 Remoción de Letreros Publicitarios No 6,9231

tot-25 Remoción de Postación con Placa Solar NO 24,0642

101-26 Reubicación de Grifos NO 21,9348

101-27 Remoción de Barandas de Puente m 1,0080

t02-l Despeje y Limpieza de la Faja km 21,7467

t02-3 Retiro Excedentes m3 0,0900

ha 70,0000102-4 Remoción de Arboles

NO 0,4500102-5 Remoción de Árboles

GI 800,0000106-l Instalación de Faena y Campamento

5.200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

201-1 Excavación de Escarpe m3 0,1241

20r-2 Remoción de Material Inadecuado m3 0,2090

0,1250201-3 Excavación de Corte en Terreno Cualquier Naturaleza m3

0,4180201-4 Excavación de Corte en Roca m3

m3 0,2385201-4a Excavación de Corte en Roca Meteorizada

m3 0,2144202-l Excavación en TCN para Obras de Drenaje

m3 0,2578202-2 Excavación con Agotamiento en TCN para Obras de Drenaje

202-3 Excavación en Roca para Obras de Drenaje m3 0,4316

B) PARTIDAS DE OBRA

t; r'^'
tv-Ix¿
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ITEM DESCRIPCIÓN UNID.
P.U.

(UF)

202-4 Excavación con Agotamiento en Roca para Obras de Drenaje m3 0,4680

202-5 Excavación a Maquina en Puentes y Estructuras m3 0,1 958

ITEM DESCRIPCIÓN UNID
P.U.

(UF)

202-6 Excavación a Mano en Seco en Puentes y Estructuras m3 0,3709

202-7 Excavación Directa con Agotamiento en Puentes y Estructuras m3 0,4756

202-8 Excavación Bolones y/o Roca en Puentes y Estructuras m3 0,5609

202-9
Excavación con Agotamiento en Bolones o Roca en Puentes y

Estructuras
m3 0,3950

202-10 Excavación en Cajón en Seco en Puentes y Estructuras m3 0,5000

202-11 Excavación en Cajón con Agotamiento en Puentes y Estructuras m3 0,7800

202-14 Excavación en Pila en Seco en Puentes y Estructuras m3 0,5000

202-15 Excavación en Pila con Agotamiento en Puentes y Estructuras m3 0,7800

203-2 Retiro de Material de Derrumbe m3 0,0900

204-l Geotextil para Estabilización de Suelos m2 0,0581

204-2 Geotextil para Separación de Materiales m2 0,0491

204-3 Geotextil para Drenaje m2 0,0532

204-4 Geotextil para Control de Erosión m2 0,0626

204-5 Geotextil para Relleno Estructural Liviano m2 0,0581

205-l Formación y Conformación de Terraplenes m3 0,2184

205-4 Terraplén de Sobrecarga m3 0,1352

20s-6 Formación y Conformación de Pedraplenes m3 0,0720

206-1 Relleno Estructural m3 0,3676

206-2 Relleno Estructural Permeable m3 0,4621

206-3 Relleno Estructural Livrano m3 0,4621

207-l Construcción de Pretiles m3 0,1742

207-2 Material de Respaldo m3 0,2475

207-3 Enrocados de Protección

207-3a Enrocados de Protección de 300 Kg (Peso Nominal) m3 0,9500

207-3b Enrocados de Protección de 1.250 Kg (Peso Nominal) m3 1,3500

207-3c Enrocados de Protección de 2.500 Kg (Peso Nominal) m3 2,1000

207-3d Escolleras de Protección m3 1,3541

207-4 Gaviones de Protección m3 2,3092

207-7 Recolocación de Enrocados m3 1,3970

208-l Obras de Encauzamiento con Cotas de Fondo Preestablecidas m3 0,2233

208-2 Obras de Encauzamiento Menores m2 0,3226

208-3 Mejoramiento de Cauces en Puentes GI 0,8470

209-r Preparación de la Subrasante m2 0,0191

210-1 Apertura, Explotación y Abandono de Empréstito GI 200,0000

5.300 CAPAS GRANULARES

301- l Sub-base Granular, CBR > 40% m3 0,5744

301-2 Sub-base Granular, CBR > 50% m3 0,5777

302-l Base Granular, CBR>80% m3 0,6274
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UNID.
P.U.

(UF)
ITEM DESCRIPCION

302-2 Base Granular, CBR > 100Yo m3 0,6305

302-4 Base Granular, Estabilizada con Bischoffita, CBR > 80% m3 0,7553

303-r Carpeta Granular de Rodadura m3 0,5993

307-l Plantas de Producción de Materiales GI 800

5.400 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

0,0390401-t Imprimación m2

m2 0,0689401-2 Imprimación Reforzada

m2 0,0206402-l Riego de Liga

m2 0,0521404-1 Cape Seal

m2 0,0612405-1 Sello Bituminoso

m2 0,0786406-l Lechada Asfáltica

m2 0,0661407-l Tratamiento Superfi cial Simple

m2 0,1 545407-2 Tratamiento Superfi cial Doble

m3 6,0847408-l Concreto Asfáltico de Rodadura

m3 5,9113408-2 Concreto Asfáltico Capa Intermedia

m3 5,5647408-3 Base Asfláltica en Caliente de Graduación Gruesa

408-4 Base Asfáltica en Caliente de Graduación Abierta m3 5,4721

410-1 Pavimento de Hormigón m3 4,6627

4rt-l Carpeta de Concreto Asfáltico para Puentes m3 5,0389

4tt-2 Carpeta de Hormigón para Puentes m3 4,5127

412-1 Impermeabilizaciín de Tableros de Puentes m2 0,2610

412-2 Impermeabilización de Muros y Estribos m2 0,1710

5,5567414-l Mezcla Asfáltica Drenante m3

417-l Aceras de Hormigón m2 0,6754

5.500 ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS

m3 4,1389501- I Hormigón G05

m3 4,4627501-2 Hormigón GlO

m3 5,8204501-4 Hormigón G17

m3 6,1825s0l -5 Hormigón G20

m3 6,5588501-6 Hormigón G25

m3 7,1577501-7 Hormigón G30

501-8 Hormigón G35 m3 8,0600

Hormigón G17/SM m3 5,274250t-12

Hormigón G2OISM m3 5,537 |501-13

501-14 Hormigón G25/SM m3 6,1609

s0l - 15 Hormigón G30/SM m3 6,6492

501- 16 Hormigón G35/SM m3 7,6329

502-2 Hormigón Proyectado de Revestimiento con Cemento Corriente

502-2al Hormigón Proyectado, e:5 cm iniciales m2 0,5713

m2 0,5216502-2a2 Hormigón Proyectado, e:5 cm adicionales

m2 0,9860502-2a3 Hormigón Proyectado, e : l0 cm adicionales

m2 1,9375502-2a4 Hormigón Proyectado, e:20 cm adicionales

Hormigón Proyectado de Revestimiento con Cemento Alta Resistencia502-2b

502-2bt Hormigón Proyectado, e : 5 cm iniciales m2 0,6772

502-2b2 Hormigón Proyectado, e : 5 cm adicionales m2 0,6178

m2 1,1632502-2b3 Hormigón Proyectado, e : l0 cm adicionales

mz 2,2810s02-2b4 Hormigón Proyectado, e:20 cm adicionales

DSC
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ITEM DESCRIPCIÓN UNID
P.U,

(UF)

502-2c Hormigón Proyectado de Revestimiento con Fibra

502-2c1 Hormigón Proyectado, e:5 cm m2 l, I 848

502-2c2 Hormigón Proyectado, e = 7 cm m2 1,6589

502-2c3 Hormigón Proyectado, e : 8 cm m2 1,7318

502-2c4 Hormigón Proyectado, e : l0 cm m2 2,1546

502-2c5 Hormigón Proyectado, e:20 cm m2 4,3081

503- I Acero para Armaduras A44-28H kg 0,0631

s03-2 Acero para Armaduras A63-42H kg 0,0647

503-3 Malla Electrosoldada ACMA C-139 m2 0,2170

s04-1 Moldajes m2 0,5790

s06- r 0 Vigas Postensadas L < 15 m NO 247,5000

s06-1 I Vigas Postensadas 15 m < L < 20 m No 308,5000

506-12 Vigas Postensadas 20 m < L < 25 m NO 390,0000

506-13 Vigas Postensadas 25 m < L < 30 m NO 472,5000

506-14 Vigas Postensadas 30 m < L < 35 m NO 590,0000

506-t 5 Vigas Postensadas 35 m < L < 40 m No 707,5000

506-r6 Vigas Postensadas L > 40 m No 825,0000

506-20 Vigas Pretensadas L < l5 m No 237,7500

s06-21 Vigas Pretensadas l5 m < L < 20 m No 347,5000

506-22 Vigas Pretensadas 20 m <L <25 m No 435,7500

s06-23 Vigas Pretensadas 25 m < L < 30 m No 545,0000

506-24 Vigas Pretensadas 30 m < L < 35 m No 646,0000

506-25 Vigas Pretensadas 35 m < L < 40 m No 841,0000

s06-26 Vigas Pretensadas L > 40 m NO 976,2500

507-l Suministro y Transporte de Vigas Metálicas y Arriostramientos T 102,1000

507-2 Lanzamiento y Colocación de Vigas Metálicas y Arriostramientos No 948,0000

507-3a
Suministro, Transporte y Colocación de Otros Elementos Estructurales

Metálicos
T 102,1000

508-l Revestimiento de Mampostería de Piedra m2 0,6466

509- I Pilotes Preexcavados (in situ) m3 20,4018

509-le Muro de Pared Moldeada m3 7,5000

510-4 Muros de Tierra Estabilizada Mecánicamente m2 5,6434

511-1 Pintura de Vigas Metálicas y Arriostramientos m2 0,3437

511-3 Pintura de Otros Elementos Metálicos m2 0,3437

5tt-4 Pintura de Barandas Metálicas para Puentes m2 0,3437

512-l
Suministro y Colocación de Juntas Elastoméricas en Tableros de

Puentes
m 6,2512

512-1a Suministro y Colocación de Juntas de Dilatación Deformación + 60 mm m 37,5020

512-lb
Suministro y Colocación de Juntas de Dilatación Deformación + 110

mm
m 47,5440

512-2 Suministro y Colocación de Juntas Metálicas en Tableros de Puentes m 1,8325

512-3 Suministro y Colocación de Juntas de Dilatación en Estructuras m 7,3336

5 l3-1
Suministro y Colocación de Anclajes Antisísmicos. Tableros de Ancho
< 10,0 m

NO 2,4873

513-2
Suministro y Colocación de Anclajes Antisísmicos. Tableros de Ancho
> 10,0 m

No 3,1622
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513-3
Suministro y Colocación de Elementos de Apoyo, Anclajes y

Barbacanas. Tableros de Ancho < 10,0 m
Tr 76,1118

st3-4
Suministro y Colocación de Elementos de Apoyo, Anclajes y

Barbacanas. Tableros de ancho > 10,0 m
Tr 86,1314

5 14-l Suministro y Colocación de Placas de Neopreno NO 2,7500

s14-2
Suministro y Colocación de Placas de Neopreno en Pasarelas

Peatonales
No 1,7577

5 15-l Losas de Acceso m3 7,7360

PA-20
Suministro y Colocación de Topes Sísmicos Neopreno 250x250x15

mm
No 14,8161

PA-21 Suministro y Colocación de Amortiguadores de Impacto NO 275,0000

PA-22 Placas 900x900x316 No 341,9628

PA-23 Placas 820x600x316 No 224,9603

PA-24 Placas 820x600x268 No 193,8413

PA-25 Estribo E 1 y E2 760x760x232 (Según Diseño) N" 212,5305

PA-26 Cepas Cl,C2,Cl9 aC24 760x760x168 No 159,3979

PA-27 Cepas C3 a Cl8 760x760x152 No 151,4280

PA-28 P lac a 7 40x7 40x232 Estri bos No 200,5005

PA-29 P laca 7 40x7 40x2 I 6 Cepas No t92,ttl8
PA-30 Estribo El 700x550x120 (Según Diseño) No 104,3309

PA-32 Estribo E2 600x400x120 (Según Diseño) No 68,8249

PA-33 Cepas 600x400x72 No 56,1409

PA-59 Vigas Pretensadas HN 201L:34,3 m No 991,1163

PA-60 Vigas Pretensadas HN 201L:29,3 m No 991,1163

PA-6IA Vigas Pretensadas HN 135 L:18,8 m No 351,1628

PA-61B Vigas Pretensadas HN 135 L:28,8 m No 351,1628

PA-61C Vigas Pretensadas HN 135 L:21,3 m No 351,1628

PA-72 Vigas Pretensadas H20l L:34,34 e alma 20 cm. No 1.294,7490

PA-73 Vigas pretensadas H20l L:35,8 m e alma 20 cm. No 1.294,7490

PA-92 Barras Antisísmicas a:28 mm NO 14,4597

PA-93 Barras Antisísmicas s: 32 mm NO 15,4341

PA.96 Suministro y Colocación de Juntas de Dilatación + 125 m 7,5000

PA-97 Suministro y Colocación de Juntas de Dilatación + 210 m 8,3000

5.600 DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA

601-1a Tubos Circulares de Hormigón Simple, D:0,25 m m 0,51 l9
601-lb Tubos Circulares de Hormigón Simple, D:0,30 m m 0,6797

601- 1c Tubos Circulares de Hormigón Simple, D:0,40 m m 0,9887

601-td Tubos Circulares de Hormigón Simple, D:0,60 m m I,169l
601-le Tubos Circulares de Hormigón Simple, D:0,80 m m 2,2215

601- 1f Tubos Circulares de Hormigón Simple, D: 1,00 m m 3,4632

601-lg Tubos Circulares de Hormigón Simple, D: 1,50 m m 4,8841

601-2a Tubos de Hormigón Base Plana de Hormigón Simple, D :0,60 m m 2,9490

601-2b Tubos de Hormigón Base Plana de Hormigón Simple, D :0,80 m m 4,6716

601-2c Tubos de Hormigón Base Plana de Hormigón Simple, D :1,00 m m 5,4331

601-2d Tubos de Hormigón Base Plana de Hormigón Simple, D :1,20 m m 6,7837

601-2e Tubos de Hormigón Base Plana de Hormigón Simple, D :1,50 m m 8, I 878

601-3a Tubos Circulares de Hormigón Armado, D : 1,00 m m 5,2939
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601-3b Tubos Circulares de Hormigón Armado, D : 1,20 m m 5,9339

60 I -3c Tubos Circulares de Hormigón Armado, D : 1,50 m m 7,2824

602-la Tubos Circulares de Metal Corrugado, D:0,60 m m 3,1137

602-tb Tubos Circulares de Metal Corrugado, D :0,80 m m 4,5965

602-lc Tubos Circulares de Metal Corrugado, D:1,00 m m 5,1221

602-td Tubos Circulares de Metal Corrugado, D :1,20 m m 6,4160

602-le Tubos Circulares de Metal Corrugado, D:1,50 m m 8,0335

602-tf Tubos Circulares de Metal Corrugado, D:1,80 m m 10,6967

602-rg Tubos Circulares de Metal Corrugado, D :2,00 m m 12,8566

602-th Tubos Circulares de Metal Corrugado, D :2,50 m m 17,8009

603- I a Tubos de Metal Corrugado, en Túnel, D:1,80 m m 25,3780

603-tb Tubos de Metal Corrugado, en Túnel, D:2,00 m m 27,4255

603-lc Tubos de Metal Corrugado, en Túnel, D:4,00 m m 40,0000

604-l Drenes de Pavimento m 1,7603

604-2 Construcción de Subdrenes de Grava m 2,2746

604-5 Pozos Absorbentes No 17,1900

604-6 Zanjas de Absorción m 4,5900

605-1 Embudos para Descarga de Aguas NO ll,2712

605-2a Descargas de Agua en Tubo Corrugado Media Caña, D : 0,40 m m 2,6906

605-2b Descargas de Agua en Tubo Corrugado Media Caña, D : 0,60 m m 3,4952

605-2c Descargas de Agua en Tubo Corrugado Media Caña, D : 0,80 m m 3,8085

605-2d Descargas de Agua en Tubo Corrugado Media Caña, D : 1,00 m m 4,1575

607-l Soleras Tipo A m 0,5027

607-2 Soleras Tipo B m 0,4530

607-3 Soleras Tipo C m 0,4406

607-4 Soleta Tipo "Montable" m 0,5142

607-s Solerilla m 0,2517

608- I a Soleras conZarpa de Hormigón, b:0.60 m m 0,7541

608-1b Soleras conZarpade Hormigón, b:0.80 m m 0,8058

608-lc Soleras conZarpa de Hormigón, b: 1.00 m m 1,0791

609- I a Cunetas de Hormigón, b: 0,60 m m 0,7021

609-rb Cunetas de Hormigón, b:0,80 m m 0,8259

609-lc Cunetas de Hormigón, b: 1,00 m m 0,9974

609-ld Cunetas de Hormigón en la Mediana m 1,3467

609-le Cunetas Imprimada en la Mediana m 0,1687

609-lf Cunetas en Tierra sin Revestir m 0,0465

610-la Cunetas de Hormigón, Tipo Badén, b:0,60 m m 1,3469

610-1b Cunetas de Hormigón, Tipo Badén, b = 0,80 m m 1,6589

610-lc Cunetas de Hormigón, Tipo Badén, b: 1,00 m m 2,0302

61 l-la Rejilla para Sumidero tipo Sl N" 6,5336

611-tb Rejilla para Sumidero tipo 52 NO 9,8043

611-lc Rejillas para Sumideros, tipo 60-18-R NO 7,4124

6l l-ld Rejillas para Sumideros, tipo 60-9-R NO 7l,l97l
6l l-le Parrilla ACUSTERMIC clase RS/TP tipo 7, L : 1.00 rr, b : 0.58 m NO 6,5700

6l l-lf Parrilla ACUSTERMIC clase RS/TP tipo 7, L: 1.58 Ír, b:0.68 m No 12,2400

6l l-1 Esp Parrilla RS/S Tipo ACUSTERMIC o Similar m2 0,0800

6l l-lf Sumidero Horizontal, Tipo Rl No 5,0000
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611-lg Sumidero Horizontal, Tipo R2 NO 5,5000

611-lh Sumidero en Mediana Conectado a Ducto NO 6,6000

6l t-1i Sumidero en Mediana Conectado a Cajón No 6,6000

613-1a
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin revestir b : 0,50, h :
0,50 m

m 0,1167

613- l b
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin revestir b : 0,50, h :
1,00 m

m 0,1 868

613- lc
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin revestir b : 1,50, h :
0,50 m

m 0,2561

613-ld
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin revestir b : 1,00, h :
1,00 m

m 0,2916

613-le
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin revestir b : 2,00, h :
1,00 m

m 0,3609

613-2a
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a revestir con hormigón b
:0,50 m

m 0,1363

613-2b Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a revestir con hormigón b :
1,00 m

m 0,2021

613-2c Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a revestir con hormigón b :
1,50 m

m 0,2679

613-2d
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a revestir con hormigón

b:2,00 m
m 0,6035

613-3
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos con Cota de Fondo

Prestablecidas
m 0,5333

613-4 Excavación en Roca de Canales, Fosos y Contrafosos m3 0,4765

613-s Construcción de Foso Drenante m 5,3009

613-6 Encauzamiento m3 0, I 503

614-l Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos m3 5,8204

6ls-I Barcabanas de Desagüe No 1,8835

616-l Protección de Taludes con Material Vegetal m2 0,0630

616-l Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada m2 0,1231

617 -l Protección de Taludes con Malla Vegetal Biodegradable m2 0,1143

621-la Canaleta Prefabricada de Hormigón No 2,0000

621-tb Tapa Ranurada para Canaleta No 2,0000

5.700 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

701-l Cerco de Alambre de Púa m 0,1622

70r-2 Cerco Especial m 1,7639

701-3 Portones de Una Hoja NO 6,5228

701-4 Portones de Dos Hojas No 11,4663

701-6 Portones de Dos Hojas de Metal No 38,0000

702-2a
Señales Verticales Laterales Tipo 1, Sp < 0,50 m'z(solo Elementos de

Apoyo)
NO

3,4665

702-2b Señales Verticales Laterales Tipo 2, Sp < 1,0 m2 NO 4,5796

702-2c Señales Verticales Laterales Tipo 3, 1,0 m2 < Sp < 2,0 m2 No 10,3602

702-2d Señales Verticales Laterales Tipo 4, 2,0 m2 a Sp < 3,0 m2 No 14,6938

702-2e Señales Verticales Laterales Tipo 5, 3,0 m2 < Sp < '7,0 m2 NO 27,0002

702-2f Señales Verticales Laterales Tipo 6, 7,0 m2 < Sp < 12,0 m2 NO 52,9851

702-29 Señales Verticales Laterales Tipo 7, 12,0 m2 < Sp < 74,0 m2 NO 75,4501

702-2h Señales Verticales Laterales Tipo 8, 14,0 m2 < Sp < 20,0 m2 NO 245,5740

702-2i Señales Verticales Laterales Tipo 9, 20,0 m2 < Sp < 25,0 m2 No 339,85W;.
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702-T1 Señales Verticales Laterales Tipo 10, 25,0 m2 < Sp < 30,0 m2 No 404,2021

702-2k Señales Verticales Laterales Tipo I l, 30,0 m'< Sp < 35,0 m2 No 504,4855

702-21 Señales Verticales Laterales Tipo 12, 35,0 m2 < Sp < 40,0 m2 No 589,7218

702-2m Señales Verticales Laterales Tipo 13,40,0 m2 < Sp < 50,0 m2 NO 679,5413

702-2n Señales Verticales Laterales Tipo 14, 50,0 m2 < Sp < 60,0 m2 NO 814,0705

702-2ñ Señales Verticales Laterales Tipo 15, Sp > 60,0 m'z No 852,7868

702-3 Señalización Vertical sobre la Calzada No 105,0000

702-s Señalización de Canalización y Balizamiento

702-5a Delineadores Verticales No 1,4441

702-5b Baliza Rol de Camino y Kilómetro No 1,6445

702-5c BalizaKilometro NO 1,0499

702-5d Hito de Arista N" 1,6246

702-5e Baliza Kilómetro - Hectómetro No 1,5674

702-sf Delineador Direccional Simple NO 1,8000

702-5s Delineador Direccional Doble NO 2,2090

703-l Bandera Portaseñal No 233,1525

703-2a Marco Portaseñal en Dos Pistas No 353,7360

703-2b Marco Portaseñal en Tres Pistas No 437,2587

704-1 Demarcación, Línea de Eje Continua Doble km 36,2700

704-2 Demarcación, Línea de Eje Continua Simple km 1 8,1 350

704-3 Demarcación, Línea de Eje Segmentada km 15,0120

704-4 Demarcación, Línea de Eje Mixta km 16,5735

704-5 Demarcación, Líneas Segmentadas de Separación de Pistas km 16,0239

704-6 Demarcación, Línea Lateral Segmentada km 16,9254

704-7 Demarcación, Línea Lateral Continua km 17,2534

704-8 Demarcación, Líneas, Achurados, Símbolos y Leyendas m2 0,3570

704-9 Bandas Transversales Alertadoras m 0, I 882

705-l Tachas Reflectantes No 0,1739

705-2 Tachones Reflectantes No 0,4264

706-l Casetas para Paraderos de Locomoción Colectiva No 105,2754

707-r Barreras Metálicas de Contención Laterales

707-ta Barreras Metálica Lateral, con Nivel de contención N2 m 1,4069

707-tb Barreras Metálica Lateral, con Nivel de contención H1 m 1,8655

707-lc Barreras Metálica Lateral, con Nivel de contención H2 m 2,5323

707-td Barreras Metálica Lateral, con Nivel de contención H3 m 4,3750

707-le Barreras Metálica Lateral, con Nivel de contención H4a m 4,5962

707-tf Barreras Metálica Lateral, con Nivel de contención H4b m 4,7736

707-2 Barreras de Metálicas Simétricas

707-2a Barrera Metálica Simétrica, con Nivel de contención N2 m 1,9061

707-2b Barrera Metálica Simétrica, con Nivel de contención Hl m 2"6347

707-2c Barrera Metálica Simétrica, con Nivel de contención H2 m 3,4795

707-2d Barrera Metálica Simétrica, con Nivel de contención H3 m 4,4928

707-2e Barrera Metálica Simétrica, con Nivel de contención H4a m 5,2884

707-2f Barrera Metálica Simétrica, con Nivel de contención H4b m 6,0840

709-l Barreras de Simétricas de Hormigón Prefabricadas

709-la Barreras de Simétricas de Hormigón Prefabricadas, H:0,81 m m 3,1510

709-lb Barreras de Simétricas de Hormigón Prefabricadas, H:1,07 m m 4,3819
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709-2 Barreras Laterales de Hormigón Prefabricadas

709-2a Barreras Laterales de Hormigón Prefabricadas, H:0,81 m m 2,5350

709-2b Barreras Laterales de Hormigón Prefabricadas, H:1,07 m m 3,7314

710-l Suministro y Colocación de Baranda Metálica Peatonal Pintada m 3,2800

710-2 Suministro y Colocación de Baranda Metálica Peatonal Galvanizada m 3,6660

710-3 Suministro y Colocación de Barreras de Hormigón m 4,9500

710-4 Suministro y Colocación de Barandas Mixtas m 4,3065

7 tt-l Valla Peatonal m 1,3474

7fi-2 Valla Peatonal en la Mediana m 1,8638

7 tt-3 Valla Segregatoria m 2,0205

711-4 Valla Antivandalismo m2 1,7567

711-5 Barrera Antideslumbrante m 0,0596

7 tt-6 Pantalla Antinuido
7ll-6a Pantalla Antirruido de 1,5 m de altura m 1,9530

7tt-6b Pantalla Antirruido de 3,0 m de altura m 4,3700

7ll-6c Pantalla Antirruido (pantalla de OSB)- etapa de construcción m 1,5500

712-1 Barreras de Contención Certificadas Metálicas m 2,7569

712-2 Barreras de Contención Certificadas de Hormigón m 3,8374

712-5 Terminales Atenuadores Certifi cados NO I 39,8330

712-6 Amortiguadores de Impacto Certificados No 319,2255

713-l Barreras Simétricas de Hormigón en Sitio m 3,8963

713-2 Barreras Laterales de Hormigón en Sitio m 3,6686

7 14-l Lecho Granular Monotamaño m3 0,2949

714-2 Montículo de Árido Fino m3 0,1770

7 t5-1 Postación SOS No 260,0000

721-1 Placa Metálica de Conexión Barreras Hormigón, H=0,81 m No 1,3520

721-2 Placa Metálica de Conexión Barreras Hormigón, H=1,07 m No 1,5589
'722-l Señalización Variable (fl echa) N" 28,5000

722-2 Conos o Cilindros No 0,4700

722-3 Cono Tambor No 0,9800

5.800 OBRAS VARIAS

801- l a Pernos para Roca (con Lechada o Resina), D:22 mm, L : 3,0 m No 2,4300

801-lb Pernos para Roca (con Lechada o Resina), D:22 mm, L : 4,0 m No 3, I 500

801- l c Pernos para Roca (con Lechada o Resina), D:22 mm, L : 4,5 m No 3,4020

801-ld Pernos para Roca (con Lechada o Resina), D:22 mm, L : 6,0 m No 4,4235

80 I -3a Mallas de Refuerzo ACMA A-386 m2 0,2606

80 I -3b Mallas de Refuerzo 100 x 100 x 4,2 mm m2 0,2817

80 1 -3c Mallas de Refuerzo 150 x 150 x 6,0 mm m2 0,3213

801-4 Marcos Metálicos kg 0,1242

803- l Modificación de Altura, TapaCámara NO 2,4317

803-2 Tapas de Cámaras NO 3, I 804

804- I Apertura, Uso y Abandono de Botaderos No 360,9630

805-l Forestación y Reforestación de superficie equivalente a No Ha Talada ha 120,0000

806-l
Sistemas de Mitigación Aluvional, Barreras Flexibles de Red de Acero,

Tipo VX-4,0/1550
No 1.701,0000

806-2
Sistemas de Mitigación Aluvional, Barreras Flexibles de Red de Acero,

TipoYX-4,511720
No L368,0000
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806-3
Sistemas de Mitigación Aluvional, Barreras Flexibles de Red de Acero,

Tipo VX-4.6/2300
NO 1.539,0000

807-l Mejoramiento de suelos (Hormigón Pobre + Bolón Desplazador) m3 4,5000

807-la Cámara de Inspección Tipo A, h > 2.0 m, f : 1.30 m NO 9,3771

807-lb Cámara de Inspección Tipo B, h < 2.0 m, f : 1.30 m NO I1,3400

807-1c Cámara de Inspección Tipo A, h > 4.0 m, f : 1.30 m No 12,3300

807-ld Cámara de Inspección Tipo A, h > 2.5 m, f : 1.80 m NO 14,3100

807- I e Cámara de Inspección Tipo A, h > 3.0 m, f : 1.80 m No 15,7500

807- l f Cámara de Inspección Tipo A, h > 3.5 m, f : 1.80 m No 16,7400

807-lg Cátmara de Inspección Tipo A, h > 4.0 m, f : 1.80 m No 18,0000

808-1 Tapa de Cámara Tipo Calzada No 9,0792

809-1 Escalines de Fierro Galvanizado NO 0,1458

810- l Marco Partidor NO 37,8000

815-s Semáforos No 16,4880

7 _300 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

301-3 Reparación de Cercos de Alambre de Púa m 0,1724

302-6 Reperfilado de Taludes m2 0,1 1 28

302-7 Retiro de Material de Derrumbe m3 0,0900

303-l0a Rectificación y Limpieza de Cauces m 0,0955

303-l7a Reconstrucción de Fosos y Contrafosos m 0,0502

303- 1 7d Rehabilitación de Fosos y Contrafosos Revestidos m 0,0403

303-2a Limpieza de Alcantarillas y Sifones D < 1,0 m m 0,0970

303-2b Limpieza de Alcantarillas y Sifones D > 1,0 m m 0,1007

304-2a Bacheo Superficial con Mezcla en Caliente m2 0,6870

304-2b Bacheo Superficial con Mezcla en Frio m2 0,2900

304-3a Bacheo Profundo con Mezcla en Caliente m2 1,0764

304-6e Recebo y Ensanche de Bermas m3 0,7092

305-l I Reposición de Losas Hormigón sobre B.T.C. m2 0,9791

30s-12 Reposición de Losas Hormigón sobre Subbase Granular m2 1,2035

305-1 a Sellado de Juntas y Grietas km 102,1764

305-7 Cepillado de Pavimento de Hormigón m2 0,0951

305-8 Fresado de Pavimento Asfaltico m2 0,0402

307-7a Reparación y Pintura de Barandas Metálicas m 0,3000

307-2 Pintura de Acero Estructural m2 0,1500

307-3a Reemplazo de Cantoneras Metálicas m 5,3731

307-3b Remoción de Juntas de Dilatación m 1,5368

307-3c Reposición de Juntas de Dilatación m 7,4672

307-3d Retiro de Anclajes Existente G1 500,0000

307-4a Reemplazo de Barbacanas Existentes N" 0,2300

307-4b Construcción de Nuevas Barbacanas No 0,2300

307-5a Reparación de Pavimentos de Hormigón m2 0,13 l3

307-5b Reparación de Pavimentos de Asfalto m2 0,1313

307-6a Limpieza de Apoyos y Elementos de Anclaje NO 2,4300

307-6b
Retiro y Reemplazo de Placas de Apoyo en Vigas Postensadas (incluye

Gateo Puente)
No 100,0000

307-10 Reparación Superficial de Hormigón m2 2,6866

308-2 Reacondicionamiento de Señales Verticales Laterales No 2,2358
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ITEM DESCRIPCIÓN UNID
P.U.

(UF)

308-3 Reacondicionamiento de Señales Verticales sobre la Calzada No 2,2358

OBRAS DE ILUMINACION DE ENLACE Y OTROS

IL-001 Canalización PVC Sch, 40, 32 mm ñ, 6 m Tira 0,2160

IL-002 Tendido de Canalización PVC, 6 m Tira 0,0399

rL-003 Canalización c.a.g. C80.1 de 40 mm o, 3m Tira 0, I 550

IL-004 Montaje de Canalización c.a.g, 3 m Tira 0,0194

IL-005 Construcción de Cámara Tipo B No 9,0919

IL-006 Construcción de Cámara Tipo C No 8,0547

IL-007 Excavación para tendido de ductos (0,40 x 0,60 m) m3 0,1987

IL-008 Excavación Fundaciones Postes Fe Galvanizado m3 0,1 987

IL-009 Fundación Postes Fe Galvanizados (Base de Hormigón) m3 5,0000

IL-O10 Conductor THHN ó THW I4AWG m 0,0256

rL-011 Conductor XT 3,3 mm2 (12AWG) m 0,0233

tL-012 Conductor XT 5,3 mm2 (10AWG) m 0,0212

IL-o13 Conductor XT 8,4 mm2 (8AWG) m 0,0255

IL-014 Poste Fe Galvanizado 12m,2 Ganchos 1,5 m No 22,2480

IL-015 Poste Fe Galvanizado l2m, 1 Ganchos 1,0 m No 19,9774

IL-O16 Poste Fe Galvanizado 10m,2 Ganchos 1,0 m No 19,3097

tL-017 Poste Fe Galvanizado lOm, 1 Ganchos 0,5 m N" 18,0171

IL-018 Poste Fe Galvanizado 5m, Ciclovías - Peatonal N" 1 1,4568

IL-o19 Transporte de Poste Fe Galvanizado vlaJes 7,2507

tL-020 Colocación y/o Montaje de Poste Fe Galvanizado NO 4,6500

tL-021 Luminarias AP 400W Na NO 19,0528

tL-022 Luminarias AP 250W Na (Similar Schréder MC-3) NO 18,0838

tL-023 Luminarias AP 150W Na (Similar Schréder MC-3) No 13,0444

tL-024 Luminarias AP 100W Na (Similar Schréder RD-2) No 11,8929

tL-025 Luminarias AP 70W Na No 10,7414

tL-026 Empalme Trifasico en B.T Aéreo N" 150,0000

tL-027 Empalme Monofiísico en B.T Aéreo No 30,0000

IL-028 Tierra de Protección de los Empalmes No 40,0000

tL-029 Tierra de Protección de los Postes No 10,0000

IL-030 Tableros de Protección y Comandos No 20,2169

a
f^§ HL
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REPÚBLICA DE CHILE

MINTsTERIo DE oBRAS púgt-lces
onsccróN GENERAL DE coNCESIoNES DE oBRAS púst.tces

CONCESION RUTA 5 TRAMO CHILLAN-COLLPULLI

ANEXO N" 4: SISTEMA TNTONNNÁTICO PARA LA CONST¿,T¿.CIÓN DEL NIVEL DE

SERVTCTO (SrC-NS)

El Concesionario deberá diseñar y construir un sistema informático parala constatación del Nivel

de Servicio, identificado por sus siglas SIC-NS que será parte de la arquitectura de Sistemas del

Concesionario y cuyas características de diseño, operación y explotación son materia del presente

anexo. Este sistema, que el Concesionario deberá poner oportunamente en servicio, explotar,

mantener y actualizar, tendrá por función habilitar una comunicación y control centralizado entre

los sistemas de soporte a la operación de la Sociedad Concesionaria y el inspector fiscal, de manera

que el SIC-NS registre en línea y en tiempo real las actividades unitarias asociadas a la operación

de los Servicios Básicos y Especiales Obligatorios que forman parte de la presente concesión. El

sistema SIC-NS será la herramienta principal con que cuente el Concesionario y el inspector fiscal

para cumplir con las necesidades de información requeridas para el control, constatación,

verificación y fiscalización del Nivel de Servicio prestado por la Sociedad Concesionaria.

Este sistema será propiedad del MOP y podrá ser utilizado en futuras concesiones similares. A ese

efecto, el Concesionario deberá proveer al MOP, en la oportunidad prevista en el párrafo primero

del artículo 2.4 del presente anexo y de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 1.4 del

presente anexo, el código fuente de la aplicación y la documentación de desarrollo que permitirá

generar nuevas versiones adaptadas y actualizadas.

El diseño, construcción, implementación y mantención de este sistema informático será de

responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, durante toda la concesión.

I DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SIC-NS

1.1 Selección de la Empresa Desarrolladora

En el plazo de noventa (90) días, contados desde la aprobación del diseño funcional detallado de

las especificaciones funcionales del SIC-NS, de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.2.4.2,

el Concesionario deberá presentar paralaaprobación del inspector fiscal, los términos de referencia

y la pauta de evaluación técnica y económica para la licitación de los trabajos de diseño y

construcción del Sistema SIC-NS.

El inspector fiscal, en el plazo de treinta (30) días contados desde la recepción de dichos

antecedentes, deberá aprobarlos o rechazarlos fundadamente. En este último caso, el Concesionario

deberá presentar, en el plazo de treinta (30) días contados desde la notificación del rechazo, nuevos

antecedentes para la licitación, estos es, otros términos de referencia y pauta de evaluación técnica

y económica. Este proceso se repetirá, en los mismos plazos y condiciones descritos anteriormente,

hasta que sean aprobados los antecedentes para la licitación por parte del inspector fiscal.
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Aprobados los antecedentes para la licitación, el Concesionario convocará a una licitación pública

de empresas especialistas en el desarrollo y construcción de sistemas informáticos.

El Concesionario deberá entregar al inspector fiscal el resultado de dicha licitación, adjuntando

todas las ofertas recibidas, la correspondencia intercambiada con las empresas oferentes, la

evaluación técnica y económica realizada para cada proponente y la recomendación fundada de

adjudicación. El inspector fiscal dispondrá de un plazo de treinta (30) días, contados desde la fecha

de recepción de los antecedentes, para rechazar fundadamente la recomendación de adjudicación

del Concesionario. En el caso que se cumpla dicho plazo sin que el inspector fiscal se hubiere

pronunciado, el Concesionario podrá proceder con la adjudicación y contratación respectiva de la

empresa seleccionada. Si el inspector fiscal rechaza fundadamente la propuesta de adjudicación del

Concesionario, este último tendrá un plazo de diez (10) días para coregir los errores u omisiones

que fundan el rechazo o, en caso que los erores u omisiones no fueren subsanables, a juicio del

inspector fiscal, el Concesionario deberá proceder a una nueva licitación, sobre la base de los

términos de referencia y pautas de evaluación ya aprobados. Dentro del plazo máximo de noventa

(90) días contados desde el vencimiento del plazo del inspector fiscal para rechazar la adjudicación,

sin que éste se haya pronunciado, el Concesionario deberá acreditar al MOP la suscripción del

contrato con la empresa seleccionada.

1.2 Tecnología paralaconstrucción del SIC-NS

El sistema SIC-NS deberá ser construido cumpliendo con las mismas condiciones técnicas

generales establecidas en los artículos 2.2.3.1.3,2.2.3.1.4 y 2.2.3.1.5. El Concesionario podrá

proponer fundadamente al inspector fiscal la utilización de un sistema operativo y/o base de datos

diferente a lo especificado en los precitados artículos. El inspector fiscal podrá aprobar dicha

proposición siempre que la tecnología alternativa propuesta por el Concesionario sea, a juicio del

inspector fiscal, plenamente compatible con las otras plataformas de sistemas informáticos del

MOP.

La Sociedad Concesionaria deberá dotar al SIC-NS de todas las capacidades de protección que

tengan por finalidad blindar este sistema de ataques o intromisiones provenientes desde fuentes

internas o externas al Concesionario, o de cualquier otro elemento que ponga en riesgo la

información generada o existente. Dichas capacidades y protecciones deben cumplir con, al menos,

los siguientes requisitos:

Cumplir con lo establecido en la Ley N' 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, y

sus modificaciones.

b. Cumplir con la norrna NCh-ISO2700l:2015

c. Cumplir con la norrna NCh-ISO27002:2015

1.3 Ámbito de las funciones del sistema SIC-NS

El SIC-NS deberá proveer todas las funcionalidades requeridas para la contabilización indubitable

del Nivel de Servicio de la Concesión, de manera que la información registrada y procesada por

el SIC-NS permita a ambas partes tener certeza respecto de los eventos que determinan el cálculo

de los Indicadores de Servicio

a.

IL"
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Este sistema SIC-NS operará simultáneamente como un Sistema de Control de Gestión y como un

DataMart de todas las actividades unitarias que participan en la determinación del Nivel de Servicio

de la Concesión.

1.3.1 SIC-NS como Sistema de Control de Gestión

En su rol de Sistema de Control de Gestión, ofrecerá a sus usuarios un tablero de control que

muestre el cálculo de todos los indicadores de servicio, en tiempo rcal, para los períodos de eventos

en curso y en las siguientes series de tiempo: últimos 5 (cinco) minutos, última media hora, últimas

4 (cuatro) horas, día actual, día anterior, últimos tres días, última semana, mes actual, mes anterior,

año actual, año anterior. El tablero de control también deberá desplegar un indicador de

autoevaluación de la disponibilidad del Sistema SIC-NS, siguiendo el mecanismo de cálculo

definido en el artículo 2.2.1 del presente anexo. Cada usuario tendrá la capacidad de seleccionar

dinámicamente, en modalidad de autoservicio, el subconjunto de indicadores que desea observar y

las comparaciones entre las distintas series de tiempo que considere relevantes.

El SIC-NS ofrecerá un sistema de alarmas en tiempo real de todas las actividades unitarias que den

cuenta del incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas para cada Estándar de

Servicio. Cada usuario tendrá la capacidad de seleccionar dinámicamente, en modalidad de

autoservicio, el subconjunto de alarmas que desea observar.

1.3.2 SIC-NS como Sistema DataMart

En su rol de DataMart, el SIC-NS ofrecerá a sus usuarios acceso a una base de datos que contenga

el registro de todas las actividades unitarias asociadas a los eventos ocurridos durante la vigencia

de la concesión. Cada actividad unitaria deberá estar descrita en forma exhaustiva para efectos del

control del Nivel de Prestación del Servicio, reflejando su tipo de actividad, fecha, hora y toda otra

información que permita conocer y evaluar las condiciones en que ocurrió. En esta modalidad, el

SIC-NS ofrecerá también a sus usuarios en forma preconfigurada todos los algoritmos de cálculo

de los indicadores del Nivel de Prestación del Servicio, de manera que sus usuarios puedan realizar

comparaciones, proyecciones y otras operaciones estadísticas en cualquier intervalo de tiempo

dentro del período de la concesión.

L3.3 SIC-NS como Mecanismo para la Verificación del Nivel de Servicio

El Sistema SIC-NS deberá administrar un sistema de Bitácoras de registro informático generadas

por los sistemas de apoyo a la operación de la concesión. Estas Bitácoras deberán tener un respaldo

activo de todos sus datos en una copia del SIC-NS, que estará dispuesta por el Concesionario en

las instalaciones del MOP.

Esta copia del Sistema SIC-NS será entregada al MOP por el Concesionario, instalada y operativa

en las instalaciones de Data Center que el inspector fiscal determine, tendrá por función generar un

respaldo activo de los datos contenidos en las Bitácoras y en el SIC-NS.

El respaldo activo de los datos de las Bitácoras y de los gestionados por el SIC-NS, será realizado

por el Concesionario bajo una modalidad de -o equivalente a- Log Shipping, con un retardo

máximo en los intercambios de datos de 30 (treinta) segundos. Este intercambio de datos deberá

realizarse entre los sistemas informáticos del Concesionario y una copia del SIC-NS dispuesto, con

infraestructura y soporte del Concesionario, en las instalaciones que el inspector fiscal defina, lo
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que servirá como respaldo de los datos a disposición del inspector fiscal para que realice los análisis

y verificaciones que estime necesarias.

Todos los dispositivos e instrumentos que el Concesionario utilice para la medición de variables

fisicas o ambientales, cuyo resultado sea requerido en el cálculo o verificación del nivel de

prestación de cada servicio, deberán tener la capacidad de almacenar un registro digital con todas

las mediciones realizadas, seriado con fecha y hora y con la capacidad de ser transferido a la
Bitácora del Sistema SIC-NS, en forma automática, sin pérdida de precisión en los datos ni en el

tamaño de la muestra generada por el dispositivo de medición.

1.3.4 Registro de Datos en Tiempo Real

Es un requisito estructural de la arquitectura del SIC-NS que el mecanismo de registro de

actividades unitarias incorporado en los sistemas informáticos del Concesionario, según lo

especificado en el artículo 1.3.6 del presente anexo, permita el registro de dichas actividades

unitarias en tiempo real, salvo que en la especificación del Indicador de Servicio se indique un

método alternativo. Lo anterior se justifica porque este registro es necesario para que el Sistema

SIC-NS construya la constatación del Nivel de Prestación del Servicio. Esta restricción implica que

la Sociedad Concesionaria deberá desplegar sistemas operacionales que apoyen los procesos de

negocios de sus funcionarios y subcontratistas. Estos sistemas operacionales deberán crear

Bitácoras en forma automática y en tiempo real que registren el inicio, cambio de estado y término

de las actividades unitarias sobre las que se construye la prestación del servicio. Bajo ninguna

condición será aceptado que estos datos sean objeto de transcripción o modificación posterior a la

ocurrencia del evento que pretenden registrar.

1.3.5 Auditabilidad de los Sistemas Informáticos y sus Datos

Los sistemas informáticos operacionales del Concesionario deberán ser completamente auditables

por el MOP, tanto en su estructura de datos, como en el contenido de dichas estructuras. También

deberá ser auditable el código fuente de dichas aplicaciones, excepto en aquellos elementos que

sean de sofrware de base o de infraestructura y que se encuentren licenciados por sus respectivos

proveedores.

La Sociedad Concesionaria y el inspector fiscal dispondrán de los mismos mecanismos de

monitoreo, control y constatación del Nivel de Servicio. Bajo ninguna condición será aceptable

para el MOP que el inspector fiscal no tenga todos los privilegios de acceso a los sistemas de

control del Concesionario, que sean necesarios, a juicio del inspector fiscal, para constatar el Nivel

de Servicio de la Concesión, en cualquier momento y para cualquier período dentro de la vigencia

de la concesión.

Al SIC-NS podrán acceder el inspector fiscal y todas las personas que éste autorice, con sus

respectivos privilegios de acceso, los que se denominarán usuarios SIC-NS. Dichos privilegios no

tendrán limitaciones respecto a la información a que estos usuarios SIC-NS puedan tener acceso,

pudiendo existir restricciones para la modificación o cambio de la información ya registrada. El

inspector fiscal informará al Concesionario cadavez que sea necesario crear, modificar o eliminar

un usuario SIC-NS, el Concesionario deberá implementar dicha acción en un plazo máximo de 24

(veinticuatro) horas contadas desde que recibió la solicitud.
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El Concesionario deberá mantener disponibles en línea los datos unitarios registrados en las

Bitácoras y los gestionados por el Sistema SIC-NS, por un periodo mínimo de 5 (cinco) años.

Transcurrido este lapso, los datos de mayor antigüedad podrán ser traspasados a un archivo de

respaldo que deberá ser mantenido durante toda la concesión, en condiciones de accesibilidad que

permitan recuperar dichos datos cada vez que el inspector fiscal lo requiera. Las imágenes captadas

por las cámaras de control deberán almacenarse por un periodo mínimo de 3 (tres) años. No

obstante lo anterior, en aquellos casos indicados en el artículo 2.2.2.18letra b), las imágenes no

podrán ser eliminadas, mientras no lo autorice el inspector fiscal.

Las capacidades funcionales y técnicas del SIC-NS deberán garantizar la invariabilidad de la

información que en él sea registrada.

1.3.6 Registro de actividades unitarias en el Sistema SIC-NS

En lo sustancial, la contabilización del servicio debe considerar, a lo menos, que el SIC-NS esté

integrado con los Sistemas de Información que controlan y apoyan la ejecución de los siguientes
procesos de negocios:

Procesos generales de operación y explotación con los sistemas señalados en los artículos

2.2.2.7 .3, 2.2.2.13, 2.2.2.17 y 2.2.2.18.

Procesos de gestión de tráfico

Procesos de asistencia en Ruta

Procesos de atención a usuarios y clientes, en todos los canales tanto presenciales como

no presenciales

Procesos de facturación y cobro

Procesos asociados a la conservación por Nivel de Servicio gestionados en el BIM

Procesos asociados al Sistema de Información de Contratos en Explotación SICE, o el

sistema que los reemplace para tales efectos

El propósito principal de dicha integración es lograr que el SIC-NS registre en tiempo real la

descripción de las actividades unitarias necesarias para la determinación del Nivel de Prestación

del Servicio y que dicho registro sea automático, sin intervención humana.

El modelo de registro de actividades unitarias implementado por el Concesionario no puede

interferir en la operación de los procesos, para impedir que la acción de registrar reste efectividad

o rapidez a las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.

A manera de ejemplo, muchas de las actividades unitarias que serán objeto de medición, pueden

registrarse en tiempo real desde el Centro de Control.

El inspector fiscal no autorizará la operación del SIC-NS en régimen mientras alguna de las

funcionalidades a que se refiere el párrafo primero de este artículo no esté siendo adecuadamente

cubierta por el sistema informático.

1.3.7 Registro de Datos en Modalidad distinta de Tiempo Real

vi.

vii.
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En el caso que los mecanismos de registro disponibles no tengan la capacidad de registrar las

mediciones realizadas en tiempo real, el Concesionario deberá optar preferentemente por el registro

en modalidad automática, esto es, disponer de dispositivos e instrumentos para la medición de

variables fisicas o ambientales, con la capacidad de almacenar un registro digital con todas las

mediciones realizadas, seriado con fecha y hora y con la capacidad de ser transferido a la Bitácora

del Sistema SIC-NS, en forma automática, sin pérdida de precisión en los datos ni en el tamaño de

la muestra generada por el dispositivo de medición.

Alternativamente, en el caso que no existan dispositivos de medición con capacidad de

almacenamiento y transferencia automática, el Concesionario deberá diseñar una estructura de

datos que garantice la seguridad en cada una de las respectivas mediciones. Una vez aprobada dicha

estructura, el Concesionario procederá a efectuar las mediciones, asegurando que el registro

ingresado a la Bitácora del Sistema SIC-NS corresponda a los datos originalmente obtenidos en la

medición rcalizada, manteniendo la condición de ser una copia fiel e inalterada del resultado

obtenido, con el mayor nivel de detalle posible, de acuerdo a la estructura de datos predefinida por

el Concesionario y aprobada por el inspector fiscal.

Igualmente, en caso que el inspector fiscal realice mediciones que sean registradas en el Sistema

SIC-NS, podrá ingresarlas a dicho sistema, respetando las estructuras de datos aprobadas para cada

tipo de medición.

1.4 Código y Documentación de Desarrollo del SIC-NS

El Concesionario deberá estudiar las Bases de Licitación, en particular lo señalado en los artículos

que regulan la etapa de explotación y el articulado componente del presente anexo y analizar, en

su contexto, los requerimientos del sistema a construir y explotar. Este análisis supone alcanzar

una comprensión previa detallada de los procesos del negocio que el sistema debe gestionar y de

todas las funcionalidades e interfaces asociadas. Los resultados de dicho análisis deben ser vertidos

en la forma de una especificación formal de requerimientos del sistema y su coffespondiente

diagrama entidad relación.

El Concesionario deberá diseñar el SIC-NS, esto es, especificar el modelo de procesos, el modelo

de datos, los procedimientos y todas las interfaces de usuario (pantallas, reportes, formatos de

entrada, entre otras). Las modificaciones y abundamientos que se introduzcan durante el proceso

de diseño deberán ser reflejados en actualizaciones de la especificación de requerimientos, a fin de

mantener latrazabilidad hasta un nivel comprensible para una contraparte no especializada.

El Concesionario debe entregar un documento que defina claramente el modelo de procesos, su

estructura, funciones, procesos involucrados, interrelaciones, salidas de información, que satisfaga

las necesidades de operación tanto de la futura inspección fiscal de la concesión como del

Concesionario. Asimismo, deberán estar claramente especificadas las actividades que intervienen

en los procesos, los roles, estándares de diseño informático y la documentación ligada a los flujos

de información.

A partir de un modelo entidad-relación y del modelo de procesos antedicho, el Concesionario debe

entregar un Modelo de Datos que asegure a ambas partes la completitud e integridad de la
información, y el acceso eficiente a los datos, en función de los usos previstos. El Modelo de Datos

debe ser construido utilizando el esquema denominado "Modelación

en el "Unified Modeling Language" (UML) nivel 2.0 o superior.

Orientada a Objetos",
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El Concesionario debe especificar todos los casos de uso, los formatos de ingreso de información,

formato de pantallas y contenido de los reportes.

El Concesionario deberá entregar a la Inspección Fiscal, para su aprobación antes del inicio de la

operación en régimen del SIC-NS, a lo menos,la siguiente documentación:

i. Especificación formal de requerimientos del sistema

ll.

iii.

iv.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

Diagrama entidad - relación

Diagrama de clases

Diagrama de objetos

Diagrama de casos de uso

Diagrama de estados

Diagrama de secuencia

Diagrama de actividades

Diagrama de colaboración

Diagrama de componentes

Diccionario de datos

Manual de uso

Manual de administración

OPERACIÓN DEL SIC-NS

Obligaciones Generales

Cualquier otro antecedente sobre el diseño de Sistema SIC-NS que el inspector fiscal

estime necesario para la aprobación

El Concesionario deberá entregar al inspector fiscal los programas fuentes, debidamente

documentados, en un repositorio digital de control de versiones de software, junto con un

procedimiento automatizado para su compilación, a más tardar ciento cincuenta (150) días previos

a la fecha prevista para la solicitud de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras.

Es obligación del Concesionario asegurar que el Sistema SIC-NS que esté en operación, desde su

primer despliegue en las instalaciones definitivas de explotación, siempre se pueda reconstruir

(compilar) en base a los contenidos del repositorio de control de versiones entregado al MOP. Los

procedimientos de compilación e instalación, a su vez, deben estartambién en el mismo repositorio

y tener sus respectivos manuales.

2.

2.1

Todas las operaciones sobre el SIC-NS deberán realizarse exclusivamente desde un navegador

WEB mediante Internet y/o Intranet.
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Todas las operaciones realizadas sobre el SIC-NS deben ser trazables y auditables por la Inspección

Fiscal.

2.2 Condiciones de operación del SIC-NS

2.2.1 Disponibilidad

A partir de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras y hasta la extinción de la

concesión, el sistema SIC-NS estará sujeto a una disponibilidad efectiva de un 99,85o/o de los

minutos de cada mes. La disponibilidad efectiva correspondiente al mes "m" será determinada a

partir de a partir de la ecuación (1) que corresponde al menor valor de los factores de

disponibilidades descritos en las ecuaciones (2) V Q).

DE: M¡nIFD;,FD,7 (1)

FD. = 
MM 

*1gg' TMM
FD, -"MDU *too" TMM

(2t,; (3)

Disponibilidad efectiva

Factor de disponibilidad I

Minutos mensuales en que el SIC-NS registró en tiempo real la información de los

sistemas que debe estar integrado

Total de minutos del mes

Factor de disponibilidad 2

donde

DE

FDr

MRI

TMM

FDz

MDU Minutos mensuales en que el SIC-NS desplegó su funcionalidad a sus usuarios en

sus respectivos puestos de trabajo.

Frente a cualquier situación de indisponibilidad del Sistema SIC-NS, la Sociedad Concesionaria

deberá recuperar y/o reconstruir los datos que no fueron registrados en las bitácoras del SIC-NS en

dicho lapso. En caso que la indisponibilidad sólo afecte al Sistema SIC-NS, los demás sistemas

operacionales del Concesionario deberán aportar automáticamente al SIC-NS todas las actividades

unitarias faltantes, tan pronto como el SIC-NS vuelva a estar en condiciones de operación.

Si los procesos de recuperación de datos frente a la indisponibilidad del Sistema SIC-NS o de

cualquiera de los sistemas operacionales del Concesionario o, ante la presencia de una situación

que impida determinar con exactitud el momento en que ocurrió alguna o varias actividades

unitarias, se recurrirá como método alternativo de constatación, a las cámaras de control de los

Puntos de Cobro y/o a las cámaras de CCTV, entre otros.
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Si existe discrepancia, incertidumbre o ausencia de los datos necesarios para completar las

bitácoras del Sistema SIC-NS, el Concesionario deberá acreditar mediante sus propios medios de

control, los datos correspondientes a cada actividad unitaria faltante.

Si después de haber implementado las medidas indicadas en los 3 párrafos precedentes, persisten

lapsos sin registro en las bitácoras del SIC-NS, esta situación será considerada por el MOP como

un lapso en que todas las exigencias correspondientes a los estándares de servicio se encuentran en

condición de incumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario podrá solicitarjustificadamente, al inspector fiscal,

la suspensión de la operación del Sistema SIC-NS aduciendo razones técnicas fundadas y

congruentes con la condición de constituir un sistema crítico que opera en modalidad de alta

disponibilidad, e indicando el tiempo de suspensión del sistema. Obtenida la aprobación por parte

del inspector fiscal, el tiempo de suspensión del sistema no afectará en la determinación de los

factores de disponibilidad descritos en el primer párrafo del presente artículo.

La Sociedad Concesionaria deberá contratar a su entero cargo, costo y responsabilidad, una

empresa externa para que preste el servicio de monitoreo, que registre en forma automática y en

tiempo real la disponibilidad y los tiempos de interacción del Sistema SIC-NS.

La Sociedad Concesionaria deberá presentar para la aprobación del inspector fiscal, los términos

de referencia y la pauta de evaluación técnica y económica para la licitación del servicio de

monitoreo extemo del Sistema SIC-NS. El inspector fiscal, en el plazo de treinta (30) días contados

desde la recepción de dichos antecedentes, deberá aprobarlos o rechazarlos fundadamente. En este

último caso, el Concesionario deberá presentar, en el plazo de treinta (30) días contados desde la

notificación del rechazo, nuevos antecedentes para la licitación, esto es, otros términos de

referencia y pauta de evaluación técnica y económica. Este proceso se repetirá, en los mismos

plazos y condiciones descritos anteriormente, hasta que sean aprobados por parte del inspector

fiscal, los antecedentes para la licitación. Aprobados los antecedentes para la licitación, el

Concesionario convocará a una licitación pública de empresas especialistas.

El Concesionario deberá entregar al inspector fiscal el resultado de dicha licitación, adjuntando

todas las ofertas recibidas, la correspondencia intercambiada con las empresas oferentes, la

evaluación técnica y económicarealizadapara cada proponente y la recomendación fundada de

adjudicación. El inspector fiscal dispondrá de un plazo de treinta (30) días, contados desde la fecha

de recepción de los antecedentes, para rechazar fundadamente la recomendación de adjudicación

del Concesionario. En el caso que se cumpla dicho plazo sin que el inspector fiscal se hubiere

pronunciado, el Concesionario podrá proceder con la adjudicación y contratación respectiva de la

empresa seleccionada.

Si el inspector fiscal rechaza fundadamente la propuesta de adjudicación del Concesionario, este

último tendrá un plazo de diez (10) días para corregir los errores u omisiones que fundan el rechazo

o, en caso que los erores u omisiones no fueren subsanables, a juicio del inspector fiscal, el

Concesionario deberá proceder a una nueva licitación, sobre la base de los términos de referencia

y pautas de evaluación ya aprobados. Dentro del plazo máximo de noventa (90) días contados desde

el vencimiento del plazo del inspector fiscal para rechazar la adjudicación, sin que éste se haya

pronunciado, el Concesionario deberá acreditar al MOP la suscripción del contrato con la empresa

seleccionada.
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2.2.2 Tiempos de Respuesta

Los componentes informáticos provistos por el Concesionario para soportar la operación del SIC-

NS deben garantizar a los usuarios del Sistema SIC-NS obtener un tiempo de respuesta menor o

igual a 3 (tres) segundos, para todas las operaciones de registro y consulta de datos y bajo cualquier

carga de trabajo. Estos tiempos deben cumplirse conectados al SIC-NS vía WEB, desde las

instalaciones del inspector fiscal.

El inspector fiscal podrá autorizar, a solicitud fundada del Concesionario, tiempos de respuesta

mayores para aquellas operaciones que se compongan de procesos de cargaylo cálculos intensivos.

Esos tiempos de respuesta deberán ser identificados por el Concesionario de manera específica

paru cada tipo de operación.

El Concesionario debe incluir, dentro del sistema SIC-NS la instrumentación necesaria para

registrar en forma centralizada los tiempos de respuesta efectivamente logrados. La aplicación debe

proveer un módulo de reporte sobre los tiempos de interacción. En este reporte se debe presentar,

por operación, dentro de un período de tiempo dado:

i. El valor máximo de tiempo acordado parala operación.

ll. El tiempo real requerido por la operación.

lll. El tiempo promedio requerido para operaciones del mismo tipo

iv. El porcentaje de operaciones de cada tipo que superaron el tiempo máximo.

Se considera que la aplicación cumple con lo requerido si, al menos, el95,00Yo de las transacciones

mensuales cumplen con un tiempo de respuesta menor o igual a tres segundos. Este indicador de

rendimiento será expresado en porcentaje con dos decimales y calculado a través de la siguiente

ecuación:

TDR=IX0 *1gg
TTX

(4)

TDR Porcentaje de las transacciones mensuales que cumplen con el tiempo de respuesta

exigido

TXO Número de transacciones mensuales oportunas, es decir, con un tiempo de respuesta

menoro igual a3 (tres) segundos

TTX Número total de transacciones mensuales

En caso de incumplimiento de esta exigencia, la Sociedad Concesionaria debe presentar, dentro de

los primeros 5 (cinco) días del mes siguiente al informado, un Informe de Correcciones a los

Tiempos de Respuesta que contenga un plan de mejoras que asegure su cumplimiento en el

siguiente período de medición
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2.2.3 Pérdidas de Información

En casos de hecho fortuito o fuerza mayor, las pérdidas de información deben limitarse a aquella

que debió haber sido ingresada durante el período de indisponibilidad del sistema SIC-NS. Esto

es, el Concesionario está obligado a almacenar en lugar seguro y mantener disponibles todos los

datos que le permitan la reconstrucción de la Bitácora y base de datos a partir de una descripción

de su estado en una fecha dada. Este respaldo debe ser realizado, al menos, diariamente.

2.2.4 Entrega de Información al MOP

La Sociedad Concesionaria deberá entregar al inspector fiscal, dentro de los primeros 5 (cinco)

días del mes siguiente al informado, un informe mensual denominado Informe de Disponibilidad

del SIC-NS, que deberá contener los aspectos relevantes de la explotación del Sistema SIC-NS del

mes anterior. Este informe deberá detallar los eventos que hayan afectado el registro oportuno de

la información del período y se entregará acompañado del certificado original emitido por la

empresa externa de monitoreo en que se acredite la disponibilidad medida del Sistema SIC-NS

durante el mes informado.

El Concesionario deberá además, entregar trimestralmente, dentro de los primeros 5 (cinco) días

del trimestre siguiente al informado, un respaldo de la base de datos del Sistema SIC-NS. Este

respaldo debe contener toda la información requerida para servir de línea de base a partir de la cual

se pudiere, si fuese necesario, reconstruir esta base de datos para continuar con la contabilización

y el control de los Niveles de Servicio. Sin perjuicio de lo anterior y de manera adicional, el

Concesionario deberá entregar el respaldo de la base de datos del Sistema SIC-NS cadavez que el

inspector fiscal lo solicite.

2.3 Acceso del MOP al SIC-NS

Sin perjuicio de las obligaciones explícitamente señaladas en los artículos precedentes, el SIC-NS

deberá proveer al inspector fiscal de las funciones que le permitan rcalizar todas las consultas y

solicitar todos los reportes que sirvan alatarcade fiscalizar la contabilización del Nivel de Servicio,

incluyendo los mecanismos de traza y auditoría del sistema. El SIC-NS deberá proveer funciones

de navegación, lectura y copia de la información almacenada electrónicamente.

El SIC-NS deberá proveer al MOP de un punto de acceso o interfaz que permita a una aplicación

externa generar consultas, obtener reportes y, en general, obtener y utilizar los datos residentes en

el sistema, sin derecho a modificarla.

2.4 Inicio de la Operación del SIC-NS

El Concesionario deberáhacer entrega formal al inspector frscal de la documentación definitiva de

desarrollo del SIC-NS, así como de la versión definitiva de la aplicación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.4 del presente anexo. El inspector fiscal dispondrá de 30 (treinta) días,

contados desde el día de la entrega, para aprobar las especificaciones o formular observaciones al

contenido de éstas o a su forma. Las eventuales observaciones de contenido deberán ser resueltas,

esto es, el software deberá ser modificado y su documentación rectificada antes de presentar

nuevamente la documentación y la versión resultante al inspector fiscal. Las eventuales

observaciones de forma respecto de la documentación deberán ser resueltas por el Concesionario

antes de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras.
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El inspector fiscal no podrá otorgar laautorización para iniciar la operación del SIC-NS en régimen,

mientras no haya aprobado las especificaciones a que se refiere el párrafo anterior y no se haya

formado la convicción de que el sistema funciona de acuerdo a ellas. A ese efecto, el Concesionario

deberá proveer las condiciones y proponer un plan para realizar pruebas.

Las pruebas deberán realizarse por el acceso WEB vía Internet, en presencia de ambas partes y
desde el lugar que el inspector fiscal indique, con el sistema funcionando en sus instalaciones

definitivas, durante un máximo de diez (10) días hábiles. Este plazo podrá prorrogarse si se

detectare fallas o insuficiencias en el funcionamiento del sistema SIC-NS que, ajuicio del inspector

fiscal, impidan iniciar la contabilización en régimen. En dicho caso, el Concesionario deberá

solucionar las fallas o insuficiencias antes de que las partes reinicien el período de pruebas. La

solución de todas las fallas o insuficiencias será condición para la Autorización de la puesta en

servicio provisoria de la totalidad de las obras.

Una vez terminadas las pruebas del Sistema SIC-NS en forma satisfactoria, el inspector fiscal

registrará en el Libro de Obras la autorización para iniciar la operación del SIC-NS en marcha

blanca. Recién entonces podrá iniciarse la marcha blanca del SIC-NS. El Concesionario iniciará el

servicio de dicho sistema ingresando todos los datos de apertura para la contabilización y el control,

siguiendo lo especificado en su documentación. Esta marcha blanca, que concluirá una vez que el

sistema complete un mes calendario de funcionamiento sin incidentes en su operación, es uno de

los requisitos que el Concesionario debe cumplir para formular la solicitud de la puesta en servicio

provisoria de la totalidad de las obras. El MOP no podrá acoger a trámite dicha solicitud sin que se

haya llevado a cabo exitosamente esta marcha blanca del sistema SIC-NS, lo que deberá ser

acreditado mediante la correspondiente certificación del inspector fiscal registrada en el Libro de

Obras.

Para evitar demoras innecesarias en la aprobación de las especificaciones y en la autorización para

operar el SIC-NS y paru facilitar la necesaria interacción entre el desarrollador, el Concesionario y
el MOP, las partes se reunirán con el desarrollador, al menos, una vez por semana desde el inicio

del contrato de desarrollo y hasta el inicio de la operación del SIC-NS. A estas reuniones deberán

asistir representantes de las tres partes premunidos de poder de decisión en las materias de que se

trate. El inspector fiscal podrá analizar las especificaciones y someter a prueba las componentes

correspondientes a cada iteración del desarrollo de la aplicación, con vista alaágil aprobación de

la documentación definitiva. De lo tratado y acordado en cada una de estas reuniones, el

Concesionario levantará una minuta que deberá ser aprobada por el inspector fiscal.

2.5 Propiedad del SIC-NS

El SIC-NS, su código fuente y su documentación de desarrollo y explotación, así como la
información que allí sea almacenada, serán de propiedad del MOP, debido a que es un bien afecto

a la concesión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Concesiones. El
Concesionario deberá registrar la aplicación denominada Sistema Informático de Constatación del

Nivel de Servicio versión R5CH-CO (SIC-NS), sus programas fuente, su aplicativo, descripción,

su documentación de desarrollo y de explotación y sus manuales, todos en sus últimas versiones

operativas vigentes, en el Registro de Propiedad Intelectual a nombre del Ministerio de Obras

Públicas y acreditar dicho registro, mediante el respectivo certificado, como condición para la

obtención de la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las

registro deberá realizarse a entero cargo y costo del Concesionario.

obras. El antedicho
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3 EXPLOTACION DEL SIC-NS

El Concesionario deberá explotar el sistema SIC-NS en todo momento, desde el inicio de la marcha

blanca hasta el término de la concesión. De lo anteriormente referido se entenderá lo siguiente:

Mantenerlo disponible para las partes, a través de Internet y/o Intranet, de acuerdo a lo

previsto en el artículo 2.2.1del presente anexo.

Monitorear mediante una empresa externa dicha disponibilidad, acreditarla y registrar

automáticamente en el SIC-NS los períodos de indisponibilidad, todo ello, de acuerdo a

lo establecido en el artículo 2.2.1 del presente anexo.

lll Asegurar tiempos de respuesta que no superen la tolerancia establecida en el artícul o 2.2.2

del presente anexo.

lv Realizar el respaldo diario de la base de datos y reconstruir fielmente la base de datos, de

acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2.3 del presente anexo.

Mantener en línea la información de contabilización del servicio de conectividad durante,

almenos, los últimos 5 (cinco) años.

Entregar al MOP informes de disponibilidad del Sistema SIC-NS, respaldo de la base de

datos y copias de los documentos de ingreso de información provistos de firma electrónica

avanzada en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 2.2.4 del presente anexo.

vii. Entregar los datos de registro en los formatos y frecuencia requeridos por el MOP a través

del Sistema SICE, o el sistema que lo reemplace para tales efectos.

vllt Entregar, cuando procediere, el Informe de Correcciones a los Tiempos de Respuesta,

dentro del plazo establecido en el artículo 2.2.2 del presente anexo.

El Concesionario deberá mantener el sistema, esto es, realizar todas las acciones necesarias para

que éste opere de acuerdo a sus especificaciones. Si se detectare anomalías respecto a las

especificaciones o errores de especificación que afecten la debida contabilización del Nivel de

Servicio de la Concesión o dificulten o impidan la fiscalización, el Concesionario deberá corregir

dichas anomalías o erores y rectificar el estado de la Base de Datos en el plazo máximo de 5

(cinco) días, contados desde la fecha en que el inspector fiscal se lo instruya.

El Concesionario deberá entregar cada nueva versión del Sistema SIC-NS al inspector fiscal,

acompañada de la documentación correspondiente, dentro de quinto día de haber sido puesta en

servicio cualquier modificación del software.

El Concesionario deberáactualizar tecnológicamente el sistema cadavez que sea necesario para

asegurar la continuidad del servicio del Sistema SIC-NS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o plazos señalados en el presente artículo hará

incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que, en cada caso se establezca según lo dispuesto

en el artículo I .16.6.

v
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II. COMUNÍQUESE la presente Resolución a la Oficina de Partes de la Dirección General de

Concesiones de Obras Públicas y a los demás Servicios que correspondan.

ANóTESE, TóMESE RAzóN y coMuNÍqunsn

I-IERNANDEZ MEZA
General de Concesiones

de Obras públicas (s)
D

F^ § }rc
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