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REPUBLICA DE CHILE )
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT.: Bases de Licitacién de la obra publica fiscal
“Programa de Concesiones de
Infraestructura Penitenciaria Grupo 2”.

SANTIAGO, |
11 JUN 2009
DE : SRA. DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A E SENORES LICITANTES Y/O GRUPOS LICITANTES

CIRCULAR ACLARATORIA N® 1

De acuerdo a lo ecstablecido en el articulo 1.4.4 de las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal
denominada “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarta Grupo 27, la Directora General de
Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, que incorpora las siguientes aclaraclones,
rectificaciones, enmiendas y adiciones a las Bases de Licitacion:

ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES

I. En 155 “DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE O PAQUETE
DENOMINADO OFERTA TECNICA?” se rectifica el articulo de la siguiente manera:

En B) Oferta Técnica, Documento N°® 7 “Programa de Prestacidn de Servicios Basicos por Establecimiento
Penitenciario”, letra b), donde dice: :

“Este documento mecluira un programa que detalle las acciones de mantenimiento, reparacion y reemplazo
del equipamiento estandar instalado en cada EP y debera ser elaborado de acuerdoe a lo establecido en el
articulo 2.4.2.2 de las presentes Bases de Licitacion”

Debe decir:

“Este docwmento inclura un programa que detalle las acciones y frecuencia de mantenimiento,
reparacion y reemplazo del equipamiento estandar mstalado en cada EP y debera ser elaborado de acuerdo
a lo establecido en el articulo 2.4.2.2 de las presentes Bases de Licitacion”

2.  En 1.6.0 “RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS” se rectifica
el articulo de la siguiente manera:

* FEn la tercera vifieta del segundo parrafo, donde dice:
“s El Secretario Regional Ministerial de Obras Pdblicas de la Regién Concepeidn o su representanie;”

Debe decir:

“s El Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas de la Regién del Bio Bio o su representante;”

s Seremplaza el tercer parrafo por el siguiente:

“El DGOP podra postergar la fecha de recepcion v apertura de las Ofertas mediante una Circular
Aclaratoria que asi lo disponga. En tal caso, todos los derechos y obligaciones de la DGOP y de los
Licitantes o Grupos Licitantes se entenderan prorrogados hasta la nueva fecha de recepeion y apertura de
las Ofertas Técnicas”

3. En 1.8.6.1 “TIPOS DE INFRACCIONES Y MULTAS” se rectifica el articulo de la siguiente manera:

Y_SFON
\\G & & Se remplaza la tabla “Durante la Habilitacion de la Infraestructura”, por la siguiente:
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Ministeno de Obras Publicas

Durante la Habilitacidn de la Infraestructura

1.8.9.1,
2.5.1,
2.5.2,
2.5.3,

255y
2.5.6

100

Incumplimiento en las
consideraciones ambientales
contenidas en legistacion
ambiental vigente y en las Bases
de Licitacion duranie la vigencia

del contrato de concesion.

Cada vez.

1.9.4.3

180

Incumplimiento de la obligacidn
de despeje v Hinpieza final.

Por cada dia
de atraso.

1.9.4.5

60

No dar las facilidades o no
permitir el libre acceso at
Inspector Fiscal a las pruebas y
ensayes,

Cada vez.

1.94.5

30

No ejecutar pruebas y ensayes.

Por cada dia
de atraso.

1,945

20

Incumplimiento de cualquier otra
obligacion
articuio.

establecida en el

Cada vez

1.9.16

20

Atraso en Ia entrega de las
instalaciones y equipamiento al
Inspector Fiscal.

Por cada dia
de atraso.

234

100

Incumplimiento de cualquier
obligacion establecida para los
materiates de construccion.

Cada Vez.

2.3.7

60

Incumplimiento de cualquera de
las obligaciones establecidas en
el articulo.

Cada Vez.

23.8

20

No insfalar Jos letreros de
Identificacién de la obra en los
plazos y condiciones sefialadas en
el articulo,

Por cada dia
de atraso.

2.3.10

180

No despeje y retiro dei sitio de los
trabajos de la totalidad de los
materiales excedentes, obras y
basuras de cualquier especie, los
cuales deban ser depositados en
un botadero autorizado fuera del
Area de Concesion.

Por cada dia
de atraso.

2521y
2.5.2.2.1

20

Incumplimiento de los plazos
establecidos en el articulo.

Por cada dia
de atraso.

2,53

20

Incumplimiento de los plazos
establecidos en el articulo.

Por cada dia
de atraso.

23536

60

Incumplimiento de normas sobre
extraccibn de excedentes y
escombros de la obra.

Cada vez.

2338

20

mformes
plazos

No  entregar  los
ambientales en los
establecidos.

Por cada dia
de atraso.

2.55

20

Incumplimiento de los plazos
establecidos en el articulo.

Por cada dia
de atraso.

2.5.5.1

3¢

Incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el
articulo.

Cada vez.

2.5.6

20

Incumplimiento de los plazos
establecidos en el articulo.

Por cada dia
de atraso.

Se reemplaza la tabla “Durante la Prestacion de los Servicios” por la siguiente:

Durante la Prestacion de ios Servicios

1.8.9.1, Incumplimiento en las
2.5.1, 100 consideraciones ambientales Cada vez
2.5.2, contenidas en las leyes ambientales .
[ 2.54, vigenies vy en las Bases de Licitacion
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255y
256

durante la vigencia del contrato de
colteesion.

1.9.6.1

10

Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo.

Por cada dia
de atraso.

1.9.6.1.1

50

Incumplimiento  de  1as  medidas
exigidas por el lnspector Fiscal para
la egjecucion de actividades de
mantencién de Ia Infraestructura,
Equipamiento Estandar y
Equipamuento de Seguridad.

Por cada dia de
atraso.

1.9.6.1.2

30

Atraso en ia entrega del presupuesio
solicitado.

Por cada dia de
alraso.

1.9.6.1.2

250

No gjecutar las labores de reparacién,
mantencidén o reposicion  no
contempladas en los programas de
mantenciéon por daiios a a
infraestructara o  equipamiento,
producidos por razones imputables al
Concesionario, en los plazos fijados
por ¢l Inspector Fiscal.

Por cada dia de
atraso,

1.9.6.1.2

50

Incumplimuento de las labores de
reparaci6én, mantencién o reposicién
no contempladas en los programas,
por razones ajenas a la Sociedad
Concesionaria, denfro del plazo
dispuesto por el Inspector Fiscal.

Por cada dia de
atraso.

1962y
24.2.1.1

50

Incumplimiento del Programa de
Mantencién de la Infraestructura
conforme las exigencias del articulo.

Cada vez.

1.963y
24221

50

Incumplimiento  del Programa de
Mantencion del Equipamiento
Estandar, conforme las exigencias
del articulo.

Cada vez.

1.9.6.4y
2423

50

Incumplimiiento del Programa de
Mantencion del Equpamento de
Seguridad, conforme las exigencias
del articulo.

Cada vez.

1.9.6.5.1

450

Incumplimiento de la obligacién de
prestar el servicio de alimentacion
mediante el mecanismo de respaldo,
en las condiciones scfialadas en el
articulo,

Cada vez.

Sin  perjuicio de la
extineion de la concesion
por incumplimiento grave
segun lo dispuesto en las
presentes Bases de
Licitacion.

19610y
24246

150

Incumplimiento de 108
requerimientos establecidos para la
prestacion y entrega del servicio de
Economato.

Cada Vez

1.9.6.10

50

Venta de productos prohibidos o que
atenten contra la  seguridad del
Establecimiento Penitenciario, sus
internos o Gendarmes,

Cada Vez.

20

No presentar propuesta de Sistema de
Reclamos y Sugerencias para cada
EP, en el plazo indicado.

Por cada dia de
atraso,

1.82y 199

50

[ncumplimiento de 1as instrucciones
impartidas por el Inspector Fiscal a
través del Libro de Explotacion o del
sistema de coinunicaciones que éste
determine.

Por cada dia de
atraso.

1.82y1.9.9

20

Atraso en el cumplimienio de ias
instrucciongs impartidas  por el
Inspector Fiscal a través el Libro de
Explotacion o del sistema de
comunicacién, dentro del plazo que
¢ste determine.

Por cada dia de
atraso.

£9.10

50

No entrega de la propuesta de
Reglamenfo  de Servicio 0 no
responde las observaciones en el
plazo sefialado. '

Por cada dia de
atraso.

1.5.11

15

Atraso en el pago de los serviclos
respectivos.

Por cada dia de
atraso.

1.9.11

300

Interrupcion  del  sumunistro  del
serviclo o corte del mismo por no
pago oportuno de la correspondiente

Cada vez.

Circular Aclaratoria N°1 Bases de Licitacion “Programa de Concesiones de Infracstructura Penttenciania Grupo 27
Pigina 3 de 12




Ministeno de Obras Publicas

cuenta de consumo.

1.9.12 400 | No prestacion de un servicto basico. | Cada vez.
Prestacién de un servicio bdsico con
1.9.12 100 | un estandar inferior al exigido en las | Cada vez,

presentes Bases de Lictiacion.

Atraso en entrega de presupuesto de
servicios adicionales, modificacién | Por cada dia de
de servicios existentes o inversiones | atraso.
MEenores.

Incumplimiento de prestacion de los
joo | Puevos serviclos, modificacion de
ServIClos existentes o© inversignes
menores dentro de plazo.

No efectuar las denuncias por
accidentes gel trabajo y
enfermedades profesionales I
informar al Inspector Fiscal.

No realizar fas reparaciones vy
trabajos de mantenimento,
1.10.3 20 |informados en el memorando del
Inspector Fiscal, en los plazos
establecidos,

Incumplimiento de la entrega de
1.12.4.5.3 10 | informacion en los plazos | Cada vez.
estipulados.

No respetar la confidencialidad de la
informacion.

Incumplimiento de las disposiciones
indicadas respecto al personal del
24.1 100 | Concesionario que trabaje en la |Cadavez.
prestacién dge los Servicios Basicos y
Complementarios.

No contar en bodega con ¢f mirumo
de elementos y dispositivos criticos
de scguridad identificados en su

1.9.13 50

1.9.13 Cada vez.

1.9.15 50 Cada vez.

Por cada dia de
atraso.

i.12.4.5.3 100 Cada vez,

2423 100 oferta técnica para empleo mnmediato Cada vez.
en mantencién, reparacidn vy
reposIcion.
No resolver las fallas  del
2423 20 cquipgmiento o sistemas  de | Por cada dia de
’ seguridad, dentro de las 24 hrs. desde | atraso.
la notificacion del Inspector Fiscal,
Incumplimiento del sistema de
2493 documentacién en el control de las

20 |acuvidades de nantencién del | Cada Vez
equipamiento  y sisternas  de

seguridad.
Incumplimiento de cualguiera de los

24241 150 Re:(!uerjmlentos, Resultados e Cada Vez.
Indicadores  del  Servicio  de
Alimentacion.

24241 50 Incumplimtento de requerimientos Cada vez.
nufricionales.
Incumplinnente  del  plan  de

24241 30 |aseguramiento de la calidad de los | Cada vez.
alimentos.
Incumplimiento  de requerimientos

24241 30 |del vpersonal encargado de la|Cada vez
alimentacién.

24242 Incumplimiento de cualquiera de los

50 | requerimientos respecto del servicio | Cada vez,
de Lavanderia.

Incumplimento de cualqurera de los
80 | requerimientos respecto del servicio | Cada vez.
de Aseo y Control de Plagas.

En caso de que producto de una
revisibon de las condiciones de
limpieza v sanitizacion de los
Establecimientos Penitenciarios por
24243 450 jparte del Servicio de  Salud | Cada vez.
correspondiente, dicho servicio curse
una multa af Establecimiento debido
a deficiencias en las condiclones de
salubridad.

24243

Circular Aclaraioria N°1 Bases de Licitacion “Programa de Concesiones de Infraestructura Pemitencearia Grupo 27
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Incumplimiento de cualquiera de los

24244 150 Requerimientos, Resultados e Cada vez
Indicadores del Servicio de Salud a ’
Internos.

Incumplimiento en la entrega del

24245y 50 Plan de Reinsercion Social Anual y | Por cada dia de
243 respuesta a las observaciones, en las | atraso.

fechas v plazos estipulados.

Incumplimuento en la entrega de la

Planificacion  semanal de las

Por cada dia de

242435 30 | actrvidades de los subprogramas de
) A ) atraso.
Remsercion - Social, en el plazo
establecido.

Incumplimiento en la entrega del
Informe Ejecuttvo de Estado de
50 | Avance de Coberturas del Plan de
Remsercién Social, en los plazos
establecidos.

Incumplitmento en [a calendarizacion
de las actividades programadas por la | Por cada dia de
Sociedad Concesionaria, descritas en | atraso,

24245y
243

Por cada dia de
atraso.

Ella debe ser airibuible a

24245 30 negligencia o a inadecuada

el Plan de Reinsercién Anual, planificacion.

Incumplimiento en las actividades

programadas por la  Sociedad Por cada dia de Ella debe ser atribuible a
24245 30 |Concesionaria y autorizadas por alraso negligencia o a nadecuada

Consejo  Téenico, desecritas en el
Programa semanal de actividades.
Incumplimiento de cualquiera de 10s
Requerimientos, Resultados [
150 |Indicadores  del Servicio  de | Cada vez.
Remnsercién Social, Subprograma de
Educacion.

Incumplimiento de cualquiera de los
Requerimientos, Resultados e
242452 150 lndicadort’:s de{ Servicio  de Cada vez.,
Remsercion  Secial, Subprograma
para la atencion de internos en el drea
Social.

Incumplimiento de cualquiera de los
Requerimientos, Resultados e
2.4.2.4.5.3 150 |[Indicadores del Servicio de| Cada vez.
Rewnsercion Social, Subprograma de
atencion psicoldgica para internos.
Incumplimiento de cualguiera de los
Requerimientos, Resultados e
Indicadores  del  Servicio  de
242454 150 | Reinsercién Social, Subprograma de | Cada vez.
alencion de mternos que presentan
adiccién al consumo de alcohol y
drogas.

Incumplimiento de cualquiera de los
Requerimientos, Resultados e
2.4.2.45.5 150 |Indicadores det  Servicio  de | Cada vez.
Remnsercién Soctat, Subprograma de
Capacitacion Laboral.
Incuinplimiento de cualquicra de los
Requerimientos, Resultados 5]
2.424.5.6 150 | Indicadores  del Servicio  de | Cada vez.
Reinsercidn Social, Subprograma de
Laboral.

Incumplimiento de cualquicra de 10s
Requerimientos, Resultados e
2.424.5.7 150 |[Indicadores  del  Servicio  de | Cada vez,
Reinsercidon Social, Subprograma de
deporte, recreacion, arte v cuitura.
Incumplimiento de los
requerimientos establecidos para la

planificacién

242451

2.4.2.4.6 150 L Cada Vez.
prestacion y entrega del servicio de
Economato.
Incumplimiente en Ila enirega del P
243 50 |informe con mformacion estadistica l;g;sc(?da diade

semestral, en los plazos establecidos.
Incumplimiente en la entrega del | Por cada dia de
Plan de Trabajo Anual. atraso.

243 50

Circular Aclaraiorra N°1 Bases de Licitacion “Programa de Concesiones de Infraestructura Penttenctania Grupo 27
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Incumplimiento en la reparacion de
244 150 |instalaciones de acuerdo a programa | Cada vez.
aprobado por el Inspector Fiscal.
Incumplimiento de las disposiciones
246 100 indicadas _respecto al personal p‘a'ra Cada vez.
gjecutar ¢l Programa de Mantencion
de la Infraestructuta,
2522y 20 Incumplimiento de los plazos | Por cada dia
2.5.2.2.1 establecidos en el articulo. de atraso.
Incumplimientoe de los plazos | Por cada dia
2.54 20 S . .
establecidos en el articulo. de atraso.
2544 100 Incump{lmlento de lsfs obligaciones Cada Vez
establecidas en el articulo.
Incumplimiento de los plazoes | Por cada dia de
2.54.5 20 . oo
establecidos en el articulo. atraso.
Incumplimiento de los plazos | Por cada diade
2,55 20 . .
establecidos en el articulo, atraso.
Incumplimiento de tas ‘
2.5.5.2 30 | obligaciones establecidas en el | Cadavez.
articulo.
Incumplimento de los plazos | Por cada dia de
256 20 . .
establecidos en el articulo. atraso,

4. En 1.94.1.1 “REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR” sc rectifica el articulo de la

)

o,

NACIOR

\,,,A_(_,u_‘

siguiente manera:

Donde dice:

“El Concesionario debera proveer la totalidad del equipamiento estandar necesario para un normal y
correcto funcionamiento de cada Establecimiento Penitenciario, indicado en los listados de equipamiento
estandar minimo obligatorio, contenidos en el Anexo N° 4 de las presentes Bases de Licitacion, las
especificaciones técnicas del equipamiento estandar indicados en el Anexo N° 6 de las Presentes Bases de
Licitacion y lo meluido en su Oferta Técnica.”

Debe decir:

“El Concesionario debera proveer la totalidad del equipamiento estandar necesario para un normal y
correcto funcionamiento de cada Establecimiento Penitenciario, indicado en los listados de equipamiento
estandar minimo obligatorio, contenidos en los Anexos N° 4 y N® 5 de las presentes Bases de Licitacion,
las especificaciones técnicas del equipamiento estandar indicados en el Anexo N° 6 de las presentes Bases
de Licitacién y lo incluido en su Oferta Técnica.”

5. En 1.9.5.1 “CAPACITACION DEL PERSONAL DE GENDARMERIA DE CHILE?” se rectifica el
parrafo septimo de la siguiente manera: '

Donde dice:

“El Inspector Fiscal podra no autorizar la Autorizacion de Pago de Subsidios mientras el Programa de
Capacitacion no se encuentre debidamente aprobado.”

Debe decir:

“E]l DGOP podra no autorizar la Recepcion de la Habilitacion de la Infraestructura nuentras ef
Programa de Capacitacidn no se encuentre debidamente aprobado.”

6. En 19.6.1 “4SPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE MAN TENCI(jJ)rr DE LA
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO ESTANDAR” se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

Se remplaza el tercer parrafo por el siguiente:

“8in ninguna excepcion el Concesionario sera responsable de la continuidad y la calidad técnica de cada
uno de los servicios establecidos en las presentes Bases durante las 24 horas del dia y todos los dias del
afio. Toda incidencia y/o contingencia debera ser atendida por personal capacitado de! Concesionario, en
un plazo no superior a 24 horas contado desde la notificacién por parte del Inspector Fiscal, Dicha
notificacién podra ser por escrito, via fax o teléfono, por lo cual el Concesionario debersa disponer de
un teléfono de emergencia donde pueda recibir estas notificaciones durante 24 horas al dia y 365
o F\ dlas al afio. El mcumpllmlento de cualqmera de las obllgacmues antes sefialadas, hara incurrir a la

Circutar Aclaraioria N°1 Bases de Licitacién “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciana Grupo 27.
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Licitacion. En ¢l caso de fallas en cualquiera de los elementos criticos del equipamiento y sistemas
de seguridad, se aplicara lo dispuesto en el articulo 2.4.2.3 de las presentes Bases de Licitacién.”

7.  En 1,9.6,10 “SERVICIO PENITENCIARIO 6: ECONOMATQO se rectifica el articulo de a siguiente
manera:
Se agrega como nuevo cuarto parrafo, el siguiente:

“El sistema de venta del economate sera bajo la modalidad de pago al contade y en efectivo,
quedando prohibida cualguier otra forma de cancelacion.”

8. En 1.12.7.2.1.1 “UAINFORMACION GENERAL?” se rectifica el articulo de la siginente manera:

Se reempl'aza el parrafo por el sigutente;

“Sera obligacion del Concesionario solicitar regularmente a la Administracion Penitenciaria de cada uno
de los Establecimientos Penitenciarios objeto de la presente concesion, la mformacién, con una
anticipacion de a lo menos 24 horas, del nomero de internos y funcionarios que sera necesario racionar al
sigwente dia, mdicando el nimero de dietas especiales que se deben elaborar y el lugar o0 Mddulo en que
aquellos se encuentran.”

9. En 1.12.7.5.7 “SALIDAS AL EXTERIOR POR RAZONES DE SALUD” se rectifica el articulo de la
siguiente manera:
En el tltimo parrafo, donde dice:

“El traslado del recluso se realizara en el tipo de vehiculo que las condiciones de salud de! interno
amertten, segun mdicacién médica. En el caso de firaslados para atenciones programadas la
Administracion Penitenciaria proveera el vehiculo a wtilizar, de requerr fraslado en ambulancia ¢sta
debera ser proporcionada por el operador.”

Debe decir:

“El traslado del teclnso se tealizara en el tipo de vehiculo que las condiciones de salud del mterno
ameriten, segun indicacidn médica. En el caso de ftraslados para atenciones programadas, la
Administracion Penitenciaria proveera el vehiculo a utilizar vy, de requerir traslado en ambulancia, ésta
debera ser proporcionada por el Concesionario.”

10. En 2.3 “DE LA HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA” se rectifica el articulo de ta
sigutente manera:

En el segundo parrafo, donde dice:
“Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Concepcion:”
Debe decir:

“b) Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Concepeidn:”

11. En %.4.2.2.2 “PROGRAMA REFERENCIAL DE MANTENCION DEL EQUIPAMIENTO
ESTANDAR” se rectifica el articuio de la siguiente manera;
e En A.l, donde dice:

“Asistencias mas frecuentes:”

Debe decir:

“La frecuencia de las actividades de mantencion de elementos como los indicados a continuacién,
debera ser propuesta por los Licitantes o Grupos Licitantes en su Oferta Técnica, como parte del
Documento N°7 seiialado en el articulo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitacion y debera ser mayor
a la sefialada en el parrafo segundo de la letra A:”

e En A.2, donde dice:

“Asistencias mas frecuentes:”

Debe decir:

Circular Aclaratorta N°1 Bases de Licitacion “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitencraria Grupo 27,
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“La frecuencia de las actividades de mantencién de elementos como los indicados a continuacién,
debera ser propuesta por los Licitantes o0 Grupos Licitantes en su Oferta Técnica, como parte del
Documento N°7 sefialado en el articulo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitacion y debera ser mayor
a la sefialada en el parrafo segundo de la letra A:”

» En A.3, donde dice:

“Asistencias mas frecuentes:”

Debe decir:

“La frecuencia de las actividades de mantencién de elementos como los indicados a continuacion,
debera ser propuesta por los Licitantes o Grupos Licitantes en su Oferta Técnica, como parte del
Documento N°7 seiialado en el articulo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitacion y debera ser mayor
a la sefialada en €l parrafo segundo de la lefra A;”

s EnB.l, donde dice:

*“Asistencias mas frecuentes:”

Debe decir:

“La frecuencia de las actividades de mantencién de elementos como los indicados a contintacion,
debera ser propuesta por los Licitantes o Grupos Licitantes en su Oferta Técnica, como parte del
Documento N°7 seiialado en el articulo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitaciéon y debera ser mayor
a la seiialada en el parrafo segundo de la letra B:”

* EnB.2, se elimina el siguiente parrafo:

“Asistencias mas frecuentes:”

e En B.3, donde dice:

“Asistencias mas frecuentes:”

Debe decir:

“La frecuencia de las actividades de mantencion de elementos como los indicados a continuacion,
debera ser propuesta por los Licitantes o Grupos Licitantes en su Oferta Técnica, como parte del
Documento N°7 sefialado en el articulo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitacion y debera ser mayor
a la sefialada en el parrafo segundo de la letra B:”

e EnC.1, donde dice:

“Asistencias mas frecuentes:”

Debe decir:

“La frecuencia de las actividades de mantencién de elementos como los indicades a continuacién,
debera ser propuesta por los Licitantes o Grupos Licitantes en su Oferta Técnica, como parte del
Documento N°7 sefialado en el articulo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitacién y debera ser mayor
a la seiialada en el primer parrafo de la letra C:”

¢ EnC.2, donde dice:

“Asistencias mas frecuentes:”

Debe decir:

“La frecuencia de las actividades de manfencion de elementos como los indicados a continuacion,
deberi ser propuesta por los Licitantes o Grupos Licitantes en su Oferta Técnica, como parte del
Documento N°7 sefialado en el articulo 1.5.5 de Ias presentes Bases de Licitacién y debera ser mayor
a la seflalada en el primer parrafo de la letra C:”

e En .3, se elimina el sigmente parrafo;

“Asistencias mas frecuentes:”

e EnD.I, donde dice:

“Asistencias mas frecuentes:”

Debe decir:
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“La frecuencia de las actividades de mantencién de elemenfos como los indicados a continnacion,
debera ser propuesta por los Licitantes o Grupos Licitantes en su Oferta Técnica, como parte del
Documento N°7 sefialado en el articulo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitacion y debera ser mayor
a la sefialada en el primer parrafo de la letra D:”

» EnE, se elimma el siguiente parrafo:

“Asistencias mas frecuentes:”

12. En2.5.2 “PLAN DE AUTOGESTION AMBIENTAL? se rectifica el articulo de la siguiente manera:
+  Seremplaza la cuarta vifieta por la siguiente:

“Identificar los compromisos ambieniales que se adquieran en el contexto del cumplimiento de lo
sefialado en las presentes Bases de Licitacién y en Ia o las eventuales Resoluciones de Calificacién,
ya sea con la comunidad que se encuentre en el area de influencia de los efectos o impactos
detectados o con las autoridades competentes, ta forma de aplicacion de tales compromisos y la
identificacién del o los profesionales que participaran en el desarrollo del presente Plan de Autogestion
Ambiental.”

s  Seincorpora como inciso finat, el siguiente:

“El incumplimiento de las consideraciones ambientales contenidas en el presente articulo v en la
legislacién ambiental vigente, hari incurrir a la Sociedad Concesionaria en Ia multa establecida en
¢l articulo 1.8.6.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

13. En 2521 “PLAN DE AUTOGESTION AMBIENTAL Y TERRITORIAL DURANTE LA
HABILITACION? se rectifica el articulo de la siguiente manera:

Se agrega nuevo Qltimo parrafo:

“El incumplimiento de los plazos seiialados en el presente articulo, para la entrega del Plan de
Autogestion Ambiental y Territorial Durante fa Habilitacion de cada Establecimiento Penitenciario
y para la entrega de las respuestas a ias observaciones del Inspector Fiscal, hara incurrir a la
sociedad concesionaria en [a multa establecida en el articulo 1.8.6.1 de las presentes Bases de
Licitacién.”

14. En 2522 “PLAN DE AUTOGESTION AMBIENTAL Y TERRITORIAL DURANTE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS” se rectifica el articulo de 1a siguiente manera;

Se agrega nuevo filtimo parrafo;

“El incumplimiento de los plazos seiialados en el presente articulo, para la entrega del Plan de
Autogestion Ambiental y Territorial Durante la Prestacion de los Servicios de cada Establecimiento
Penitenciario y para ia entrega de las respuestas a las observaciones del Inspector Fiscal, hara
incurrir a la sociedad concesionaria en la multa establecida en el articulo 1.8.6.1 de las presentes
Bases de Licitacion.”

15. En 2.522.1 “PLAN DE AUTOGESTION AMBIENTAL ¥ TERRITORIAL PARA NUEVAS
INVERSIONES?” se rectifica el articulo de la siguente manera;

Se agrega nuevo Wtimo parrafo;

“El incumplimiento de los plazos sefialados en el presente articulo, para Ia entrega del Plan de
Autogestion Ambiental y Terriforial Para Nuevas Inversiones, de cada Establecimiento
Penitenciario y para 1a entrega de las respuestas a las observaciones del Imspector Fiscal, hara
incurrir a la sociedad concesionaria en la multa establecida en el articulo 1.8.6.1 de las presentes
Bases de Licitacion.”

16. En 2.5.3 “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MINIMO DURANTE LA HABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA™ se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e Se incorpora como nuevo primer parrafo, el siguiente:
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“Para cada uno de los establecimientos penitenciarios sefialados en el articulo 1.3 de las presentes
Bases de Licitacion, el Concesionario debera entregar al Inspector Fiscal, para su revision y
aprobacion, un “Plan de Manejo Ambiental Minimo Durante la Habilitacion de fa Infraestructura®,
en ¢l plazo de 30 dias contados desde la notificacion para la revisién de la infraestructura, sefialada
en el articulo 1.9.1 de las presentes Bases de Licitacidn, Una vez entregado el Plan de Manejo
Ambiental, el Inspector Fiscal, podra solicitar aclaraciones, rectificaciones 0 modificaciones, en un
plazo maximo de 20 dias. Una vez emitidas 1a solicitud por parte del Inspector Fiscal, el
Concesionario tendra un plaze maximo de 1{ dias para responder. Este procedimiento se repetira
hasta obtener su aprobacion, sin perjuicio de la aplicacion de Ia multa que corresponda”

e Seagrega como nuevo ltuno parrafo;

“El incumplimiento de los plazos antes sefialados o de las consideraciones ambientales contenidas en
la legislacién ambiental vigente y en el presente articulo, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria
en la multa que corresponda segin el articulo 1.8.6.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

17. En 2.54 “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MINIMO DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS” se rectifica el articulo de la sigwente manera:

#  Se incorpora como nuevo primer parrafo, el sigulente:

“Para cada uno de los establecimientos penitenciarios sefialados en el articulo 1.3 de las presentes
Bases de Licitacion, el Concesionario debera entregar al Inspector Fiscal, para su revisién y
aprobacién, un “Plan de Manejo Ambiental Minimo Durante Ia Prestacién de los Servicios”, en el
plazo de 60 dias antes de ia solicitud de recepeién de 1a Habilitacién de la Infraestructura, sefialada
en el articulo 1.9.4.6 de las presentes Bases de Licitacién, Una vez entregado el Plan de Manejo
Ambiental, el Inspector Fiscal, podra solicitar aclaraciones, rectificaciones o0 modificaciones, en un
plazo maximo de 20 dias. Una vez emitidas la solicitud por parte del Inspector Fiscal, el
Concesionario tendra un plazo maximo de 10 dias para responder. Este procedimiento se repetira
hasta obtener su aprobacion, sin perjuicio de la aplicacion de 1a multa que corresponda”

*  Seagrega como nuevo Ultimo parrafo:

“El incumplimiento de los plazos antes sefiaiados o de ias consideraciones ambientales contenidas en
la legislacion ambiental vigente y en el presente articulo, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria
en la mulita que corresponda segun el articulo 1.8.6.1 de Ias presentes Bases de Licitacion.”

18. En 2.5.4.4 “DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS?” se rectifica el articulo de la
siguiente manera

Se agrega nuevo ultimo parrafo:

“El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, haran incurrir a la
Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el articulo 1.8.6.1 de las presentes Bases de
Licitacion.”

19. En 2.54.5 “INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL” se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

Se agrega como nuevo altimo parrafo:

“El incumplimiento de los plazos sefialados en el presente articulo, para la entrega de los respectivos
mformes, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el articulo 1.8.6.1 de
las presentes Bases de Licitacién.”

20. En2.5.5, “PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
e Se agrega como nuevo segundo parrafo:

“Una vez entregado ¢l Plan de Prevencién de Riesgos, el Inspector Fiscal, pedri solicitar
aclaraciones, rectificaciones o modificaciones, en un plazo maximo de 24 dias. Una vez emitidas ia
solicitud por parte del Inspector Fiscal, el Concesionario tendra un plazo maximo de 10 dias para
responder. Este procedimiento se repetira hasta obtener su aprobacion, sin perjuicic de la
aplicacion de ia multa que corresponda”

En el altimo parrafo, donde dice:
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21.

“El incumplimiento en el plazo dispuesto para la entrega de plan de prevencion de Riesgos, hard incurrir a
ta Sociedad Concesionaria en las mulitas establecidas en el articulo 1.8.6.1, de las presentes Bases de
Licitacion.”

Debe decir:

“El incumplimiento de los plazos antes sefialados o de las consideraciones ambientales contenidas en
la legislacion ambiental vigente y en el presente articulo, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en
la multa que corresponda segiin el articulo 1.8.6.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

En 2.5.5.1 “PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA HABILITACION? se rectifica
¢l articulo de la siguiente manera:

Se agrega nuevo altimo parrafo:

22.

“El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, hara incurrir a Ia
sociedad concesionaria en fa multa establecida en el articulo 1.8.6.1 de las presentes Bases de
Licitacion.”

En 2.55.2 “PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS™ se rectifica el articulo de la siguiente manera:

Se agrega nuevo Gltimo parrafo:

23.

24.

“El mcumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, hara incurrir a la
sociedad concesionaria en la mulfa establecida en el articulo 1.8.6.1 de ias presentes Bases de
Licitacion,”

En 2.5.6, “PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O CONTINGENCIAS”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera;

Se agrega como nuevo segundo parrafo:

“Una vez entregado el Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias”, el Inspector
Fiseal, podra solicitar aclaraciones, rectificaciones ¢ modificaciones, en un plazo maxime de 20 dias.
Una vez emifidas l1a solicitud por parte del Inspector Fiscal, el Concesionaric tendra un plazo
maximo de 10 dias para responder. Este procedimiento se repetira hasta obtener su aprobacion, sin
perjuicio de la aplicacién de la multa que corresponda”

En el altimo parrafo, donde dice:

“El incumplimiento en el plazo dispuesto para la entrega del Plan de Medidas de Control de Accidentes o
Contingencias, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el articulo 1.8.6.1,
de las presentes Bases de Licitacion”

Debe decir:

“El incumplimiento ¢e los plazos antes sefialados o de las consideraciones ambientales contenidas en
Ia legislacion ambiental vigente y en el presente articulo, hara meuwrrir a la Sociedad Concesionaria en
la multa que corresponda segiin el articulo 1.8.6.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

En Anexo N° 6 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO ESTANDAR” se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

En la Tabla N° | “Especificaciones Técnicas Furgon para Traslado de Internos”, del punto |

EQUIPAMIENTO VEHICULAR, donde dice:

[ Marca | MERCEDES BENZ |
Debe decir:
Marca MERCEDES BENZ o equivalente
técnico.

En la Tabla N° 2 “Especificaciones Técnicas Bus Traslado de Personal”, del punto 1 EQUIPAMIENTO
VEHICULAR, donde dice:
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Marca MERCEDES BENZ

Debe decir:

MERCEDES BENZ o equivalente

Marca o,
técnico.

» En2.1 Computadores personales, se remplaza la primera vifieta por la siguiente:

“o Fabricante: HP — IBM — SONY o equivalente técnico”

e En5.26 Espejo, se elimina la tercera vifieta.

Saluda atentamente,

SONIA TSCHDRNE _
Disectora General de Obras Piblicss

- Cerltrai de Restaurantes — Aramark lea

- Compass Catering S.A.

- Sodexho Chile S.A.

- Eulen Chile S.A.

- Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos

- Divisién Juridica CCOP

- Archivo

N° Proceso: 2! /542..&/
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