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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT.: Bases de Licitacion “Centro de Justicia
de Santiago.”

SANTIAGO, 14 [y i

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A : SRES. LICITANTES CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.3.3 de las Bases de Licitacién de la Concesién “Centro de Justicia de
Santiago”, el Director General de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que incorpora las
siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y adiciones a las Bases de Licitacién:

ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS YV ADICIONES:

I BASES ADMINISTRATIVAS:

. En 1.5.2 ESTUDIO Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

o Sereemplaza el octavo pérrafo por el siguiente:
“Las ofertas seran declaradas técnicamente aceptables o no aceptables, en la forma antes sefialada, en un Acta de
Calificacién que ser4 firmada por los miembros de la Comisién de Evaluacion y que se dard a conocer en ¢l Acto de

Apertura de las Ofertas Econémicas. Sélo aquellas ofertas técnicamente aceptables podran seguir las etapas
siguientes de la evaluacién.”

2. Enl1.5.6 DERECHO A DESESTIMAR TODAS LAS OFERTAS, se reemplaza el articulo por el siguiente:

“El DGOP con el Visto Bueno del Ministro de Hacienda podrd desestimar fundadamente todas las ofertas
presentadas, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.”
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

3. Ent1.9.10 DECLARACIONES DE AVANCE, se rectifica el articulo de la siguiente manera
® Eneltercer parrafo letra a):

Donde dice:

“Se cubicarn en el 4rea fisica de la obra, todas Iag partidas de obras ejecutadas por la Sociedad Concesionaria que
formen parte de los proyectos de la concesién, Cuyas cubicaciones hayan sido verificadas previamente por el Inspector
Fiscal......”

Debe decir

“Se cubicaran en el 4rea fisica de 1a obra, todas las partidas de obras ejecutadas por la Sociedad Concesionaria que
formen parte de los proyectos de la concesién, cuyas cubicaciones y cumplimiento de especificaciones técnicas
hayan sido verificadag previamente por el Inspector Fiscal......”

4. En 1.10.3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, s¢ rectifica el articulo de [a siguiente manera:

° Enelpunto 14. Servicig de Hospedaje y Hoteleria:

Donde dice:

Debe decir

“la Sociedad Concesionaria podra arrendar, en la zona del concesionario, un 4rea para la prestacién de servicios de
hoteleria y hospedaje para usuarios del CJS. Para ello debers...”

Saluda atentamente a usted,

GERMAN MILLAN PEREZ
Director General de
QObras Publicas.

DISTRIBUCION:

- Sres. Licitantes

- Coordinacién General de Concesiones

- Divisién Juridica CGC

- Coordinacién de Desarrollo y Gestién de Proyectos
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pE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUGBLICAS
g A : SRES. PRECALIFICADOS CENTRO DE JUSTIC(A DE SANTIAGO
CIRCULAR ACLARATOREA N” 2

D¢ acuerda a lo establecidy en el atticulo 1.3.3 de las Buses de Licttacicm de Ja Concesian “Centro de Justicia e
Santisgo™, el Director General de Obras Publicas emire |y presente: Ciscular Aclaratona, fa que meomord las

signsentes aclatacionesy, reclifteaciones, enmiendas y adiciones 8 lag Bases de 1 icuacion:

ALLABACIONES, RECHIFICACIONGS, ENMIENDAS Y ADICIC IS

I BASES ADBUNISTRATIVAS:

En 8.1 APERTURA DE LAS OFERTAS y ¢ rectifion ¢ m(vlculn de I sipuinnte manera:

° Ui el pritier panato:

Donde 1ice.

“las Ofertay seran recibiday en acto publico por la connsian de Apertore el dia 27 de Moviembre de 2003 3 |y

12 00 horas en e Auditdnum del Muinisterio Je Obray Publicas

cubtcado en calle Morandd MY 7Y, Ser pisa, de 1y
ciudad de Sannago

Debe Decir;
“las Otertas serdn recibidasg enacto pablico por la conusian de Apertura el din 20 de Eners do 2004 ¢ Jus 1200
hotas cn el Auditdrm del Ministerio de Obias Poblicas, ubicade en calle Morande N

ST 3er piso, de 1 ciudad de
Suntiago.”
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2. Fin 1,53 APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS | se rectifica ¢l artfeuln de Ja siguiente manera:

® Eael primec parsato:

Donde Dee:

“La apertura de las Ofcrtas Bcondmicas se realizard el dia 18 de Diciembic de 2003 adas 12:00 horas en b Auditdnum
del Ministerio de Obray Pablicas, ubicado en calle Morandé N* 71, 3a piso, de s ciudad de Santiugo. Lo Comision de
Apertura estard formada de la misma forna indicada en cl anticulo 1.5.1 de [as presentes Tases do Licitacion.”

Debe Decit:

“La apeviura de fus Ofcdins Etonomicus se realizard el dia 10 de Febrevo de 2004 u las 12:00 horas en eof
Auwditérivm del Ministerio de Obras Pablicas, ubicado en calle Moraundé N* 71, 3er piso, de Ja ciudad de Santiapu.
La Comisién de Apertura cstard fornuda de Ja misma forma indicada en el witiculo 1.5.1 de las presentcs Bases de- -
Licitacion,”

Satuda atentamente a usted.

DISTRIBUCION:

- Desaldo S.A , -
- Coordinucion General Je Concesiones

- Divisidn Juridica CGC

- Coordinacidn de Desarrollo y Gestidn de Proyecios

Vagwne 2 Je )
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT.: Bases de Licitacién “Centro de Justicia
de Santiago.”

SANTIAGO, {3 ENE. 2004

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A : SRES. PREC.-\LIFIC.—\DOS CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

¢ e

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

De acuerdo a o establecido en el articulo 1.3.3 de las Bases de Licitacion de la Concesion “Centro de Justicia de
Santiago”, el Director General de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que incorpora las
siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y adiciones a las Bases de Licitacion:

ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES:

’

. BASES ADBMINISTRATIVAS:
L. En 1.5.1 APERTURA DE LAS OFERTAS , enmendado anteriormente por la Circular Aclaratoria N° 2, se

rectifica el articulo de Ia siguiente manera:
e En el primer parrafo:

Donde Dice:

“Las Ofertas seran recibidas en acto pablico por la comisién de Apertura el dia 20 de Enero de 2004 a las 12:00

horas en el Auditérium del Ministerio de Obras Publicas, ubicado en calle Morandé N° 71, 3er piso, de la ciudad de
Santiago” '

Debe Decir: ,
“Las Ofertas seran recibidas en acto publico por la comisién de Apertura el dia 04 de Marzo de 2004 a las 12:00

horas en el Auditorium del Ministerio de Obrag Publicas, ubicado en calle Morandé N° 71, 3er piso, de la ciudad de
Santiago”
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INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

2. En 1.5.3 APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS , enmendado anteriormente por la Circular
Aclaratoria N°2, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e Enel primer pérrafo: .

Donde Dice:
“La apertura de las Ofertas Economicas se realizara el dia 10 de Febrero de 2004 a las 12:00 horas en el Auditérium del

Ministerio de Obras Piblicas, ubicado en calle Morandé N° 71, 3er piso, de la ciudad de Santiago. La Comision de
Apertura estara formada de la misma forma indicada en el articulo 1.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

Dcbe Decir: .

“La apertura de las Ofertas Econdmicas se realizara el dia 19 de Marzo de 2004 a las 12:00 horas en el Auditérium
del Ministerio de Obras Publicas, ubicado en calle Morandé N° 71, 3er piso, de la ciudad de Santiago. La Comision
de Apertura estara formada de la misma forma indicada en el articulo 1.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

Saluda atentamente a usted,

-

o 2NN
AL /QL\\,

‘ ' GERMAN MILLAN FLREZ

Director General de
CR@&%/M&

Obras Publicas
DISTRIBUCION:
- Besalco S A,
- Fondo de Inversiones las Américas
- Coordinacién General de Concesiones
- Divisién Juridica CGC
- Coordinacién de Desarrollo y Gestion de Proyectos
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

REPUBLICA DE CHItE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS POBLICAS

ANT.: Bases de Licitacién “Centro de
Justicia de Santiago.”

SANTIAGO, 20 ERE. 2000

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A : SRES. PRECALIFICADOS CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.3.3 de las Bases de Licitacion de la Concesién “Centro de
Justicia de Santiago”, el Director General de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que
incorpora las siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y adiciones a las Bases de Licitacidn;

I ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES;

1.1 BASES ADMINISTRATIVAS:

I En L.2.2 DEFINICIONES se rectifica el articulo de la siguicnic manera:

e Sereemplaza la definicién N° 50 por la siguiente:
“Proyecto Definitivo: Corresponde a la totalidad de planos, especificaciones técnicas, memorias de
cdlculo, etc. para las obras que no se encuentran consideradas en el Proyecto entregado por el MOP
aprobadas o solicitadas por el Inspector Fiscal, de conformidad con las presentes Bases de Licitacion.
Ademas, comprende los proyectos de arquitectura, estructuras y especialidades que le corresponde
desarrollar al Concesionario para la construccion de la infraestructura necesaria para la prestacién de los
Servicios Complementarios y Especiales Obligatorios.”

2. En 1.2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO, se reemplaza el articulo por el siguiente:

“El Proyecto de Concesién “Centro de Justicia de Santiago” consiste en la construccion de un conjunto de
edificios destinado a la implementacién de la Reforma Procesal Penal en la Regién Metropolitana y
destinado al funcionamiento de las dependencias del Ministerio Pablico y la Defensoria Penal Publica,
Juzgados de Garantia y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

proyecto contempla las siguientes dos fases:

N O N
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& ) Ediﬁ@ del Poder Judicial (dos de los cuatro médules de Juzgados de Garantia que define el

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

FASE |

Comprende la construceion de la siguiente infraestructura: Edificio Ministerio Publico (Fiscalia),
Edificio Defensoria Penal Pablica (Defensoria), 2 Edificios del Poder Judicial (Mddulos Juzgados de
Garantias), Edificio Zona de Seguridad y Transicion y Obras exteriores generales, identificados en
el plano “Planta Referencial Edificios” timbrado por el MOP y fechado 13 de Enero de 2004, Ll
alcance de las obras de estos edificios corresponde al detalle indicado en las letras a), by, ) vy d)
siguientes:

a) Edificio Ministerio Pablico (Fiscalia):
e La totalidad de la obra gruesa del Edificio Ministerio Piblico.

e La totalidad de las terminaciones interiores de las zonas de oficinas del Edificio Ministerio
Publico y la totalidad de las terminaciones del drea de acceso de funcionarios,

e La totalidad de los sistemas operativos del Edificio Ministerio Piblico, los que comprenden
al menos las siguientes instalaciones:

° Instalaciones Sanitarias, sistemas de dotacién y redes de distribucién de agua
potable, alcantarillado, evacuacién de aguas lluvia y sistemas de drenajes.

*  Climatizacién, ventilacién y extraccién de aire,

® Instalaciones de seguridad del edificio, sistema de deteccién y coutrel de incendio,
vigilancia (CCTV).

= Sistema de evacuacién de basuras.

s Seiialética.

® Instalaciones mecdnicas, electromecdnicas y ascensores.

Sistema acistico.

= Sistema eléctrico.

°  Sistema de iluminacién, general y de emergencia.

®  Sistema comunicacién de voz y datos (cableado estructurado).

e Ei Concesionario deberd proveer una zona de estacionamientos provisorios implementada
para una capacidad al menos equivalente a un 50% de la capacidad definida en el Proyecto
entregado por el MOP para el uso de los funcionarios del Ministerio Piblice, ubicada a una
distancia no superior a 200 metros del acceso de funcionarios al edificio.

b) Edificio Defensoria Penal Piblica (Defensoria):

e La totalidad de la obra gruesa del Edificio Defensoria Penal Piblica,

e La totalidad de las terminaciones interiores de las zonas de oficinas del Edificio Defensoria
Penal Publica y la totalidad de las terminaciones del d4rea de acceso de funcionarios,

e La totalidad de los sistemas operativos del Ldificio Defensoria Penal Pablica, los que
comprenden al menos las siguientes instalaciones:

* Iustalaciones Sanitarias, sistemas de dotacién y redes de distribucion de agua
potable, alcantarillado, evacuacion de aguas luvia y sistemas de drenajes,
s Climatizacién, ventilacién y extraceién de aire. -
Instalaciones de seguridad del edificio, sistema de deteccién y control de incendio,
vigilancia (CCTV).
-#  Sistema de evacuacién de basuras,
= Sefalética,
* Instalaciones mecinicas, electromecinicas y ascensores.
= Sistema acistico.
®  Sistema eléctrico,
Sistema de iluminacién, general y de emergencia.
Sistema comunicacién de voz y datos (cableado estructurado).

e Ll Concesionario debera proveer una zona de estacionamientos provisorios implementada
para una capacidad al menos equivalente a un 50% de la capacidad definids en el Proyecto
.entregado por el MOP para el uso de los funcionarios de Ia Defensoria Penal Piblica,

- ubicada a una distancia no superior a 200 metros del acceso de funcionarios al edificio.

‘% regado por el MOP):
fad
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS : COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

e La totalidad de la obra gruesa de dos médulos de Juzgados de Garantia,

o La totalidad de las terminaciones interiores de todos los recintos correspondientes a la zona
de oficinas de funcionarios y jucces de los juzgados de los dos médules de Juzgados de
Garantia y la totalidad de las terminaciones de sus correspondientes accesos de
funcionarios.

o La totalidad de los sistemas operativos de todos los recintos correspondientes a la zona de
oficinas de funcionarios y jueces de los juzgados de los dos médulos de Juzgados de
Garantia, los que comprenden al menos las siguientes instalaciones:

® Instalaciones Sanitarias, sistemas de dotacién y redes de distribucién de agua
potable, alcantarilladoe, evacuacion de aguas Huvia y sistemas de drenajes,

°  Climatizacién, ventilacién y extraccion de aire.

= Instalaciones de seguridad del edificio, sistema de deteccién y control de incendio,
vigilancia (CCTV),

@ Sistema de evacuacién de basuras.

e Sefalética.

*  Instalacienes mecdnicus, electromecinicas y ascensores,

°  Sistema aciistico.

@ Sistema eléctrico.

®  Sistema de iluminacién, general y de emergencia,

»  Sistema comunicacion de voz y datos (cableado estructuradeo),

° Kl Concesionario deberd proveer una zona de estacionamientos provisorios implementada
para una capacidad al menos equivalente a un 50% de Ia capacidad definida para estos dos
médulos en el Proyecto entregado por el MOP para el use de los funcionarios del Poder
Judicial, ubicada a una distancia no superior a 200 metros de los accesos de funcionarios a
los edificios.

d) Obras exteriores generales:

e Todas lus obras necesarias para la implementacién de las vias de Acceso y Salida a la via
publica desde las dreas de estacionamientos de funcionarios.

FASE 1]

Comprende la construccion de la totalidad de las obras no incluidas en la Fase Iy que se encuentran
definidas en el Proyecto entregado por el MOP, y fa totalidad de las Obras de la Concesién de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3 de las presentes Bases de Licitacién,
Adicionalmente el Concesionario debe considerar la infraestructura y el equipamiento necesarios
para la prestacion del Servicio Especial Obligatorio de acuerdo a lo establecido en los articulos
1.10.4.1y 2.7.2.5.1 de las presentes Bases de Licitacién.

3. En 1.2.4.1 DURANTE LA ETAPA DE CONSTR\UCCR()N, se rectifica el articulo de la sigulente
manera:

° Laletraa), a.l) y a2) se reemplazan por la siguiente:

a) Proyecto entregado por el MOP

El MOP entregara al Concesionario la totalidad del Proyecto del Centro de Justicia de Santiago, que
comprende los planos de Arquitectura, Estructuras y Especialidades, especificaciones técnicas y memorias

de calculo. Para la construccién del Centre de Justicia de Santiago, el Concesionario debers respetar
cubicar y presupuestar la obra definida.

s

e Enletra b) Construccién de la Obra Gruesa y Terminaciones, el primer parrafo se reemplaza por el
siguiente:

“El Concesionario debera ejecutar la totalidad de las Obras consideradas en el Proyecto entregado por el
MO de acuerdo a los esténdares y plazos exigidos en las presentes Bases de Licitacién.”
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

4. [En1.3.2.1 ANTECEDENTES MININMOS A CONSIDERAR, se rectilica el articulo de la siguiente
manera:

e El primer parrafo se reemplaza por el siguiente;
“Los Antecedentes Minimos a considerar en la presente Licitacion y puestos a disposicidn de los
Licitantes o Grupos Licitantes en la Coordinacién General de Concesiones (Merced 753, 8° piso, Santiago

de Chile), son los indicados en la Tabla NY1.”

e La Tabla N°1 “Antecedentes Minimos a Considerar” se reemplaza por la siguiente:

Nombre del Documento Referencial Autor Afio de Publicacion -
Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras

Concesionadas, versién 4.01 de Febrero de 2003 en MOP 2003
adelante

Estudio de Impacto del Proyecto Centro de Justicia y

El Nuevo Centro Penitenciario de Santiago Sobre el CIS 2003

Sistema de Transporte Urbano.

Declaracién de [mpacto Ambiental Centro de Justicia
de Santiago.

Resolucién Exenta N°521/2.003 que califica
Ambientalmente Proyecto “Centro de Justicia®| COREMA RM 2003
del Ministerio de Justicia.

AMBAR S.A. 2003

5. En 145 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE O PAQUETE
DENOMINADO OFERTA TECNICA, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

© [n Documento N°4: Promesa de Constitucién de Sociedad Concesionaria, el primer parrafo se
reemplaza por el siguiente:

“El Licitante o Grupo Licitante presentard una escritura privada, suscrita ante notario, de promesa de
constituir una sociedad anénima, sujeta a dos condiciones copulativas, las que deberan estar incluidas en
dicha promesa: la primera ser4 que el Licitante o Grupo Licitante se adjudique la Concesién y la segunda que
haya entregado una nueva Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, con las mismas caracteristicas a las
mencionadas en el articulo 1.4.7 de las presentes Bases de Licitacion, excepto en su plazo de vigencia, que
serd el indicado en el articulo 1.5.5 de las presentes Bases de Licitacion. Si la suscribe(n) mandatario(s),
los poderes deberdn acreditarse,”

6. En1.8.1 DE LA INSPECCION FISCAL, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

o Elsegundo parrafo se reemplaza por el siguiente:

“Dentro del plazo de 15 dias contados desde la publicacion en el Diario Oficial del Decreto Supremo de

Adjudicacion, el MOP nombrara un Inspector Fiscal para la Etapa de Construccion.”

7. En 1.8.2 RELACION ENTRE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Y EL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

o Eltercer parrafo se reemplaza por el siguiente:

“El Concesionario debera otorgar libre acceso al Inspector Fiscal a los antecedentes del proyecto, planos,

memorias de calculo, especificaciones, etc., relacionados con el Proyecto entregado por el MOP y el

Proyecto Definitivo de las obras no incluidas en el Proyecto entregado por el MOP, documentacién y

registros relacionados con la explotacion de la concesién y, en general, a todos los antecedentes que sean

necesarios para su labor de fiscalizacién y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del
Contrato de Concesién.”

8. En'1.8.3.1 GARANTIA DE CONSTRUCCION, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

P, 11 €l primer parrafo, donde dice:

LRI
~Npa b [.{7 .
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COCORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

“Dentro de los 30 dias previos al inicio de la construccién de las obras, el Concesionario, en reemplazo de
la Garantia de Seriedad de la Oferta, deberd entregar la Garantda de Construccién, la cual deberd estar
constituida...”

A mds tardar 10 dias antes del inicio de la construccion de las obras, el Concesionario, en recimiplazo de
la Garantia de Seriedad de la Oferta, deberd entregar la Garantia de Construccion que cumpla con los
requisitos previstos en el presente articulo, la cual debera estar constituida,..”

9. Ln 1.8.3.2 GARANTIA DE EXPLOTACION, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

o [nel primer parrafo, donde dice:

“El Concesionario debera constituir una Garantia de Explotacién independiente para cada fase indicada en
el articulo 1.2.3 de las presentes Bases de Licitacién. Para ello, conjuntamente con la solicitud al DGOP
de la autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de cada Fase indicada en el articulo 1.2.3 de las
presentes Bases de Licitacién, el Concesionario...”

Debe decir;

“El Concesionario deberd constituir una Garantia de Explotacion de las obras. Para ello, conjuntamente
con la solicitud al DGOP de la autorizacion de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase [ indicada en el
articulo 1.2.3 de las presentes Bases de Licitacién, el Concesionario...”

e Enel segundo parrafo, donde dice :

“Para cada fase, la garantia de explotacion debera estar constituida por 4 (cuatro) boletas de garantia
bancarias, cada una de las boletas por un monto de UF 30.000 (treinta mil Unidades de Fomento).”

Debe decir;

“La garantia de explotacién deberd esiar constituida por 4 (cuatro) boletas de garantia bancarias, cada una
de las boletas por un monto de UF 45.000 (cuarenta y cinco mil Unidades de Fomento).”

e  En el tercer parrafo, donde dice:

“El MOP no otorgara la autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de cada fase solicitada mientras no
se d¢ cumplimiento a la obligacién de entregar la garantia de explotacién.” -

Debe decir:

“El MOP no otorgaré la autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de la Fase { mientras no se dé
cumplimiento a la obligacién de entregar la garantia de explptacién.”

10. En 1.8.5.1 TIPOS DE INFRACCIONES Y MULTAS, se rectifica el articulo de la siguiente

manera:

e Ln Tabla N°4, se elimina la muha identificada como a.2.

e  EnTabla N°4, las multas identificadas como b.9 a la b.25 se reemplazan por las siguientes:

b.9 1.9.3 50 Inicio de taenas sin autorizacién., Por cada dia.
b.10 | 194 10 Atrz?so en fa entrega de Iz\s’mstulacmncs Y1 Cada dia .

equipamiento al Inspector Fiscal
o 199 vy " !A“Cl,f”‘)',,)‘lllln:?l_l[f) ~ it!c( N novr{}:u?‘br ‘5({){)(1'1(: Por cada dia de

A1 7819 extraccion de excedentes y escombros de la .
obra.
o B o, - ™Y

b.12 11910 150 Atraso en el avance del 30% de las obras de Cada dia

la Fase i

ALY ) BTV s N 0/ st . 2

bad 11910 150 Atraso en ¢l avance del 30% de las obrus de Cadu dia

la Fase 1
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1803 N ¢ ACes (o AR T PN
b1s 1910 250 'fi\lt;‘:l;;)eg;; el avance del 70% de lus obras de Cada dia
boi6 11910 150 No entrega de las declaraciones de avance Cada dia

en os plazos establecidos,

Atraso en el plazo maximoe mias las
b7 L1913 150 prorrogas uutorizadas  por el lnspector | Por cada dia de
Fiscal para la Puesta en Servicio Provisuria | atraso.

de las Obras, si las hubicre.

No dar las tucilidades o no permitir ¢f libre
b8 [ 1.9.15 60 acceso al Inspector Fiseal a fas prucbas y | Cada vez,
ensayes.

No entrega de los intormes de control
L9 | 1945 30 seigludos en ¢l plazo  tijado por ol
Inspector Fiscal.

Por cada dia de
atraso.

) Por cada dia de
b.20 | 1.9.15 30 No cjecutar pruchas y ensuyes,
atraso.
Incumplimiento  de cuualquier obligacion
b2 12,66 100 establecida para los  materiales  de | Cada vez
construceion
Incumplimicnto - de las  obligaciones
b.22 | 2.6.11 150 estublecidas  para  los  Letreros  de| Cada vez
identificacion de las obras en construccion
Atraso en la entrega del Plan de Prevencion | Por cada dia de
b.23 283 20 . & ; ade
de Riesgos atraso.
) N 1 Atraso en la entrega del Plan de Medidas | Por cada dia de
b.24 |2.8.4.1 20 ; . .
de Control de Accidentes o Contingencias. | atraso.

11, En 1.8.8.1.1 SOBRE LA DECLARACION DE INPACTO AMBIENTAL, ¢l articulo se rectilica
de la siguiente manera:

e El primer parrafo se reemplaza por el siguiente:

“En conformidad a la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento (D.S.
N° 95/02 de MINSEGPES), el Ministerio de Justicia ingres6 al SEIA la Declaracién de Impacto
Ambiental det Proyecto Centro de Justicia de Santiago, a que ha sido calificada ambientalmente por la
COREMA RM segiin consta en la Resolucién Exenta N°521/2003, ambos documentos sefialados en
el articulo 1.3.2.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

e Se climina el segundo pérrafo.
o  Eltercer parrafo se reemplaza por el siguiente:
“Para todos los efectos del Contrato de Concesién, se entenderd que el titular de dicha DIA y su

correspondiente Resolucién de Calificacién Ambiental serd el licitante o grupo licitante adjudicatario,
o en su defecto la Sociedad Concesionaria adjudicataria del contrato.”

12. En 1.88.2.1 “PROGRAMA DE GESTION SUSTENTABLE DURANTE La
CONSTRUCCION”, el articulo se rectifica de la siguiente manera;

e Enel primer parrafo, donde dice:

“La Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal para su aprobacién, a lo mas 60 dias
antes de iniciar la construccidn de las obras, un Programa de Gestidn Sustentable...”

Debe decir;

“La Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal para su aprobacién, a lo mds 10 dias
antes de iniciar la construccién de las obras, un Programa de Gestién Sustentable..,”

13. En 1.8.10 “SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCERQS”, ¢l
articulo se rectifica de la siguiente manera:
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o Enlaletra a) "Durante la Etapa de Construccion”, el primer parrafo se reemplaza por el siguiente:

“A mds tardar 10 dias antes del inicio de la construccién de lus obras, la Sociedad Concesionaria
debera hacer entrega al MOP, de una péliza de seguro por responsabilidad civil, que cumpla con los
requisitos previstos en el presente articulo cuyos asegurados sean el NOP y la Sociedad Concesionaria,
por un monto minimo de UF 30.000 (ireinta mil Unidades de Fomento) con un deducible maximo del 1%,
pagadas al contado y que deberd estar vigente durante toda la etapa de construccion hasta la Puesta en

Servicio Provisoria de la totalidad de las obras indicadas en el articulo 1.2.3 de las presentes Bases de
Licitacion.”

e [Inlaletra ¢) "Requisitos comunes a las Ftapas de Construccion y Explotacion”, se elimina el tercer
parrafo.
4. En 1.9 DE LA CONSTRUCCION, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
® Enel segundo parrafo se elimina el primer punto.
¢  En el segundo parrafo se adiciona como ultimo punto el siguiente:
“0 Pagar el permiso de edificacién a la Direccién de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad
de Santiago, para lo cual el Ministerio de Justicia entregard a la Sociedad Concesionaria el

correspondiente documento para el pago del Permiso de Edificacién en un plazo mdximo de 15
dias contados desde la publicacién en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacién.”

15. En 1.9.1 PERIODO DE PROYECTO, se elimina el articulo.

16. En 1.9.1.1 MODIFICACIONES AL PROYECTO ENTREGADO POR FL MOP, se elimina el
articulo.
17. En 1.9.2 PLAN DE AUTOCONTROL, el articulo se rectifica de la siguiente manera:

o~ En el primer parrafo, donde dice:

“En un plazo maximo de 60 dias antes del inicio de la construccién de las obras, el Concesionario...”

Debe decir:

“En un plazo maximo de 10 dias antes del inicio de la construccion de las obras, el Concesionario...”

18. En 1.9.3 INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, el articulo se reemplaza por el
siguiente:

“El concesionario podra iniciar obras una vez que haya obtenido las autorizaciones y/o permisos otorgados
por terceros, que fueren necesarios para la construccion de las obras, y se cumpla lo exigido en las presentes
Bases de Licitacién, y en particular que el MOP haya entregado los terrenos correspondientes, segin lo
dispuesto en el articulo 1.9.11 de las presentes Bases de Licitacién.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en las
multas establecidas en el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

19. En 1.9.6 RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO EN LA INSTALACION DE FAENAS
el articulo se rectifica de la siguiente manera:

e Seadiciona como ultimo pérrafo, el siguiente:

“El Concesionario podra solicitar, mediante comunicacion eserita al MOP, la utilizacion del terreno
g infraestructura existente en el lote 4-A identificado en ol plano “Subdivisién Administrativa
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Terreno — Ex Famae- Ministerio de Justicia” timbrado por el MOP y fechado 13 de Enero de 2004,
para su utilizacion como instalacién de faenas necesaria para la ejecucion de las obras, en la que
deberd quedar expresamente determinada la responsabilidad de la Sociedad Concesionaria de
restituir el terreno y los inmuebles existentes en buenas condiciones de conservacién una vez
obtenida la recepcion definitiva de la totalidad de lus obras de la concesién.”

20. En LY.10 DECLARACIONES DE AVANCE, enmendado anteriormente por la Circular
Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e Ll primer parrato se reemplaza por el signiente;

"Ll Concesionario deberd emitir declaraciones de avance de la ejecucion de las obras de acuerdo a lo
establecido en la letra A) del presente articule para lu Fase I, y de acuerdo a lo establecido en ta
tetra B) del presente articulo para la Fase I1.

A) Para la Fase [ indicada en el articulo 1.2.3 de las presentes Bases de Licitacién, debera emitir las
siguientes declaraciones de avance:

La primera declaracién de avance deberd producirse en el plazo méaximo de 210 dias contados desde el
Inicio del Plazo de la Concesion establecido en el articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacion.
Dicha declaracién deberd ser aprobada por el Inspector Fiscal en un plazo maximo de 15 dias posteriores a
la entrega de dicha declaracion, siempre que constate un avance de al menos el 30% de la totalidad de la
obra. '

B) Para la Fase II, indicada en el articulo 1.2.3 de las presentes Bases de Licitacion, debera emitir las
siguientes declaraciones de avance:

La primera declaracién de avance debera producirse en el plazo maximo de 375 dias contados desde el
[nicio del Plazo de la Concesidn establecido en el articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacidn.
Dicha declaracién deberé ser aprobada por el Inspector Fiscal en un plazo maximo de 15 dias posteriores a
la entrega de dicha declaracion, siempre que constate un avance de al menos el 30% de la totalidad de la
obra, dentro del cual se deberdn considerar al menos las siguientes obras:

a) Edificio Ministerio Publico (Fiscalia):

e La totalidad de las terminaciones interiores del Edificic Ministerio Publico, incluida la
completa habilitacién de la totalidad de las dreas de atencién a piblico, accesos de pliblico y
de funcionarios del edificio, la completa provisién del equipamiento inicial del edificio
incluida la totalidad dei mobiliario correspondiente al Edificio Ministerio Piiblico especificado
en el Proyecto Entregado por el MOP y la completa habilitacién de Ia totalidad de las dreas de
estacionamientos para funcionarios de acuerdo al Proyecto Entregado por el MOP.

b) Edificio Defensoria Penal Piblica (Defensoria):

e  La totalidad de las terminaciones interiores del Edificic Defensoria Penal Pablica, incluida la
completa habilitacién de la totalidad de las dreas de atencién a piblico, accesos de publico y
de funcionarios del edificio, la completa provisién del equipamiento inicial del edificio
incluida la totalidad del mobiliario correspondiente al Edificio Defensoria Penal Piblica
especificado en el Proyecto Entregado por el MOP y la completa habilitacién de la totalidad

de las dreas de estacionamientos para funcionarios de acuerdo al Proyecto Entregado por el
MOP.

¢) Edificios del Poder Judicial (los dos médulos de Juzgados de Garantias considerados en las obras
de la Fase I):

° La totalidad de las terminaciones interiores de dos médulos de Juzgados de Garantia
correspondientes a Edificios del Poder Judicial, incluida la completa habilitacién de la
totalidad de las dreas de atencién a piblico, accesos de piblico y ¢e funcionarios del edificio,

Jla completa provisién del equipamiento inicial del edificio incluida la totalidad del mobiliario
de los dos médulos de Juzgados de Garantia especificado en el Proyecto Entregado por el
MOP.
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e El Concesionario deberd proveer una zona de estacionamientos proviserios implementada
para una capacidad al menos equivalente a un 70% de la capacidad definida en el Proyecto
Entregade por el MOP para el uso de los fuiicionarios del Poder Judieial, ubicada a una
distancia no superior 4 200 metros de los accesos de funcionarios a los edificios,

d) Edificios de la Zona de Seguridad y Transicién:

o La totalidad de la obra gruesa de los Edificios de Ia Zona de Seguridad y Transicion,

o La totalidad de las terminaciones interiores de los Edificios de la Zona de Seguridad y
Transicién.

o La totalidad de los sistemas operativos de los Edificios de la Zona de Seguridad y
Traunsicién, los que comprenden al menos las siguientes instalaciones:

@ Instalaciones Sanitarias, sistemas de dotacién y redes de distribucién de agua
potable, aleantarillado, evacuncién de aguas Huvia y sistemas de drenajes,

®  Climatizacién, ventilacién y extraccién de aire.

» Instalaciones de seguridad del edificio, sistema de deteccién y control de incendio,
vigilancia (CCTV).

= Sistema de evacuacidn de basuras.

@ Senalética.

® Instalaciones mecinicas, electromecinicas y ascensores.

= Sistema actistico.

s Sistema eléctrico.

®  Sistema de iluminacién, general y de emergencia.

®  Sistema comunicacién de voz y datos (cableado estructurado).

e) Las siguientes obras exteriores generales, las que deberdn considerar la totalidad de la obra gruesa,
terminaciones y sistemas operativos que se requieran para su correcte funcionamiento.

e  Atrio Acceso Centro de Justicia de Santiago.
o  Escalinatas y rampas de acceso desde Avenida Pedro Montt.
e  Plaza de acceso a Fiscalia ubicada en el costado oriente del edificio.

° Todas las obras necesarias para la implementacién de las vias de Acceso y salida a la via
publica desde las dreas de estacionamientos de funcionarios.

°  Accesos peatonales y vehiculares desde la via ptblica a la Zona de Seguridad y Transicién,
las que incluyen la calle lateral de acceso y rotonda de retorno, con su corvespondiente
sistema de iluminacién. -

o Todas las obras provisorias necesarias para permitir el acceso de piiblico a los dos de los
cuatre modulos de Juzgados de Garantias que define el Proyecto Entregado por el MOP,
incluidas todas la medidas de seguridad necesarias para garantizar su correcte
funcionamiento.

Todo lo anterior de acuerde a la informacién contenida en el Proyecto Entregado por el MOP,

La segunda declaracion de avance deberd producirse en el plazo méximo de 480 dias contados desde el
Inicio del Plazo de la Concesién establecido en el articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacion.
Dicha declaracion debera ser aprobada por el Inspector Fiscal en un plazo maximo de 15 dias posteriores a
la entrega de dicha declaracién, siempre que constate un avance de al menos el 70% de la totalidad de la
obra, dentro del cual se deberdn considerar al menos las siguientes obras:

a) Edificio Ministerio Piblico (Fiscalia):

» La totalidad de las obras al interior del Edificio Ministerio Pablico no consideradas en las
anteriores declaraciones de avance, incluyendo Ia totalidad de las obras de paisajismo de las
dreas interiores del edificic que se encuentran definidas en el Proyecto Entregado por el
MOP.

o La totalidad de las obras de terminaciones exteriores y obras complementarias del Edificio
. Ministerio Piiblico no consideradas en las anteriores declaraciones de avance que se
encuentran definidas en el Proyecto Entregado por el MOP,

_b) Edificio Defensoria Penal Piblica (Defensoria):

D¢
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La totalidad de las obras al interior del Edificio Defensoria Penal Piblica no cousideradas
en las anteriores declaraciones de avance, incluyendo la totalidad de lus obras de paisajismo
de las dreas interiores del edificio que se encuentran definidas en ¢l Proyecto Entregado por
el MOP.

La totalidad de las obras de terminaciones exteriores y obras conplementarias del Edificio
Defensoria Penal Piiblica no consideradas en las anteriores declaraciones de avance que se
encuentran definidas en el Proyecto Entregado por el MOP,

¢) Edificios del Poder Judicial (dos médulos de Juzgados de Garantias no incluidos en la Fase I):

La totalidad de la obra gruesa de los dos médulos de Juzgados de Garantia no incluidos en
la Fase L.

La totalidad de las terminaciones interiores de todos los recintos correspondientes a ln zona
de oficinas de funcionarios y jueces de los juzgades de los dos médulos de Juzgados de
Garantia no incluides en la Fase I y la totalidad de las terminaciones de sus
correspondientes accesos de funcionarios.

La totalidad de los sistemas operativos de todos los recintos correspondientes a la zona de
oficinas de funcionarios y jueces de los juzgados de los dos médules de Juzgados de
Garantia no incluidos en la Fase I, los que comprenden al menes las siguientes
instalaciones: .

° Instalaciones Sanitarias, sistemas de dotacién y redes de distribucién de agua
potable, alcantarillado, evacuacién de aguas lluvia y sistemas de drenajes.

Climatizacién, ventilacién y extraccién de aire.

Instalaciones de seguridad del edificio, sistema de deteccién y control de incendio,
vigilancia (CCTV).

= Sistema de evacuacién de basuras.

e Seiialética. \

» Instalaciones mecdnicas, electromecinicas y ascensores.

s Sistema aciistico.

= Sistema eléctrico.

®  Sistema de iluminacién, general y de emergencia.

° Sistema comunicacién de voz y datos (cableado estructurado).

Provision de una zona de estacionamiento provisoria implementada para una capacidad al
menos equivalente a un 50% de la capacidad definida para estos dos médulos en el
Proyecto Entregado por el MOP para el uso de los funcionarios del Poder Judicial, ubicada
a una distancia no superior a 200 metros de los accesos de funcienarios a los edificios.

-

d) Edificios del Poder Judicial (Tribunales Orales en lo Penal):

(]

La totalidad de la obra gruesa de los dos médules de edificios de Tribunales Orales
contenidos en el Proyecto Entregado por el MOP.

La totalidad de las terminaciones interiores d¢ todos los recintos correspondientes a la zona
de oficinas de funcionarios y jueces de los juzgados de los dos médulos de Tribunales Orales
contenidos en el Proyecto Entregado por el MOP y la totalidad de las terminaciones de sus
correspondientes accesos de funcionarios.

La totalidad de los sistemas operatives de todes los recintos correspondientes a la zona de
oficinas de funcionarios y jueces de los juzgados de los dos médulos de Tribunales Orales
contenidos en el Proyecto Entregado por el MOP, los que comprenden al menes las
siguientes instalaciones:

» Instalaciones Sanitarias, sistemas de dotacién y redes de distribucién de agua
potable, alcantarillado, evacuacién de aguas lluvia y sistemas de drenajes.

©  Climatizacién, ventilacién y extraceién de aire.

= Instalaciones de seguridad del edificio, sistema de deteccién y control de incendio,
vigilancia (CCTV). '

s Sistema de evacuacién de basuras. ‘

s Seiialética.

= Instalaciones mecdnicas, electromecinicas y ascensores.

Sistema aciistico.

Sistema eléctrico,

Sistema de iluminacién, general y de emergencia.

N
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= Sistema comunicacién de voz y datos (cableado estructurado).

o  Provision de una zona de estacionamiento provisoria implementada para una capacidad al
menos equivalente a un 50% de la capacidad definida para estos dos médulos de Tribunales
Orales en el Proyecto Entregado por el MOP para el uso de los funcionarios del Poder
Judicial, ubicada a una distancia no superior a 200 metros de los accesos de funcionarios a
los edificios.”

21 En 1.9.11 PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS,  se rectifica el articulo de la
siguiente manera;

o Elaltimo parrafo se reemplaza por el siguiente:

“EI MOP hard entrega de los terrenos para la construccion del Centro de Justicia de Santiago en un plazo
maximo de 10 dias contados desde la suseripcién y protocolizacién del Decreto Supremo de
Adjudicacidn establecido en el articulo 1.6.3 de las presentes Bases de Licitacién. Estos cumplirdn con la
normativa de planificacion territorial correspondiente.”

22. En 1.9.12 PLAZO PARA LA PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS, el
primer péarrafo se reemplaza por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria dispondrd de un plazo maximo de 300 dias contados desde el inicio de la
Concesion, indicado en el articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacién, para obfener la autorizacion
de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase I, indicada en el articulo 1.2.3 de las presentes Bases de
Licitacion, y de un plazo maximo de 540 dias contados desde el inicio de la Concesién, indicado en el
articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacion, para obtener la autorizacién de la Puesta en Servicio
Provisoria de la Fase II, indicada en el articulo 1.2.3 de las presentes Bases de Licitacién.”

23. En 1.10.2.2.1 EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENCION DE LA
INFRAESTRUCTURA, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e  Enel primer parrafo, donde dice:

“... Serd obligacion para el Concesionario disponer que la totalidad de las actividades de mantenimiento y
reposicion se realicen y ejecuten con insumos y materiales de calidad igual o superior a las contenidas en
las especificaciones técnicas del Proyecto Definitivo.”

Debe decir B

“... Sera obligacion para el Concesionario disponer que la totalidad de las actividades de mantenimiento y
reposicion se realicen y ejecuten con insumos y materiales de calidad igual o superior a las contenidas en
las especificaciones técnicas del Proyecto Entregado por el MOP.”

24, En  1.10.4.1 EJECUCHQN DEL PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO PUBLICO, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

o  Enel segundo pérrafo, donde dice:

“El objetivo general que deberd cumplir este servicio serd disponer, en la zona del concesionario, de los
estacionamientos para el uso de los usuarios y piblico en general que concurre al Centro de Justicia de
Santiago contemnplados en ¢l proyecto...”

Debe decir:

“El objetivo general que debera cumplir este servicio sera disponer de al menos 243 (doscientos cuarenta y
tres) estacionamientos de acuerdo a Ia normativa legal vigente, en la zona del concesionario, para los
usuarios del Centro de Justicia de Santiago contemplados en ¢l proyecto...”

25. En 1.10.5 AUTORIZACION DE LA PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:
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o  Enel primer parrafo, la letra a) se reemplaza por la siguiente:

“a) El Concesionario solicitard al DGOP que compruebe la correcta ejecucion de las obras, segiin
estdndares establecidos en el articulo 2.3 de las presentes Bases de Licitacién y en el Proyecto
entregado por el MOP y una vez otorgadas por terceros las autorizaciones y/o permisos que fueren
necesarios y cumplidas todas las medidas ambientales sefialadas en el articulo 2.8.1 de las presentes
Bases de Licitacién. Para estos efectos, las obras incluidas en el Proyecto entregado por el MOP
estan consideradas como las obras minimas a realizar y, en todo caso, la Sociedad Concesionaria
deberd cumplir con todos los estandares e indicadores establecidos en las presentes Bases de
Licitacion, realizando las obras adicionales que sean necesarias para cllo.”

o  [nel tercer parrafo, donde dice:

“...dara derecho al Concesionario a percibir los Pagos de MINJU al Concesionario en las condiciones.

Debe decir:

“...dara derecho al Concesionario a percibir los Pagos del MINJU al Concesionario en las condiciones. ..”

26. En 1.11.2.2 EXTINCION DE LA CONCESION POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS
OBLIGACIONES IMPUESTAS A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, se rectifica el articulo
de la siguiente manera:

e Se adicionan al final del articulo los siguientes parrafos:

“En caso de incumplimiento grave del contrate, habiéndose autorizade la Puesta en Servicio
Definitiva de la Concesién y una vez realizada la licitacién a que se refiere el articulo 28 del D.S.
MOP N° 900 de 1996, si la diferencia entre el valor actual de las cuotas de Subsidio Fijo a la
Construccién (SFC) que todavia no se hubieran pagado (S¥) y el producto de la licitacion () fuese
mayor que cero, el MINJU pagard al Concesionario o a quien éste haya cedido o transferido a
cualquier titulo los flujos correspondientes a los Subsidios Fijos a la Construccién, una cantidad (B)
equivalente a dicha diferencia. En caso contrario, si el preducto de la licitacién es superior al valor
actual de las cuotas de SFC no pagadas, el Concesionario o aquel a quien éste haya cedido o
transferido a cualquier titulo los flujos correspondientes a los Subsidios Fijos a la Construccién
pagard al MINJU una cantidad (T) equivalente a dicha diferencia.

En el evento que el Concesionario ceda o transfiera a cualquier titulo ios flujos correspondientes a
los Subsidios Fijos a la Construccién, el Concesionario se obliga a estipular en el contrato respectivo
que el cesionario o adquirente del Subsidio Fijo a Ia Construccién se hara cargo de efectuar el pago
de la cantidad (T) en los mismos términos y condiciones sefinladas en ol preseate articuto.

La notificacién o aceptacién del MOP o del MINJU de la cesién o transferencia a cualquier titulo
de los Subsidios Fijos a la Construccién, a que hace referencia el presente articulo, deberd hacerse
con reserva de su derecho al cobro, al cesionario del Subsidio Fijo a la Construccién, del pago de la
diferencia entre el producto de la licitacién y el valor actual de las cuotas de Subsidio Fijo a la
Construccién no pagadas (T), establecido en los pdrrafos anteriores, incluyendo la modalidad de
pago seiialada en el pdrrafo siguiente. -

El pago que deba realizar el Concesionario o aquel a quien éste haya cedido o transferido a
cualquier titulo los flujos correspondientes a los Subsidios Fijos a la Construceién podrid ser
descontado del producto de la licitacién (P). Es decir, By T serdn calculados de la siguiente forma:

0 Si P2>S§*
B =
S*.p Si P<S§*
P-g* Si P2s*
T. =
0 Si P<S*
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donde:

P2 Produeto de la licitacion de la concesion a que se refiere el articulo 28 del D.S. MOP N 909
de 1996, en UL,

S* : Valor actual de las cuotas del Subsidio Fijo a la Construccion (SFC) no pagadas, que se
ealculard de la siguiente manera;

. . /II—NI‘/ SFC
§=> —
=0 (1+r)2
donde:

SKFC : Subsidio Fijo a la Construccién, de acuerdo a lo estipulado en el articule 3.1.1 de Ias
presentes Bases de Licitacion,

rs : Tasa de descuento relevante para descontar los flujos de los Subsidios Fijos a la
Construccién (SFC) remanentes no pagados. Dicha tasa corresponderd a la tasa interna de
retorno promedio de los 3 meses anteriores a la fecha de recepcién de ofertas de la licitacion
a que se refiere el articule 1.5.1 de las presentes Bases de Licitacién, ofrecida por el Banco
Central de Chile para sus instrumentos reajustables en moneda nacional (BCU) de plazo
igual a cinco afios, mas un 1,5% (une y medio por ciento). La tasa se expresard en términos
anuales considerando una anualidad de 365 dias.

my :Semestre de Pago en que se ha declaradoe la extincién de la concesién por incumplimiento
grave.

m  :Semestre de Pago en que finaliza el pago del Subsidio Fijo a la Construccién (SFC) de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.12.3 de las presentes Bases.

L.os pagos regulados en el presente articulo, se realizardn en la fecha de pago del semesire de pago
siguiente al que se ha declarado la extincién de la concesién por incumplimiento grave, segiin lo
dispuesto en el articulo 1.12.3 de las presentes Bases de Licitacién.”

27. En 1.11.3 RECEPCION DE LA CONCESION EN EL CASO DE SU EXTINCION, se reemplaza
el titulo del articulo por el siguiente:

“l.11.3 RECEPCION DE LA CONCESION EN EL CASO DE SU EXTINCION POR
CUMPLIMIENTO DE PLAZO”

28. En 1.12.2.1 PAGOS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS, se rectifica ¢l articulo de la siguiente
manera:

.

e  Enel primer parrafo, donde dice:

“El Concesionario debera pagar a MINJU la cantidad de UF 58.000 (cincuenta y ocho mil Unidades de
Fomento) por concepto de pago de los...”

Debe decir:

“El Concesionario debera pagar al MINJU la cantidad de UF 58.000 (cincuenta y ocho mil Unidades de
Fomento) por concepto de pago de los...”

29. En 1.12.3 PAGOS DE MINJU AL CONCESIONARIO, se reemplaze el articulo por el siguiente:
“1.12.3 PAGOS DEL MINJU AL CONCESIONARIO
Los pagos que el MINJU realizaré al Concesionario se hardn de la siguiente forma:

O El MINJU pagard semestralmente al Concesionario una cuota equivalente al Subsidio Fijo a la
Aeonstruccion (SFC) solicitado por el Licitante o Grupo Licitante en su Oterta Econdmica, segin lo

Claratoria N° 4 Centro de Justicia de Santiago Pigina 13 ‘\( .




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

indicado en el articulo 3.1.1 de las presentes Bases de Licitacion, ajustado segun el factor {3 para cada
Fase del Proyecto. Dicha cuota semestral correspondera al pago del Semestre de Pago en curso, es
decir el pago del 31 de Mayo sera la cuota asociada al semestre comprendido entre el 31 de Mayo y
el 29 de Noviembre de ese afio, y el pago del 30 de Noviembre serd la cuota asociada al semestre
comprendido entre ¢l 30 de Noviembre de ese afio y ¢l 30 de Mayo del afio siguiente. Las fechas de
pago seran el 31 de Mayo y el 30 de Noviembre de cada afio, o ¢l dia habil siguiente a estas fechas en
el caso en que no correspondieran a dias habiles, lo anterior a excepeion de la primera cuota la cual se
pagarda a mas tardar 60 dias después de autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase [. El
pago comenzara después de autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase [ descrita en el
articulo 1.2.3 de las presentes Bases de Licitacion, y terminard con la cuota ndmero 17, [l primer
pago corresponderd a la multiplicacién de SFC por el factor de ajuste By por la fraccién del Semestre
de Pago en que efectivamente operard la Fase correspondiente, calculada como el nimero de dias
entre la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase correspondiente y ¢l (liimo dia de dicho Semestre de
Pago, dividido por 182,5 (ciento ochenta y dos coma cinco). El valor de la cuota 17 (diecisiete)
corresponderd a la diferencia entre el Subsidio Fijo a la Construccion (SFC), v el valor del primer
pago realizado por dicho concepto.

El MINJU pagard semestralmente al Concesionario una cuota equivalente al Subsidio Fijo a la
Operacién (SFO) solicitado por el Licitante o Grupo Licitante en su Oferta Econémica segin lo
indicado en el articulo 3.1.2 de las presentes Bases de Licitacin. Dicha cuota semestral
corresponderd al pago del Semestre de Pago en curso, es decir el pago del 31 de Mayo corresponders
a la cuota asociada a la operacién comprendida entre el 31 de Mayo y el 29 de Noviembre de ese afio
y el pago del 30 de Noviembre correspondera a la cuota asociada a la operacion comprendida entre el
30 de Noviembre de ese afio y el 30 de Mayo del afio siguiente. Las fechas de pago seran el 31 de
Mayo y el 30 de Noviembre de cada afio, o el dia habil siguiente a estas fechas-en el caso en que no
correspondieran a dias habiles. El pago comenzara después de autorizada la Puesta en Servicio
Provisoria de la Fase I descrita en el articulo 1.2.3 de las presentes Bases de Licitacion, y finalizara el
Semestre de Pago en que se extinga la concesién. El primer pago corresponder4 a la multiplicacién de
SFO por la fraccién del Semestre de Pago en que efectivamente operard el Centro de Justicia de
Santiago, calculada como el nimero de dias entre la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase | y el
ultimo dia de dicho Semestre de Pago, dividido por 182,5 (ciento ochenta y dos coma cinco). El valor
de la cuota 41 (cuarenta y uno), correspondera a la diferencia entre el Subsidio Fijo a la Operacién
(SFO) y el valor del primer pago realizado por dicho concepto.

Todo lo anterior se resume en la siguiente expresion general para el cdleulo del pago semestral del MINJU
al concesionario:

P =(f, xSFO)%—[igZJ xSFC]
z=I

Donde:

P : Pago del MINJU al Concesionario en el Semestre de Pago j, contado desde el inicio
de la concesion establecido en el articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacidn
(el Semestre de Pago donde se inicia la concesién es j=1). Si j corresponde al
Semestre de Pago comprendido entre el 31 de Mayo y el 29 de Noviembre, el pago
se materializa el 31 de Mayo de ese afio; y si j corresponde al Semestre de Pago
comprendido entre el 30 de Noviembre de un afio y el 30 de Mayo del afio siguiente,
el pago se materializa el 30 de Noviembre antedicho, o el dia habil siguiente a estas
fechas en el caso en que no correspondieran a dias habiles; en ambos casos previa
aprobacién del Inspector Fiscal.

£ : Indicador que ajusta el flujo de pago de las cuotas de Subsidio Fijo a la Operacidn
para el Centro de Justicia de Santiago, en el Semestre de Pago j contado desde el
inicio de la concesidn, y corresponde a la siguiente formula:
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si < PSPL
a,  si j=PSir
fy=0 1 si PSPE, < j<PSPE +40
l—a, si J = PSPE +40
0 st PSPl +40 <
L Indicador que ajusta ¢l flujo de pago de las cuotas de Subsidio Fijo a fa Construccidn

y corresponde a la siguiente térmula:

0 Si J < PSPF,
a, xf3, si J = PSPF,
g, = B, si PSPF. < j < PSPF, +16
(I-a,)xpB, si J=PSPI, +16
L 0 si PSPF, +16< j
ﬂ 08 si Z=|
o2 s z=2
SFQ; Subsidio Fijo a la Operacién a pagar en el Semestre de Pago j contado desde el inicio

de la concesion, establecido en el articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacion.

SFC Subsidio Fijo a la Construccién solicitado por el concesionario en su oferta
econdmica, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 3.1.1 de las presentes Bases de
Licitacién.

PSPF, : Semestre de Pago en que se logra la Puesta en Servicio Provisoria de la fase z del

Centro de Justicia de Santiago, contado desde el inicio de la concesién.

o, : Fraccion del Semestre de Pago en que efectivamente oper6 la Fase z del Centro de
Justicia de Santiago, calculada como el nimero de dias entre la fecha de Puesta en
Servicio Provisoria de la fase z del Centro de Justicia de Santiago, y el dltimo dia del
Semestre de Pago asociado a esta fecha, dividido por 1825 (ciento ochenta y dos
coma c¢inco).

B, : Factor de ajuste al Subsidio Fijo de Construccion (SFC) segun la puesta en Servicio
Provisoria de la Fase z.

z : indice de la fase de construccion de las Obras del Centro de Justicia de Santiago,
segin lo indicado en el articulo 1.2.3 de las presentes Bases de Licitacion, que para
z=1 corresponde a la Fase 1 y z=2 corresponde a la Fase I1.”

30. Se adiciona nuevo articulo 1.12.9 COMPENSACION POR ATRASO EN LOS PAGOS, siguiente:

*1.12,9 COMPENSACION POR ATRASO EN LOS PAGOS

El Concesionario y el MINJU realizardn los pagos establecidos en este contrato en los plazss
seftalados en las presentes Bases de Licitacién. En el caso que se produzcan retrasos, dichos pagos
devengardn el interés indicado en el articule 1.12.6 de las presentes Bases de Licitacién.
Adicionalmente, en caso que el atraso se extienda en mas de 45 dias contados desde la fecha
establecida para el respective pago, el Concesionario o el MINJU, segin corresponda, deberin
pagar una compensacién diaria de 30 UTM por cada dia que se exceda por sobre el periodo

Poox
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indicado anteriormente. El monto de compensacion indicado anteriormente, no estavd afecto a los
intereses que hace mencién el articulo 1.12.6 de las presentes Bases de Licitacion.”

1.2, BASES TECNICAS:

31. En 2.1 INTRODUCCION, se rectifica e articulo de la siguiente manera;
e [nel quinto parralo, donde dice:

“Seran aplicables para el desarrollo del Anteproyecto, Proyecto Detinitivo y Construccion de las obras, de
acuerdo a la legislacion...”

Debe decir:

“Serédn aplicables para el desarrollo del Anteproyecto, para el Proyecto Definitivo para las obras que no
se encuentran consideradas en el Proyecto Entregado por el MOP, y para la Construccidn de las
obras, de acuerdo a la legislacion...”

32. En 2.2 AREA DE CONCESION, se rectifica el articulo de la sigufente manera:
o  El primer parrafo se reemplaza por el siguiente:

“El Area de Concesién para la obra publica fiscal denominada “Centro de Justicia de Santiago™
corresponde al drea interior del poligono definido en el “Planc Topografico Centro de Justicia de
Santiago” de techa 10 de diciembre de 2003 del Ministerio de Obras Piblicas, Ministerio de Justicia y las
instituciones mandantes, con las letras Z-8-81-T-U-V-V1.W-X-Y-Z, cuyas coordenadas se establecen en
la Tabla N° 5-A del presente articulo. El citado plano forma parte de las presentes Bases de Licitacion
como se establece en el articulo 1.3.2 de las presentes Bases de Licitacién.”

e Sereemplaza la Tabla N° 5 por las siguientes:

Tabla N°5-A: Correspondencia de coordenadas UTM para los puntes del poligono de Area de
Concesién para el Centro de Justicia de Santiago

Punto Coordenadas Norte Coordenadas Este
Z 6.295.021,24 345.979,21
S 6.295.043,10 346.230,42
S 6.294.995 82 346.252,70
T 6.294.830,31 346.282.69
U 6.294.825,90 346.232 .00
\' 6.294.835 85 346.231,14
Vi 6.294.835,23 346.223 99
W 6.294,820,08 346.044,83
X 6.294,940,37 346.029,32
Y 6.294.935 35 345.986,84

Tabla N°5-B: Correspondencia de coordenadas UTM para los puntos del poligono de la Zona del

Concesionario para el Centro de Justicia de Santiago

Punto Coordenadas Norte Coordenadas Este
S2 6.294.992 13 346.210,32
S 6.294.995 82 346.252.70
- T 6.294.830,31 346‘28?‘.,69
- U 6.294.825,90 346.232.00
\ 6.294.835 85 346.231,14
Vi 6.294.83523 346,223 99
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e Elcuarto pdrrafo se reemplaza por el siguiente:

“La Zona del Coneesionarie, definida en el articulo 1.2.2 de las presentes Bases de Licitacidn,
correspondera al drea interior del poligono delinido en ¢l “Plane Topogrifico Centro de Justicia de
Santiago” de fecha 10 de Diciembre de 2003, del Ministerio de Obras Pablicas, Ministerio de Justicia y
las instituciones mandantes, con las letras 51-82-V1-V-U-T-St, cuyuas coordenadas se establecen en la
Tabla N° 5-B del presente articulo.”

33. En 2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE LA CONCESION, se rectifica el articulo de Ia
siguiente manera:

e [nlaletraa) se elimina el octavo punto.
o Eldécimo punto de la letra a) se reemplaza por el siguiente:

“Obras de vialidad de acceso al drea de concesion las que deberdn considerar a lo menos la prolongacion
de la Avenida Centenario de acuerdo a lo sedalado en el Proyecto Entregado por el MOP, definido en los
Planos “Calle Centenario, Ministerio de Justicia” y “Subdivision Administrativa Terreno— Ex
Famae- Ministerio-de Justicia.”, ambos timbrades y fechados el 13 de enero de 2004 por el M OP ya
especificaciones y exigencias de la Municipalidad de Santiago. Deberé recorrer todo el frente del terreno,
en forma paralela a éste, y se extenderd desde el Punto G (Coordenadas: Norte: 6.294.727,77, Este;
346.202,69) hasta el pavimento existente con Calle Viel y el eje paso bajo nivel hacla Calle San
Ignacio, con dos pistas por sentido (carpeta asféltica de ancho 7,00 m), y acera de 2,00 m al costado norte,
en todo su largo. El ancho total de su perfil sera de 14 m. Debera aprobarse ante la Direccién de Vialidad
del MOP, la Municipalidad de Santiago y los organismos que correspondan.”

° Enlaletra a) se adiciona como Gltimo punto el siguiente:

“Todas las obras establecidas como medidas de mitigacién, incluyendo todos los estudios, disefios de
ingenieria y otra documentacién necesaria para la aprobacién de las obras por parte de los
organismos correspondientes, que contiene el “Informe de Factibilidad Téenica de Medidas de
Mitigacién del EISTU “Centro de Justicia y Nuevo Centro Penitenciario de Santiagoe”, Comuna de
Santiago”, con fecha 18 de noviembre de 2003 a excepcién de lo establecido en el punto N°2 de dicho
documente (Implementar apertura de calle centenario), para lo que se deberi considerar lo
establecido en la descripcion de las Obras de Vialidad de acceso al drea de concesién descritas en el
presente articulo.”

34. En 2.4 PROYECTO ENTREGADO POR EL MOP, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

o El primer parrafo se reemplaza por el siguiente: -
“El Concesionario recibira el Proyecto Entregado por el MOP ue forma parte de Ias obras a ejecutar
objeto de la Concesién, definidas en el articulo 2.3 de las presentes Bases de Licitacidn, las cuales debera
ejecutar en su totalidad.”

35. En 2.5. DEL PROYECTO DEFINITIVO, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
e Sereemplaza el titulo del articulo por el siguiente:

“2.5 DEL PROYECTO DEFINITIVO PARA LAS OBRAS NO CONSIDERADAS EN EL
PROYECTO ENTREGADO POR EL MOP”

e El primer parrafo se reemplaza por el siguiente:

“El Proyecto Definitivo para las obras que no se encuentran consideradas en el Proyecto entregado
por el MOP, corresponde a la totalidad de planos, especificaciones técnicas, memorias de calculo, etc. de
conformidad con las presentes Bases de Licitacion. Ademas, comprende los proyectos de arquitectura,
estructuras y especialidades que le corresponde desarrollar al Concesionario y someter a la aprobacién del
Inspector Fiscal para la construccién de la infraestructura necesaria para la prestacién de los Servicios
Complementarios y Especiales Obligatorios, sefialados en 1.10.3 y 1.10.4, ambos articulos de las presentes
Bases de Licitacién.”

36. En 2.5.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE ESPECIALIDAD, se rectifica
== ¢l articulo de la siguiente raanera: -
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o El segundo pdirafo se reemplaza por el siguiente:

“El Concesionario debera desarrollar un Proyecto Definitivo para las obras que no se encuentran
consideradas en el Proyecto entregado por el MOP para todas las obras a ejecutar para la
infraestructura necesaria para la prestacion de los Servieios Complementarios y Especiales
Obligatorios, definidos en 1.10.3 y 1.10.4, ambos articulos de las presentes Bases de Licitacién, De
acuerdo a las instrucciones impartidas por el lnspector Fiscal, deberd desarrolluar los proyectos de las
especialidades de arquitectura e ingenieria con todos sus detalles, involucrando los proyectos de
arquitectura, ingenieria  estructural, ingenieria eléctrica, instalaciones y redes sanitarias (agua,
alcantarillado y drenajes), instalaciones y red de gas, proyectos de pavimentacion, vialidad, seguridad,
sefialética, arquitectura del paisaje y otros necesarios para la correcta construccién de la infraestructura
necesaria para la prestacién de los Servicios Complementarios y Ispeciales Obligatorios.”

37. Iin 2.5.2 DISPOSICIONES GENERALES, se rectilica el articulo de la siguiente manera:
e El primer parrato se reemplaza por el siguiente:

"En el presente articulo se especifican los estdndares que deberd cumplir el Concesionario en la
elaboracién del Proyecto Definitivo para las obras que no se encuentran consideradas en el Proyecto
entregado por el MOP, de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones y Especiatidades. Estos estindares
deberén ser aprobados por el Inspector Fiscal.”

o Eltercer parrafo se reemplaza por el siguiente:

“Se entenderd que las citas de especificaciones o normas se refieren a su ultima edicidn, incluyendo todas
las modificaciones publicadas hasta la fecha de elaboracion del Proyecto Detinitivo para las obras que
o se encuentran consideradas en el Proyecto entregado por el MOP.”

38. En 2.5.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
e El primer parrafo se reemplaza por el siguiente:

“El Concesionario deberd realizar los estudios, investigaciones y andlisis necesarios para desarrollar
convenientemente la totalidad de planos, especificaciones técnicas, memorias de calculo, etc. que
incorpore el Proyecto Definitive para las obras que no se encuentran cousideradas en el Proyecto
entregado por el MOP, y la construccidn de la infraestructura necesaria para la prestacion de los
Servicios Complementarios y Especiales Obligatorios, sefialados en 1.10.3 y 1.10.4, ambos articulos de las
presentes Bases de Licitacién.”

e Enel tercer parrafo, donde dice:

“El Proyecto Definitivo de las obras debera ser aprobado por el Inspector Fiscal, previo al inicio de las
obras. No obstante lo anterior...”

Debe decir:
“El Proyecto Definitivo para las obras que no se encuentran consideradas en el Proyecto entregado

por el MOP debera ser aprobado por el Inspector Fiscal, previo al inicio de las obras. No obstante lo
anterior...”

e Seelimina el dltimo péarrafo del articulo.
39. En 254 PROYECTOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y
ESPECIALIDADES, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e El primer parrafo se reemplaza por el siguiente:

“El Concesionario debera presentar, para la aprobacién del Inspector Fiscal, los Proyectos Definitivos
para las obras que no se encuentran consider idas en el Proyecto entregado por el MOP referidos a
Arquitéctura, Caleulo Estructural y Especialidedes para la Licitacion de la Obra Publica denominada
“Centro de Justicia de Santiago”, solicitadas pcr el MOP y/o por el concesionario, y para las obras de los

Servicios Especiales dbligatorios y Complemeatarios.”

El segundo parrafo se reemplaza por el siguiente: 4o
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“Los Proyectos Definitivos para las obras que no se encuentran consideradas en el Proyecto
entregado por el MOP no deberdn permitir interpretaciones ni ambigiiedades de ningan tipo y deberan
ser coincidentes y estar coordinados entre si.”

0. En 2,541 PROYECTO DEFINITIVO DE ARQUITECTURA,  se rectifica el articulo de la
sigulente manera;

o Enel primer pamato, donde dice:

“Para el desarrollo del proyecto de arquitectura de las modificaciones o de lus obras para la
implementacion de los Servicios Basicos y Complementarios acordados con el Inspector Fiscal...”

Debe decir:

“Para el desarrollo del proyecto de arquitectura para las obras que no se encuentran consideradas en el

Proyecto entregudo por el MOP, o de las obras para la implementacién de los Servicios Bésicos y
Complementarios acordados con el Inspector Fiscal...”

41. En 2.5.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTOS DEFINITIVOS, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:

e  [nel primer parrafo, donde dice:

“El Concesionario debera entregar para cada Proyecto Detinitivo indicado en el articulo 2.5.4 de las
presentes Bases de Licitaciéon, un documento de Especificaciones Técnicas, donde debera indicar...”

Debe decir;

“El Concesionario debera entregar para cada Proyecto Definitivo de las obras que no se encuentran
consideradas en el Proyecto Entregado por el MOP indicado en el articulo 2.5.4 de las presentes Bases
de Licitacion, un documento de Especificaciones Técnicas, donde debera indicar...”

42, En 2.6.1 GENERALIDADES, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e El primer parrafo se reemplaza por ¢l siguiente:

“Las obras a ejecutar se ajustaran integramente a lo indicado en el Proyecto entregado por e] MOP.”

43. En 2.6.6 MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

e Enel primer pérrafo, donde dice:

“La totalidad de los materiales y elementos de construccion especificados en el proyecto definitivo de las
obras...”

Debe decir:

“La totalidad de los materiales y elementos de construccion especilicados en el Proyecto Entregado por
el MOP de las obras...”

e LIn el tercer parrafo, donde dice:

“Cuando el Concesionario excepcionalmente requiera utilizar un material distinto al especificado en el
proyecto definitivo, debera solicitar...”

Debe decir:

"Cuando el Concesionario excepcionalmente requiera utilizer un material distinto al especificado en el
Proyecto Entregado por el MOP, deber4 solicitar...”

~44. En 2.6.9 PLANOS DE CONSTRUCCION, se reemplaza el articulo de la siguiente manera:

[
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o Ll primer parrafo se reemplaza por el siguiente:

"El Concesionario entregara al Inspector Fiscal, en una copia de archivos (en discos 6pticos, en sistema
Autocad versidn 14 o superior) y papel veuetal orillado, un juego de los planos de los proyectos
definitivos (as-built) para las obras que no se encuentran consideradas en ¢l Proyecto entregado por
el MOP, definidos en el articulo 2.3 de las presentes Bases de Licttacion, entendiéndose por tal los planos
aprobados para construccion. Los formatos, ejecucion de los planos, nimero de copias y otros, seran
similares a los indicados para los planos de proyecto en el articulo 2.5 de las presentes Bases de
Licitacion.”

45. En 2.7 DE LA EXPLOTACION DE LA CONCESION, se reemplaza el articulo por el siguiente:

articulos de las presentes Bases de Licitacion. Ademas de estas condiciones, debe respetarse lo establecido
en 1.10.2.1, 1.10.2.1.1, 2.7.1,2.7.2.1,2.7.2.2,2.7.2.3, 2.724.1;,2.7.24.2,2.7243,2.725.1,2.7.2.4.4 y
2.7.2.4.5, todos articulos de las presentes Bases de Licitacion.”

46. En 2.7.2.1.2 PROGRAMA REFERENCIAL DE MANTENCION DE LA
INFRAESTRUCTURA, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

o Sereemplaza el titulo del punto 1.A.7 Instalaciones Sanitarias Exteriores por ¢l siguiente:

“1.A.7 Instalaciones Exteriores”
¢ Seadiciona al final del articulo, lo siguiente:
“4, OTROS ELEMENTOS PARTICULARES

4.1 Exterior de los edificios
e Pintura de ciclo falso bajo cubierta superior, cada diez aiios.

e  Pintura de muros o aplicacién de barniz de impermeabilizacién sobre hormigounes a la vista,
cada cuatro afios.

e Muro cortina, doble piel exterior, y otros elementos de fachadas, estado de fijaciones y
estabilidad estructural, estado de Dburletes y sellos, y estado de los cristales y otros
clementos, inspeccién y mantencién anual, y reparacién eventual cuando corresponda,

4.2 Interior de los edificios

e Desmanchado o repintado de cielos falsos de placas de fibra mineral, cada cinco afios.

e  Pintura o reemplazo de placas de cielos metilicos y de madera, cada 10 afios y reemplazo de
placas cuando corresponda.

e Mantencién de pavimentos de piedra pizarra, limpieza con productos especiales una vez al
mes e inspeccién y reposicién de elementos daiiades o faltantes cuando corresponda.

e Mantencién de alfombras con tratamicnto Scotchgard o similar una vez al afo y reposicién
de alfombras cada cinco aiios. )

e Pavimentos de madera sélida, pulido y vitrificado cada diez aiios.

o Pavimentos con pintura de caucho clorado, repintado con caucho clorado cada tres afios.

4.3 Obras Exteriores
o Mantencién de Espejo de Agua y Mobiliario de Plaza central, limpieza general y reemplazo
de elementos deteriorados o faitantes cuando corresponda,
e  Mantencién de Pérgola acristalada en Plaza Central, limpieza general interior y exterior y
reemplazo de elementos deteriorados o faltantes cuando corresponda.”

47. En 2.7.2.4.3 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, se reemplaza el articulo por el
siguiente:

“Ei siguiente programa define el conjunto minimo de actividades del servicio de seguridad y
vigilancia que deberd cjecutar la Sociedad Concesionaria durante tode ol periodo de concesién. L}
Concesionario no estari obligado a prestar el servicio en las siguientes dreas:

° Interiores de las instalaciones de la Zona de Seguridad y Transicién.
Interiores de las instalaciones del Tinel de acceso de imputados.

[ SN
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o Interiores de las instalaciones de las Salas de Audiencia, cn los distintos tribunales (durante
los horarios de funcionamiento).

El objetive del servicio es efectuar tareas de seguridad y vigilancia preventiva al interior de lus
instalaciones del Centro de Justicia, permanentemente, tanto los dias laborales, como los sibados,
domingos y festivos, aplicando procedimientos, métodos y estrategias, con el objeto de resguardar In
integridad fisica de las personas, sus bienes, patrimonio ¢ informacién de la Instituecion, con el
propésito de minimizar los riesgos de robes, hurtos, agresiones u otro tipo de hiecho delictual,

Con una antelucién minima de 30 dias a Ia primera solicitud de Puesta en Servicio Provisoria, el
Concesionario dcberd entregar al Inspector Fiscal, para su aprobacién, un plan de seguridad vy
vigilancia que contenga los requerimientos aqui establecidos y, ademis, los procedimientos
extraordinarios para hacer frente a contingencias e imprevistos relacionados con este servicio,

A) DOTACION MINIMA REQUERIDA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Para los estacionamientos, tanto piiblicos como de las instituciones, deberi contar con dos guardias

en cada drea de estacionamiento determinada en el Proyecto entregadeo por el MOP, las 24 horas del
dia.

Para cada médulo del Juzgado de Garantia, indicade en el Proyecto entregado por el MOP, el
Concesionario deberd proveer la siguiente dotacién:
o Dos guardias, de 8:00 a 16:00 horas ubicados en el control de acceso de piblico,
junto a los portales detectores de metales, ,
e Un guardia, de 8:00 a 16:00 horas ubicados en el control de acceso de publice,
que estara destinado a organizar y canalizar el flujo de los visitantes.
e Un guardia, de 8:00 a 16:00 horas situado en Ia Sala de Monitoreo de Circuito
Cerrado de Televisién,
e Dos guardias, de 16:00 a 24:00 horas.
o  Dos guardias, de 24:00 a 08:00 horas.

Para cada médulo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, indicados en el Proyecto entregado por el
MOP, el Concesionario deberd proveer la siguiente dotacién en horario de atencién de publico:
o  Dos guardias, de 8:00 a 16:00 horas ubicados en el control de acceso de ptblico,
junto a los portales detectores de metales.
e Un guardia, de 8:00 a 16:00 horas ubicados en el control de acceso de piblico,
que estard destinado a organizar y canalizar el flujo de los visitantes.
o Un guardia, de 8:00 a 16:00 horas situado en la Sala de Monitoreo de Circuito
Cerrado de Televisién,
e Dos guardias, de 16:00 a 24:00 horas. -
e  Dos guardias, de 24:00 a2 08:00 horas.

Para el médule de Fiscalia, indicado en el Proyecto entregado por el MOP, el Concesionario debera
proveer la siguiente dotacién:
o Dos guardias, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas, y sibado de 9:00 a 14:00
heras, en el acceso principal.

e Un guardia, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sibado de 9:00 a 14:00
horas, en ef Hall de Acceso Publico.

o Un guardia, las 24 horas del dia, en el Acceso Fiscales y Personal.

o Un guardia, las 24 horas del dia, en la Oficina de Seguridad y Monitoreo del
Circuito Cerrade de Televisién.

Para el médulo de Defensoria, el concesionario debers proveer 1a siguiente dotacién:
° Dos guardias, de 7:00 a 23:00 horas y un guardia de 23:00 a 7:00 horas, en la
Oficina de Seguridad y Monitoreo del Circuito Cerrado de Televisién.
e  Dos guardias, de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas y un guardia de 23:00 a
7:00 horas, en el acceso principal.
o Un Guardia de 8:30 a 18:30 horas, en la Defensoria Regional.
o Un Guardia de 8:30 a 18:30 horas, en Ia Defensoria Principal.

B) RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

o Efectuar un estricte control de acceso de personas y vehiculos, durante el dia y la noche a
los edificios.
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e Vigilar permanente, a través de la observacién visual, realizando rondas preventivas a
diferentes horas, dejando las respectivas constancias en tos registros que se hayan fijado,
sin perjuicio de informar verbalmente en forma oportuna, a quién corresponda,

o Informar oportunamente, a quién corresponda, las debilidades y amenazas que se detecten
en el interior y exterior de los edificios, producto de los cambios de dinamica diaria, a fin
que sean subsanadas por los estamentos que correspondan y asi minimizar los riesgos
propios de cada lugar,

e Velar por el orden piiblico y buenas costumbres al interior del recinto.

o  Observar y detectar, en forma oportuna, principios de incendio por recalentamiento de
materiales eléctricos, escapes de gas, entre otros, duraute las rondas, e informar a quién
corresponda.

o Administrar y operar la Vigilancia Electrénica, con la que contard el Centro de Justicia, de
acuerdo al Proyecto Entregado por el MOP,

o Dar cumplimiento en su integridad al Manual e Instructives de operaciones aprobados por

el Inspector Fiscal para los servicios que deben prestar los guardias de seguridad en cada
puesto de trabajo.

C) REQUISITOS DEL PERSONAL

El personal que preste el Servicio de Seguridad y Vigilancia debers ser especializade y contar con
caracteristicas fisicas, mentales y de salud compatibles con la funcién. Por tal motivo, el
Concesionario deberd asegurarse que el personal de su dependencia cumpla con los siguientes
requisitos minimos, para el desempeiio de sus funciones:
e Experiencia previa de 6 afios como Guardia de Seguridad, comprobable
e  Salud compatible con el ¢jercicio de Ia funcién. '
e Contar con certificado que acredite haber cumplido curso de capacitacién, expedido por el
Departamento de Seguridad Privada de Carabineros de Chile (OS-10).

Sera de cargo del Concesionario proveer al Centro de Justicia de los mecanismos, dispositivos y
aparatos de seguridad electrénica o de tecnovigilancia, idéneos para garantizar los objetivos de este
servicio.

D) ASPECTOS GENERALES

El Concesionario deberd incluir en su programa, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5
documento N°9 de las presentes Bases de Licitacién, todas las actividades que no estén consideradas
en el presente articulo y que garanticen el nivel de servicio descrito a continuacién:

Las caracteristicas del servicio propuesto;

Cantidad de supervisores;

Periodicidad de sus controles; -

Tipos de informe de control de servicio;

Tiempo de reaccién ante emergencias;

Horarios y organismos de apoyo existentes;

Posibilidad de concurrencia de refuerzos en casos calificados por el Inspector Fiseal,

avisados con la debida antelacién;

©  Descripcién de las formas y vias de comunicacién entre el guardia ¥y su supervisor en
actividades de rutina y en emergencias;

o  Capacidad e insumos necesarios para una correcta y fluida comunicacién entre guardias de
distintos sectores del Centro de Justicia, con la Central de Operaciones y Carabineros de
Chile;

o Informar sobre el cumplimiento de los deberes de capacitacion y entrenamiento
supervisados por Carabineros de Chile, a través de su Departamento de Seguridad Privada
(OS-10)y ’

o Induccién a los guardias antes de iniciar la prestacién de servicios (contenidos, forma,
duracién).

e €@ ® ©® o © e

En caso de existir exigencias especiales relacionadas con espacios o actividades especificas de
seguridad y vigilancia, el personal que las desarrolle deberd contar con uniformes o distintivos
diferenciados. -

El incumplimiento de alguna de estas exigencias hard incurrir a la Sociedad Concesionaria en la
multa establecida en el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacién.”

48. En 2.8.1.2 RUIDO, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
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e  [n el primer parrafo, donde dice:

“La Sociedad Concesionaria debera implementar medidas de contro! de ruido durante la construccion de
los proyectos componentes de la presente concesion, con el fin de evitar que los niveles de ruido superen
los maximos en el D.S. N° 146 de 1997 (D.O. 17.04.98). Para esto...”.

Debe decir:

“Sin perjuicio de lo sefialado en la Resolucién de Califieacion Ambiental del proyecto, la Sociedad
Concesionaria deberd implementar medidas de control de ruido durante la construccion de los proyectos
componentes de la presente concesidn, con el fin de evitar que los niveles de ruido superen los maximos
establecidos en el D.S. N° 146 de 1997 (D.O. 17.04.98) o en las normas legales vigentes. Para esto. . .”

e  Inelcuarto parrafo, donde dice :

**...debera realizar mediciones de ruido, en los casos y condiciones que, justificadamente, el Servicio de
Salud correspondiente o el Inspector Fiscal lo determinen. El procedimiento...”.

Debe decir:

“... debera realizar mediciones de ruido, una vez al mes durante todo el periodo de construccién,
Estas mediciones deberdn informar acerca de los niveles de ruido en jornada diurna y nocturna
durante un dia hibil y uno festivo. El procedimiento...”,

e  En el quinto parrafo, donde dice:

"...presién sonora sobrepasa los estandares establecidos en el decreto antes senalado, la Sociedad ...

Debe decir :

“...presion sonora sobrepasa los estandares establecidos en las normas legales vigentes, la Sociedad ...”.

1.3, BASES FECONOMICAS:

49. En3.2 OFERTA ECONOMICA DEL LICITANTE, se reemplaza el articulo por el siguiente:

“En su Oferta econémica el Licitante debera establecer el valor de la Cuota de Subsidio Fijo a la
Construccién (SFC), la cual debera ser menor o igual a UF 240.000 (doscientas cuarenta mil Unidades
de Fomento) y el valor de la Cuota de Subsidio Fijo a la Operacién (SFO), la cual deberd ser menor o
igual a UF-106.000 (ciento seis mil Unidades de Fomento), ambas expresadas en Unidades de Fomento sin
VA

50. En 3.3 EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS , s¢ rectifica el articulo de la
siguiente manera:

o Enel primer parrafo, donde dice:

20 - 10 -
PSS YL, SFO VU pvore
( l (

L\500.000) (141, ) | |\500.000) (14,

Debe decir:
16 40 -

uP:—Z( SFC )x L. ( SFO jx : —| ¢ x PNOT »
= 11.500.000 (1 + Fopy )’ 7 11500.000 (l + Pory )

4  ANEXOS

En ANEXO N° 6 “OFERTA ECONOMICA?”, se rectifica el anexote la siguiente manera:

N .
S r Frit
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En nota, donde dice:
* (1) Corresponde a la cuota semestral a solicitar por el Licitante como Subsidio Fijo a la Construccién
(SFC), de acuerdo a lo indicado en el articulo 3.1.1 de las presentes Bases de Licitacidn, el cual

debera ser un valor menor o igual a UF 209.500; expresado en Unidades de Fomento sin IVA y sin
decimales.”

Debe decir: ~

“ (1) Corresponde a la cuota semestral a solicitar por el Licitante como Subsidio Fijo a la Construccién
(SFC), de acuerdo a lo indicado en el articulo 3.1.1 de las presentes Bases de Licitacién, el cual

debera ser un valor menor o igual a UF 240.000; expresado en Unidades de Fomento sin IVA v sin
decimales.”

| OL[ / PON

—
Saluda atentamente a usted,

GERMAN MILLAN PLIEZ
Director General de
Obras Publicas

Yl |

DISTRIBUCION:

- Besalco S.A.

- Fondo de Inversiones Las Américas AFI.

- Coordinacion General de Concesiones

- Divisidn Juridica CGC

- Coordinacién de Desarrollo y Gestion de Proyectos
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT.: Bases de Licitacidn “Centro de
Justicia de Santiago.”

SANTIAGO, ¢ rrp. 2004

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A : SRES. PRECALIFICADOS CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

CIRCULAR ACLLARATORIA N° 5

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.3.3 de las Bases de Licitacién de la Concesion “Centro de
Justicia de Santiago”, el Director General de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que
incorpora las siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y adiciones a las Bases de Licitacion:

[ ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES:

I.1 BASES ADMINISTRATIVAS:

I. En 1.2.2 “DEFINICIONES”, enmendado anteriormente por la Circular N°4, se rectifica el articulo
de la siguiente manera:

e Seadiciona al final del articulo la definicién N° 75 siguiente:
“75 FECU: Ficha Estadistica Codifieada Uniforme de acuerdo a la Circular N° 1501 del 4 de
Octubre de 2000 de Ia Superintendencia de Valores y Seguros.”

2. En 1.24.2 “DURANTE LA ETAPA DE E.X’I’I,OYZACIO/\”', sc rectifica el articulo de la siguiente
manera:

® Laletraa) “Servicios Basicos”, se reemplaza por lo siguiente:
“a) Servizios Basicos

Una vez iniciada la etapa de Explotacion de la Obra, de acuerdo a lo indicado en e. articulo 1.10.1 de las
presentes Bases de Licitacidn, el Concesionario deberd proporcionar los siguientes Servicios Basicos:
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a.l) Servicio de Mantenimiento de la Infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el articulo
1.4.5 letra B), Documento N°7, y en los articulos 1.10.2.2.1 y 2.7.2.1 de las presentes Bases
de Licitacidn.

a.2) Servicio de Mantenimiento del Equipamiento Estandar, de acuerdo a lo establecido el
articulo 1.4.5 letra B), Documento N*7 y en los articulos 1.10.2.2.2 y 2.7.2.2 de las presentes
Bases de Licitacién.

a.3) Servicio de Mantenimiento, Reparacion y Reposicion del Fquipamiento y Sistemas de
Seguridad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 letra B), Documento N°7, y en los
articulos 1.10.2.2.3 y 2.7.2.3 de las presentes Bases de Licitacion.
"""" a.4) Servicio de Mantenimiento de Areas Verdes, de acuerdo a lo establecido en ¢l articulo 1.4.53

letra B), Documento N°7, y en los articulos 1.10.2.2.4 y 2.7.2.4.1 de las presentes Bases de
Licitacion,

a.5) Servicios de Aseo y Sanitizacién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 letra B),
Documento N°7, y en los articulos 1.10.2.3.1 y 2.7.2.42 de las presentes DBases de
Licitacién.

a.6) Servicios de Seguridad y Vigilancia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 letra B),
Documento N°7, y en los articulos 1.10.2.3.2 y 2.7.2.4.3 de las presentes Bases de
Licitacidn.

a.7) Servicio de Administracién de Informaciones Generales, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.4.5 letra B), Documento N°7, y en los articulos 1.10.2.33 y 2.7.2.44 de las
presentes Bases de Licitacion.

a.8) Servicios de Primeros Auxilios, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 letra B),
Documento N°7, y en 1.10.2.3.4 y 2.7.2.4.5, ambos articulos de las presentes Dases de
Licitacién.”

® Enlaletra b) “Servicios Especiales Obligatorios”, la letra b.1) se reemplaza por la siguiente:

“b.1) Servicios de Estacionamiento Piblico, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 letra
B), Documento N°7, y en los articulos 1.10.4.1 y 2.7.2.5.1 de las presentes Bases de
Licitacion.”

3. En 1.3.2.1 ANTECEDENTES MINIMOS A CONSIDERAR, enmendado anteriormente por la
Circular N°4, se rectifica el articulo de la siguiente manera: -

© LaTabla N°l “Antecedentes Minimos a Considerar” se reemplaza por la siguiente:

Nombre del Documento Referencial , Autor Afio de Publicacién
Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras

Concesionadas, versién 4.01 de Febrero de 2003 en " MoP 2003
adelante '

Estudio de Impacto del Proyecto Centro de Justicia y

El Nuevo Centro Penitenciario de Santiago Sobre ¢l CIS 2003

Sistema de Transporte Urbano.

Ordinario del Secretario Regional Ministerial de
Transportes 'y Telecomunicaciones, Regién
Metropolitana, ORD.SM/GU/N® 5270, con fecha
13 de noviembre de 2003, quue Aprueba Estudio de SERENI

g
Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano | TRANSPORTES 2003
(EISTU) del Proyecto “Centro de Justicia y
Nuevo Centro Penitenciario de Santiago”, comuna
de Santiago.
Declaracién de Impacto Ambiental Centro de Justicia AMBAR S.A. 2003

de Santiago.

Resolucién  Exenta N°521/2.003 que califica
Ambientalmente Proyecto “Centro de Justicia” del COREMA RM 2003
Ministerio de Justicia. -
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4. [n 145 “DOCUMENTOS QI/E SE DEBEN INCLUIR KN KL SOBRK O PAQUETE
DENOMINADO OFERTA TECNICA ", enmendado anteriormente por la Circular N4, se rectifica
el articulo de la siguiente manera: '

e Enlaletra A) “ANTECEDENTES GENERALES”, Documento 5: “Aceptacion del Proyecto
Entregado por el MOP™, primer parrafo, donde dice:

“... Liste documento deberd entregarse segin el modelo incluido en ¢l Anexo N® 8 de lus presentes Bases
de Licitacion....”

Debe decir:

" Este documento debera entregarse segin el modelo incluido en ¢l Anexo N"6 de fas presentes Bases
de Licitacion....”

° La letra B) "OFERTA TECNICA™, se reemplaza por la siguiente:

“3) OFERTA TECN[CA

+ Documento N°6: Plan de Trabajo

En este documento, el Licitante o Grupo Licitante debera presentar los siguientes antecedentes:

a)  Un Plan denominado “Secuencia Constructiva de Obras y Metodologia Constructiva”, conforme a las
consideraciones basicas contenidas en las presentes Bases de Licitacion y sus referencias. Gl Licitante’

. 0 Grupo Licitante debera presentar su estrategia, metodologias y sistemas constructivos que emplear3,
con el fin de provocar el minimo impacto en el entorno, en calles, comercio e infraestructura de
servicios. Ademds, debe incluir un plan que contemple los desvios de transito necesarios para
minimizar el impacto sobre el sistema de transporte en la zona donde se emplaza el proyecto.

b) Un Cronograma de Actividades e Inversiones tipo Carta Gantt, que explicite los plazos estipulados
para las actividades de construccién de las obras, conforme al formato de los Anexos N°2 y N° 3 de
las presentes Bases de Licitacion. Dicho cronograma deberd respetar lo dispuesto en 1.9.10, 1.9.11 y
1.9.12, todos articulos de las presentes Bases de Licitacion. Los montos de inversién deberan
expresarse en Unidades de Fomento sin [VA,

Los antecedentes solicitados deberan presentarse en papel y medios magnéticos u épticos. Para el

antecedente solicitado en la letra b) de este Documento, el software utilizado deberd ser compatible con
MS Proyect.

¢ Documento N°7: Programa de Prestacién de Servicios Basicos y Especiales Obligatorios

Para todes y cada uno los Programas de prestacion de servicios Bisicos y especiales Obligatorios el
Licitante debera describir, ademas del establecido en particular en las letras precedentes, los
siguientes elementos:

©  Descripeién detallada de la planificacién, organizacién y nivel de preparacién del
personal que empleard para la prestacién del servicio de Mantencién de Ia
Infraestructura para la totalidad de las obras del Centro de Justicia de Santiago.

o Descripcién de las medidas que se adoptarin para asegurar la continuidad del servicio
de Mantencion de la Infraestructura para la totalidad de las obras del Centro de
Justicia de Santiage.

o Plan de contingencia ante la ocurrencia de emergencias en detalle para cada servicio
establecido en el presente articulo,

Adicionalmente a lo establecido en ¢l parrafo anterior, este documento debera contener los
siguientes antecedentes:

a) Programa de Mantencién de {a Infraestructura,

Este documento incluird un programa que detalle Las acciones de mantenimicento,
[reparacién y reemplaze de la infraestructura construida por ¢f Concesionario, de acuerdo a
lo sefialado en el articulo 1.10.2.2.1 de las presentes Bases de Licitacién. Este plan, debera
ser elaborado de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.7.2.1 de las presentes Bases de
Licitacién. Deberd entregarse el detalle y cubicacién de todas las actividades incluidas
este programa, con un presupuesto global,

R
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b) Programa de Mantencidn del Equipamiento Estandar.

Este’ documento incluird un programa que detalle las acciones de mantenimiento,
reparacién y reemplazo del equipamiento estandar instalado y/o suministrado por el
Conceslonario, de acuerdo 2 lo sefialado en ol artieulo 1.10.2.2.2 de las presentes Bases de
Licitacién. Este plan, debera ser elaborado de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.7.2.2
de las presentes Bases de Licitacién. Debers entregarse el detalle y cubicacién de todas las
actividades incluidas en este programa, con un presupuesto global.

¢) Programa de Manteneién, Reparacién y Reposicién del Equipamiento y Sistemas de
Seguridad.

Este documento incluirda un programa que detalle las acciones de mantenimiento,
reparacién y reposicion del cquipamiento de seguridad instalado y/o suministrado por el
Concesionario, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 1.10.2.2.3 de las presentes Bases de
Licitacién. Este plan, debera ser elaborade de acuerdo 2 lo establecido en el articulo 2.7.2.3
de las presentes Bases de Licitacién Debera entregarse el detalle y cubicacién de todas las
actividades incluidas en este programa, con un presupuesto global,

d) Programa de Prestacién de Servicios de Mantencién de Areas Verdes.

Este documento contendri la deseripeién detaliada de la prestacién del Servicio descrito en
el articule 1.10.2.2.4 de las presentes Bases de Licitacién y deberd respetar los
requerimientos establecidos en el articulo 2.7.2.4.1 de las presentes Bases de Licitacién,

¢) Programa de Prestacién de Servicios de Aseo y Sanitizacién,

Este documento contendra la descripeién detallada de la prestacidn del Servicio descrito en
el articulo 1.10.2.3.1 de las presentes Bases de Licitacién y deberi respetar los
requerimientos establecidos en el articulo 2.7.2.4.2 de las presentes Bases de Licitacién.
Deberd contener el detalle del Plan de tratamiento, limpieza y evacuacién de los residuos
s6lidos y liquidos que se generen producto de la operacién del Centro de Justicia de
Santiago, considerando que el Concesionario deberi proveer un sistema de tratamiento y
evacuacion de estos residuos que garantice una adecuada condicién de limpieza e higiene,
de manera de cumplir con lo dispuesto en 1.10.2.3.1 y 2.7.2.4.2, ambos articulos de las
presentes Bases de Licitacién,

) Programa de Prestacion de Servicios de Seguridad y Vigitaneia,

Este decumento contendri la deseripeién detallada de la prestacion del Servicio descrito en
el articulo 1.10.2.3.2 de las presentes Bases de Licitacién y deberd respetar los
requerimientos establecidos en el articulo 2.7.2.4.3 de las presentes Bases de Licitacidn.
Deberd contener el detalle de los mecanismos y tecnologias dispuestos para la operacién de
los sistemas de seguridad, el detalle de los procedimientos, organizacién y operacién de los
sistemas de seguridad: deteccién y vigilancia perimetral, sistemas de alarmas, circuitos de
CCTYV, videograbacién, accionamiento de aberturas de seguridad y control de accesos.
Ademds debera contener el detalle de los Planes de operacién de los Sistemas de
Emergencia: extintores automaiticos, generadores de energia, seccionamiento de redes de
fluidos, etc. Se deben incluir los planes de contingencia por drea en caso de evacuacién,
siniestros o falla de algin sistema.

g) Programa de Prestacion del Servicio de Informaciones Generules.

Este documento contendri la descripeién detallada de la prestacién del Servicio descrito en
el articule 1.10.23.3 de las presentes Bases de Licitacién y deberd respetar los
requerimientos establecidos en el articulo 2.7.2.4.4 de las presentes Bases de Licitacién.

1) Programa de Prestacidn de Servicios de Primeros Auxilios

Este documento contendri la descripeion detallada de la prestacion del Servicio descrito en
el articulo 1.10.2.3.4 de las presentes Bases de Licitacién y deberda respetar los

"requerimientos establecidos en el articulo 2.7.2.4.5 de las presentes Bases de Licitacion,

i) Programa de Prestacion de Servicios de Estacionamiento Piblico
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Este documento contendrd la descripcién detaltada de Ia prestacién del Servicio descrito en
el articulo 1.10.4.1 de las presentes Bases de Licitacién y deberd respetar los requerimientos
establecidos en el articulo 2.7.2.5.1 de las presentes Bascs de Licitacion.

5. En 14.6 “DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE O PAQUETE
DENOMINADO OFERTA ECONOMICA” se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e  Enel primer parrafo, donde dice:

“...el valor de los factores de licitacién segiin el formulario del Ancxo N°6 de las presentes Bases de
Licitacién...”

Debe decir:

“...el valor.de los factores de licitacién segun el formulario del Anexo N® 4 de las presentes Bases de
Licitacion...”

6. Ln 1.52 “ESTUDIO Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA”, se rectifica ¢l articulo de la
siguiente manera:

®  En el segundo parrafo, donde dice:
“...cuales deberan cumplir con lo dispuesto en el articulo 1.4.5 de las presentes Bases de Licitacién. En el
caso de los documentos N°6, N°7, N°8, y N°9 sefialados en el articulo 1.4.5 de las presentes Bases de
Licitacion,...”

Debe decir:

““...cuales deberdn cumplir con lo dispuesto en el articulo 1.4.5 de las presentes Bases de Licitacion. En el
caso de los documentos N°6, y N°7 sefialados en el articulo 1.4.5 de las presentes Bases de Licitacidn,...”

e LaTabla N°2 “Ponderacién de los Documentos que conforman la Oferta Técnica™, se reemplaza por
la siguiente:

Documento Ponderacion Detalle Documento
a) Nota correspondiente al Documento N° 6 30% Plun de Trabajo.
b} Nota correspondiente al Documento N° 7 70% Programa de Prestacién de Servicios

Bésicos y Especiales Obligatorios.
Total 100%

e Elquinto parrafo se reemplaza por el siguiente:

“La nota final de la Oferta Técnica obtenida por los Licitantes o Grupos Licitantes correspondera al

promedio ponderado de a) y b) segtin los factores de ponderacién antes sefialados, calculada con un sélo
decimal.”

e Elséptimo parrafo se reemplaza por el siguiente:

“No serdn técnicamente aceptables las ofertas que se encuentren en cualquiera de las siguientes
condiciones:

a) Cuando uno o mas de los documentos presentados no cumplieren con lo dispuesto en el Reglamento
de Concesiones y lo solicitado en las presentes Bases de Licitacion.

b) Cuando el Documento N°6 o el Documento N°7 haya obtenido una nota promedio colocada por la
Comision de Evaluacién, inferior a 4.0,

¢) Cuando la nota final promedio de la Oferta Técnica haya sido inferiora 5.0.”

7. En 1.6.3 “PROTOCOLIZACION?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
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e [nel primer parrafo, donde dice:

“...la protocolizacidn, en la oficina de partes de la DGOP, otra a la Fiscalia del MOP y una tercera al
Inspector Fiscal, conjuntamente con una copia autorizada de la protocolizacién efectuada.”

Debe decir:

“...la protocolizacion, en la oficina de partes de la DGOP, otra a la Fiscalia del MOP, conjuntamente con
una copia autorizada de la protocolizacién efectuada.”

8. En 1.83.1 “GARANTISA DE CONSTRUCCION”, enmendado anteriormente por la Circular
Aclaratoria N°4, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e [nel primer parrafo, donde dice:
“...cuyo plazo de vigencia serd de 17 meses, contados desde la fecha de su entrega.”

Debe decir:

"...cuyo plazo de vigencia sera de a lo menos 21 meses, contados desde la fecha de su entrega.”

9. En 1910 “DECLARACIONES DE 4 VANCE” enmendado anteriormente por las Circulares
Aclaratorias N°1 y N°4, se rectifica el articulo de la siguiente manera: :

e En el cuarto parrafo, donde dice:

“...Para el cdlculo del estado de avance de las obras, que deberdn ser valoradas utilizando los Precios
Unitarios Oficiales establecidos en el Anexo N°7, la Sociedad Concesionaria y el Inspector Fiscal
utilizardn como base...”

Debe decir:

“...Para el calculo del estado de avance de las obras, que deberdn ser valoradas utilizando los Precios
Unitarios Oficiales establecidos en el Anexo N°5, la Sociedad Concesionaria y el Inspector Fiscal
utilizaran como base...”

© Enel quinto parrafo, letra b), donde dice:

“Se valorizaran las obras indicadas en a) segtin los Precios Unitarios Oficiales establecidos en el Anexo
N°7 de las presentes Bases de Licitacidn...”

Debe decir:

“Se valorizardn las obras indicadas en a) segiin los Precios Unitarios Oficiales establecidos en el Anexo
N5 de las presentes Bases de Licitacién...”

-

10. En L10.2.1 “ASPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE LA

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO
ESTANDAR y AREAS VERDES?”, ¢l articulo se reemplaza por el siguiente:

“De acuerdo a las exigencias de las presentes Bases de Licitacion, el Concesionario deberd ejecutar los
programas de mantencién preventiva y correctiva de Infraestructura, Equipamiento Estandar, de Seguridad y
de Areas Verdes, de acuerdo a los requerimientos sefialados en 2.7.2.1.2, 2.7.2.22, 2.7.2.3 y 27241 yal
programa presentado en su Oferta Técnica, sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N*7, todos articulos de
las presentes Bases de Licitacidn.”

1. En 110221 “EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENCION DE LA
INFRAESTRUCTURA ", enmendado anteriormente por la Circular N°4, se rectifica el articulo de |
siguiente manera:

¢ Enel primer parrafo, donde dice:
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“...sefialados en el articulo 2.7.2.1.2 de las presentes Bases de Licitacion y al programa presentado en su
Oferta Técnica, sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N°9, de las presentes Bases de Licitacién...”

Debe decir:

“..sefalados en el articulo 2.7.2.1.2 de las presentes Bases de Licitacion y al programa presentado en su
Oferta Técnica, sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N°7, de las presentes Bases de Licitacion...”

12. En 1.10.2.2.2 “EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENCION DEL EQUIPAMIENTO
ESTANDAR?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e Enel primer parrafo, donde dice:

“..con excepcion de muebles y equipamientos computacionales, de acuerdo a los requerimientos
sefalados en el articulo 2.7.2.2.2 y al programa presentado en su Oferta Téenica, sefialado en el articulo
1.4.5, Documento N°9 de las presentes Bases de Licitacion...”

Debe decir:

“..con excepcién de muebles y equipamientos computacionales, de acuerdo .a los requerimientos
seflalados en el articulo 2.7.2.2.2 y al programa presentado en su Oferta Técnica, sefialado en el articulo
1.4.5, Documento N°7 de las presentes Bases de Licitacién...”

13. En L10.2.2.3 “EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENCION DEL EQUIPAMIENTO Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e  Enel primer parrafo, donde dice:

“...sefialados en el articulo 2.7.2.3 de las presentes Bases de Licitacion y al programa presentado en su
Oferta Técnica, sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N9, de las presentes Bases de Licitacion. Este
programa...”

Debe decir:

“...sefialados en el articulo 2.7.2.3 de las presentes Bases de Licitacion y al programa presentado en su
Oferta Técnica, sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N7, de las presentes Bases de Licitacién. Lste
programa...”

14. En 1.10.2.2.4 “EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENCION DE {REAS VERDES”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

e  Enel primer parrafo, donde dice: .
.. en concordancia al Proyecto Entregado por el MOP y al programa presentado en su Oferta Técnica,
sefalado en el articulo 1.4.5, Documento N°9, de las presentes...”

“

Debe decir:

3

.. en concordancia al Proyecto Entregado por el MOP vy al programa presentado en su Oferta Técnica,
sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N°7, de las presentes...”

15. En 1.10.23.1 “EJECUCI@N DEL PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO
Y SANITIZACION?™, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e  Sereemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“El Concesionario deberd prestar el servicio de Aseo y Sanitizacién, el cual deberd ejecutarse en
concordancia con los requerimientos indicados en el articulo 2.7.2.4.2 de las presentes Bases de Licitacién
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16. En 1.10.2.3.2 “EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA”, se rectifica el articulo de la siguiente manera;

®  Se reemplaza el primer pérrafo por el siguiente:

“El Concesionario deberd prestar el servicio de seguridad y vigilancia, ¢l cual debera ejecutarse en
concordancia con los requerimientos indicados en el articulo 2.7.2.4.3 de las presentes Bases de Licitacion y
de acuerdo con lo establecido en el Programa de Prestacién de Servicios Bédsicos y Especiales Obligatorios
indicado en 1.4.5, Documento N° 7, articulo de las presentes Bases de Licitacion.”

17. En 110233 “EJ@CUCION DEL PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACION DE INFORMACIONES CENERALES”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

®  Sereemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“El Concesionario deberd ejecutar su programa de prestacion del servicio de Administracién de
Informaciones Generales, el cual deber4 ejecutarse en concordancia con los requerimientos indicados en el
articulo 2.7.2.4.4 de las presentes Bases de Licitacidn y de acuerdo con lo establecido en el Programa de
Prestacién de Servicios Basicos y Especiales Obligatorios indicado en el articulo 1.4.5, Documento N* 7, de
las presentes Bases de Licitacién.”

_18. En 1.10.23.4 “EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRESTACION DE SER VICIOS DE
PRIMEROS AUXILIOS”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

®  Sereemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“El Concesionario deberé ejecutar su programa de prestacién del servicio de primeros auxilios, el cual debera
ejecutarse en concordancia con los requerimientos indicados en el articulo 2.7.2.4.5 de las presentes Bases de
Licitacion y de acuerdo con lo establecido en el Programa de Prestacion de Servicios Basicos y Especiales
Obligateries indicado en el articulo 1.4.5, Documento N° 7, de las presentes Bases de Licitacion.”

19. En 11041 “EJECUCIO/Y DEL PROGRABIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
ESTACIONAMIENTO PUBLICO”, enmendado anteriormente por la Circular N°4, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:

®  En el primer parrafo, donde dice:

“...y de acuerdo con lo indicado en el Programa de Prestacién de Servicios Basicos indicado en el articulo
1.4.5, Documento N° 9 de las presentes Bases de Licitacién, si éste contuviera aspectos superiores a lo
exigido en las presentes Bases de Licitacién. Este servicio...”

Debe decir: i

“..y de acuerdo con lo establecido en el Programa de Prestacion de Servicios Basicos y Especiales
Obligatories indicado en el articulo 1.4.5, Documento N° 7 de las presentes Bases de Licitacion, si éste
contuviera aspectos superiores a lo exigido en las presentes Bases de Licitacién. Este servicio...”

20. En 1.10.9 “PLAZO DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA”, se rectifica
el articulo de la siguiente manera: .

e Sereemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“Ll Concesionario debera hacer entrega del Reglamento de Servicio de la Obra al Inspector Fiscal, para su
aprobacién, al menos 90 dias antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las obras, mediante
oficio ingresado a la Oficina de Partes de la DGOP. Este Reglamento deberd contener al menos el
Programa e Prestacion de Servicios Bésicos y Especiales Obligatorios presentado en el Documento N°7 de
su Oferta Técnica.”

oy
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21. En 1.11.2.2 “EXTINCION DE LA CONCESION POR INC UMPLIMIENTO GRAVE DE LAS
OBLIGACIONES IMPUESTAS A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA”, s rectifica el articulo de
la siguiente manera:

En el quinto parrafo, en la definicién de rg donde dice:

“...reajustables en moneda nacional (BCU) de plazo igual a cinco afios, mas un 1,5% (uno y medio por
ciento)...”

Debe decir:
“...reajustables en moneda nacional (BCU) de plazo igual a cinco afios, mds un 1,2% (uno coma dos por

ciento)...”

22, En 1.124.2.2 “VALORIZACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS”, se rectifica el articulo de la
stguiente manera:

e  En el primer parrafo, donde dice:

“Los volumenes de obra se presupuestaran en base a los Precios Unitarios Oficiales del proyecto de acuerdo
con el Anexo N°7 de las presentes Bases de Licitacién...”

Debe decir:

“Los voltimenes de obra se presupuestaran en base a los Precios Unitarios Oficiales del proyecto de acuerdo
con el Anexo N°S de las presentes Bases de Licitacién...”

e  Enel segundo parrafo, donde dice:

“Los precios unitarios de cada uno de los itemes involucrados en las obras de las nuevas inversiones
exigidas durante la etapa de explotacion, que no estén en el Anexo N°7, serdan determinados de comuin
acuerdo entre...”

Debe decir:

“Los precios unitarios de cada uno de los itemes involucrados en las obras de las nuevas inversiones
exigidas durante la etapa de explotacidn, que no estén en el Anexo N°S, seran determinados de comuin
acuerdo entre...”

1.2 BASES TECNICAS:

23. En 2.1 “INTRODUCC!ON”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
®  En el quinto parrafo, segundo punto, donde dice:
“...Ambiente y su Reglamento aprobado por D.S. N°30 de 1997.”
Debe decir:
“...Ambiente y su Reglamento aprobado por D.S. N°30 de 1997, mediticade por D.S N°95 de 2002.”

24. En 2.7.2.4.1 “SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES”, se rectifica el articulo de I
siguiente manera:

e  Enel segundo parrafo, donde dice:

“..lo sefialado ‘en el articulo 1.4.5 Documento N°9 de las presentes Bases de Licitacion, todas las
actividades de mantenci6r que no estan consideradas en el listado y que a su juicio...”

Debe decir:
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“..lo sefialado en el articulo 1.4.5 Documento N°7 de las presentes Bases de Licitacion, todas las
actividades de mantencion que no estin consideradas en el listado y que a su juicio...”

25. En 2.7.243 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA”, enmendado anteriormente por la
Circular N°4, , se rectifica el articulo de la sigulente manera:

e [nlaletra D) ASPECTOS GENERALES, donde dice:

“... de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 documento N°9 de las presentes Bases de Licitacidn, todas
las...”

Debe decir:

“... de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 documento N°7 de las presentes Bases de Licitacion, todas
las...”

20. En 2.7.2.4.5 “SERVICIO DE PRIMEROS AUNXILIOS™, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

©  Enel primer pdmafo, se reemplaza por el siguiente:

“El Concesionario deberd equipar y prestar el servicio de primeros auxilios en las dependencias
especialmente contempladas en el Proyecto Entregado por el MOP, a quien condurra en calidad de
usuario al Centro de Justicia de Santiago y resulte lesionado o herido dentro del drea de concesion,
cuando asi se requiera. Para el cumplimiento de esta obligacion debera disponer del equipamiento y
recursos humanos que se sefialan en el presente articulo.”

e En“Requerimientos del Servicio”, la letra (c), se reemplaza por la siguiente:
“(c) Dar cumplimiento a los objetivos de los primeros auxilios:

® Proteger a la victima del accidente, sealizar el lugar del accidente, y solo en caso de existir
peligro para el accidentado, éste sera trasladado manteniendo recto el eje cabeza-cuello-
tronco.

® Secorrer y prestar todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador, en el
mismo lugar donde ha ocurrido el accidente, hasta la llegada del personal especializado.
Estas acciones tienen por finalidad reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado
del accidentado,

s Coordinar el aviso con un centro asistencial, en caso que de ser necesario el traslado de una
persona, indicando: cantidad y estado aparente del o los heridos o lesionados, si existen
factores que pueden agravar el accidente, detallando la hora y el lugar exacto en donde se
ha producido el accidente.

Para cumplimiento de lo estipulado en los puntos anteriores, el Licitante deberd elaborar un plan
de contingencia, que deberd ser presentado en su Oferta Técnica, como parte del Programa de
Prestacion del Servicio de Primeros Auxilios, sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N°7, de las
presentes Bases de Licitacién.

27. En 2.7.2.5.1 “SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO", s¢ rectifica el articulo de la
siguiente manera:

;

e Enelsegundo parrafo, donde dice:

“...Publico, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N°9 de las presentes Bases de Licitacion.
Dicho programa deberé explicar...”

Debe decir:

“...Publico, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.4.5, Documento N°7 de las presentes Bases de Licitacion.
Dicho programa debera explicar...”

28. En 2.83 “PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS”, se rectifica el articulo de la siguiente maneraf
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®  [En el primer parrafo, donde dice:

“La Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal, 30 dias antes de iniciar la Etapa de
Construccion y 30 dias antes de la primera solicitud de Puesta en Servicio Provisoria...”

Debe decir:

“La Sociedad Concesionaria deberd presentar al Inspector Fiscal, 10 dias antes de iniciar la Etapa de
Construccion y 30 dias antes de la primera solicitud de Puesta en Servicio Provisoria...”

29. En 2.8.4 “PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O CONTINGENCIAS”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

e Enelprimer parrafo, donde dice:

“La Sociedad Concesionaria deberd presentar al Inspector Fiscal 30 dias antes de iniciar la Etapa de
Construccion y 30 dias antes de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras...”

Debe decir:

“La Sociedad Concesionaria deber presentar al Inspector Fiscal 10 dias antes de iniciar la Etapa de
Construccién y 30 dias antes de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras...” :

1.3 BASES ECONOMICAS:

30. En 3.4 “SELECCION DE I.A OFERTA GANADORA?”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

@ Sereemplaza el tercer parrafo por el siguiente:

“De persistir el empate, la Concesién se adjudicara a aquel Licitante que haya obtenido la mejor calificacion
en el Documento N°7 de la Oferta Técnica.”

I.4 ANEXOS:

31. En “ANEXO N° 2: EQUIPAMIENTO ESTANDAR OFRECIDO PARA KL CENTRO DE
JUSTICIA DE SANTIAGO?, el Anexo se reemplaza por el siguiente:

ANEXO N°2: CRONOGRAMA DE INVERSIONES

LICITANTE O GRUPO LICITANTE:

MESES TOTAL
PARTIDAS -

Construccion (1)

Obras Provisionales

Cierros

Movimientos de Tierra

Instalaciones Provisionales de Faenas

! ,C'ircular Aclaratoria N° 5 Centro de Justicia de Santiago Pagina 11




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

PARTIDAS

MESES

TOTAL

Construcciones Provisorias

Senalizacion de Obras

Obras de Construccién Obra Gruesa

Trazados y Niveles

Instalacion de Niveletas

Excavaciones y Movimientos de Tierra

Rellenos

Fundaciones y Estructuras de Edificios

Hormigones

Radieres

Morteros

Armaduras

Moldajes

Andamios

Muros

Tabiquerias

Estructuras Metalicas

Cubiertas

Protecciones de Pasadas de Ductos

Hojalateria

Otros (especificar)

Obras de Construccién Terminaciones

Revestimientos

Pavimentos y gradas

Guardapolvos

Puertas

Ventanas

Vidrios y elementos trasiucidos

Quincalleria

Cielos

Cornisas

Cubrejuntas

Pinturas
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MESES TOTAL
PARTIDAS

Artefactos Sanitarios

Imnermeabilizaciones

Aislacién Térmica y Acustica

Otros (especificar)

Obras Complementarias .

Areas Verdes

Cierros

Obras Viales Interiores

Obras Viales Exteriores

Instalaciones de Agua Potable

Instalaciones de Alcantarillado

_|Instalaciones de gas licuado

Instalaciones Eléctricas

Comunicaciones

Otros (especificar)

Equipamiento Estandar

Equipamiento de Seguridad

Gastos Generales (2)

Formacién de la Sociedad Concesionaria

Fiscalizacion previa a la explotaciéon -

Gastos de Operacién (seguros, personal, etc.).

Gastos de Administracién

Otros {especificar)

Otros Gastos previos a la explotacién (3)

Especificar

TOTAL

(1) Corresponde al resumen de las principales partidas de lo indicado en el Anexo N°.

(2) Gastos generales previos a la explotacién, de acuerdo al detalle seialado.

(3) Otros gastos previos a la explotacion, no calificables en los anteriores itemes seialados. En el
caso de existir otros gastos, se debe especificar cudles.

Los valores no deben incluir IVA.

n : Ultimo mes, previo a la puesta en servicio definitiva de la totalidad de las obras.

Mes I= Corresponde al mes de la Publicacién en el Diario Oficial del Decreto Supremo de
Adjudicacion de la Concesién. "
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32. En “ANEXO N° 3: DESCRIPCION SISTEMAS DE SEGURIDAD OFRECIDOS PARA EFL
CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO” el Anexo se reemiplaza por el siguiente:

“ANEXO N° 3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCION DE
LA OBRA

LICITANTE O GRUPO LICITANTE:

PARTIDAS MESES Mes Mes
Inicio | Término

Construccion

Obras Provisionales

Cierros

Movimientos de Tierra

Instalaciones Provisionales de Faenas

Construcciones Provisorias

Senalizacién de Obras

Obras de Construccién Obra Gruesa

Trazados y Niveles

Instalacion de Niveletas

Excavaciones y Movimientos de Tierra

Rellenos

Fundaciones y Estructuras de Edificios -

Hormigones

Radieres

Morteros

Armaduras

Moldajes

Andamios

Muros

Tabiquerias

Estructuras Metalicas

Cubiertas’ .

Protecciones de Pasadas de Ductos
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PARTIDAS MESES Mes Mes
Inicic | Término

Hojalateria

Obras de Construccién Terminaciones

Revestimientos

Pavimentos y gradas

Guardapolvos

Puertas

Ventanas

Vidrios y elementos traslucidos

Quincalieria

Cielos

Cornisas

Cubrejuntas

Pinturas

Artefactos Sanitarios

Impermeabilizaciones

Aislacién Térmica y Actistica

Obras Complementarias

Areas Verdes

Cierros

Obras Viales Interiores

Obras Viales Exteriores

Instalaciones de Agua Potable

Instalaciones de Alcantarillado

Instalaciones de gas licuado

Instalaciones Eléctricas

Comunicaciones

Otros (especificar)

TOTAL

El Licitante deberd indicar porcentualmente el avance mensual programado de lus obras para cada
partida y el porcentaje programado total de cadu mes.
n : Plazo de Construccion. ™
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33. En “ANEXO N° 4: CRONOGRAMA DE INVERSIONES” el Anexo se reemplaza por el
siguiente:

“sANEXO N°4: OFERTA ECONOMICA

IDENTIFICACION DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE:

COMPOSICION DE LOS FACTORES DE LICITACION (Completar):

Subsidio Fije a la Construccién (SFC) "
UF

Subsidio Fije a la Operacién (SFO) P
Uur

Nota:
(1) Corresponde a la cuota semestral a solicitar por el Licitante como Subsidio Fijo a la
Construccién (SFC), de acuerdo a lo indicado cn el articulo 3.1.1 de las presentes.
Bases de Licitacidn, el cual deberd ser un valor menor o igual 2 UF 240.000;
expresado en Unidades de Fomento sin [VA y sin decimales.

(2) Corresponde a la cuota semestral a solicitar por el Licitante como Subsidio Fijo a
la Operacién (SFO), de acuerdo a lo indicado en el articulo 3.1.2 de las presentes
Bases de Licitacién, el cual debera ser un valor menor o igual 2 UF 106.000;
expresado en Unidades de Fomento sin IVA y sin decimales.

Declaramos que la presente Oferta ha sido formulada, teniendo en cuenta exclusivamente
nuestras propias estimaciones de inversién, costos, demanda y demads parimetros de la
evaluaciéon econdmica y financiera.

[

Firma Representante ante el MOP Firma del Director General
) ‘ de Obras Piiblicas

(*) Representante Designado de Acuerdo al Articulo 1.4.5 Letra A) Documento N°3 de Las Bases de
Licitacion”
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34. Ll “ANEXO N° 5: FORMULARIO N°f: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO
DEFINITIVO DE LAS OBRAS” y ANEXO N° 5: FORMULARIO N°2?: CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES EJECUCION DE 1.4 OBRA”, se reemplazan por el siguiente:

“ANEXO N°5: PRECIOS UNITARIOS OFICIALES

" Preclo
Cédigos Partidas Unldad Unitario U.F.
1.- OBRAS PROVISIONALES
1.1 Cierros provisorios (madera h= 1.80 m.) mi 0,3425
1.2 Cierros definitivos (Muro de Ronda) ml 12,0494
13 Movimientos de Tierra
1.3.1. Despeje de Terreno m’ 0,0951
1.3.2. Destronque N° 0,2759
1.3.3. Escarpe de Terreno m? 0,0495
1.3.4. Demoliciones de Hormigén Armado m® 2,8031
1.3.5. Retiro de Escombros y Excedentes m® 0,2517
1.4. Instalaciones Provisionales de Faenas
1.4.1. Construcciones Provisorias
1.4.1.1. Permisos o derechos Municipales (para edificacion tipo 2B) m? 0,2395
1.4.1.2. Trazado de Obras Provisionales para Faenas m? 0,1405
1.4.1.3. Construcciones de Oficinas para Faenas tipo container o madera tradicional m? 7,6102
1.4.1.4. Construcciones de Bodegas para Faenas (estructura metalica) m? 5,0734
1.4.1.5, Construcciones de Cobertizos para Faenas (estructura metalica) m? 4,5661
1.4.1.6. Bario Quimico tipo Unisan o solucidn técnicamente equivalente N® 23,4647
1.5. Sefializacién de Obras
15.1. Letreros de Obra m | 15,8545
2.- OBRAS DE CONSTRUCCION
2.1. Obra Gruesa
2.1.1. Trazados y Niveles
21141 Trazados m? 0,1462
2.1.12- Replanteo de Trazados m? 00761
2.1.2 Movimientos de Tierra
2.1.2.1 Excavaciones 10% Entibacion 5% Roca m® 0,6202
2.1.2.2 Excavaciones Terrend Blando h= 1m, m’ 0,1707
2.1.2.3 Excavaciones Terreno Duro h= 1m. - m’ 0,3010
2124 Excavaciones Terreno Semi Duro h= 1m. m? 0,2065
2.1.25 Excavaciones Terreno Muy Duro h= 1m. m* 0,6506
2.1.2.6 Retiro de Escombros y Excedentes m’ 0,2517
2.1.3 Rellenos
2.1.3.1 Relleno Estructural de 15 cm m? 0,1839
2.13.2 Relleno de Tierra con Material de Obra m* 0,1506
2133 Relleno con Bolén seleccionado m® 0,7081
2.1.3.4 Estabilizado de 15 cm. (granular chancado) m* 0,3678
2.1.3.5 Estabilizado de 20 cm. (granular chancado) m® 0,4904
2.1.3.6 Cama de Ripio de 10 cm. sin compactar. m? 0,0483
2.13.7 | Cama de Ripio de 15 cm. m? 0,0654
2.1.3.8 Cama de*Ripio de 20 cm. m? 0,0981
2.1.3.9 Compactado con Pisén m? 0,1053
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Cédigos " ' |Partidas’ A Unidad Umfﬂ":if)“h 0
2.1.3.10 Compactado con Placa Vibradora m? 0,1421
2.1.4 Fundaciones y Estructuras de Edificios
2.1.41 Hormigones
21.4.11 Emptlantillado de fundaciones 42 Kg/c/m3 (Incluye Polietiteno) m’ 1,3387
21412 Hormigén 127 Kg/c/m3 m’ 1,8093
21413 Hormigén 140 Kg/c/m3 m’ 2,0364
2.1.4.1.4 Hormigén 170 Kglc/m3 m’ 2,2095
21415 Hormigoén 212 Kg/e/m3 m’ 2,6046
2.1.4.16 Hormigén 225 Kg/e/m3 m® 2,5557
21417 Hormigdn 255 Kg/c/m3 m’ 2,7256
2.1.4.1.8 Hormigén 300 Kgre/m3 m* 2,9721
2.1.4.1.9 Hormigén 340 Kg/c/m3 m’® 3,2549
2.1.4.1.10 Hormigén Liviano 14 Kg/cm?2 m® 4,6491
2.1.4.1.11 Hormigén Liviano 20 Kg/cm?2 m® 4,5740
2.1.4.1.12 Hormigén Liviano 23 Kg/em2 m’ 4,4912
2.1.4.1.13 Hormigén Liviano 33 Kg/em?2 m® 4,5305
2.1.4.1.14 Hormigén Liviano 38 Kg/cm?2 .m* 4,4711
VVVVV 2.14.1.15 Hdrmigén Liviano 48 Kg/cm?2 m® 4,4254
2.1.4.1.16  |Hormigon Liviano 59 Kg/cm?2 3 4.3110
2.4.4.1.47 Hormigo6n para Sobrecimientos 225 Kg/c/m3 m’® 26046
2142 Radieres (Incluye Polietiteno)
2.14.21 7 cm. de espesor de 170 Kg/c/m3 m? 0,2726
21422 10 c¢m. de espesor de 170 Kg/c/m3 m? 0,3203
2143 Morteros
2.1.4.31 Mortero 127 Kg/c/m3  1:10 Lt 0,0016
2.143.2 Mortero 170 Kg/c/m3  1:7 Lt 0,0018
21433 Mortero 250 Kg/c/m3 1:5 Lt 0,0022
21434 Mortero 340 Kg/e/m3  1:3 Lt 0,0029
2.14.35 Mortero 460 Kg/c/m3 1:1.5 Lt - 0,0035
2144 Armaduras
2.1.4.41 Enfierradura D=6mm A 44-28 Kg 0,0458
2.1.4.42 Enfierradura D=8 mm. A 44-28 Kg 0,0454
2.14.43 Enfierradura D=10 mm. A 44-28 Kg 0,0458
214.4.4 Enfierradura D=12 mm. A 44-28 - Kg 0,0440
2.14.45 Enfierradura D=16 mm. A 44.28 Kg 0,0411
2.1.4.46 Enfierradura D=18 mm. A 44-28 Kg 0,0414
2.1.447 Enfierradura D=22mm A 44-28 Kg 0,0374
214,48 Enfierradura D=25mm A 44-28 Kg 0,0354
2.1.45 Moldajes y Andamios
2.1.4.51 Moldajes
2.1.4.51.1 Desmoldante para Moldaje Metalico m? 0,0114
214512 Des‘moldante para Moldaje'de Madera tipo Sikaform o solucién técnicamente m? 0,0138
' equivalente
2.1.45.1.3 Moldajes Melalicos Sobrecimientos m? 0,1585
214514 Moldajes Metalicos Cadenas m? 0,1585
214515  |Moldajes Metdlicos Losas m’ 0,1649
214516 Moldajes Metalicos Vigas m? 0,1585
2.1.4.51.7 Moldajes Madera Sobrecimientos m? 0,4482
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Cédigos |Partidas Unidad |, Prei®
2.1.4.5.1.8 Moldajes Madera Cadenas m? 0.5046
2.1.451.9 Moldajes Madera Losas m? 0,4960
2.1.45.1.10  |Descimbre Moldaje Metalico m? 0,0197
2.1.4.5.1.11  |Descimbre Moldaje Madera m? 0,0237
2146 Andamios
2.1.4.6.1 Andamios Metalicos m? 0,1857
2.1.4.6.2 Andamios Maderas m* 02511
2.14.6.3 Carreras Cimientos m 0,3209
21464 Carreras Sobrecimientos m? 0,5133
21465 Carreras Muros -Vigas y Losas m? 0,9576
2.1.4.7 Paramentos Verticales
2.14.71 Muros
214711 Albariileria de Bloque de cemento E= 19 Cm. m? 0,5124
2.1.471.2 Albadileria de ladrillo Rejiila Super m? 0,8118
2.1.4.7.13 Albadileria de ladrillo Rejilla Estandar m? 0,66686
214714 A'Ibalﬁi!eria de lad{illo Titan (o solucidn de ladrilio hecho a maquina m? 0,6144
tecnicamente equivalente)
214715 Albanileria Pandereta Ladrillo Fiscal -m? 0,3482
214716 Albanileria de Soga Ladrillo Fiscal m? 0,4782
214717 Albadileria de Hormigon Celular de E= 15 Cm. m’ 56,0349
214718 Hormigdn de 15 cm. (hormigén armado con 50Kg. de fe por m3) m’ 6,0349
214719 Hormigén de 20 cm. (hormigdn armado con 50Kg. de fe por m3) m® 6,0349
2.1.4.7.1.10 Hormigdn de 25 cm. (hormigdn armado con 50Kg. de fe por m3) m? 6,0349
2147111 Malla de Acero con Alma de Poliestireno de E= 15 cm. m’ 0.6126
21472 Tabiquerias .
2.1.4.7.2.1 Tabique tipo Bepolita HL 70mm o solucion técnicamente equivalente. m? 0,6567
214722 Tabique tipo Bepolita HL 100 mm o solucion técnicamente equivalente.. m? 0,7412
2.14.723 Tabique de Madera Aglomerada Tipo Panel m? 0,5701
21.4.7.24 Tabique tipo duptex Laminada o solucién técnicamente equivalente. m? 0.8473
214,725 Tabique tipo Eraclit o solucién técnicamente equivalente. m? 0,6087
2147286 Volcometal con Yeso Carton Rh o solucién técnicamente equivalente.. m? 0,6767
214727 Volcometal E= 60 mm o solucion técnicamente equivalente. m? 0,6266
2.14.7.28 Voicometal E= 70 mm o solucion técnicamente equivalente. m? 0,6016
21.4.7.29 Volcometal E= 90 mm o solucién técnicamente equivalente. ~ m’ 0,7420
2.1.4.7.2.10 Volcometal E= 150 mm. o solucion técnicamente equivalente. m? 0,9005
2.1.4.7.2.11 Volcometal E= 120 mm. o solucién técnicamente equivalente. m? 0,8054
2147212 Prefabricados Placa de yeso de £= 6 cm. m? 0,5699
2147213 Prefabricados Placa de yeso de E= 10 cm. m? 0,7502
2147214 Madera De 2"X2" Revestida ambas caras yeso cartén de 10 Mm. m? 0.8363
2147215 |Madera De 3"X3" Revestida ambas caras yeso cartén de 10mm. m? 0,8196
2.14.7.2.16  |Madera De 3"X3" Revestida ambas, caras yeso carton de 15mm. m? 1,0470
2.1.4.7.2.17 Madera De 4"X4" Revestida Ambas Caras Yeso Cartén de 10mm. m? 1,1625
2.1.4.7.218 [Madera De 4"X4" Revestida Ambas Caras Yeso Carton de 15mm m? 1,1970
2.1.4.7.2.19 Albafileria de hormigon celular de E= 10 cm. m? 56,0349
2147220 Malla de acero con alma de poliestireno de E= 10 cm. m? 0,4947
2.1.4.7.2.21 Malla de acero con alma de poliestireno de E= 12 cm. m? 0,5701
21472922 :Eésctrr]tiJCc;un::L:ﬁ:gi?vearli:t:cero revestido con melamina o solucion ”.‘2 0,9196
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Cédigos . [Partidas- . o | Unidad |, Precio
2.1.4.7.2.23 Tabiguerlas vidriadas de aluminio (linea econodmica, no incluye vidrios) m? 1,7757
2147224 Tabiquerias vidriadas de madera (no incluye vidrios) m? 1,1339
2.1.4.7.2.25 Tabiquerias de madera (entramado tradicionat) m* 0,9005
2147226 Lact?:g:sra::nsl:iggsLﬁ{/igéggF)afio en aluminio / melamina o solucién m? 2,0928
_—
21473 Estructuras Metalicas (Incluye Arenado)
214731 Estructuras metalicas semi pesada Kg 0,0780
214732 Estructuras metalicas livianas Kg 0.0685
214733 Barandas metalicas tipo standard ' Kg 0,0710
214734 Pasarelas metalicas Kg 0,0685
2.1.4.7.35 Estructuras para pasos cubiertos Kg 0,0685
21474 Cubiertas
2.1.4.7.41 Cubierta bloques de mortero m? 1,0147
214742 Cubierta de koverpanel o solucién técnicamente equivalente. m? 1,8391
214743 Cubierta acero galvanizado plancha continua prepintada 0,4 mm de espesor m? 0,6821
214744 Cubierta acero galvanizado piancha continua 0,4 mm de espesor m? 0,4370
214745 Cubierta acero galvanizado plancha estandar N° 24 m? 0,3354
21474586 Cubierta acero galvanizado emballetado m? 0,6334
214747 Cubierta plancha asbesto cemento ondulado N°26 m? 0,3557
214748 Cubierta transparente policarbonato m? 1,8138
214749 Cubierta membrana elastomérica m? 0,4914
2.1.4.7.4.10 Cubierta en base a tejas de arcilla m? 0,7794
2147411 Cubierta en base a tejas de acero galvanizado m? 0,5501
2147412 Cubierta en base a tejas asfalticas 30 x 900 cm. m? 0,3299
2.1.4.7.4.13 Estructura de cubierta metalica Kg 0,0710
2147414 Estructura de cubierta de madera (pino) tijerales de 1x4” a 90 cm. m? 0,2655
2.14.75 Protecciones de pasadas de Ductos
2.1.4.7.5.1 Ventilaciones de alcantarillado fierro fundido mil. 1,3952
2.1.4.7.5.2 Ventilaciones calefont fierro galvanizado mi. 0,2664
214753 Ventitacién campana de cocina fierro galvanizado mi. 0,2854
214754 |Adslacion térmica (aistan) o solucion técnicamente equivalente. m? 0,0780
21476 Hojalateria
2.14.76.1 Abrazaderas de canales fierro galvanizado N° 0,0504
2.1.4.76.2 Bajada agua liuvia fe. Galvanizado # 28 , mi. 0,3120
2.14.786.3 Bajada agua lluvia fe. Galvanizado # 26 mi. 0,4063
214764 Bajada agua liuvia fe. Galvanizado # 24 ml. 0,4167
2.1.4.76.5 Boquilla de rebalse en 1" 1=3 fierro galvanizado N° 0,1538
2147866 Canal agua lluvia fe. Galvanizado # 28 m 0,3120
2147867 Canal agua lluvia fe. Galvanizado # 26 mi 0,3907
2.1.4.76.8 Canal agua lluvia fe. Galvanizado # 24 m 0,4167
2.1.4.76.9 Embudillos estdndar fierro galvanizado N° 0,3730
2147610 Forros contra muros fe. Galvanizado # 28 (60 cm. de desarrollo) mi. 0,3440
2.1.4.7.6.11 Forros contra muros fe. Galvanizado # 28 (60 cm. de desarrolio) mil. 0,3907
2.1.4.7.6.12 Forros contra muros fe. Galvanizado # 24 (60 cm. de desarrollo) mi. 0.4167
22.- Terminaciones
221 Revestimientos
2211 Puntereado sobre hormigon m?
2212 Estucos talochados (carga promedio de 2,5 cm. de espesor) m?
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2213 Estucos a grano perdido (carga promedio de 2,5 cm. de espesor) m* 0,2467
2214 Estucos peinados (carga promedio de 2,5 cm. de espesor) m? 0,2384
20215 Ceramica Muros 15x20 cm. (tipo cordillera o solucion técnicamente 2 0,5939
e equivalente) m
2215 Ceramica Muros 20x20 cm. (tipo cordillera o solucién técnicamente m? 0,6031
B equivalente)
2217 Ceramica Muros 20x25 cm. (tipo cordillera o solucion técnicamente m? 0,5739
T equivalente)
2.2.1.8 Azulejos 15 x 15 cm. estandar : 08348
2219 Enchapes de mortero de cemento 1:5 m? 0,2727
22110 Panel de acero galvanizado pintados (tipo Instapanel o solucién 2 0,5391
B técnicamente equivalente) m
22111 Empapelado mural alto trafico (papel classic vinilic o solucion técnicamente m? 0,2036
B equivalente
22112 Empapelado mural vinilico (tipo 328 muravinil o solucion técnicamente m? 0,1319
e equivalente)
22113 Empapelado mural gravillado (tipo 1525 muravinil o solucién técnicamente m? 0,0905
o equivalente)
222 Pavimentos y gradas
2.2.21 Gradas prefabricadas (tipo Brudnik o solucién técnicamente equivalente) ml. 1,7503
2222 Gradas de baldosa microvibrada 30 x 30 cm. ml. 0,4300
2223 Gradas de madera {coigue 30 x 17 cm.) mi. 0,5701
2224 Gradas metalicas 30 x 17 cm. ml. 0,2572
2225 Gradas de goma antideslizante 30 x 17 cm. ml. 0,2461
2226 Gradas de méarmol prefabricado 30 x 17 cm. mi. 0,5784
2227 Gradas ladritlo sardinel 30 x 17 cm. mi. 0,4642
22238 Pavimento afinado a cemento 1:3 z 0.2397
2229 Pav-baldosa microvibrada 30 x 30 z 0,6335
2.2.2.10 Pavimento gravilia a la vista m? 0,8037
22914 Pavimento Ceramica 20x20 cm. (tipo Cordillera o solucidn técnicamente m? 0,6337
B equivalente)
29212 Pavimento Ceramica 30x30 cm. (tipo Cordillera o solucion técnicamente m? . 0,5724
R equivalente)
22213 Pavimento Cerdmica 33x33 cm. (tipo Cordillera o solucion técnicamente m? 0,7540
T equivalente)
29914 Pavimento Ceramica 40x40 cm. (tipo Cordillera o solucion técnicamente m? 0,9945
e equivalente)
2.2.2.15 Pavimento de adocretos o solucién técnicamente eéuivalente 2 0,6488
2.2.2.16 Pavimento de Hormigon Vibrado 255 Kg/c/m3 (Pastelones) 40x40 cm., m? 0,4985
2.2.2.17 Pavimento de Hormigon Vibrado 255 Kg/c/m3 (Pastelones) 50x50 cm. m? 0,4540
2.2.2.18 Pavimento de hormigén simple 255 Kg/c/m3 m? 0,4439
2.2.2.19 Pavimento de hormigén lavado 255 Kg/c/m3 m? 0,5191
22220 Adoquinado de piedra 15 x 15 x 8 cm. z 2,0880
2.2.2.21 Pavimento de piedra canteada 6 cm. de espesor m? 1,8086
22222 Pavimento de piedra pizarra 6 cm. de espesor m* 1,9209
22223 Alfombra acritica 8 mm. m? 0,4931
22224 Alfornbra boucle 750 gr. m? 0,3589
2.2.2.25 Alforbra draién 8 mm, z 0,4311
22226 - Alfombra simple corriente 11 mm. (nylon) 2 0,3856
22227 Alfombra de alto trafico (tipo Buclé trafico ‘ntenso) 2 0,5987
Pavimento de vinil asbesto tipo flexit estandar o solucién técnicamente 2 0,5180
222728 . m
equivalente.
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22299 Pav}mento de vinil asbesto tipo flexit alto trafico o solucién técnicamente m? 0.6054
equivalente,
2.2.2.30 Pavimentos asfalticos ; 0,3551
2.2.2.31 Pavimentos de maicilio m? 0,2465
2.2.2.32 Pavimentos de granito m? 4,3695
2,2.2.33 Parrillas de piso de fierro (ancho 20 ¢cm.) m? 1,0718
223 Guardapolvos
2.2.3.1 Guardapolvo de baldosas microvibrada corriente mi. 0,1716{
2232 Guardapolvo de madera 2"x %" (clivilio, coigue o laurel) mi. 0,0678
2233 Guardapolvo de madera 3"x 34" (olivillo, caigue o faurel) mi. 0,0777
2234 Guardapolvo de trupan 2“x %" o solucion técnicamente equivalente. mi. 0,0633
2235 Guardapoivo de trupan 3"x %" o solucion técnicamente equivalente, ml. 0.0678
2236 Guardapolvo madera finger joint 2"x %" o solucién técnicamente equivalente mi. 0,0437
2237 Guardapolvo madera finger joint 3“x %" o solucién técnicamente equivalente mi. 0,0592
2238 Guardapolvos plésticos ml. 0.0387
2238 Guardapolvo in situ de mortero de cemento de 10 cm. ml. 0,1138
224 Puertas (Valor Instaladas)
2241 Hojas de puertas
22411 Puertas de madera roja tablerada (rauli) m? 2,3782
29412 Puenta tipo placarol (alma laure! y placa de madera terciada en ambas m? 1,6933
caras) )
22413 Puertas revestidas en acero con bastidor tubular metalico z 1,7947
22414 Puertas de acero inoxidable m? 21,5621
22415 Pue'rtas de seguridad 1 hoja (cortafuego tipo Bash o solucién técnicamente NG 55,8078
equivalente)
22416 Puertas de rejas de fierro m?’ 2,6382
22417 Puertas metalicas de celosias de fierro m? 3,2153
224.78 Puertas de rejas revestidas en acero m? 3,6275
22419 Puertas de aluminio serie 2000 o solucion técnicamente equivalente m? 2,8031
2.2.4.1.10 Portones de acero m’ | 4,9466
224111 Portones de acero con madera m? 5,359
2242 Marcos para Puertas (Valor Instalados)
22421 Marcos metdlicos tipo Cintac o solucién técnicamente equivalente ml. 0,1896
22422 Marcos de madera 2"x 4" (alerce) Ne 0,7335
22423 Marcos de madera 2"x 3" Ne 0.6505
22424 Marcos de lrupan 2"x 4" o solucién técnicamente equivalente. mi. 0,0450
2.2.4.25 Marcos de trupan 2"x 3" o solucién técnicamente equivalente. mi. 0,0431
2.24.26 Marcos de madera finger joint 2"x 4" o solucion técnicamente equivalente N° 0.6659
2.2.427 Marcos de madera finger joint 2"x 3" 0 solucion técnicamente equivalente Ne 0,5822
22428 Marcos de afuminio serie 2000 o solucion técnicamente equivalente mil. 0,2010
225 Ventanas
2.2.51 Ventanas metalicas de acero m? 1,8613
2252 Ventanas de aluminio serie 2000 o solucion técnicamente equivalente m? 2,8031
2253 Ventanas de madera (Rauli ) 2" x 3" m? 3,2502
2254 Protecciones de rejas metalicas estandar mi 2,4403
2255 - Vanos con celosias metéalicas N° 0,2067
2256 Vanos con celosias de aluminio Ne 0,4357
2.2.6 Vidrios y elementos trasllcidos
2261 IVidrios transparentes incoloro sencillo 2 mm. m? I 0,5064
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2.2.6.2 Vidrios transparentes Incoloro doble 3 mm. m? 0.5558
2.2.6.3 Vidrios transparentes color sencillo 2 mm. m? 0,6843
2264 Vidrios transparentes color doble 3 mm. m? 0,9151
2265 Vidrios de fantasia 3 mm. m? 0,7248
22686 Panel policarbonato 6 mm. m? 1,8138
22867 Panel policarbonato 8 mm. m? 22754
2.26.8 Panel policarbonato antibalas m? 4,7817
2269 Panel acrilico m’ 2,6382
227 Quincalleria (valores incluyen Instatacion )

2271 Cerraduras interiores area administrativa (oficinas) N°® 1,0587
2272 Cerraduras interiores area administrativa (bafios) N° 0,7980
2273 Cerraduras interiores area administrativa (closet-bodega.) N° 0,7374
2274 Cerraduras interiores de seguridad (circulaciones) N°® 2,7270
2275 Cerraduras exteriores de seguridad (circulaciones) N° 3,4246
2276 Cerraduras de seguridad celdas N°® 68,2150
2277 Cierrapuertas N°® 4,8198
2278 Topes de puertas de Goma ’N“ 0,0660
2279 Topes de puertas de Bronce N°® 0,1237
2.2.7.10 Topes de puertas de Acero Satinado N°® 0,0767
2.28 Cielos y Cornisas

2.2.8.1 Cielos

2.2.81.1 Tratamiento bajo losas de hormigén armado {lechada yeso) m? 0,1484
22812 Canterias de encuentros muros con cielos ml. 0,1556
2.2.8.1.3 Cielo tipo americano m? 0,4452
22814 Cielos de eraclit 0 solucion técnicamente equivalente m® 0,4668
2.2.8.1.5 Cielo de madera aglomerada m? 0,3013
2.2.8.1.6 Enlucido a yeso de 10 mm. m? 0,4495
22817 Cielos de yeso carton de 10 mm. m? 0,5194
2.2.8.1.8 Cielos de fibro cemento (sin asbesto o solucion técnicamente equivalente) m? - 0,3726
2.2.8.19 Cielos de entablado madera m? 0.6288
2.2.8.1.10 Cielovit o solucion técnicamente equivalente m? 0,3566
2.2.8.1.11 Cielos con'vigas a la vista m? 1,2119
2281.12 Cielos acusticos (fibra mineral) m? 0,7481
2.2.8.1.13 Cielos de lucarnas transiucidas - m? 1,7757
2.2.8.1.14 Entramado de madera 2"x 3" a 60 cm. m? 0.2312
2.2.8.1.15 Entramado de madera 2"x 2" a 60 cm. m? 0,2093
2282 Cornisas

2.2.8.21 Cornisas de yeso mi. 0,1360
22822 Cornisas de poliuretano mi. 0,0785
2.28.23 Cornisas de madera (pino tratado) mil. 0,0594
22824 Cornisas de madera finger joint mi. 0,0878
22825 Cornisa in situ (de yeso) mi. 0,1192
229 Cubrejuntas

2.2.9.1 De plastico mi. 0,1855
2292 De aluminio mi. 0,2825
2293 De bronce mi. 0,3095
2.2.10 Pinturas
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2.2.10.1 Anticorrosivos m’ 0,0775
2.2.10.2 Latex para exterior m? 0,1521
2.2.10.3 Latex para interior m’ 0,1332
22104 Imprimacién aceite linaza m 0,0817
2.2.10.5 Esmaite para metal (aplicacion de dos manos) m? 0,1072
2.2.10.6 Esmaite alquidico (aplicacion de dos manos) m 0,1158
2.2.10.7 Esmalte al agua (aplicacién de dos manaos) m* 0,0929
2.2.10.8 Esmalte para madera (aplicacion de dos manos) 2 0,1188
2.2.10.9 Oleo opaco (aplicacion de dos manos) m? 0,1313
2.2.10.10 Oleo brillante (aplicacién de dos manos) m?* 0,1519
2.2.10.11 Oleo Semi brillo (aplicacion de dos manos) m? 0,1519
2.2.10.12 Barniz (aplicacion de dos manos) m? 0,1058
2.2.10.13 Pintura epéxica m* 0,2610
2.2.10.14 Pintura caucho clorado m? 0,1715
2.2.10.15 Pintura intumescente f-15 m? 0,1484
2.2.10.16 Pintura intumescente -30 m? 0,2295
221017 Pintura intumescente f-60 -m? 0.3544
2.2.10.18 Pinturas texturadas (tipo Martelina o solucion técnicamente equivalente) m® 0,1909
2.2.10.19 Quemado de muros con 4cido muriatico m? 0,0148
2.2.10.20 Empaste m’ 0.0979
2.2.11 Artefactos Sanitarios

22111 Lavamanos de loza Ne 3,2730
2.2.11.2 Lavamanos de acero inoxidable Ne° 9,3161
22.11.3 Lavamanos de Fierro Enlozado Ne 3,7100
22114 Lavamanos ln‘Situ de hormigdn revestido en AAzulejos (60 x 40 cm. en 20 ND 3,21583

cm de profundidad)
22115 Inodoro (Wc). de Loza’ Ne 4,1000
2.2.11.6 Inodoro (Wc). de Acero Inoxidable Ne 36,6556
22117 Taza turca fierro entozado Ne 11,5421
2.2.11.8 Urinario In Situ de hormigén revestido en Azulejos 60 x 30 cm. h=120 cm. N° 4,2046
22119 Urinario de Loza Ne 7,3915
2.2.11.10 Urinario de Acero Inoxidable Ne 17,7253
2.2.11.11 Urinario en Fierro Enlozado Ne 11,3772
2.2.11.12 Ducha In Situ de hormigén revestida en Azulejos (80 x 80 cm, h=160 cm.) N° 8,7517
2.2.11.13 Ducha en Fierro Enlozado Ne 9,4493
221114 Tings en Fierro Enlozado de 1,45 m. tipo Peliuco o solucion técnicamente Ne 16,9326
equivalente

2.2.11.15 Lavadero In Situ de hormigén revestido en Azulejos 80 x 40 x 40 cm. Ne 8,6883
2.2.11.186 Lavadero en Acero Inoxidable Ne 8,8785
221117 Calefont Ne° 11,0137
2.2.12 Impermeabilizaciones

242‘.12.1 Impermeabilizacion igol incoloro muros o solucién técnicamente equivalente m? 0,1031
2.2.12.2 Impermeabilizacién madera m 0,1911
2.2.12.3 Impermeabilizacion de Jardineras (con membrana) m? 0,6914
2.2.12.4 Impermeabilizacion de Losas m? 0,5291
22125 Impermeabilizacién de Bados y Cocinas m? 0,4060
2.2.12.86 Impermeabilizacién de Estanques m? 0,5088
2.2.13 Aislacién Térmica y Acustica
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2.2.13.1 Alslacion thermic-lan sobre cielo o solucién técnicamente equivalente m? 0,0709
22132 Lana mineral libre sobre cielo m 0,0709
2.2.13.3 Lana mineral libre sobre entablado m? 0.0709
22134 Poliestireno Expandido de 20 mm. Sobre Cielo m? 0,0492
22135 Poliestireno Expandido de 50 mm. Sobre Cielo m? 0,1115
22136 Paoliestireno expandido granulado : 0,0729
22137 Papel aluminio m? 0,0989
2.2.13.8 Papel asfaltico m? 0,0709
2.3 Obras Complementarias
2.3.1 Areas Verdes
2311 Superficies de Pasto m? 0.3298
2312 Superficie de Maicillo m? 0,2638
2.3.1.3 Especies arbdreas Ne 0,9893
2.3.1.4 Especies arbustos Ne° 0,4122
2.3.15 Especies florales Ne 0,2886
2.3.1.6 Astas de Banderas Ne 20,6108
2.3.2 Cierros
2.321 Muro de Seguridad 5 m mi. 11,4152
23.22 Muro de Hormigén 3,5 m mi. 7,9907
2.3.2.3 Muro de Bloques de Hormigén 3,5 m mi. 65,2150
2.3.24 Muro de Placas de H. Prefabricade 3,5 m mi. 1,1701
2.3.25 Rejas de Fierro 3 m ml. 4,3124
2.3.2.6 Cierro de Malla ACMA 4 m o solucion técnicamente equivalente mi. 3,1075
2.327 Portones Metalicos en Muros de Seguridad m? 6,8491
2328 Concertina para muros mi. 0,2442
23249 Muros de Contencién lde hormigdn armado segun disedo (incluye m? 15,0835

enfierraduras y moldajes)
2.3.3 Obras Viales interiores
2.3.3.1 Excavaciones m’ 0,1642
2.3.3.2 Rellenos de nivelacion ' m’ 0,3135
2.3.3.3 Sub-base m’ 0,2074
2334 Escarpe m’ 0,0473
2.3.35 Pavimentos de hormigén m’ 1,1415
2338 Pavimentos asfalticos m? 0,2981
2.3.3.7 Pavimentos de maicilio m? 02315
2.3.3.8 Pavimentos de gravilla m? 0,2778
2.3.3.9 Soleras prefabricadas de hormigén mil. 0,2042
2.3.3.10 Solerillas prefabricadas de hormigon mi. 0,2249
2.3.3.11 Zarpas prefabricadas de hormigén mi. 0.6420
234 Obras Viales Exteriores
2.3.4.1 Excavacién en terreno comun m? 0,1642
2342 Construccién de terraplén m® 0,2393
2.3.4.3 Confeccion base granular m? 0,4730
2344 Imprimacién bituminosz, m’ 0,0292
2345 Carpeta asféltica en caliente mi. 0,2568
2.3.4.6 Colocacion de soleras ml. 0,3558
2.3.4.7 Defensas éamineras dobles duplex mi. 1,5686
23438 Defensas camineras dobles mi. 1,2368
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2.3.4.9 Colocacién de serales nuevas vertical-lateral Ne 10,6164
2.3.4.10 Colocacién tachas reflectantes Ne 0,1272
3.- INSTALACIONES
3.1 Instalaciones de Agua Potable
3.1 Red de Grifos
3111 Excavacién en zanjas terreno semi duro m’ 0,1986
3112 Relleno de Excavaciones m’ 03261
3113 Reliro de Excedentes con Transporte a Botadero) m’ 0,2618
3.1.1.4 Transporte (flete) ‘Kg. 0,0040
3.1.15 Colocacion y prueba de Tuberias de Acero Iso R 65 mi. 0,4563
3.1.186 Pieza especial serie liviana ii d = 100 mm Ne 0,5019
3.1.1.7 Pleza especlal junturas brida d = 100 mm. T i N° - 1,6984
3.1.1.8 Obras de Hormigon para Afianzamiento de Grifos Ne 0.8244
3.1.1.9 Machones de Hormigon para Anclaje Ne 0,6595
3.1.1.10 Camaras de Véalvulas HA - E 2, Tipo SENDOS N° 27,8970
3.1.1.11 Suministro de Piezas especiales de fe. Fundido., 2 bridas, sin mecanismo kg. 0,0785
3.1.1.12 Suministro de Piezas especiales de fe. Fundido., 3 bridas, sin mecanismo kg. 0.0738
3.1.1.13 Suministro de Piezas especiales de acero kg. 0,1649
3.1.1.14 Suministro de Valvulas de fe. Fundido. Bb., ovaladas, derechas d = 100 mm. Ne 6,4446
3.1.1.15 Suministro de Grifos b, de columna d = 100 mm. N° 11,4238
3.1.2 Red de Agua Potable, Red Himeda y Red Seca
3.1.21 Movimiento de Tierras
3.1.2.1.1 Excavacién de zanjas m® 0,1922
3.1.21.2 Relleno de excavaciones m’ 0,3261
3.1.2.13 Retiro de excedentes m® 0,2618
3.1.22 Suministro, Colocacién y Prueba de Cafierias, Piezas Especiales y Fittings
3.1.2.21 Cafieria de PVC, Clase 10, Unién ANGER (Red General)
3.1.2.21.1 D = 315mm. mt. 4,9450
3.1.2.21.2 D = 250 mm. ml. i 3,0654
3.1.2.2.1.3 D = 200 mm. mi. 1,9679
3.1.2.21.4 D = 160 mm. mi. 1,2814
3.1.2.2.1.5 D = 140 mm. mi. 0,9943
3.1.22186 D = 125 mm. mi. 0,8076
312217 D = 110 mm. B mi. 0,6276
3.1.2.2.1.8 D = 90mm. ml. 0,4390
1312219 0 = 63mm. mi., 0,2431
3.1.222 Valvulas Fe. Fundido. Meplat Bb. (Red General)
3.1.2.2.21 D = 200 mm. Ne 15,8421
3.1.2222 0 = 150 mm. Ne 9,2993
3.1.2223 D = 140 mm. Ne 6.1338
31223 Cémaras de Vaivulas Tipo SENDOS N 32,7300

(Red General)
31224 Caferfa de PVC, Clase 10, Union ANGER (Instalaciones Interiores)
3.1.2.2.4.1 D = 90 mm. mi. 0,4390
3.1.2242 D =50 mm—,_ mi. 0,1829
3.1.2.2.473 D = 40 mm. mi. 0,1023
312244 D = 32mm. ml. 0.0749
3.1.2.245 D = 25mm. mi.
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3.1.2.246 D = 19mm, mi. 0,0386
3.1.2.25 Cafieria de Cobre Tipo L Agua Fria. (Instalaciones Interiores)
3.1.2.2.51 D= 75mm. ml. 2,7404
3.1.2252 D = 63 mm. ml. 1,8578
3.1.2.253 D = 50 mm. mi. 1,2094
312254 D = 38mm. mi. 0.8158
3.1.2.255 D = 32mm. mi. 0,6431
3.1.2.2586 D = 25mm. mi. 0,4508
3.1.2.257 D = 19 mm. mi. 0,2987
3.1.2258 D = 13mm. mi. 0,1866
3.1.2.2.6 Carfieria de Cobre Tipo L. Agua Caliente. (Instalaciones Interiores)
3.1.2.2.6.1 D = 25mm. mlt. 0,4958
3.1.2.286.2 D = 19mm. mi. 0,3285
3.1.2.26.3 D = 13mm. mi. 0.2052
3.1.227 Valvulas y llaves de paso. (bola) Agua fria
3.1.227.1 Pve 90 Ne 8,9571
31.2.27.2 Pvc 50 Ne 1,3329
3.1.227.3 Pvc 40 Ne 0,9908
3.1.227.4 Pvc 32 Ne 0,8822
3.1.2.275 Bronce 75 Ne 4,3028
3.1.22786 Bronce 50 Ne 1,4848
3.1.2277 Bronce 32 Ne 0,6778
3.1.2.2.7.8 Bronce 25 Ne 04573
3.1.2.279 Bronce 19 Ne 0,2989
3.1.2.27.10 Bronce 13 iNe 0,2153
3.1.2.2.7.11 Liave Jardin 13 Ne 0,2718
3.1.2.2.8 Vélvulas y llaves de paso. (bola) Agua fria Agua Caliente
3.1.2.28.1 Bronce 19 Ne 0.2989
3.1.2.2.8.2 Camaras de valvulas (camarillas) N° - 24733
3.1.23 Estanque, sala de bomba, equipos mecanicos
3.1.2.3.1 Excavacion m’ 0,1642
31232 Retiro excedentes m’ 02517
31233 Estanque de hormigdn y sala de bomba. Grado h30, con armadura de acero m? 7,0077
a 44-28h
3.1.2.3.4 Tapa escotila B Ne 6,4636
3.1.24 Equipos Motobombas
3.1.2.41 Bombas Agua Potable Pentax CM 65 o solucién técnicamente equivalente. N° 81,8342
3.1.24.2 Estanque Hidropack 2.000 Lts. o solucion técnicamente equivalente. Ne 101,7310
3.1.2.4.3 Tablero eléctrico 5 bombas 125 hp. o solucion técnicamente equivalente. Ne 140,1537
3.1.2.5 Manifold de interconexién hidraulica d = 10" incluye
3.1.2.5.1 Caferias y valvulas ) Ne 93,9755
3.1.2.52 Chupadores de fe, Fundido b, d = 10" N° 2,9020
3.1.2.53 Bomba para grifos itur mod. In 50/259 a.f Ne 230,8414
3.1.254 Estanque hidropack de 160 lts, Ne 53,7003
3.1.255, Tablero eléctrico 30 hp. Ne 41,5966
3.1.26 Manifold de aspiracion de d = 4", incluye
3.1.2.6.1 Caferias y valvulas Ne 50,2905
3.1.2.6.2 Chupadores de fe. Fundido bb, d = 4" Ne 1,6489
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Cédigos  |Partidas Unidad |, Precio

3.1.3 Red humeda de incendio - suministro y colocacién

3.1.3.1 ::;:T:uye sistema de carrete, manguera, piton, y llave de bola para d =25 No 10,8031

314 Red Seca de incendio - suministro y colocacisn T

3.1.4.1 Carieria de acerq d = 4" mi. 1,3191

3142 Doble boca de conexion storz d = 3" Ne 7.4277

3.1.4.3 Valvula angular de purga d = 2" Ne 2,7353

3.1.4.4 Carleria de purga y pozo de ripio de 1 m3. N° 7.,5848

3.1.4.5 Conexion storz y valvula regular d = 2" Ne 3,6028

3.146 Valvula ventosa d = 2" N° 11,3772

3.1.5 Medidores de Agua Potable y Alimentacion a Estanques

3.1.5.1 Carieria de PVC clase 10 - ANGER D = 100 mm. ml, 0,6276

3.15.2 Caneria Fe. galvanizado D = 50 mm. ml. 0,9893

3.1.53 Vélvula de corta Meplat 8 D = 110 mm. N° 6,1338

3.1.54 Valvula de selenoide bermad D = 50 mm. Ne 7,0885

3.155 Cémara para valvula Meplat 100 mm., Ne 12,3665

3.1.5.6 Medidor de agua potable de 19 mm. Ne . 9,8932

3.1.6 Refuerzo a Aduccion (Incluida En Valor Proforma)

3161 Vélvula_s ventosas con llave de corta en caderia de impulsién de PVC 110 e 23,5027
mm. Existente

3.1.6.2 Estanque hidrosistema de 800 Ibs. Ne 29,3346

3.1.6.3 Presostato Ne 1,4592

3.1.6.4 Sensor de nivel minimo en estanque Ne° 0,5771

3.2 Instalaciones de Alcantarillado

3.2.1 Movimiento de Tierras

3.2.11 Excavacion de zanjas m* 0,1986

3.2.1.2 Relleno de excavaciones m® 0,3135

3213 Retiro de excedentes m? 02517

3.22 Suministro, colocacién y prueba de caferias, piezas especiales y fittings

3.2.2.1 Red general -

322141 D =200 mm. ml, 0,7979

3.2.21.2 D =180 mm. mi. 0,5173

32213 D =110 mm. ml. 0,2461

3.2.22 Instalaciones interiores

3.2221 D =160 mm. _ mt, 06726

3.2222 D =110 mm. mi. 0,3203

3.2.2.2.3 D = 75mm. mi. 0,2152

32224 D = 50mm. mi. 0,1125

3.223 Descargas

3.2.2.31 D =110 mm. mi. 0.2638

32232 Codo patin BB 110 mm. Ne 3,1328

3.2233 Dado hormigon descargas Ne 0,0989

3.2.24 Ventilaciones

3.2.2.4.1 l D =110 mm. N 0,2638)

3.2.25 Camaras de Inspeccion

32257 Red General

13.242.5.1 4 ]camaras de Inspeccion Publicas Tipo SENDOS Hm. 2.04 m. , Ne [ 13,1909

3.2.252 Instalaciones Interiores

@.2.5.2.1 }Cémaras Domicitiarias Hm. = 1.03 m. I Ne l
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Cédigos Partidas Unidad Unifnrreii:(;].k?.

3.22522 Pasadas de muro Ne° 1,2367

3.2.2523 Pasadas de losas Ne 0,7420

322524 Camara cortadora de grasas Ne 7.4199

322525 Colocacién de artefactos Ne° 0,6554

3226 Estanque y sala de bombas - elevacién aguas servidas

3.2.2.6.1 Excavaciones m’ 0,1642

32282 Relleno excavacion m’ 0,3135

32263 Retiro de excedentes m’ 0.2517

32264 Tapa escotilla Ne 5,2003

322865 Equipo motobomba reggio mod. S/2m o solucion técnicamente equivalente N° 23,5223

3.2.2.6.6 Ventilacion pve 110 mm. ml, 0,2638

3.3 Instalaciones de gas licuado

3.3.1 Suministro, colocacién y prueba de caderias y fittings

3.3.1.1 Red general media presién carieria de cobre tipo "I”

3.3.1.1.1 D=1w ml. 0,6431

3.3.1.1.2 D=1 ml. 0,4508

3.3.113 D=%" mi. 0,2987

3.3.1.1.4 D=y mi. 0.1866

3.3.1.18 D =3/8" ml. 0,1525

3.3.1.2 Red Instalaciones Interiores Carieria de Cobre Tipo "L"

3.3.1.2.1 D=1w mi. 1,2094

3.3.1.2.2 D=1w ml. 0,6431

3.3.1.2.3 D=1" mi. 0,4508

33124 D =3" ml. 0,2987

3.3.1.25 D=w mi. 0,1866

3.3.1.2.6 D =3/8" mi. 0,1525

3.31.3 Liaves de Paso

3.3.1.3.1 Red General

3.3.1.3.1.1 D=%" Ne N 0,6365

3.3.1.3.1.2 D=n" Ne 0,4569

3.3.1.3.1.3 D =23/8" Ne 0,3710

3.3.1.3.2 Instalaciones Domiciliarias

3.3.1.3.2.1 D=3 Ne 0,6365

3.3.1.3.2.2 D=w -~ Ne 0.4569

3.3.14 Reguladores y Camaras

33141 Sumi.n‘istro y golocacién del regulador de tra. Elapa tipo fisher 6277710 o Ne 6,4046

' solucion técnicamente equivalente.

33449 Sumim‘strg y polocacién de' regulador de tra. Etapa tipo fisher r310/21 o e 1,3651
solucion técnicamente equivalente.

33143 Suministro y colocacién de reguladores de 2da. Etapa tipo fisher r522/hcf o e 1,2573
solucion técnicamente equivalente.

33144 Cémaras para valvulas reguladoras y de paso de 0.4 x 0.4 x 0.4 m.con Ne 3,2977
marco y reja

3.3.15 Obras de Hormigédn

3.3.1.51 movimiento de tierras :

3.3.1.511 Excavacion en zanjas 0.60 x 0.35x 1.2 m. m;—‘ 0,1986

3.3.1.512  |Relleno de excavacion m’ 0,3261

3.3.1.5.1.3 Retiro de excedentes m’ 0,2618

3.3.1.5.1.4 Relleno de arena para canaletas de caferias en media presion mf

e
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Cédigos Partidas . Unidad U“i:’nr:}?%j.
3.3.1.5.2 Canaletas de albadileria
3.3.1.5.2.1 De 30 X 15 X 6 cm. con Mortero de Pega 1.5 mi. 0,2061
3.3.1.53 Pasadas de muros N 0,5708
3.3.16 Instalacién de artefactos (colocacion)
3.3.1.6.1 Calefont 13 its. N 0,7008
33.162 Marmita Ne 0.8244
3.3.1.6.3 Cocina industrial N° 0,9893
3.3.164 Caldera N 0,9893
3.3.1.7 Obras Especiales (Segin Proyecto)
3.3.1.7.1 Foso para estanque subterraneos de gas licuado de 1 m3.
3.3.1.7.2 Excavacion m* 0,1642
3.3.1.7.3 Retiro de excedentes m’ 0,2517
3.3.1.7.4 Muro de albadileria estucado interiormente m? 0,7832
3.3.1.7.5 Arena para relleno de foso m? 0,4281
3.3.1.7.6 Radier de hormigdn con armadura para foso estanques m’ 4,1602
3.3.1.7.7 Estanques y Rejas
3.3.14.7.71 Estanque de almacenamiento de 4 m3. (carga completa) ~Ne 65,0396
3.3.1.7.7.2 Reja metélica de proteccion de 1 m. de altura , Ne 16,4887
3.3.1.7.7.3 Estangue de almacenamiento de 1 m3. Superficial (carga completa) N° 27,1156
3.31.7.74 Reja metalica de proteccion de 1.80 m. de altura Ne 37,9239
3.4 Instalaciones Eléctricas
3.4.1 Subestacion Eléctrica (81 E -7 L1)
3.4.1.1 Acometida y equipo de medida
34.1.11 Subestacién unitaria 1.000 Kva

Suministro y Montaje, Conexion, Puesta en Servicio PAD. MOUNTED de 1.255,2633
3.4.1.1.1.1 1000 KVA, incluye Celda AT, Desconectador, Celda B.T y Disyuntor Ne

General.
3.4.1.1.2 Malla de tierra AT
3.4.1.1.2.1 Construccion malla at. En cable cu. desnudo 2/0 y conexiones. Ne | 50,8511
3.4.1.1.22 Medicion e informe de malla a.t gl. 29,8596
3.4.1.1.3 Grupo de emergencia
3.4.1.1.3.1 Suministro y colocacion de grupo de emergencia de 300 kva. N° 1.476,3958
3.4.1.1.3.2 Transferencia automatica (300 kva) N 2140230
3.4.1.13.3 Suministro y colocacion de grupo de emergencia de 50kva. IN° 628,1573
3.4.1.1.34  |Transferencia automatica { 50 kva) B Ne 135,2555
3.4.1.1.3.5 Lineas de control de transferencias mi. 1,6967
3411386 Panel de control (completo) N® 296,6688
3.3.1.1.4 Tableroc General (81 E-1)
@.1‘1.4.1 lTablero general, alumbrado, fuerza y emergencia [ N° ] 2.294,0080
3.4.1.15 Malla de Tierra B.T (87e -7 L 1)
3.4.1.1.51 Construccion malla de tierra bt en cable cu desnudo 2/0 y conexiones Ne 1.059,9744
3.4.1.1.5.2 Medicién e informe de malla bt. gl. 29,8596
3.4.2 Alimentadores mil. 1,8584
3.4.21 Tableros de Distribucion
3.4.21.1 Centros y enchufes alumbrado, fuerza y emergencia
?}.4.2.1.1.1 Centros alumbrado Ne 1,0775
342112 Centros enchufes Ne 1,1605
342113 Centros para computacién Ne°
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Cddigosj-._,_‘t Partidas ' ,:, | ' | Unidad Unifar:if)kl)u.F.
342114 Arranques de fuerza No 42300
342115 Alumbrado de emergencia No 1,1605
3.4.22 Hluminacién externa
,,,, 3.4.221 lluminacion externa normal
34222 Centros exteriores } Ne l 7,8327‘
34223 ltuminacién externa de emergencia
34224 Centros exteriores Ne 7.8321
3.4.2.25 Hluminacién externa franja N°
3.4.2.26 Centros exteriores Ne 3,4626
3423 Equipos de iluminacién
3.4.2.31 Equipo fluorescente modelo Gendarmeria
3.4.2.31.1 A)2 X 40W N° 2,7061
3.4.23.12 B)1X40W N° 1,8065
3.4.2.3.2 Equip_o ﬂuore;cente modelp Gendarmeria con bateria emergencia incorporada o
solucion tecnicamente equivalente., ‘
3.4.2.3.2.1 A) 2X40W Ne 11,3396
3.4.2322 Byt X100W Ne 0,5214
34233 Lampara Calabozo .
3.4.2.3.3.1 Ay1X25W [ Ne 1 1,0083
34234 Equi.po ﬂuorescen}te modelo Superlux (para cielo americano) o solucién
' técnicamente equivalente.
3.4.2.34.1 A) 2X40W Ne 3,0105
3.4.2.34.2 B) 1 X40W Ne 2,7554
3.4.2.343 C) 3X40wW Ne 3.2524
3.4235 E‘quivpo ﬂuorescenﬁte modelo Superlux con bateria emergencia incorporada o solucién
tecnicamente equivalente,
342351  [B) 1xa0wW ' |~ ] 7,2280]
3.4.23.6 Equipo Fluorescente modelo Chip )
342361 a) 1xa0w | o~ ] 1,6819)
34237 Equip(_) ﬂuoregcente modelp Chip con bateria emergencia incorporada o
solucién técnicamente equivalente. -
3.4.2.3.7.1 A) 1X40W N° 5,9896
3.4.237.2 B) 2X40W Ne 6,4815
34238 Equ'ipo fluorescente modelo Super eterna o solucion técnicamente
equivalente.
[3.4.2.3.8.1 |A) 2X40W ) [ N° | 2,5537]
3.4.2.3.9 Equipo fluorescente modelo industrial o solucién técnicamente equivalente.
342309, |A) 2X 40w | v ] 1,5300|
3.4.2.3.10 Aplique modelo Hermético o solucién técnicamente equivalente.
[3‘4.2.3.10.1 a1 x 70w | w | 1,2216)
3.4.2.3.11 Lampara modelo pantalia high-bay o solucion técnicamente equivalente.
3423111 [a) 1xa00W |~ ] 2,8711]
3.4.3 Comunicaciones
3.4.3.1 Caja krone . N° 0,5079
3.4.3.2 Caja distribucién metalica Ne 1,0157
3.4.3.3 Centros Ne 2,9554

X
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35. En “ANEXO N° 6: OFERTA ECONO/WICA", enmendado  anteriormente por la Circular
Aclaratoria N°4, el Anexo se reemplaza por el siguiente:

ANEXO N°8: ACEPTACION DEL PROYECTO ENTREGADO POR
EL MOP

IDENTIFICACION DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE:

SI

ACEPTAMOS EL PROYECTO ENTREGADO POR EL MOP

Declaramos que la aceptacién ha sido formulada teniendo en cuenta exclusivamente nuestra
evaluacion del contenido del citado proyecto y de los demas antecedentes que conforman las
Bases de Licitacién. Esos documentos deberin entenderse para todos los efectos incluidos en
nuestra Oferta Técnica. En consecuencia, asumimos la responsabilidad por el contenido de tales
documentos y liberamos al Ministerio de Obras Publicas de toda responsabilidad por eventuales
errores, omisiones o deficiencias existentes en ellos.

Firma Representante ante el MOP Firma del Director General
() de Obras Piablicas

(*) Representante Designado de Acuerdo al Articulo 1.4.5 Letra A) Documento N°3 de Las Bases de
Licitacion
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36. En “ANENO N° 7: PRECIOS UNITARIOS OFICIALES”, enmendado anteriormente por la
Circular Aclaratoria N°4, se elimina el Anexo.

37. En “ANEXO N° 8: ACEPTACION DEF, PROYECTO ENTREGADO POR EF MOP” s
elimina el Anexo.

Il. SERIE DE PREGUNTAS Y RESIPUESTAS:

PREGUNTA N° |

1.9.10 DECLARACIONES DE AVANCE
Contirmar si con la aclaracién N° 20 contenida en la Circular Aclaratoria N 4 se eliminaron la segunda y
tercera declaracion de avance de la Fase I, quedando vigente exclusivamente la primera declaracion de

avance dentro del plazo de 210 dias contados desde el inicio de la Concesién, siempre que se constate un
avance de al menos el 30% de la totalidad de la Obra.

RESPUESTA

Remitase a2 lo establecido en las Bases de Licitacién.

PREGUNTA N°2

2.7.2.4.5 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS :

Las BALI mencionan explicitamente que *...el concesionario debera equipar y prestar el servicio en las
dependencias especialmente contempladas en el proyecto del Centro de Justicia de Santiago....
Entendemos que la sala de primeros auxilios estara(n) en el edificio del Centro de Justicia de Santiago y

no en la zona del concesionario y que el proyecto al cual se refiere el articulo corresponde al proyecto
entregado por el MOP,

Al respecto, por favor indicar:
i.- La ubicacién de la o las sala(s) de primeros auxilios.
il.- Dimensién(es) de la(s) sala(s) que se destinara(n) para prestar los servicios de primeros auxilios.

1

RESPULSTA

En lo general remitase a Ia rectificacién N° 26 de la presente Circular Aclaratoria.

i La ubicacién de la Sala de Primeros Auxilios es la indicada en el proyecto Entregado por el
MOP, que corresponde al Nivel -1,80 bajo la Plaza de Acceso general al Conjunto, entre los
edificios de Fiscalia y Defensoria, cuenta con acceso directo desde la calle perimetral que rodea
el Centro de Justicia de Santiage.

fi. La sala que se destinard para prestar los servicios de primeros auxilios tiene las~dimensiones
indicadas en el proyecto Entregado por el MOP, que corresponden aproximadamente a 4,50
metros por 7,00 metros de desarrollo atil en planta y cuenta con una altura libre de 2,70 metros,
esta sala podrd ser utilizada parcial o totalmente por el Concesionario para el propésite de
prestar el servicio de primeros auxilios.

PREGUNTA N°3

St la enfermera y el paramédico no pueden realizar técnicas invasivas (que perforen la piel), ¢por qué se
solicita depésito para materiales corto-punzantes (agujas, bisturi)?

RESPUESTA

Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacion,

PREGUNTA N° 4

Enumerar los servicios que involucra la prestacion de primeros auxilios.

RESPUESTA

Remitase a la rectificacion N°26 de la presente Circular Aclaratoria y a lo establecido en al articulo
2.7.2.4.5 de las Bases de Licitacién.

PREGUNTA N° 5
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¢Cudles son los accesos mds cercanos desde la(s) sala(s) de primeros auxilios hacia las calles luterales?
Remitase a lo indicado en la respuesta a la pregunta N° 2 de Ia presente Circular Aclaratoria,
PREGUNTA N° 6

¢.De quien serd la responsabilidad de la instalacion y mantencion de Botiquines o simtlares mds alla de Ia
sala de primeros auxilios?

RESPUESTA

Es responsabilidud de lu Seciedad Concesionaria la provision del equipamiento del Centro de
Justicia de Santiago que se establece en el Proyecto entregado por el MOP.

PREGUNTA N*7

Enla letra (b) del parrafo 2.7.2.4.5. pagina 119 de las especificaciones técnicas, se seiiala como personal
minimo a una Enfermera. Sin embargo ¢l DFL-725 en su articulo 113 define claramente “Los servicios
profesionales de la enfermera comprenden la gestion del cuidado en lo relativo a promocion, mantencion y
restauracion de la salud, la prevencion de enfermedades o lesiones, y la ejecucion de acciones derivadas
del diagnostico y tratamiento medico y el deber de velar por la mejor administracion de los recursos de
asistencia para el paciente”. ,

a. De acuerdo a esa definicion los servicios de una enfermera no comprenden la utilizacién de la “Mesa
para instrumental™ descrita en la letra (¢), como tampoco puede operar parte del equipamiento descrito en
la letra (). .

b. Estas actividades comprenden los servicios de un medico por lo que se solicita eliminar este tipo de
requerimientos o clevar el nivel del personal minimo exigido.

En su letra (c) se establecen los objetivos del servicio. A este respecto cabe mencionar los siguientes
comentarios y consultas:

c. El codigo sanitario (DFL-725, LEY —19.806) no define lo que se entiende y es El Servicio de Primeros
Auxilios. En este sentido, la opinidn del personal que trabaja en Hospitales, clinicas y mutualidades, el
objetivo del Servicio de Primeros auxilios es: “Entregar atencion y realizar acciones tendientes a
minimizar el dafio y/o revertir complicaciones o agravamientos, mientras se esta a la espera de la atencidn
definitiva”. Dado lo anterior, este servicio no tiene como objetivo “Conservar la vida”.

d. En atencion a lo descrito solicitamos eliminar el objetivo descrito o elevar servicio de primeros auxilios
a un Policlinico o una Clinica. .

En el mismo texto de las bases de licitacion, se seiala; Evitar complicaciones fisicas.

e. Las complicaciones fisicas pueden ser heridas corto punzantes, quebradura de huesos, etc. [u estos
ejemplos la enfermera no esta capacitada para saturar o enyesar por lo que solo podria “minimizar el dafio
a la espera de una atencién definitiva”.

f. Solicitamos definir el ambito de accidn y el sentido de evitar complicaciones fisicas. ;Cuales? o elevar
los requerimientos minimos a Medico, Clinica o Policlinico,

[in lo anterior, también se sefiala el Evitar complicaciones psicoldgicas.

g. En la ley citada, en su articulo 113, se sefiala claramente que comprenden los servicios profesionales de
un psicélogo siendo el tnico profesional facultado para dar esta asistencia. Para dar este servicio las bases
estdn obligando en forma subyacente a la contratacién de este profesional encareciendo el costo de la
licitacidn. .

h. Solicitamos confirmar el requisito de un profesional psicdlogo o eliminar el objetivo.

En el caso de la letra (f) se sefala un Usterilizador:

i. Para operar cste instrumento se debe contar con una sala especiatmente habilitada para tal efecto. Se
puede eliminar el equipo esterilizador y comprar todo el material esterilizado.

RESPUESTA

a.)Se considera necesario contar con la Mesa para instrumental, y en este sentido tanto la enfermera
como el paramédico que se solicita como personal minimo para la prestacion del Servicio de
Primeros auxilios estan capacitados para utilizar los elementos establecidos en el articulo 2.7.2.4.5,
Requerimientos del Servicio, letras e) y f) de las Bases de Licitacion.

b.)Remitase a o establecido en el articulo 2.7.2.4.5 de las Bases de Licitacion, Requerimientos del
Servicio letra (b). .
¢.) Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 26 de la presente Circular Aclaratoria.

d.) Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 26 de 1 presente Cireular Aclaratoria,

e.) Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 26 de la presente Circular Aclaratoria,

f.) Remitase a lo establecido en 1a reetificacion N° 26 de 'a presente Cireular Actaratoria.,

g.) Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 26 de la presente Circular Aclaratoria.

h.) Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 26 de la presente Cireular Aclaratoria,
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i.) Remitase a lo establecido en la rectificacién N® 26 de 1u preseate Circular Aclaratoria,
PREGUNTA N° 8

Hacer llegar las estadisticas mas actualizadas de los servicios de primeros auxilios que se han prestado en
los actuales Tribunales de Justicia de Santiago, que se trasladaran al nuevo Centro de Justicia, indicando al
menos:

a. N° de atenciones mensuales

b. N° de atenciones derivadas a centros de urgencia.

c. Consumo de medicamentos

n caso de no contar con estadisticus, [avor hacernos Hegar wna estimacion certera sobre a, by c.

RESPULSTA
No existen antecedentes estadisticos de los servicios de primeros auxilios en los actuales Tribunales

de Justicia de Santiage, no obstante lo anterior se debe cumplir con lo establecido en el articulo
2.7.2.4.5 de las Bases de Licitacién. ‘

PREGUNTA N°9

¢De quién serd la responsabilidad el traslado de una persona a un centro asistencial y qué medio de
transporte debe usarse?

RESPUESTA
Remitase a lo indicado en la rectificacién N° 26 de la presente Circular Aclaratoria.
PREGUNTA N° {0

En caso de requerirse ambulancia, ;se necesita todo un equipo y personal especializado que mantenga
estabilizado médicamente al paciente hasta llegar al centro asistencial?

RESPUESTA
Remitase a lo indicado en la rectificacion N° 26 de la presente Circular Aclaratoria.
PREGUNTA N° 11

Indicar la distancia existente entre la sala(s) de primeros auxilios de las [fuentes de energia, de la
extraccion de basura, agua potable, alcantarillado, gas y demas servicios publicos.

RESPUESTA : h
Remita‘se al Proyecto Entregado por ¢l MOP.

PREGUNTA N° 12

¢Cual es la Cantidad y distribucion de funcionarios que trabajaran piso por piso y por cada instalacidn?

RESPUESTA

La cantidad y distribucién de funcionarios son lus capacidades miximas que permite el proyecto
entregado por el MOP de acuerdo a la distribucién de los recintos que componen cada edificio.

PREGUNTA N° 13

¢Cual es la Cantidad estimada de personas que transitaran piso por piso y por instalacién?
RESPULESTA

Se deberd considerar las capacidades maximas que permite el Proyecto Entregado por el MOP.
PREGUNTA Ne 14

¢Donde existird mis concentracion de personas y en que cantidad se estima?

RESPUESTA
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Se debera considerar las capacidades miximas que permite el Proyeeto Entregado por el MOP,
PREGUNTA N 15

¢En qué edificios circularan mayor cantidad de personas de alto riesgo (reos, imputados, procesados,
otros)?

RESPULESTA

La mayor cantidad de detenidos e imputadeos cireulara por la Zoua de Sceguridad y Transicién y por
los tineles peatonales que comunican dicha zona con los Edificios de Tribunales v Juzgados.

PREGUNTA N° [6

Dentro del edificio, (se consideran zonas de seguridad en caso de catdstrofe natural como terremotos, o
en caso de motin, atentado, fuga, otro, para ¢l resguardo del personal que trabaja en el edificio como para
las personas que realizan tramites en el edificio?

RESPUESTA

No existen recintos especialmente disefiados para estos efectos. El Plan de Contingencias, que
deberi elaborar el Licitante en su Oferta Técnica de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 de
las Bases de Licitacién, deberd estableeer los procedimientos que se deberdn seguir para estos
efectos. El proyecto Entregado por el MOP considera dispositives de seguridad y vias de evacuacién
que deberan ser consideradas en el disefio del mencionade Plan de Contingenciasg’ ‘

'PREGUNTA Ne 17

(Se exige de alguna renta minima a pagar a los operarios de aseo, seguridad o al personal de algin
Servicio Basico de los exigidos en las BALI?

RESPUESTA

Se debera respetar la normativa Legal Vigente.

PREGUNTA N° 18

La especificacion técnica elaborada por Fleischmann menciona en su versién N°1, en el pdrrafo 22.1
pagina 29/34, “. . cada uno de los edificios cuenta con una fuente de energia de emergencias para los

eventuales cortes de energia eléctrica en las redes de distribucion de Chilectra y ahorro de energia en horas
punta...”

Favor confirmar que estos grupos no funcionaran en horas punta con un objetivo de Peak Saving, es decir
de 18 hrs. hasta 23 lirs. de Lunes a Viernes, durante los § meses de invierno {algo cercano a las SO0 horas

anuales). En caso contrario informar el nimero de horas que se espera que funcionen estos equipos
anualmente,

Lo anterior tiene un fuerte impacto en los costos de mantenimicnto y reposicién de los equipos.
RESPUESTA
No se establece que los referidos equipos funcionen en horas punta.

PREGUNTA N° 19

¢Existe alguna negociacién o acuerdo con Chilectra sobre condiciones especiales de funcionamiento en
horas punta?

RESPUESTA
No existe negeciacién al respecto.
PREGUNTA N° 20

En caso de falla en un grupo generador en horas punta, jquién asumird la responsabiliciad sobre el costo
asociado a una demanda mayor a la prevista y que afecte la tarificacion esperada?
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Remitase a lo indicado como respuesta a la pregunta N* 18 de Ia presente Circular Aclaratoria,
PREGUNTA N° 21

En el articulo 2.7.2.4.4 en su letra (c), las bases mencionan: “El servicio deberd estar disponible en el
horario normal de funcionamiento del Centro de Justicia de Santiago.”

a. Definir el horario normal de funcionamiento del Centro de Justicia de Santiago

b. Detinir el nivel de preparacion solicitado para el personal de dicho servicio. Por ejemplo: Secretaria
Administrativa, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Computacional, con manejo de algiin idioma, cudl idioma,
de que nivel (bilingiie o s6lo conocimientos), etc.

RESPUESTA

a. Kl horario normal de funcionamiento def Centro de Justicia de Santiago corresponderid al que
las autoridades correspondientes determinen y estard sujeto a variabilidad por f{unciones
especificas producto del funcionamiento de la Reforma Procesal Penal en la Regién
Metropolitana.

b. El Concesionario deberd determinar ¢l nivel de preparacién necesario del personal que
empleard para la prestacién del servicio de Administracién de Informaciones Generales de
acuerdo al nivel de servicio solicitado en el articulo 2.7.2.4.4 de las Bases de Licitacién, y en
especial atendiendo a lo establecido en su letra a).

PREGUNTAN°22 .

¢Existe en Santiago algiin edificio con fachada de igual o similar arquitectura?
RESPUESTA

8i, en Santiago existen edificios de materialidad similar.

PREGUNTA N° 23

¢Contaran los edificios con sistema de anclaje para la limpieza de vidrios exteriores?

RESPUESTA

Remitase al Proyecto Entregado por el MOP.

PREGUNTA N° 24

¢ Qué tipos de carros de limpieza se contemplan para la limpieza de los vidyios exteriores? ; Alguna marca
en particular? ;Algiin instalador? Dichos carros, ;serdn propiedad de las instituciones o del Operador?

RESPUESTA

Los modelos y caracteristicas técnicas de los carros de limpieza se contemplan para la limpieza de
los vidrios exteriores de los edificios del Centro de Justicia de Santiago serin los que establece el
Proyecto Entregado por el MOP. Sin perjuicio de la provisién de el aludido equipamiento, el
Licitante podra ofrecer, en el Documento N°7 de su Oferta Téenica, otros medios para realizar las
correspondientes labores de limpieza que aseguren igual o mayor nivel de servicio al solicitado en
las Bases de Licitacidn.

PREGUNTA N° 25

Se solicita confirmacién de la exigencia de limpieza de vidrios exteriores trimestralmente. Ello porque se
considera que dicha periodicidad es inferior a lo adecuado.

RESPUESTA
Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2.4.2 de las Bases de Licitacién.

PREGUNTA N° 26

(Existe alguna restriccion horaria para la limpieza de vidrios exteriores?

RESPUESTA
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Remitase a lo establecido en la respuesta a la pregunta N° 32 de la presente Circular Aclaratoria,

PREGUNTA N° 27

(Con que Irecuencia se contempla la limpicza de vidrios por su parte interior?

RESPULESTA

Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2.4.2 de las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N° 28

(Existe alguna vestriccion horaria para la limpieza de vidrios iuteriores?

RESPUESTA

Remitase z.n lo establecido en La respuesta a la pregunta N° 32 de la presente Circular Aclaratoria.
PREGUNTA N° 29

¢De quién sera el costo de los insumos tales como papel higiénico, toalla nova, detergentes para loza,
jabon en todas sus formas o cualquier otro insumo necesario para el aseo y limpieza interna del Centro de
Justicia de Santiago?

RESPUESTA

Remitase alo establecido en las Bases de Licitacién.

Los elementos que requieran reposicion, como papel higiénico, toallas desechables, jabén, y que no
sean necesarios para la prestacion del servicio -de aseo y sanitizacién, serdn aportados
oportunamente por cada una de las instituciones,

PREGUNTA N° 30

¢De quién serd el costo de los insumos necesarios para el aseo y limpieza externa del Centro de Justicia de
Santiago

RESPUESTA

Remitase alo establecido en el segundo pirrafo del articulo 2.7.2.4.2 de las Bases de Licitacién.
PREGUNTA N° 31

Sobre los pisos duros, ;existe alguna exigencia en cuanto a la aplicacién de sello y cera?

RESPUESTA

Remitase a las Especificaciones Téenieas de Arquitectura que forman parte del Proyecto Entregado
por el MOP.

PREGUNTA N° 32

¢Existe alguna restriccion horaria de algin tipo para la realizacién de los Servicios Basicos contemplados
en las BALI?

RESPUESTA

Para la realizacién de las labores establecidas en los correspondientes programas de prestacién de
servicios bisicos, a excepcién de los servicios para los que las Bases de Licitacién establecen horario
minimo de funcionamiento, se deberd coordinar los correspondientes horarios con las instituciones,
de manera de no entorpecer el normal fuucionamiente de lus dependencias.

PREGUNTA N° 33

Favor de confirmar las especificaciones de control de plagas. A nuestro entender contempla tiempos de
aplicacién equivocados.

RESPUESTA
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Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2.4.2 de las Bases de Licitacion,

PREGUNTA N¥ 34

(Se exige algin sistema de control de rondas por el Bdificio?

RESPULESTA

Remitase a lo establecido en articulo 2.7.2.4.3 de las Bases de Licitacidn, lo que forma parte de los
requisitos minimos del Servicio que deberd prestar el Concesionario durante la explotacion de la
Obra, y que el Licitante deberd presentar en el Documento N°7 de su Oferta Téenica.

PREGUNTA N° 33

Quién asume el costo de los equipos de comunicaciones?

RESPUESTA

Remitase a lo establecido en articulo 2.7.2.4.3 de lus Bases de Licitacién, lo que forma parte de los
requisitos minimos del Servicio que deberd prestar el Concesionario durante la explotacion de la
Obra, y que el Licitante debera presentar en el Documento N°7 de su Oferts Téenica,

PREGUNTA N° 36

¢Podra quedar con menor dotacion el equipo de guardias durante 30 minutos para cola’éi()n de los mismos?
RESPUESTA

Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2.4.3 de las Bases de Licitacién.

PREGUNTA N° 37

En las dotaciones especificadas para el moédulo de fiscalia se habla de un horario de 08:00 a 19:00 (11
horas). El mdximo legal actual es de 10 horas. ¢Es posible adaptar dicha exigencia a 9,5 horas dia mas 30
minutos de colacién y asi evitar un segundo turno?

RESPUESTA

Remitase a lo establecide en el articulo 2.7.2.4.3 de las Bases de Licitacién.,

PREGUNTA N° 38

No se especifica personal de guardia para ¢l segundo piso ni para la realizacién de rondas. ;Existe alguna
especificacién al respecto?

RESPUESTA

s

Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2.4.3 de las Bases de Licitacion,

PREGUNTA N° 39

¢Qué equipamiento debe ser provisto por el contratista de seguridad?
RESPUESTA

Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2.4.3 de las Bases de Licitacién.
PREGUNTA N° 40

v

iDe quién serd el costo de los detectores de metales (incluvendo los de paleta) y su mantencion y
reposicion? ' o

RESPUESTA

Los clementos mencionados son parte del equipamiento establecido en el Proyecto Entregado por el
MOP, que deberd proveer la Socicdad Concesionaria. Los requerimientos: de mantenciéon, =
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reparacién y reposicién del equipamiento y sistemas de seguridad se encuentran estublecidos en el
articulo 2.7.2.3 de las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N° 41
(Se contempla algiin sistema de riego automatico?

RESPUESTA

El sistema de riego debe ser establecido por ta Sociedad Concesionaria en el programa de presticién
del Servicio de Mantencion de Areas Verdes.

PREGUNTA N° 42

iS¢ contempla alguna sala tinica de control centralizado para el complejo de edificios?
RESPUESTA

Se contempla en el Proyecto Entregado por el MOP, en el nivel -1,80 bajo Ia Plaza de Aceeso general
al Conjunto, entre los edificios de Fiscalia y Defensoria.

PREGUNTA N° 43

¢ Existe algiin horario exigido para los técnicos de supervisién en la o la(s) salas de control? ¢En el horario
normal de funcionamiento del Edificio o 24 horas al dia?

RESPUESTA

Remitase a lo establecido en el articulo 2.7.2.4.3 de las bases de Licitacién.

PREGUNTA N° 44

¢ Existe alguna solucién elegida? Un PABX por cada uno de los Edificios (200 lineas aprox. / edificio), un
PABX tinico para todo el complejo (1600 lineas aprox.) o una central telefénica de tipo urbano (Alcatel o
Cisco) puesta por un operador telefénico para todo el complejo.

RESPUESTA
La provision, instalacién y puesta en servicio de éstas serd de responsabilidad de cada institucién.
PREGUNTA N° 45

¢{Quién asumird el costo de la(s) plantas telefdnicas y de su mantencién y/o reposicién?

RESPUESTA

Reemitase a lo indicado en la respuesta a la pregunta N* 44 de la presente Circular Aclaratoria,

PREGUNTA N°® 46

Aclarar cual es el procedimiento que regira las relaciones entre el MOP y ¢l Ministerio de Justicia, el
Poder Judicial, el Ministerio Publico y la Defensoria Penal Publica, en lo tocante a permisos,
autorizaciones, aprobaciones, forma de dirimir conflictos y, lo mas fundamental, para hacer exigibles los
pagos que el MINJU debe efectuar al Concesionario (Subsidios Fiscales).

Lo anterior, considerando que existen instancias en que el Concesionario o el Inspector Fiscal deberan
relacionarse con instituciones distintas al MOP que no estan obligados a cumplir plazos establecidos en el
Contrato de Concesién, en la Ley de Concesiones ni en el Reglamento de esta wltima, que podrian
obstaculizar en forma importante la ruta critica de la obra, principalmente durante la etapa de
construcciéon. Lo anterior, tomando en consideracién que adicionalmente, la ley sobre silencio
administrativo no es aplicable al Poder Judicial.

Asimismo, agradeceremos a Ud. se sirva adjuntar como documento de 11 licitacién el Convenio en virtud
del cual el Ministerio de Justicia traspasé el terreno en que se construird el Centro de Justicia de Santiago
al Ministerio de Obras Publicas, en conformidad al articulo 39 de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas.

RESPUESTA
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Remitase a lo establecido en los articulos 1.13 y 1.9.11 de las Bases de Licitacion,

PREGUNTA N° 47

,,,,, \ En lo tocante a la protocolizacion del decreto de adjudicacion a que alude el articulo 1.6.3 de las BALL 1a
unica posibilidad para cumplir lo sefialado, es que ¢l adjudicatario suscriba cuatro (4) y no tres (3) copias
del decreto de adjudicacién ante Notario, ya que esa seria la dnica forma de poder entregar con
posierioridad una copia suscrita a: (1) la Notaria para su protocolizacion; (2) a la oficina de partes de la
DGOP; (3) a la Fiscalia del MOP; y (4) al Inspector Fiscal.

Por ende, agradeceremos a Ud. rectificar el articulo 1.6.3 de las BALL a fin de otorgar las condiciones para
cumplir lo indicado.

RESPUESTA
Remitase a lo establecido en fa rectificacion N° 7 de I presente Circulur Aclaratoria,
PREGUNTA N 48

Aclarar cual debe ser la vigencia de la Garantia de Construccion, ya que el inciso 2° del articulo 1.8.3.1 de
las BALI dispone que el plazo de vigencia debe ser de "17 meses contados desde la fecha de entrega"
(debiendo entregarse 30 dias antes del inicio de la construceion), en circunstancias que ¢l inciso 8° del
mismo articulo dispone que deben permanecer vigentes "durante todo el periodo de construccién de la
obra, mds 3 meses", plazo que de acuerdo al articulo 1.9.12 de las BALL es de 460 dias (aprox. 15,33
meses).

De consiguiente, de acuerdo al inciso 2° la vigencia serfa inferior al periodo de construccién mas 3 meses
y de acuerdo al inciso 8° la vigencia deberia ser superior a los 17 meses contados desdé la entrega. '

RESPUESTA

Remitase a lo establecido en la rectificacion N° § de Ia presente Cireular Aclaratoria.

PREGUNTA N° 49

Confirmar si de acuerdo al articulo 1.8.8.2.2 de las BALI presentado el Programa de Gestion Sustentable
de la Explotacion 60 dias antes de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase [, aquel debe aprobarse a
mas tardar el dia 40 después de entregado, esto es, 20 dias antes de la Puesta en Servicio Provisoria de la
Fase [.

RESPUESTA

Remitase a lo establecido en el articulo 1.8.8.2.2 de las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N° 50

Aclarar si los proyectos de ingenierfa, arquitectura y especialidades de los Servicios Basicos estan o no
comprendidos en el Proyecto Entregado por el MOP a que alude el articulo 2.4 de las BALI De ser asi,
estimamos que es necesario aclarar el articulo 2.4 de las BALI cn ese sentido.

RESPUESTA

Remitase a lo establecido en el articulo 2.4 de las Bases de Licitacion,

PREGUNTA N° 51

Agradeceremos a Uds. aclarar el sentido vy alcance de la declaracion que debe formular la sociedad
Concesionaria en el Anexo N° 8 de las BALI aceptando el Proyecto Intregado por el MODP, al asumir la
responsabilidad por el contenido del Proyecto Entregado por el MOP, liberando al MOP de toda
responsabilidad por eventuales errores, omisiones o deficiencias existentes en ellos.

1.) (Ello significa que la Concesionaria asume todas las responsabilidades que corresponden legalimente a
los profesionales que intervinieron en la elaboracién del Proyecto Entregado por el MOP (arquitectos,
ingenieros civiles, ingenieros constructores, constructores civiles y demds profesionzles habilitados para
ejercer profesiones), en los términos establecidos en el Titulo XX VI del Libro [V del Cédigo Civil, los
articulos’ 16 a 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, asi como las responsabilidades
establecidas en la legislacion vigente aplicable al disefio e ingenieria de proyectos y obras?

2.) (Ello supone que la Concesionaria debe responsabilizarse por el calculo de la ingenieria asi como de
todas sus especialidades: electricidad, agua, ctc., quedando los profesionales que elaboraron los
respectivos proyectos, y el MOP en calidad de mandante, absolutamente irresponsables e indemnes?
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3)) La declaracion del Anexo N 8 de las BALL supone la mversion del peso de la prucba de las
obligaciones de conformidad al inciso 2° del articulo 1566 del Codigo Civil en lo tocante al origen de la
estipulacion?

4.) i ixiste la posibilidad de que el MOP pueda traspasar o transleriy, previo consentimiento expreso de
todos y cada uno los profesionales responsables de la elaboracion del Proyecto Entregado por el MOP, las
acciones, derechos y recursos que emanen de los contratos suscritos con el MOP, a tin de poder hacer
efectivas las responsabilidades de los proyectistas que hayan derivado en dados y perjuicios por los
errores, omisiones o deficiencias existentes en el Proyecto Elaborado por el MOP?

En caso que las acciones, derechos y recursos no fueren transferibles al Concesionario, ;podria el MOP
actuar por cuenta del Concesionario en contra de los proyectistas para hacer etectivas dichas
responsabilidades? )

0.) ;Existen garantias otorgadas por los proyectistas, calculistas y especialistas que hayan sido otorgadas
al MOP y que éste pueda traspasar a la Concesionaria conjuntamente con la entrega del Proyecto
Entregado por el MOP?

7.) De ser posible lo expuesto en los parrafos 6.4 (4) y 6.5 (5) precedentes, agradeceremos a Ud. que en
las BALI se incluya la némina que contenga la individualizacién de los proyectistas a quienes pueda
asistir responsabilidad por los errores, omisiones o deficiencias existentes en el Proyecto Elaborado por el
MOP y aquetlas establecidas en el articulo 18 de Ia Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la
individualizacion de sus representantes legales cuando se trate de-personas juridicas.

8.) Asimismo, resulta esencial y fundamental para poder presentar Ofertas en el proceso de licitacién que
se explicite en forma especifica la responsabilidad solidaria de los proyectistas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Urbanisimo y Construcciones.

RESPULSTA

La aceptacidn del Proyecto Entregado por ¢l MOP por parte del Licitante implica su conformidad
con el mismo. Las responsabilidades que asume respecto del proyecto se entienden cn los mismos
términos y con el mismo alcance quie respecto de los demds documentos que conforman su Oferta.

PREGUNTA N° 52

Se solicita aclarar formalmente cual es el plazo para la elaboracidn y presentacién al Inspector Fiscal de
los Proyectos Definitivos de arquitectura, estructuras y especialidades para fa prestacion del Servicio
special Obligatorio de Estacionamientos Piiblicos.

RESPUESTA
Remitase a lo estal)leéi(lo en las Bases de Licitacidén.
PREGUNTA N° 53

Se solicita modificar los articulos 1.9.10 y 1.9.12 de las BALI en el sentido de que la fecha a partir de la
cual empiece a correr ¢l plazo para emitir las declaraciones de avance y para lograr las Puestas en Servicio
Provisorias de las distintas Fases, sea a partir del Inicio de la Construccién de las Obras segun lo
establecido en articulo 1.9.3 de las BALI y no desde el Inicio de la Concesién sefialado en el articulo 1.6.4
de las BALL

Es decir, se solicita que los plazos otorgados para las declaraciones de avance y para la entrega de las
obras comiencen a contarse desde la entrega de los terrenos y cuando se cumplan todas las condiciones
necesarias para el inicio de la construccion y no desde la publicacién en el Diario Oficial del Decreto
Supremo de Adjudicacién del Contrato de Concesién. Ello, porque necesariamente seglin lo establecido en
el articulo 1.9.11 en relacién con el articulo 1.6.3 de las BALL la entrega de los terrenos y en
consecuencia el inicio de la construccion necesariamente sera posterior al Inicio de la Concesién. Por otra
parte cualquier demora en la entrega de los terrenos o en la obtencién de los permisos necesarios para
partir Obras generard una pérdida de dias que es critica para fograr finalizar lo exigido en las BALI en el
plazo otorgado para elio.

RESPUESTA .

Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién.

Saluda atentamente a usted,

Obras

A - Circular Aclaratoria N° 5 Centro de Justicia de Santiagm@g JAVIER LARENAS SANHUEZA Péagina 42
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DISTRIBUCION:

- BESALCO CONCESIONES S.A.

- LAS AMERICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S A.
- CONSTRUCTORA VINCI CHILE S.A.

- INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

- Coordinacién General de Concesiones

- Division Juridica CGC

- Coordinacién de Desarrollo y Gestién de Proyectos
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MINISTERIO DF 0BRAS PUBLICAS

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

lel’('lm,l('.\ DECHILE
MINISTERIO Dy OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT.: Bases de Licitacién “Centro de
Justicia de Santiago.”

SANTIAGO, .

D : DIRECTOR GENERAL BDE OBRAS PUBLICAS
A : SRES. PRECALIFICADOS CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

CIRCULAR ACLARATORIA N° 6

De acuerdo a lo establecido en el articylo 1.3.3 de tas Bases de Licitacion de |
Justicia de Santiago”, el Director General de Obras Piblicas emite |
incorpora las siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmiend

a Concesion “Centro de
a presente Circular Aclaratoria, Iy que
as y adiciones a las Bases de Licttacion:

I ACLARACIONES, REC'HF!CAC!()NES. ENMIENDAS v ADICIONES:

11 BASES TECNICAS:

L En 282 PLAN DE  MANEJO AMBIENTAL v 1 SRITORIAL

DURANTE .4
1«,'.\.’1’1,()7'.‘1(71()/\“, screctifica ef articulo de |

asiguiente manera-

°  Laelprimer paralo, donde dice:

“para aquellas actividades y obras del proyecto que en |

a fase de construceion produzean iimpactos
negativos, ..

Debe deen

“oopara aquellas actividades y obras del proyecto que en la f

ase de explotacion produzean impactos
negativos. "

®  Seelimina el segundo parralo del articulo.
1.2 ANEXNOS:
2

2. En “ANEXO N2 4 ACEPTACION DEI PROYECTO ENTREGADO POR EI MOopP”

enmendado anteriormente por la Circular Aclaratoria N5, el Anexo se reemplaza por ¢l siguiente:

fey Q= —
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Saluda atentamente a usted,

/ " ) 7\
Tl c\g\

CERMAN pgjy u TREZ
L Ulrector Genergy de

Obras Plblicag

%}/LVS{MQ{‘/C&EH\%}/

DISTRIBUCION:
-BESALCO CONCESIONES S.A.
o - LAS AMERICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S A
- CONSTRUCTORA VINCICIILE S.A.
- INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A.
- OBRASCON HUARTE LAIN S A, AGENCIA N CHILE
- EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A
- Coordinacién General de Concesiones
- Divisién Juridica CGC
- Coordinacion de Desarrollo y Gestion de Proyectos
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

“ANEXO N° 6: ACEPTACION DEL PROYE

CTO ENTREGADO POR
EL MOP

IDENTIFICACION DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE:

92}

ACEPTAMOS EI, PROYECTO ENTREGADO POR EL MOP

Declaramos que Ia aceptacion ha sido formulada teniendo en cuenta exclusivamente nuestra
evaluacién del contenido del citado proyecto y de los demas antecedentes que conlorman las
Bases de Licitacion. sos documentos deberan entenderse para todos los efectos incluidos en
nuestra Oferta Técnica. En consecuencia, asumimos la responsabilidad por el contenido de tales

documentos y liberamos al Ministerio de Obras Py

Ublicas de toda responsabilid
errores, omisiones o deficiencias existe

ad por eventuales
ntes en ellos,

Firma Representante ante MOP

(*)

Firma del Director General
de Obras Publicas

(*) Representante Designado de
Licitacion ™

Acuerdo al Articulo 1.4.5 Letra 4) Documento N*3 e Las Bases dv
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

REPTBLICA DE CineE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE QBRAS PUBLICAS

ANT.: Bases de Licitacion “Centro de
Justicia de Santiago.”

SANTIAGO, ¢ 3 ([, 200

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A : SRES. PRECALIFICADOS CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

CIRCULAR ACLARATORIA N° 7

De acuerdo a o establecido en el articulo 1.3.3 de las Bases de Licitacion de la Concesion “Centro de

Justicia de Santiago”, ¢l Director General de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que
incorpora las siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmicndas y adiciones a las Bases de Licitacion:

L ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES:
I.1 BASES ADMINISTRATIVAS:

L. In“1.45 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN El SOBRE O PAQUETE

DENOMINADO OFERTA TECNICA " enmendado anteriormente por las Circulares Aclaratorias

Nsdy S, serectifica cl articulo de la siguiente manera;

*  En el Documento N°S Aceptacion del Proyecto Entregado por el MOP, se reemplaza el tercer
parrafo por el siguicnte:

“La aceptacion del Proyecto Entregado por el MOP, implica que éste queda incluido en 1a Oferta
Téeniea del Licitante o Grupo Licitante y que, conforme 2 lo establecido en fas presentes Bases de
Licitacion y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Licitante o Grupo Licitante
asume la respousabilidad por Ia construccion y ejecucién de las obras del Centro de Justicia de
Santiage, en los términos indicados cn el Proyecto Entregado por el MOP, no pudiendo en el future
Y como concesionario o en cualquicr otra instancia, alegar o requerir a dicho Ministerio perjuicios,
indemnizaciones ni compensaciones por todos y cualesquicra de los costos derivados de su
ejecucion.”

20 bn L83 GARANTIA Di CONSTRUCCION”, enmendado anterionmente por las Circulares
Aclaratorias N°s 4 y 3, se rectifica el articulo de la siguiente nancra:

°  Seclimiva el cuarto parrafo.
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3. En L9 DELA CONS'I'.IH/C(,'I()?/\”", enmendado anteriormente por la Circular Actaratoria N, se
rectifica el articulo de la siguicnte manera:

En el segundo parrafo se reemplaza el iltimo punto por ¢l siguicnte:

“a Pagac el permiso de edilicacion a la Direecion de Obras Municipales de la Hustre Municipalidad

de Santiago, para lo cual ¢l Ministerio de Justicia entregard a la Sociedad Concesionaria el

correspoudiente documento para el pago del Permiso de Editicacion el dia habil siguiente a la

publicacion en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacion.” :

4. B CLOTE PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS “cnmendado anteriornente por la
Circular Aclaratoria N4, se rectifica el articulo de la siguiente mancra;

= Lnelultimo parrato, donde dice:

“E1 MOP hard entrega de los terrenos para la construccion del Centro de Justicia de Santiago en un
plazo maximo de 10 dias contados desde la suscripeion y protocolizacion del Decreto Suprenio de
Adjudicacion establecido en el articulo 1.6.3 de las presentes Bases de Licitacion. Estos cumpliran
con la normativa de planificacion territorial correspondiente.”

Dcbe decir,

“El MINJU hard entrega de los terrenos para la construccion del Centro de Justicia de Santiago el
dia habil siguiente de Ia publicacién en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacion.
Estos terrenos deberdn cumplir con fa normativa de planificacion territorial correspondiente.”

5. En “1.9.42 PLAZO PARA LA PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS”,
enmendado anteriormente por la Circular Aclaratoria N°4, sc reemplaza ¢l articulo por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria dispondra de un plazo maximo de 330 dias contados desde el inicio de la
Concesion, indicado en el articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacion, para obtener la
autorizacion de la Puesta en Servicio Provisuria de la Fase I, indicada en el articulo 1.2.3 de las
presentes Bases de Licitacion, y de un plazo maximo de 570 dias contados desde el inicio de la
Concesion, indicado en el articulo 1.6.4 de las presentes Bases de Licitacion, para obtener la
autorizacion de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 11, indicada en el articulo 1.2.3 de las
presentes Bases de Licitacion.”

6. Se climina articulo 1.12.2 “PAGOS DEL CONCESIONARIO AL MINISTERIO DE JUSTICIA”
7. Se elimina articulo [12.2.1 “PAGOS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS” enmendado

anteriormente por la Circular Aclaratoria N°4,

1.2 BASES ECONOMICAS

8. [n “3.2 OFERTA ECONOMICA DEL LICITANTE” cumendado anteriormente por la Circular
Aclaratoria N°4, se reemplaza ol articulo por ef siguicnte:

“Ensu Oferta ccondmica ¢l Licitante deberd establecer el valor de la Cuota de Subsidio Fijo a la
Construceion (SEFC), la cual deberd ser menor o igual a UF 250.000 (doscientas cincuenta mil
Unidades de Fomento) y el valor de la Cuota de Subsidio Fijo a a Operacion (SFQ), la cual
deberd ser menor o igual a UF 100,000 (cien mil Unidades de Fomento), ambas expresadas en
Unidades de Fomento sin IVA”

1.3 ANENQOS:
9. Ln “ANEXO N° 4 OFERTA ECONOMICA”, comendado anteriormente por las Clirculares
Actaratorias N 4y S, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

Eu nota, donde dice:

N ) * - . .
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“(1) Corresponde a la cuola semestral a solicilar por el Licitante como Subsidio Fijo a la
Construccién (SFC), de acuerdo a lo indicado en el articulo 3.1.1 de las presentes Bases de

Licitacion, el cual deberd ser un valor menor o igual a UT 240.000; expresado en Unidades de
Fomentosin [VA y sin decimales.

(2) Corresponde a la cuota semestral a solicitar por ¢l Licitante como Subsidio Fijo a la
Operacion (SFO), de acuerdo a lo indicado en ol articulo 3.1.2 de las presentes Bases de
Licttacion, el cual deberd ser un valor menor o igual a UE 106.000; expresado en Unidades de
Fomento sin IVA y sin decimales.” A

Debe decir

“(1) Corresponde a la cuota semestral a solicitar por el Licitante como Subsidio Fijo a la
Construccion (SFC), de acuerdo a 1o indicado en el articulo 3.1.1 de las presentes Bases de
Licitacion, el cual debera ser un valor menor o igual a U 250.000; expresado en Unidades de
Fomento sin IVA y sin decinles.

(2) Corresponde a la cuota semestral a solicitar por ¢l Licitante como Subsidio Fijo a la
Operacion (SFO), de acuerdo a lo indicado en ¢l articulo 3.1.2 de las presentes Bases de
Licitacion, el cual deberd ser un valor menor o igual a UF 100.000; cxpres

ado en Unidades de
Fomento sin [VA y sin decimales.”

0. En “ANEXO N° 6: ACEKPTACION DEL PROYECTO ENTREGADO POR EL MOP”,
enmendado anteriormente por las Circulares Aclaratorias N S y 6, el Anexo se re

eniplaza por el
siguicnte:

ANEXO N° 6: ACEPTACION DEL PROYECTO ENTRE GADO POR
LL yior

IDENTIFICACION DEL LICITANTE O GR_UE”O LICITANTE:

SI

ACEPTAMOS EL PROYECTO ENTREGADO POR EI, MOP

Declaramos que la aceptacion ha sido formulada teniendo en cuenta exclusivamente nuestra
evaluacion del contenido del citado proyecto y de los demas antecedentes que conforman las
Bases de Licitacion. Esos documentos deberan entenderse para todos los efectos incluidos en
nuestra Oferta Téenica. En consecuencia y conforme a lo establecido en las presentes Bases
de Licitacién y en Ia Ley General de Urbanismo y Construcciones, asumimos la
responsabilidad por la construccién y ejecucion de las obras del Centro de Justicia de
Santiago, en los términos indicados en ¢l Proyccto Entregado por el MOP, no pudiendo en
el future y comeo concesionario o en cualquier otra instancia, alegar o requerir a dicho
Ministerio perjuicios, indemnizaciones ni compensaciones por todos y cualesquiera de los
costos derivados de su cjecucion.
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Firma Representante ante ¢l MOP

*)

(*) chrcsw:m/lvre Designado de Acuerdo al Ariiculo 145 Letra A) Documento N°3

Licitacion

Firma del Director General
de Obras Publicas

de Las Bases de

Saluda atentamente a usted,

GERMAN ML

\
'C/ILV I/Q%F/I}Q\EB

DISTRIBUCION:
- Besalco Concesiones S.A.

- Las Américas Administradora De Fondos De Inversion S.A.

- Constructora Vinci Chile S.A.

- Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A.

- Obrascon Huarte Lain S.A., Agencia en Chile

- Empresa Constiuctora Tecsa S.A

- Coordinacién General de Concesiones

- Division Juridica CGC

- Coordinacion de Desarrollo y Gestion de Proyectos

neral de
Qbras Publicas

Director Ge
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