Ministerio de Obras Publicas

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT: Bases de Licitacion “Asesoria para la
Precalificacion del Programa de
Concesiones de Infraestructura
Hospitalaria”

SANTIAGO, 2 | SEi. 2008

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A :  SENORES LICITANTES

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

De acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.3 de las Bases de Licitacién “Asesoria para
Precalificacion del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalana”, se emite la presente
Circular Aclaratoria, que incorpora las siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y
adiciones a las Bases de Licitacion.

L. ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES

EN BASES ADMINISTRATIVAS

1. El articulo 2.1 “DEFINICIONES”, enmendado por la Circular Aclaratoria N° 1, se reemplaza la
definicion de Establecimientos Hospitalarios de Alta Complejidad, por la siguiente:

“Hospitales que cuenten al menos con servicios de emergencias, pabellones quirdrgicos,
unidad de cuidados intensivos, recintos de imageneologia, boxes de atencién ambulatoria
y procedimientos, laboratorio y central de esterilizacion.

2. El articulo 2.3.1 “DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR EN LA OFERTA
TECNICA”, enmendado por las Circulares Aclaratorias N° 2 y 3, se rectifica el primer parrafo
de la siguiente manera, donde dice:

“... oferente debera presentar los siguientes documentos firmados por el presentante para
efectos de la Licitacion salvo el documentos 12 que debera ser firmados por el (los)
representante(s) legal (es). Los documentos deberan ..."

Debe decir:

“... oferente debera presentar los siguientes documentos firmados por el representante
para efectos de la Licitacion salvo el documento N° 12 que debera ser firmados por el (los)
representante(s) legal (es). Los documentos deberén ...”
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3. Elarticulo 2.3.8. “ADJUDICACION”, se rectifica de la siguiente manera:

En el primer parrafo donde dice:
"a) Para cada una de las propuestas,...”
Debe decir;

“b) Para cada una de las propuestas,...”

En el primer parrafo donde dice:
“a) La Comision de Evaluacion preparara...”
Debe decir:

“¢) La Comisién de Evaluacion preparara...”

En el pnimer parrafo donde dice:
“a} La DGOP se reserva el derecho a desestimar...
Debe decir:

“d) La DGOP se reserva el derecho a desestimar...

4. En el articulo 2.3.5. “RECEPCION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS
TECNICAS”, enmendado por la Circular Aclaratoria N°2, se reemplaza el primer parrafo por
el siguiente:

“Las ofertas serén recibidas por la Comision de Apertura en acto publico el dia 11 de
octubre de 2006, a las 12:00 horas, en la sala de reuniones ubicada en calle Merced 753,
Piso 6, Santiago.”

5. En el articulo 2.3.7. “APERTURA OFERTAS ECONéMICAS”, enmendado por la Circular
Aclaratoria N°2, primer parrafo, donde dice:

“ ..la Comision de Evaluacién de Ofertas Técnicas, en la sala de reuniones, ubicada en
calle Merced 753, Piso 10, Santiago el dia 11 de octubre de 2006 a las 12:00 horas. Dicho
Acto se iniciara dando...”

Debe decir:

“...la Comisi6n de Evaluacién de Ofertas Técnicas, en la sala de reuniones, ubicada en
calle Merced 753, Piso 6, Santiago el dia 25 de octubre de 2006 a las 12:00 horas. Dicho
Acto se iniciara dando...”

6. En el articulo 2.4.3.2.“INFORMES ESPECIFICOS DE CADA ETAPA”, enmendado por las
Circulares Aclaratorias N°1 y 2, se reemplaza el tercer y cuarto parrafo por el siguiente:

“El plazo correspondiente a los restantes informes comenzara a regir una vez que el
Inspector Fiscal autorice su inicio anticipado.”

7. En el articulo 2.4.13, “PROPIEDAD DEL ESTUDIO Y RESPONSABILIDAD DEL
CONSULTOR”, en el segundo parrafo, donde dice:

“...Registro Especial Internacional de Precalificacién para la licitacion de la obra publica
fiscal, “Concesion Hospital de Maipu”, como respecto de los integrantes de los grupos
interesados si durante el proceso éstos se modifican e igualmente respecto de los
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precaiificados para el proceso de licitacidn de la referida concesion y de los socios de la
sociedad concesionaria prometida en la Oferta Técnica de los Licitantes.-.”

Debe decir;

“...Registro Especial Internacional de Precalificacion para la licitacién de la obra publica
fiscal, “Concesion Hospital de Maip(” y “Concesiéon Hospital de La Florida”, como
respecto de los integrantes de los grupos interesados si durante el proceso éstos se
modifican e igualmente respecto de los precalificados para el proceso de licitacion de la
referida concesion y de los socios de la sociedad concesionaria prometida en la Oferta

Técnica de los Licitantes y con respecto de ésta, hasta 6 meses después de la
adjudicacion del contrato de Concesién.”

8. El articulo N° 2.4.14.2 “OFICINAS DE LA CONSULTORIA”, se rectifica de la siguiente
manera:

o En el primer parrafo, donde dice:

“La Consultoria debera contar, para su desempefio dentro de los trabajos contratados, con
una oficina en la comuna de Santiago de la ciudad de Santiago, que debera teneruna ....”

Debe decir;

“La Consultoria debera contar, para su desempefio dentro de los trabajos contratados, con
una oficina en [a ciudad de Santiago, que deberd tener una ....”

» Se reemplaza el segundo parrafo, por el siguiente:

“Ademas, la Consultoria deberd disponer de un recinto adecuado para desarrollar las
tareas correspondientes a las Etapas 6 y 7 sefialadas en el articulo 2.4.3.2, por el
tiempo equivalente a la duracion de cada etapa indicada en el articulo 2.4.3.2 mas 15
dias corridos.”

o [l séptimo parrafo, donde dice:

“Asimismo debera contar con las condiciones de seguridad y vigilancia, necesarias que
permitan el resguardo de los documentos correspondientes a las propuestas.”

Debe decir

“Asimismo dicho recinto debera contar con las condiciones de seguridad y vigilancia, que
permitan el control de acceso, cuidado y proteccion necesarios para el resguardo y
confidencialidad de la documentacién correspondientes a las propuestas de la
precalificacion.”

EN TERMINOS DE REFERENCIA

9. El articulo 3.2.1 “CONSIDERACIONES", enmendado por la Circular Aclaratoria N°1, se rectifica
de la siguiente manera:

* Se adiciona como primer parrafo, el siguiente:

“El Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria para el cual se realizara
el proceso de Precalificacion considera inicialmente el Hospital de La Florida, del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente que se ubicara en la comuna de La
Florida y el Hospital de Maip(, del Servicio de Salud Metropolitano Central que se
ubicara en la comuna de Maipa.”
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10.

11.

El articulo 3.3.1 “INFORMES MENSUALES”, se adiciona a continuacion del quinto parrafo el
siguiente parrafo:

“Ademas el consultor debera incluir en el informe mensual, la revision de los
antecedentes legales y financieros presentados por los interesados en la Fase |
Calificacion de Antecedentes Legales y Financieros del Proceso de Precalificacion,
que seran entregados cuando corresponda por el Inspector Fiscal”

El articulo N°® 3.3.2.2, “INFORME ETAPA N° 2”, se rectifica de la siguiente manera:

El segundo parrafo, donde dice:

“Estudio Arqueolégico”.

Debe decir:

“Perfil Ambiental®

Se adiciona al final del articulo, el siguiente parrafo:

“Para la elaboracion de los estudios de Ingenieria Basica de los Hospitales de Maipu
y La Florida, se consideraran los siguientes terrenos de emplazamiento:

Hospital de Maipa:

Superficie Aproximada del terreno : 30.000 m2
Edificacion existente: : 5.000 m2
Ubicacién : Comuna de Maipu

Hospital de La Florida

Superficie Aproximada del terreno : 20.000 m2
Edificacién existente: : 5.000 m2
Ubicacion : Comuna de L.a Florida

Los datos de superficie de terrenos y superficie de construcciones existentes son
aproximados y referenciales.”

12. En el articulo 3.3.2.4 “INFORME ETAPA 4”, se reemplaza el contenido del articulo por el

siguiente:

“La etapa 4 del estudio estar4 compuesta por las siguientes etapas:

INFORME ETAPA 4.A

Elaboracion del indice de contenidos de los términos de referencia para los
antecedentes técnicos que deberan presentar los interesados en las Fases Il y I del
proceso de precalificacion.

Se debera elaborar un indice por separado para cada documento correspondiente
las especificaciones de disefio de la infraestructura, propuesta de equipamiento y
propuesta de prestacién de servicios, se detallar el contenido alcance u profundidad
de cada punto, de acuerdo a la metodologia propuesta correspondiente a la Etapa
3C.

INFORME ETAPA 4.8

Analisis y revisién de antecedentes técnicos referenciales para la precalificacion.

El Consultor debera analizar y revisar, todos los antecedentes que seran entregados
por el Inspector Fiscal y elaborados por el MINSAL, que conformaran los términos de
referencia técnicos que se entregaran durante el proceso de Precalificacion.

El Consultor debera realizar un anélisis de forma detallada considerando al menos
los siguientes aspectos: consistencia, coherencia y coordinacion de los contenidos

Circular Aclaratoria N°4 “Asesoria para la Precalificacion del Programa de Concesiones de infraestructura Hospitalaria”  Pagina 4 de 33



Ministerio de Obras Piblicas

de los documentos sefialados como antecedentes de referencia, respecto a la
metodologia de evaluacién propuesta y alcance definido para las propuestas
técnicas.

Los antecedentes técnicos de referencia consideran al menos los siguientes
documentos:

a) Antecedentes de ingenieria basica para cada terreno de emplazamiento
b} Descripcidn del proyecto y modelo sanitario
¢} Pautas de disefio de Arquitectura y especialidades
* Descripcion del proyecto de infraestructura
* Programa Medico Arquitecténico
= Relaciones Funcionales
* Especificaciones técnicas de Arquitectura
= Especificaciones técnicas de construccién
* Pautas de Disefio de Especialidades
d) Listado y especificaciones técnicas del Equipamiento Médico
e) Descripcion Técnica de los Servicios de la Concesion
f) Pautas para la presentacion de las propuestas de Disefio de Infraestructura
g} Pautas para la presentacion de la propuesta de Equipamiento
h) Pautas para la presentacion de las propuestas de prestacién de Servicios de la
Concesion
i) Requisitos de experiencia

Sera responsabilidad del Consultor proponer, por iniciativa propia o a solicitud del
Inspector Fiscal como parte del servicio contratado en todos los documentos de
referencia antes mencionados, las mejoras necesarias para definir con la mayor
claridad y precision los requisitos técnicos solicitados en el proceso de
precalificacion y que sean coherentes con la metodologia de evaluacién definida.

INFORME ETAPA 4.C
Elaboracién de informe final de antecedentes técnicos referenciales.

El Consultor debera preparar, como parte del servicio contratado, ta edicién final de los
antecedentes técnicos de referencia descritos en el Informe Etapa 4.B, los que seran
entregados como Anexos a las Bases de Precalificacion. Debera incorporar en este
informe todas las observaciones realizadas porla Inspeccién Fiscal.”

13. En el articulo 3.3.2.5 "INFORME ETAPA 5”, el contenido del Informe Etapa 5.A, se
reemplaza por el siguiente:

“Analisis de las definiciones del modelo de prestacién de servicios entregado por el
Inspector Fiscal.

El analisis se debera realizar de forma detallada considerando al menos, los
siguientes aspectos:

i. Analisis de la determinacién y descripcion de los servicios de la a Concesion, e
incluyendo alcances, responsabilidades, normativa aplicable, entre otros.

ii. Andlisis y propuesta de los estandares de servicio a ser concesionados,
detallando indicadores de nivel de servicios y mecanismos de control y
cumplimiento de los mismos.

iii. Analisis e identificacion de las Caracteristicas criticas del servicio.
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iv. Captura y analisis de informacién histérica de costos de servicios similares,
desglosados de manera unitaria.

v. Propuesta de Modelo de Negocio para la Concesion de servicios.
vi. Propuesta de Modelo de deducciones y/o multas, si corresponde.

Todos los documentos deberdn ser consecuentes con la informacidn entregada por el
Consuitor anteriormente y acordada con Inspector Fiscal en el Informe Especifico de la
Etapa 3.

Sera responsabilidad del Consultor proponer, por iniciativa propia o a solicitud del
Inspector Fiscal como parte del servicio contratado en todos los documentos de
referencia, las mejoras necesarias para definir con la mayor claridad y precisién los
requisitos técnicos solicitados en el proceso de precalificacién Yy que seah
coherentes con la metodologia de evaluacién definida.

Dentro de los servicios contratados se considera la obligacién del Consultor, de
elaborar Términos de Referencia para la contratacion futura de estudios respecto de
las materias indicadas en el presente articulo, de acuerdo al requerimiento del
Inspector Fiscal.”

14. En el articulo 3.3.2.6 “INFORME ETAPA 6", se reemplaza el contenido del articulo por el
siguiente:

“Analisis técnico de los antecedentes presentados por los interesados, correspondientes
a la Fase II: Calificacién de experiencia y del Partido General de Arquitectura del
Proceso de Precalificacion.

Los antecedentes a analizar por el Consultor corresponden a lo menos a los
siguientes: acreditacion de experiencia del interesado, experiencia del equipo
profesional en disefio y construccién de la infraestructura hospitalaria, el Partido
General de Arquitectura que resuelva las relaciones funcionales, dimensionamiento
general del establecimiento, emplazamiento en el terreno y normativa urbanistica, y
otros antecedentes que sean necesarios para la correcta evaluaciéon de los
precalificados.”

El analisis técnico se debera realizar de acuerdo a la pauta de evaiuacién presentada por
el consultor y aprobada por el Inspector Fiscal, entregando un informe donde se indiquen
los resultados del analisis técnico de los antecedentes sefialados.”

15. En articulo 3.3.2.7 “INFORME ETAPA 7”, se reemplaza el contenido del articulo por el
siguiente:

“Analisis técnico de los antecedentes presentados por los interesados, correspondientes
a la Fase lll: Calificacién de Capacidad y Aptitud técnica en el Anteproyecto de
Arquitectura y Especialidades del Proceso de Precalificacion.

Los antecedentes a analizar corresponden a las propuestas de Anteproyecto de
Arquitectura, Anteproyectos de Especialidades, Plan de Ejecucién de Obras, Plan de
Operacion de Servicios.”

El analisis técnico se debera realizar de acuerdo a la pauta de evaluacion presentada por
el consultor y aprobada por el Inspector Fiscal, entregando un informe donde se indiguen
los resultados del analisis técnico de los antecedentes sefialados.”

16. El articulo 3.4 “PERSONAL DE LA CONSULTORIA”, enmendado por la Circular Aclaratoria
N°2, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e - En el primer parrafo, donde dice:

Sera responsabilidad de Consultor proponer al equipo especialista y técnico y/o experto
que sea necesario para el buen desarrollo de las materias que se requieren estudiar, de
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acuerdo a los Términos de Referencia, a la metodologia que se ofrezca y en conformidad a
lo establecido en las presentes Bases de Consultoria.

Debe decir:

Sera responsabilidad del consultor proponer el equipo de profesionales y técnicos
expertos, que sean necesarios para el buen desempefio y cumplimiento de las tareas
de la asesoria de acuerdo a la metodologia propuesta en la oferta técnica y lo establecido
en las presentes Bases de Licitacion.

» El cuarto parrafo del articulo, se reemplaza por el siguiente:

“8in perjuicio de los sefialado en el primer parrafo del presente articulo, el consultor
debera disponer de un equipo profesional minimo durante todo el desarrollo de la
consultoria, que deberd contar con al menos los siguientes especialistas
profesionales:

1. Jefe de la Consultoria:
Profesional que cumpia con las siguientes condiciones:

> Ingeniero Civil con al menos 12 afios en el gjercicio de ia profesion.

» Al menos 8 afios de experiencia en gestion de proyectos y contratos de edificios
de uso publico, que hayan sido efectivamente construidos, donde al menos uno de
ellos tenga una altura igual o superior a 8 pisos y una superficie igual o mayor a
10.000 m°.

» De preferencia el profesional debera contar con experiencia en proyectos de
asociacién publico — privado.

Debera participar tanto en el desarrollo de la consultoria como en todas las tareas de
coordinacion con la Contraparte Técnica. Ademés debera acompaiiar a la Contraparte
Técnica en presentaciones, reuniones y talleres sobre la presente consultorfa de acuerdo a
lo que determine el Inspector Fiscal. Sera el responsable de todos los aspectos de la
consultoria ante el Inspector Fiscal, respondiendo a las solicitudes de é&ste en los plazos
que se le exijan.

El Jefe de la consultorfa debera comprometer una dedicacién equivalente al 100% del
plazo total de los trabajos de la consultoria.

2. Experto en metodologia de evaluacién técnica de proyectos
Profesional que cumpla con las siguientes condiciones:

» Ingeniero o Arquitecto con al menos 12 afios en el gjercicio de la profesion

» Al menos 8 afios de experiencia en evaluacién técnica y/o revision de proyectos
de de edificios de uso publico, que hayan sido efectivamente construidos, donde al
menos uno tenga una altura igual o superior a 8 pisos y una superficie igual o
mayor a 10.000 m?.

» De preferencia el profesional debera contar con experiencia en proyectos de
asociacién publico — privado.

El consultor debera proponer en su oferta el tiempo de dedicacién del experto de
acuerdo a las necesidades del estudio, considerando una dedicaciéon minima
equivalente al 20% del plazo total de la consultoria, la que debera ser distribuida de
acuerdo a las necesidades de cada etapa de la consultoria.

3. Experto en disefio de proyectos de infraestructura hospitalaria:

Profesional que cumpla con las siguientes condiciones:
> Arquitecto con al menos 12 afios en el gjercicio de la profesion
» Al menos 8 afios de experiencia en disefio y/o revisién de proyectos de edificios de
uso publico, que hayan sido efectivamente construidos, donde al menos uno sea un
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estab!eclmlento hospitalario de alta complejidad con una superficie igual o mayor a
10.000 m?y otro sea un edificio de uso publico de una altura igual o superior a
4 pisos.

» De preferencia el profesional deberd contar con experiencia en proyectos de
asociacién publico — privado.

El consultor debera proponer en su oferta el tiempo de dedicacion del experto de
acuerdo a las necesidades del estudio, considerando una dedicacién minima
equivalente al 50% del plazo total de la consultoria, la que debera ser distribuida de
acuerdo a las necesidades de cada etapa de la consultoria.

4. Experto en coordinacion de proyectos de especialidades:
Profesional que cumpla con las siguientes condiciones:

» Ingeniero Civil o en Construccién, Arquitecto o Constructor Civil con al menos 12
anos en el ejercicio de la profesion.

> Al menos 8 afios de experiencia en disefio y/o construccidon de edificios de uso
publico, donde al menos uno sea un establecimiento hospitalario de superficie igual
o mayor a 10.000 m? y otro sea un edificio publico de una altura igual o
superior a 4 pisos.

El consultor debera proponer en su oferta el tiempo de dedicacion del experto de
acuerdo a las necesidades del estudio, considerando una dedicacién minima
equivalente al 30% del plazo total de la consultoria, la que debera ser distribuida de
acuerdo a las necesidades de cada etapa de la consultoria.

5.  Experto en Gestion de Equipamiento Hospitalario
Profesional que cumpla con las siguientes condiciones:

> Al menos 8 aftos de experiencia en planificacion, eleccion de compra, gestién de
contratos, mantenimiento correctivo y preventivo, instalacién y puesta en marcha de
equipamiento hospitalario.

» De preferencia el profesional deberd contar con experiencia en proyectos de
asociacion publico — privado.

El consultor debera proponer en su oferta el tiempo de dedicacion del experto de
acuerdo a las necesidades del estudio, considerando una dedicacién minima
equivalente al 30% del plazo total de la consultoria, la que debera ser distribuida de
acuerdo a las necesidades de cada etapa de la consultoria.

6. Experto en Gestion de Servicios Hospitalarios
Profesional que cumpla con las siguientes condiciones
» Al menos 8 afios de experiencia en gestion de contratos e inspeccién de servicios
de apoyo, en establecimientos de salud pulblicos o privados de alta
complejidad.
> De preferencia el profesional debera contar con experiencia en proyectos de
asociacion publico — privado.
El consultor debera proponer en su oferta el tiempo de dedicacion del experto de
acuerdo a las necesidades del estudio, considerando una dedicacion minima
equivalente al 30% del plazo total de la consultoria, la que debera ser distribuida de
acuerdo a las necesidades de cada etapa de la consultoria.
7. Experto en Transacciones de Negocio
Profesional que cumpla con las siguientes condiciones

» Profesional con al menos 8 afios en el ejercicio de la profesion.
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» Experiencia en estructuraciones financieras y/o disefio de transacciones de
negocio, de preferencia mediante la colocacién de bonos y/o créditos sindicados,
para el financiamiento de proyectos. Debera adjuntar documentos fehacientes
conforme a la respectiva especialidad que acredita, un detalle de al menos lo
siguiente: monto de la transaccion, plazo, mandante, tipo de operacién y
detalle de participacién de las diferentes transacciones, debiendo cumplir con al
menos una transaccidon de deuda o negocio por US$ 30 MM en mercado local o
internacional.

» Experiencia en disefio transacciones o modelos de negocio, en esquemas de
asociacion publico- privada. Deberd adjuntar un detalle del nivel de participacion en
los diferentes proyectos.

El consultor deberd proponer en su oferta el tiempo de dedicacion del experto de
acuerdo a las necesidades del estudio, considerando una dedicaciéon minima
equivalente al 30% del plazo total de la consultoria, la que debera ser distribuida de
acuerdo a las necesidades de cada etapa de la consultoria.

8. Abogado
Profesional que cumpla con las siguientes condiciones

> Profesional con al menos 5 aiios en el ejercicio de la profesion.
> Experiencia en derecho societario.

El consultor debera proponer en su oferta el tiempo de dedicaciéon del experto de
acuerdo a las necesidades del estudio, considerando una dedicacién minima
equivalente al 10% del plazo total de la consultoria, la que debera ser distribuida de
acuerdo a las necesidades de cada etapa de la consultoria.

9. Contador Auditor
Profesional que cumpla con las siguientes condiciones

» Profesional con al menos 5 afios en el ejercicio de la profesion.
» Experiencia en analisis de estados financieros, FECU y analisis contable.

El consultor debera proponer en su oferta el tiempo de dedicacion del experto de
acuerdo a las necesidades del estudio, considerando una dedicacién minima
equivalente al 10% del plazo total de la consultoria, la que debera ser distribuida de
acuerdo a las necesidades de cada etapa de [a consultoria.

e El sexto parrafo, se reemplaza por el siguiente:

El personal indicado en el presente articulo y el tiempo ofrecido para cada uno de ellos,
serd el que se considerard principalmente en la calificacion de los oferentes, y sera este el
personal que se debera indicar en los Formularios N°° 3, 4, 5 y 8 de las presentes Bases
de Consultoria.

17. En Anexo N° 2, punto 3, se reemplaza el contenido por el siguiente:
3. PERFIL AMBIENTAL

1 Objetivos
Se requiere elaborar un Perfil Ambiental para cada establecimiento de salud, que cumpla con los
siguientes objetivos:
+ Sefialar, de manera fundada, si el proyecto requiere ser sometido al Sistema de
Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA).
+ Indicar si el proyecto debe ser sometido al SEIA mediante un Estudio o Declaracién de
Impacto Ambiental.
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+ Indicar la normativa que deberan cumplir los establecimientos de salud para las etapas de
construccion y operacion.

« Contar con una linea de base para los siguientes componentes: ruido y vibracicnes,
vegetacidn, flora y fauna, aspectos socioecondmicos y recursos arqueoldgicos e histéricos.

« lIdentificar las acciones que se deberdn ejecutar para el adecuado manejo y disposicion de
residuos provenientes de las edificaciones que seran demolidas.

+ ldentificar las medidas minimas de mitigacion, reparacién y/o compensacion que deberan
aplicarse para las etapas de construccién y operacion de los proyectos.

« Elaborar los Términos de Referencia de los Estudios de Impacto Ambiental que deberan
elaborar los distintos establecimientos hospitalarios.

2 Localizacién de los proyectos

La ubicacion de los establecimientos de salud es la que se define en las Bases de Licitacidn de la
presente consulioria.

3 Contenidos del perfil ambiental
Se debera elaborar un Perfil Ambiental independiente para cada establecimiento hospitalario que
contenga la siguiente informacién:

3.1 Introduccion
Se debera indicar los principales objetivos y contenido del Perfil Ambiental.

3.2 Descripcion del proyecto

Sefialar las caracteristicas de ubicacion, relaciéon con el entorno, condiciones arquitecténicas,
superficie de edificacion, partido general, etc. Se debera incluir planimetria y cartografia a escala
adecuada.

3.3 Marco juridico

3.3.1 Normativa general aplicable al proyecto

Se identificara y describird la legislacién y normativa ambiental vigente de caracter general que
tenga relacion con el Proyecto, en todas sus etapas (Construccion y Operacién).

3.3.2 Normativa especifica asociada a la proteccién del medio ambiente

Se identificara y describira la legislacion y la normativa ambiental vigente de caracter especifico
por componente ambiental, aplicable al Proyecto en todas sus etapas (Construccion y Operacién).

3.3.3 Identificacion de los Instrumentos de Planificacién Territorial

Se-identificara y describira todos los instrumentos de regulacién territorial del area de influencia
del proyecto vigente y en proceso de aprobacion tales como: Planes Reguladores Intercomunales,
Planes Reguladores Comunales, Planes Seccionales y Limites Urbanos. Se debera sefialar su
relacion con el proyecto.

En caso de ser necesario realizar modificaciones a los instrumentos de planificacién territorial, el
Consultor deberd sefialar los requisitos y procesos administrativos para realizar dichas
modificaciones.

Cartografia: se adjuntara copia de los instrumentos de planificacién territorial correspondients.

3.3.4 Identificacion y secuencia de permisos ambientales sectoriales asociados al
proyecto

Se identificaran todos los permisos ambientales sectoriales asociados al proyecto definidos en el
Titulo VII “De los permisos ambientales sectoriales” del Reglamento del Sistema de Evaluacién de
Impacto Ambiental de la Ley N° 19.300 y se disefiaré un Plan de Permisos y Autorizaciones gue
deriven de las actividades del proyecto en cada una de las etapas.

La secuencia de permisos debera ser presentada en forma tabulada y debera identificar los
siguientes aspectos: [dentificacion del permiso, Autoridad que lo otorga, Oportunidad procesal
para solicitarlo, Pre-requisitos y Plazos de otorgamiento.
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3.3.5 Plan de cumplimiento de la legislacion ambiental

Se indicara el Plan de cumplimiento de la legislacién ambiental, el que debera sefialar la relacion
con el proyecto y la forma en la que se dara cumplimiento a las obligaciones contenidas en los
puntos anteriores de este capitulo.

3.3.6 Pertinencia de sometimientos al SEIA

Se debera elaborar un informe sefialando ia situacion juridica del proyecto, en relacion con el
Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) creado por la Ley 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente y el nuevo texto del Reglamento del Sistema de Evaluacion de
Impacto Ambiental contenido en el Decreto Supremo N° 95 del MINSEGPRES, D.Of. de 7/12/02.

El informe debera conclurr, en base a las normas revisadas y documentacién estudiada
{descripcion de las obras), y desde un punto de vista estrictamente juridico, si el proyecto se
encuentra en el listado de proyectos o actividades descritos tanto por el articulo 10 de la Ley
19.300 como por el articulo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluacion de impacto Ambiental,
lo que implicaria que su fitular tiene la obligacion legal de someterlo al' SEIA, administrado y
coordinado por la Comisién Nacional de Medio Ambiente.

3.3.7 Anadlisis de pertinencia de elaboracién de un Estudio o Declaracién de Impacto
Ambiental.

De manera preliminar, se sefialaran y describiran ios efectos, caracteristicas o circunstancias del
articulo 11 de la Ley N° 19.300 que dan origen a la necesidad de efectuar el Estudio de Impacto
Ambiental para el proyecto, los cuales son especificados en el Titulo Il del Reglamento del
Sistema de Evaluacién de impacto Ambiental.

3.4 Estudio de Ruido y Vibraciones
Se deberé enfregar un estudio de ruido, siendo los siguientes los contenidos minimos:

3.4.1 Marco juridico

Se describira la legislacion y normativa ambiental vigente de caracter general y especifico que
tenga relacion con el Estudio de ruido y vibraciones, para las etapas de construccién y operacién,

En caso de inexistencia de normativa, se deberd proponer normas internacionales como
parametros técnicos para la evaluacién de impactos.

Se indicaran los organismos competentes encargados de fiscalizar e cumplimiento de la
normativa aplicable.

3.4.2 Linea de Base. Caracterizacion de los niveles de ruido actual

Se debers realizar una caracterizacion de los niveles de ruido existentes en el area de influencia
del proyecto considerando a lo menos los puntos o lugares indicados en el plano adjunto.

Se debera considerar la metodologia de medicién de ruido indicada en el Decreto Supremo
146/98 det Ministerio Secretaria General de la Presidencia; Reglamento sobre Niveles Maximos
permitidos de Ruidos Molestos Generados por fuentes fijas.

Se debera realizar una medicién en cuatro puntos diferentes en cada establecimiento, durante el
dia y la noche y durante un dia habil y otro festivo.

Para cada punto en donde se realizardn las mediciones, se debera acompafiar una ficha que
contenga la siguiente informacion: fotografia, descripcién, coordenadas UTM, identificacién de uso
de suelo de acuerdo a instrumento de regulacién territorial, resultado de mediciones realizadas y
analisis comparativo con relacién a normativa atingente.

Ademas, se debera entregar un mapa con curvar isofdnicas de toda el area del proyecto, para ia
sifuacion diurna y nocturna.

3.4.3 Estimacién de contaminacion acustica durante la etapa de construccion.

Se debera realizar una estimacion de los niveles de ruido durante la construccién del proyecto con
el fin de determinar los lugares que se objeto de contaminacion aclstica.
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Lo anterior debera ser justificado, graficado y representado mediante la elaboracién de un mapa
con curvar isofénicas de toda el area del proyecto, que muestre el aumento de ruido estimado
obras de construccién.

3.44 Propuesta de medidas de mitigacion y de seguimiento.

Se debera sefialar las medidas de mitigacion que se reguerran para mitigar los efectos de la
contaminacion acustica, sefialando caracteristicas técnicas y costos asociados.

Se debera proponer un plan de seguimiento o monitoreo que debera aplicarse con el fin de
verificar el cumplimiento de las medidas propuestas.

3.5 Estudio de la vegetacion, flora y fauna

3.5.1 Vegetacion

Sobre la base de antecedentes obtenidos en terreno - complementados y corroborados por
informacién bibliografica — se realizara un catastro gue identifique de manera detallada cada una
de las especies e individuos presentes en el area a intervenir.

En una cartografia a escala 1:500 se identificara cada una de los individuos, sefialando su
ubicacion exacta, especie, caracteristicas, estado, stc.

Se debera ndicar la superficie comrespondiente a cada formacién vegetacional y en la
caracterizacion de estas, se debera incluir la densidad de las especies predominantes.

3.5.2 Fauna

A traves del analisis de informacion existente (bibliografica y bases de datos) y reconocimientos
en terreno, se determinaran las especies de fauna existente en el area de influencia del proyecto.

Se entregaran antecedentes de ubicacion, distribucion, diversidad, abundancia y estado de
conservacion de las especies presentes en el drea de influencia del proyecto. Se identificaran sus
habitats (o biotopos) existentes, y zonas de nidificacion si las hubiere. En forma especial se
determinara la existencia de corredores de fauna transversales a la via y sus obras, identificando
los sectores de atravieso.

Se focalizara la atencién en aquellas especies que se encuentran en alguna categoria de
conservacion (ej. vulnerables, raras o en peligro de extincién) de acuerdo a lo sefialado en el D.S.
N°5/98 del Ministerio de Agricultura Reglamento Ley de Caza.

3.6 Estudio de aspecto socioeconémicos

3.6.1 Asentamientos irregulares

En el caso de existir asentamientos irregulares (allegados y/o ocupantes ilegales marginales)
dentro del terreno del proyecto, el consultor deberd desarrollar un catastro especifico a ser
validado por el municipio respectivo que considere los siguientes aspectos:

Preparacién del catastro

+ Realizar el contacio con municipalidades, a fin de informar acerca del trabajo que se
realizara y por otro lado solicitar su presencia y apoyo en el periodo de levantamiento de la
informacion.

« Preparar la documentacién grafica y escnta, que permita facilitar y hacer mas expedito el
trabajo en terreno.

» Confeccion de ficha (la ficha sera propuesta por el consultor y debera contar con la
aprobacion de la Contraparte Técnica del Estudio).

Aplicacién de la encuesta catastral
» Planificacion del trabajo de terreno y calendario del catastro.
» Recogida de la informacitn por parte de los encuestadores.

Procesamiento y andlisis de la informacién
» Elaboracion base de datos encuesta.
+ Analisis descriptivo de datos, los datos recolectados seran analizados y jerarquizados de
manera tal de facilitar la propuesta de soluciones.
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+ Elaboracion de reporte, este incluira la base de datos, el andlisis realizado y las propuestas
0 recomendaciones de solucidn para cada una de las tipologias detectadas.

3.6.2 Uso de suelo

Se realizara un levantamiento del uso del suelo actual en el area directa e indirecta del Proyecto y
en las zonas que éste alterara, distinguiende a lo menos los siguientes usos: Residencial,
Comercial, Industrial, Turistico y Recreativo, Areas Verdes, Agricola (indicando tipos de cuitivo y
diferenciado superficie de riego y secano), Ganadero, Forestal y Vegetacion Natural sin Uso.
Cartografia: Toda esta informacién sera representada en una cartografia a escala adecuada, (en
mapa esquematico, en escala a convenir, digitalizado, a color, tamafio doble carta, inserto en el
texto).

3.6.3 Infraestructura vial y de transporte

Se describira y cartografiara la red vial asociada a la zona donde se implementara el proyecto.

En ella se deberan incluir vias principales, caminos secundarios y red local y transporte puablico.
Cartografia: se indicara la red vial primaria y secundaria en mapa esquematico, digitalizado, a
color, en escala a convenir, inserto en el texto.

3.6.4 Infraestructura de Servicios y Equipamiento

Se debera identificar, describir y caracterizar:

« Obras de infraestructura, que pueden ser alteradas, taies como: agua potable,
alcantarillado, electricidad, obras de riego, drenaje, ductos y otros.

+ Equipamiento comunal y &reas verdes que se encuentren cercanos al drea del proyecto.

+ Establecimentos educacionales, indicando tipo de establecimiento, caracteristicas y
ubicacion con relacién al proyecto.

» Centros de salud existentes el area del proyecto, indicando tipo de estabiecimiento,
caracteristicas y ubicacion con relacion al proyecto.

« Actividades turlsticas en la zona (catastro para el area de influencia directa), indicando tipo
de establecimiento, caracteristicas y ubicacién con relacién al proyecto.

Cartografia: Toda la informacion debera incluirse en la cartografia de levantamiento de uso del
suelo.

3.6.5§ Aspectos socioeconomicos locales

En ocasiones, durante la construccion de obras publicas, se ve afectada la circulacion peatonal y
vehicular local, ya sea por el sistema consiructivo empleado, la falta de espacio para la circulacién
de maguinaria, la utilizacion de caminos publicos por parte de camiones y maquinarias o por el
cierre de muchos de elios por espacios de.tiempo prolongado para lograr ia construccion de
diversas obras (cambios de servicio, trincheras, etc.).

Todo ello, afecta de manera considerable el funcionamiento local peatonai y/o vehicular, ya sea
por el cierre de dichas calles que generan modificaciones en los recorridos de locomocion
colectiva, mayor desplazamiento para cruces, insegurdad u otros.

De acuerdo a lo anterior, es necesario identificar los circurtos existentes y que posiblemente se
veran afectados por las obras de construccion del proyecto. Por lo anterior, se solicita que el
consultor entregue la siguiente informacion, con el fin de contar con una completa descripcion de
las condiciones locales dei drea de influencia directa de las obras:

Red Vial:

Se debera realizar una identificacion y descripcién de la vialidad que sera afectada por las obras,
diferenciando aquelia que sera directamente intervenida, de aquella que sera afectada por desvios
0 circulaciéon de camiones y/o maquinaria.

Socioecondémico:
Se debers identificar y caracterizar cualitativa y socio-econémica ia poblacion existente en el drea
de influencia directa.

Circuitos y Accesos Peatonales:
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Se debera catastrar todos aquellos circuitos y accesos peatonales a viviendas, equipamiento y
servicios que seran afectadas directamente por las obras y que sean susceptibles de ser alterados
{cierre o restriccion de acceso).

Accesos Vehiculares:
Se debera catastrar todos aquellos accesos vehiculares a viviendas, equipamiento y servicios, que

seran afectadas directamente por las obras y que sean susceptibles de ser alterados (cierre o
restriccion de acceso).

Accesos Especiales:
Se debera catastrar todos aquellos accesos especiales que seran afectados directamente por las
obras, que sean susceptibles de ser alterados (cierre o restriccion de acceso), como por ejemplo,

accesos a hospitales, compafias de bomberos, postas, escuelas, jardines infantiles, iglesias u
ofros.

Cruces peatonales regulados:
Se debera catastrar aquellos cruces peatonales regulados establecidos en el area de influencia
directa ya sea cruces semaforizados, pasarelas u otros.

Areas verdes:
Se debera catastrar todas aquellas especies y superficies que deberan ser eliminadas producto de
las obras o de las medidas que deberan ser implementadas para minimizar sus efectos.

infraestructura y Equipamiento:
Se debera catastrar toda aquella infraestructura y/o mobiliario urbano que sea intervenido por las
obras y que deban ser repuestos una vez finalizadas éstas.

Catastro de bienes muebles e inmuebles:

En el caso de ser necesario, se debera elaborar un estudio que permita determinar, en aquelios
sectores en que existan edificaciones, hasta que distancia estas podrian verse afectadas por las
vibraciones que generardn las diversas actividades que comprenden las obras. Una vez
determinado esto, se deberd catastrar el estado de todas las edificaciones que queden incluidas
en las areas que podrian potencialmente verse afectadas, con el fin de constituir la linea base
sobre la que se comparen las posibles denuncias por dafios durante la ejecucion de las obras. En
la medida que sea posible, este catastro debera contener un registro fotogréfico de las fachadas y
muros interiores, descripcién de estructuras, tipo de edificacion, edad, condiciones del suelo, entre
ofras.

Toda esta informacion debera estar identificada en tablas en donde se indique materia, ubicacién,
caracterizacion, fotografia, etc. Ademas, debera estar graficada en cartografia adecuada o sobre
fotografias aéreas.

Se identificaran y evaluaran los impactos que ocasionaran las distintas actividades de la obra a
ejecutar, principalmente, en la etapa de construccion, sobre la circulacion peatonal, vehicular,
accesos, areas verdes y muebles o inmuebles que pudieran verse afectados.

Para las efapas de construccién y explotacion se debera evaluar la manera en que se veran
afectados los inmuebles cercanos al proyecto, ya sea por los métodos constructivos a utilizar o por
la operacién del proyecto.

3.6.6 Otros proyectos planificados en la zona y su relacion con el proyecto

En este item se considerard otros proyectos y estudios planificados en la zona, que pudieran ser
influenciados por la construccion del Proyecto o viceversa. Se recomienda la revision de la
informacion disponible en diversos organismos tales como MOP, Direccion de Obras de las
Municipalidades, SERNATUR, CONAF, SAG, y otros.

3.7 Estudio de recursos arqueologicos e histéricos
Se debera entregar un estudio arqueolégico, siendo los siguientes los contenidos minimos:

3.7.1 Marco Juridico

Se describira la legislacion y normativa ambiental vigente de caréacter general y especifico que
tenga relacién con el Estudio y con la conservacion del patrimonio arqueolégico e histérico.

Clrsutar Aclaratoria N°4 “Asesoria para la Precalificacin del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”  Pégina 14 de 33



Ministerio de Obras Piblicas

Se identificaran los permisos ambientales asociados a la definicidn del plan de manejo y rescate
de los restos arqueoldgicos relacionados con el proyecto. Se indicaran los organismos
competentes encargados de fiscalizar el cumplimiento de la normativa aplicable, asi como la
realizacion del plan de manejo y el rescate arqueolégico.

3.7.2  Caracterizacién del Patrimonio Arqueolégico y Paleontolégico

Se debera realizar un andlisis bibliografico o histérico ufilizando la informacion existents;
complementado con campafias de terreno y entrevistas para la descripcion de los sitios que
pudieran verse afectados; un analisis y discusidn de los resultados obtenidos; la identificacion de
las areas de influencia; conclusiones y finalmente Ia literatura citada (cuando sea necesario). Toda
fuente de informacion debera estar plenamente identificada.

Se deberan realizar pozos de sondeos en a lo menos 3 puntos de cada terreno, con el objeto de
determinar las caracteristicas culturales, dispersién y profundidad de los depésitos involucrados.
Las caracteristicas técnicas de estos pozos y su ubicacién deberan ser propuestas por el
consultor y debera contar con la aprobacién de la contraparte técnica del estudio.

Las posteriores actividades de datacion, anélisis en laboratorio, fichaje, y en general la evaluacion
completa de! patrimonio arqueoldgico, seran propusstas por el consultor, sin establecer en este
sentido requisitos adicionales a los comunmente exigidos para este tipo de trabajo, debiendo
mantener estandares de trabajo aprobados por el Honorable Consejo de Monumentos Nacionales.

Se debera solicitar al Honorable Consejo de Monumentos Nacionales los permisos que sean
necesarios.

Se caracterizara y describira el patrimonio arqueolégico, paleontol6gico e histérico en el drea que
ocupara el proyecto, considerando su estado actual Yy, 8i es procedente, su posible evolucién sin
considerar la ejecucion del proyecto.

Se incluira la caracterizacion de aspectos, componentes, formaciones, piezas u objetos antropo-
arqueologicos y/o paleontologicos (sitios habitacionales, cementerios, talleres liticos, fdsiles,
tineles, etc.), que existan bajo o sobre la superficie del area y cuya conservacién interesa a la
historia o la ciencia.

El uso de procedimientos y metodologias necesarios para describir, caracterizar y analizar los
restos encontrados deberan estar debidamente justificados.

Se debera elaborar una tabla resumen y un piano, que contenga todos los sitios encontrados,
indicando su localizacién (en coordenadas UTM) y sus caracteristicas relevantes.

Ademas, todos los trabajos de campo deben contemplar como minimo las siguientes tareas
basicas, sin perjuicio de aquellas establecidas en Ia propuesta y que deberan seguir los
estandares de calidad aprobados por Consejo de Monumentos Nacionales:

« Determinacion e inventario de los contenidos arqueoldgicos de cada sitio.

» Registro fotografico de cada sitio.

«  Definicion de los limites visibles del yacimiento arqueolégico (calculo de superficie).

» Confeccion de una ficha de conservacién de cada sitio.

3.7.3 ldentificacién de recursos culturales y arqueolégicos afectados por el proyecto

Se deberd identificar ios recursos culturales o arqueologicos que seran afectados por el proyecto
principalmente por las actividades de construccién.

Como no existe un proyecto de arquitectura que seftale el lugar de intervencion del suelo o
subsuelo, se deberd identificar la ubicacion precisar de los recursos con el fin de determinar, en la
medida de lo posible zonas de restriccidén o en su defecto zonas de rescates arqueoldgicos, los
que deberan ser determinados de acuerdo a las consideraciones que se sefialan en el siguiente
punto.

3.7.4 Propuesta de Prospeccion arqueolégica

En caso de determinarse la eventual presencia de sitios sobre o bajo la superficie deberan
establecerse los contactos y realizarse las consultas al Consejo de Monumentos Nacionales, con
el fin de determinar los procedimientos y medidas a seguir para el posterior rescate de los sitios.
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El plan de rescate arqueologico, que sea necesario ejecutar, debera sefialar como minimo los
objetivos, alcances y actividades que deberan realizarse, indicando la superficie, potencia y valor

patrimonial de los sitios identificado para posteriormente, sea ejecutado por la Sociedad
Concesionaria.

Se debera entregar una estimacion del costo de la ejecucion de este plan de rescate y el tiempo
que se requerira para su ejecucion.

Ademas, se deberd entregar un cerificado del profesional que realice este estudio arqueologico e
histérico, el que deberd sefialar el resultado de ésta.

3.8 Estudio de residuos provenientes de las edificaciones que seran demolidas

3.8.1 Marco Juridico

Se describira la legislacion y normativa ambiental vigente de caracter general y especifico que
tenga relacién con el Estudio y con la manipulacién, disposicién o tratamiento de residuos de todo
tipo que pudieran existir en las dependencias que seran demolidas por obras del proyecto.

Se identificaran los permisos ambientales asociados. Se indicaran los organismos competentes
encargados de fiscalizar el cumplimiento de la normativa aplicable, asi como la realizacion del
plan de manejo y de monitoreo.

3.8.2 Catastro de residuos

Se requiere un catastro completo que identifigue ubicacién exacta, cantidad, estado de
conservacion, forma de tratamiento y disposicién final de los residuos peligrosos gue podrian estar
presentes en las instalaciones que seran demolidas, y que sin un adecuado tratamiento podria
significar un foco de riesgo de contaminacion. Alguno de los residuos que pueden ser identificados
y por ende deben ser catastrados son:

+ Sustancias peligrosas.

+ Residuos de xileno, alcohol y ofros residuos inflamables.

+ Transformadores u ofros con aceite refrigerante contaminado con PCBs

(policlorobifénicos).

« Equipo médico con plomo.

« Camas o camillas de metal.

« Equipos médicos con refrigerantes.

« Efc.
Se debera entregar un plano con la identificacion de la ubicacion de cada residuo.

3.8.3 lIdentificacidn de tratamiento de cada residuo.

Se debera identificar cada residuos y se debera sefialar el tratamiento que debera tener cada uno
con el fin de evitar que durante el proceso de demolicién exista riesgo de contaminacién.

Se debera especificar el tratamiento indicando tipo de manipulacion, oportunidad, disposicién
temporal, disposicién final, entre otros aspectos.

Se debera proponer un plan de seguimiento que permita constatar las medidas indicadas para el
adecuado manejo de los residuos.

Se debera estimar el costo asociado a las medidas y plan de seguimiento que se propongan.

3.9 Propuesta de Términos de Referencia

E! consultor debera elaborar los Términos de Referencia de los Estudios de Impacto Ambiental
para cada establecimiento hospitalario.

Los contenidos minimos que deberan considerar estos Términos de Referencia, de acuerdo a los
establecidos en el Articulo 12 del Reglamento del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental de
la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medic Ambiente, dictado mediante D.S. N° 30/97 del
MINSEGPRES y sus modificaciones.
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3.10 Conclusiones y Recomendaciones

De manera resumida, el consultor debera sefialar las principales conclusiones del Perfil Ambiental
y las recomendaciones que sean necesarias.

Il SERIE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

1. Se desea conocer el alcance de los servicios, particularmente si se trata de! desarrollo del
marco conceptual, especificaciones técnicas, estandares a alcanzar y niveles de servicio a exigir
en las propuestas que elaboren los potenciales concesionarios o si se trata del desarrollo del
disefio preliminar de los hospitales a licitar.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 13 de la presente Circular Aclaratoria.

2. Se interpreta de la Bases que el nivel de detalle que conlleva a la realizacion de los
estudios técnicos solo se exige para la Etapa |l (Ingenieria Basica). Favor confirmar que esto sea
asi y en ese caso interesa conocer el niimero y ubicacién de los hospitales proyectados.

Respuesta:

Los estudios técnicos se deben realizar para cada Etapa de la Consultoria, seglin
corresponda. Para el caso de la Etapa 2, remitase a lo establecido en la rectificacion N° 11
de la presente Circular Aclaratoria.

3 Se requiere conocer si por nivel de dedicacion de media jornada se entiende presencia en
terreno o si se acepta trabajos en sede como tal.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

4. A fin de poder dimensionar las necesidades de participacion de nuestro equipo profesional
solicitamos precisar cuales son los centros hospitalarios considerados en el presente concurso de
asesoria, indicando los calendarios previstos para la entrega por parte de la Asesoria de cada uno
de los ocho informes y sus anexos para cada uno de ellos asi como las fechas previstas para
efectuar los respectivos llamados a licitacion.

Respuesta:

En relacion a los centros hospitalarios considerados, remitase a lo establecido en Ia
rectificacién N° 11 de las presentes Bases de Consultoria. En referencia a los calendarios
para entrega de los ocho informes, remitase al articulo 2.4.3.2 de las Bases de licitacién.
Las fechas de los llamados a licitacién, seran oportunamente informados por el Inspector
Fiscal.

5. En pto 2.2.5. se dice que “ excepcionalmente se aceptara consorcios en que solo una de
las partes cumpla el requisito de inscripcion 7.3 en el registro de consultores MOP” :Queé
méritos deberan demostrarse para tener acceso a dicha excepcion?

Respuesta:

No se requieren condiciones o meritos adicionales a los sefialados en el articulo 2.2.5 de
las Bases de Licitacion de la presente Consultoria, que establece gue al menos una
empresa esté inscrita en el Registro de Consultores del MOP.

6. En pagina N° 33 falta la descripcién del Informe N° 2 etapa 4B

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificaciéon N° 12 de la presente Circular Aclaratoria.

7. En capitulo 3.4 se establece que los profesionales deben comprometer durante todo el
perfodo una dedicacién minima equivalente a media jornada laboral (1/4 en caso del Experto
Transacciones), pero por ofra parte se establece que el pago al consultor sera contra ia
aprobacion por el IF de los respectivos informes, independiente de la cantidad de tiempo de
ocupacion real de cada persona .- a) ¢, Como se resuelve el caso en que la dedicacién de los

Circular Aciaratoria N°4 “Asesoria para la Precalificacién del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria®  Pagina 17 de 33



Ministerio de Obras Publicas

profesionales tuviera que ser finalmente mayor que la media jornada prevista para poder cumplir
con los objetivos y los plazos de los informes ? b) ;Que libertad de horarios se podra permitir a los
profesionales para que puedan compatibilizar esta media jornada con sus demas ocupaciones ?

Respuesta:

Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria,
donde se sefiala que el consultor debera proponer en su oferta el tiempo de dedicacién del
profesional de acuerdo a las necesidades del estudio, considerando un porcentaje minimo
para cada profesional sefialado. El contrato es a suma alzada, sin reajuste como lo
establece el articulo 2.2.6 de las Bases de Licitacion.

8. Sugerimos que en el caso del Jefe de la Consultoria, debido a su responsabilidad global
sobre el trabajo de la asesorfa y que ademas debe acompafiar a la Contraparte Técnica en
reuniones, talleres, presentaciones, stc. se le aumente su dedicacién a jornada completa.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

9. En capitulo 3.4 “Personal de la Consultoria®, se solicita experiencia en un establecimiento
hospitalario de por lo menos 8 pisos de altura. Tomando en cuenta que en Chile los hospitales de
alta complejidad habitualmente no tienen mas de cuatro pisos y que la mayor o menor complejidad
de un centro hospitalario no depende de la altura de su edificio (Ver def, Alta Complejidad en pag .
2 ) solicitamos reducir esta exigencia a 4 pisos desde el nivel calle .

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

10. Debido al alto costo de las plantas libres de 500 m2 solicitadas para los periodos de
calificacién de Suficiencia Minima y Aptitud Técnica, solicitamos acotar la cantidad de dias que
serd necesario para estas actividades.-

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.

11. En los cuadros que establecen los dias de plazo para la entrega de cada informe (pto
2.4.3.2.) ylos % de Valor de cada Informe (pto 2.4.5.) no queda claro si se refieren a cada uno
de los centros hospitalarios considerados o al total de ellos. Ya que cada hospital debiera tener
su calendario de licitacién propio lo normal serd que no coincidan las entregas de sus informes
con los respectivos de los otros centros en estudio. En ese caso ;Coémo se aplica el porcentaje
de pago al consultor?

Respuesta:

El proceso de precalificacion es para todos los establecimientos del programa, por lo tanto,
cada uno de los informes debe incluir. a todos los establecimientos que corresponda al
proceso de aquel. El porcentaje de pago correspondiente a cada informe, se encuentra
detallado en el articulo 2.4.5 de las Bases de Licitacion.

12. Segun se deduce del Cuadro 2.4.3.2 de Plazos para la entrega de los Informes :

a} en ios primeros 40 dias corridos desde la fecha de la Res. se debe tener entregados todos los
informes N° 1, los informes N° 2, los informes 3A y los informes 4A. Si los centros hospitalarios a
licitar fueran tres, significa que en los primeros 40 dias de contrato habria que entregar 12
informes distintos, y todo esto con el personal profesional trabajando a media jornada

b) Los informes N° 6 y 7 establecen 30 y 60 dias para la revision e informe de evaluacién de las
ofertas, los que consideran la revisién y evaluacién de los disefios propuestos por los oferentes .-
Como no esta definido si los centros a licitar seran dos o tres y tampoco se puede predecir
cuantos oferentes se presentardn a cada uno de los centros mi el grado de complejidad de sus
propuestas, es imposible dimensionar la cantidad de trabajo que tendra la asesoria en estas
efapas.

Solicitamos revisar la estimacion del personal necesario en estas fases o mejor aun, dado que es
imposible apreciar la dotacién necesaria con alguna exactitud, definitivamente proponemos a uds.
cambiar al sistema de Precios Unitarios, los que se aplicarian al tiempo de ocupacion real de los
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profesionales, evitando asi los sobrecostos debidos a tener que asumir riesgos imposibles de
evaluar.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 2, 4 y 16 de la presente Circular Aclaratoria.

13. En pag 28 se sefiala que en la etapa 3A se deben comparar los modelos nacionales con
las mejores experiencias internacionales .¢, Cual de los profesionales solicitados debera poseer la
experiencia internacional requerida para esta actividad ?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

14. Entre el personal solicitado no hay ninguno que pueda calificarse de experto en los
modelos de gestion y administracion de hospitales. ¢Debemos entender que esta especialidad
queda fuera del alcance del estudio? Favor aclarar

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

15. Solicitamos precisar como debera acreditar su experiencia el experto en Transacciones de
Negocios, en especial en cuanto a la transaccién de deuda por US$30 millones solicitada

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

16.  Solicitamos ampliar el periodo de consultas hasta el dia Viernes 01 de Septiembre

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 4 de la presente Circular Aclaratoria.

17. Solicitamos que se proporcionen las bases y los anexos en formato digital para entregar la
informacion solicitada.

Respuesta:

Las Bases de Licitacion, sélo se encuentran a disposicion para todos los interesados en
formato papel.

18. Punto 2.3.1 b), Se le denomina organigrama al formulario N° 27

Respuesta;
Remitase a lo establecido en el articulo 2.3.1 b) de las Bases de Licitacién y la rectificacion
de la Circular Aclaratoria N°2 y 3,

19. En punto 2.3.8 a) el monto mencionado en el punto 2.2.10 es referencial o es el monto tope
asignado a esta asesoria?

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 2.3.8 letra a) de las Bases de Licitacion, enmendado
mediante la rectificacion N° 3 de la presente Circular Aclaratoria, donde se indica
textualmente “Seran desestimadas las propuestas de los oferentes que presenten en su
Oferta econémica un monto superior al presupuesto oficial indicado en el articulo 2.2.10 de
las presentes Bases de Consultoria”.

20. El formulario de Oferta econémica que se entregara tres dias antes de la apertura es el
mismo que aparece en las bases denominado formulario econémico?

Respuesta:

El Original del Formulario de Oferta Econdmico a presentar, firmado por el Director General
de Obras Pablicas, se entregara dentro de los 3 dias anteriores a la fecha de apertura de la
Oferta Técnica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.2 de las Bases de Licitacién.
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21. Entendemos que los equipos e insumos solicitados son para el uso exclusivo de los
documentos propios de la consultarfa. Las empresas que precalifican entregaran las copias
necesaria para el analisis de las ofertas. En caso contrario se sugiere que el costo derivado sea
asumido por el MOP.

Respuesta:

Los equipos e insumos solicitados son exclusivamente para el desarrollo de las labores de
la Consultoria de acuerdo a lo indicado en el articulo 2.4.14 de las Bases de Licitacién. El
MOP entregara una copia de cada propuesta técnica presentada por los interesados en
precalificar para el desarrollo de las tareas sefialadas en el articulo 3.3.2.6 y articulo 3.3.2.7
de las Bases de Precalificacion.

22. De! punto 2.4.14.2, Oficina de la Consultaria. Nuestra oficina se encuentra ubicada en la
Comuna de Providencia y cumple con lo solicitado en las bases. Solicitamos que se incluya esta
comuna como domicilio valido para participar de la presente licitacion.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.

23. Del punto 3.4 Personal de la Consultaria, se solicita que la exigencia a los profesionales en
lo referente a los pisos de edificios Hospitalarios sea superior o igual a 4 pisos.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

24, Para poder dimensionar los recursos necesarios para ejecutar los estudios solicitados
(topografia, mecénica de suelos y estudios arqueolégicos, ) se solicita que se indigue:

- Cantidad de Hospitales considerados para esta asesorna por comuna

- Ubicacién de los Hospitales (Regi6n, comuna, etc)

- Superficie del terreno donde se quiere emplazar cada uno de los Hospitales

- Si los predios donde se emplazaria cada Hospital tiene Construcciones Existentes

- Superficie aproximada de cada Hospital

Respuesta:

Remitase a lo establecido en las rectificaciones N° 9 y N° 11 de Ia presente Circular
Aclaratoria.

25. Del punto 3.4 solicitamos aclarar la si:
- Jefe de ia Consultaria,
- Experto en Metodologia de Evaluacion Técnica de Proyectos,
- Experto en Disefio de Proyectos de Infraestructura Hospitalana,
- Experto en Gestidn de Equipamiento Medico,
- Experto en Gestion de Servicios Hospitalarios,
- Experto en Transacciones de Negocio,
Solicitamos aclarar que estos profesionales, pueden ser al menos de las siguientes
profesiones: Ing. Civil - Arquitecto - Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero comercial,
u otro que cumpla con el requisito basico definido en las bases.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

26. ¢ Cudles son los hospitales que integran el Programa?.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificaciéon N° 9 de la presente Circular Aclaratoria.

27. Especificacion de la ubicacion y superficie de los terrenos considerados para cada
proyecto.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificaciéon N° 11 de la presente Circular Aclaratoria.
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28. Duracion estimada de los periodos de Calificacién de Suficiencia Minima y Calificacion de
Aptitud y Capacidad Técnica, sefialados en el punto 2.4.14.2 de las Bases Administrativas.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 8 de Ia presente Circular Aclaratoria.

29, En relacion al “Experto en metodologia de evaluacidn técnica de proyectos”, se solicita
aclarar si esta correcta la especificacién de “...experiencia en disefio y/o revision de proyectos de
arquitectura de edificios...”, seflalada en el segundo requisito.

Respuesta:
Remitase a o establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

30. En relacién al "Experto en gestion de servicios hospitalarios" se solicita explicitar en qué
tipo de servicios de apoyo se debe acreditar experiencias en gestién de contratos e inspeccion.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificaciéon N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

31. [.a dedicacion del Experto en Transacciones de negocio parece muy alta, considerando
que su participacion es en ciertas etapas especificas del proceso. ¢Es posible acotarla a las
etapas que corresponda?,

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

32. Para contabilizar la experiencia en el ejercicio de la profesion ;es posible considerar
experiencia anterior a la fecha de titulacion?.

Respuesta:

Solo se considerara la experiencia en el ejercicio de la Profesién. Cuando asi lo soliciten
las Bases de Licitacion.

33. De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion de la Consultoria “Asesoria para la
Precalificacién del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria”, agradeceré a Ud.
aclarar si la Oficina de la Consultoria, sefialada en el punto 2.4.14.2 de las Bases Administrativas,
puede estar ubicada en la Comuna de Providencia de la ciudad de Santiago.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.

34, Dada la complejidad y magnitud, solicitamos extender el plazo de consultas y de
presentacién de la propuesta en al menos dos semanas.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en el articulo 2.3.5 de las Bases de Licitacion y las rectificaciones
de las Circulares Aclaratorias N°1y 2,

35. Respecto al plazo, Art. 2.4.2. Bases Administrativas (BA), para definir adecuadamente
recursos y costos asociados, se solicita acotar el periodo de revision y correccion de informes e
incorporarios al plazo maximo de la consultoria. Con la actual definicidon en este tema no es
posible hacer una oferta adecuada y competitiva.

Respuesta:
El articulo 2.4.2 de las Bases de Licitacidon establece explicitamente que el plazo de la
consultoria se suspende durante el periodo de revision y correccion de informes.

36. Favor definir expresamente “condiciones de seguridad y vigilancia” indicadas en el Art.
2.4.14.2 de BA.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en fa rectificacion N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.
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37.  Con la finalidad de que el MOP cuente con ofertas comparables y adecuadas a las
exigencias de esta Asesoria, solicitamos se defina un cronograma de recursos con un equipo
profesional minimo a jornada completa, personal de apoyo y especialistas. Ademas contar con
un item Proforma para Estudios Especificos o la contratacién, por plazo definido, de Profesionales
nacionales o extranjeros altamente calificados.

Respuesta:

Remitase a lo indicado en el articulo 2.2.6 de las Bases de Licitacion, que establece que el
presente frabajo de Consultoria se contratard a suma alzada, sin reajustes, y a lo
establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

38. Punto 2.4.5: Los valores porcentuales indicados en la tabla n. 2 suman 90% y no 100%,
¢ Coémo se paga el 10% faltante?

Respuesta:

La sumatoria de la Tabla N°2 equivale a un 90% de la Consuiltoria, siendo el 10% restante
pagado en 22 mensualidades iguales, tal como lo establecer el articulo 2.4,5 de las Bases
de Licitacion, enmendado por la rectificacion N° 5 de la Circular Aclaratoria N° 1.

39. Punto 3.4: ¢Es posible que la dedicacion minima equivalente sefialada para cada uno de
los profesionales solicitados sea ejercida fuera de Chile total o parcialmente?

Respuesta:

Remitase a lo indicado en el tercer parrafo del articulo 3.5 de las Bases de Licitacion, que
establece que a solicitud del Inspector Fiscal, cualquiera de los profesionales del Consultor
debera acompafiar a los profesionales del MOP en la preparacién y presentacion de
reuniones de frabajo, charlas y seminarios que se requieran durante el transcurso de los
trabajos de Consultoria.

40. Dado la escasez de oferta de profesionales a nivel nacional que cumplan con los requisitos
impuestos al jefe de la consultoria, ;Es posible que el MOP modifique dichas exigencias
disminuyendo los requisitos actuales y orientandolos a que la labor de este profesional sea mas
bien del tipo coordinador y facilitador de las actividades a lo largo del desarrolio de la consultoria?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

41. Cuando se requiere experiencia en establecimientos hospitalarios, ¢ Es posible que el MOP
acepte como experiencia equivalente la adquirida en clinicas privadas?

Respuesta:

Si, siempre que cumplan con el nivel de complejidad exigido. Remitase a lo establecido en
la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

42, Punto 2.3.1: El hecho que el documento N° 12 (formulario N° 10) comience sefialandoc “En
Santiago de Chile, ..", puede generar problemas al momento de ser suscrito y legalizado en el

extranjero. ¢ Es posible que el MOP modifique dicha redaccion?

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el tercer parrafo del articulo 2.3.1 de las Bases de Licitacion,
enmendado mediante la rectificacion N° 4 de la Circular Aclaratoria N° 2 y la rectificacién N°
1 de la Circular Aclaratoria N°3.

43. En referencia al punto 2.4.14.2, Oficina de la Consultora, las bases sefialan que para los
perfodos de Calificacion de Suficiencia Minima y Calificacion de Aptitud y Capacidad Técnica, de
debe disponer de un recinto de 500 mt2, en la comuna de Santiago, disponible para
almacenamiento ordenado de los documentos de cada propuesta, revisién de estos y espacio
audiovisual para revisién de proyectos para 20 personas. ¢Es posible que las prestaciones de
este recinto puedan enfrentarse en forma distinta?, por ejemplo, Bodegaje en cualquier comuna
de Region Metropolitana, Recinto para Rewvision de Proyectos y Sala Audiovisual para 20
personas, en la comuna de Santiago, Providencia o Las Condes, lo cual puede coincidir con la
Oficina de la Consultora de 150 mt2, solicitada en el mismo punto.
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Respuesta:

Debe cumplir con lo establecido en el articulo 2.4.14.2 de las Bases de Licitacion,
enmendado por la rectificacion N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.

44, En referencia al punto 3.4 Personal de Consultora, se solicita incluir Arquitecto, como
“Experto en coordinacion de proyectos de especialidades”.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

45, De acuerdo a Circular Aclaratoria N°1, en el punto 6, sefiala gue existe [a “Fase 1
Calificacion de antecedentes legales y financieros”. ;Esta calificacion la realiza el Consultor o el
Mandante?, ¢En caso que sea de responsabilidad del Consultor en que etapa y/o informe se
desarrolla, y cuales son los profesionales que deben participar, Abogados, Ingenieros
Comerciales, Contadores, etc.?.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 10 y rectificacion N° 16 de la presente
Circular Aclaratoria.

46. En referencia al Informe etapa 4, éste esta separado en, Informe 1, Informe 2 e Informe
final. Favor indicar el grado de desarrallo y profundidad de cada uno de ellos, en particular el
Informe 1, correspondiente a la etapa 4A, cuyo plazo de 40 dias comienza a regir a partir de Ia
fecha de resolucion y de acuerdo a lo sefialado en 3.3.2.4, pareciera indicar que en este informe
se debe desarrollar en forma completa el “Estudio y apoyo a la elaboracién de antecedentes
técnicos referenciales para la precalificacion”.

Respuesta:
Remitase a la rectificacion N° 12 de la presente Circular Aclaratoria.

47. Entre los documentos que debe considerar el Consultor en la Etapa 4, se encuentra
“Descripcion del proyecto y modelo sanitario”. ¢ El modelo sanitario, lo desarrolla el consultor, o es
un insumo? Igual consulta respecto a los demas documentos, ¢ Cuéles son insumos y cuales los
desarrolla el Consultor?

Respuesta:

El Inspector Fiscal entregara los antecedentes técnicos sobre los cuales el Consultor
desarrollara la tarea indicada en el articulo 3.3.2.4 Informe Etapa 4, enmendado mediante la
rectificacion N° 12 de la presente Circular Aclaratoria.

48. Dado la duracién de la consultoria, es posible por razones de fuerza mayor, cambiar
alguno de los Expertos, durante el desarrollo de la misma, aunque no haya sido indicado
expresamente su reemplazo durante la Oferta?, tal como se exige en el parrafo segundo del punto
2.4.8.

Respuesta:
Remitase a la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria

49. Cuales son los documentos especificos que estaran disponibles para el Consultor, por
parte del equipo técnico del Ministerio de Salud o sus servicios dependientes, y cual es la
disponibilidad de estos equipos técnicos?. En particular se necesita tener la certeza gue tanto los
documentos como los equipos técnicos estaran disponibles en el momento gue se requiera, con el
fin que el Consultor pueda cumplir con los plazos indicados en las bases ¥ no generar situaciones
de multas.

Respuesta:

El Inspector Fiscal entregara los antecedentes técnicos sobre los cuales el Consultor
desarrollara las tareas indicadas, como se establece en el articulo 3.3.2.4 Informe Etapa 4,
enmendado mediante la rectificacion N° 12 de la presente Circular Aclaratoria.
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50.  Teniendo presente que los mas recientes proyectos hospitalarios en el sector publico del
pafs, Hospital San José, Hospitai Luis Tisné, CDT San Juan de Dios, Hospital Padre Hurtado,
Hospital Barros Luco Trudreau, etc., que corresponden a edificios hospitalarios de alta
complejidad, tienen una altura inferior a 8 pisos y superficies mayores a 15.000 mt2, se solicita
que la exigencia de altura sea modificada a "altura igual o superior a 4 pisos”, manteniendo la
exigencia de mt2. Lo anterior para los siguientes especialistas:

a. Jefe de la Consultoria

b. Experto en metodologia de evaluacidn técnica de proyectos
C. Experto en disefio de proyectos de infraestructura hospitalaria
d. Experto en coordinacion de proyectos de especialidades

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Gircular Aclaratoria.

51. En Anexo 2, punto 3, Estudio de Recursos Arqueol6gicos e Histdricos, Capitulo I, se
solicita “realizar pozos de sondeos”. ; Cuantos pozos se deben realizar?.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 17 de la presente Circular Aclaratoria.

52. En la Etapa 4, el Consultor debera preparar en conjunto con el equipo técnico del
Ministerio de Salud o sus servicios dependientes todos los términos de referencia tecnicos, que se
entregaran durante el proceso de Precalificacion, lo que incluye disefio de infraestructura,
propuesta de integracion de equipamiento y propuesta de prestacion de servicios. Se sefiala
ademas que estos documentos seran entregados como anexos a las Bases de Precalificacion. Sin
embargo en la Etapa 5 A, se indica que se debe “Definir el modelo de prestacion de servicios”.
(Esta etapa (5 A), es anterior, simultanea o posterior al trabajo conjunto con los equipos técnicos
del MINSAL.?

¢El modelo definido por el Consultor sera un insumo para los equipos técnicos del MINSAL o el
Consultor después del trabajo conjunto, desarrollara en modelo de acuerdo a las “mejores
practicas” y éste sera el que se incluya como Anexo a las Bases de Precaiificacién?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 12 de la presente Circular Aclaratoria.

53. Segun lo solicitado en Bases respecto de la experiencia requerida tanto en el ejercicio de
la profesion como en el diserio, revision y construccién de proyectos de edificios de uso publico
con una altura igual o superior a 8 pisos y una superficie igual o mayor a 10.000 m2, se consulta si
los profesionales requeridos para los cargos: 2. Experto en metodologia de evaluacion técnica de
proyectos (Ingeniero); 4. Experto en coordinacion de proyectos de especialidades (Ingeniero Civil
o Constructor Civil) pueden ser asumidos por Arquitectos con gran experiencia en el rea.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

54, De acuerdo a los antecedentes recopilados en diferentes empresas consultoras de
Arqueologia, la determinacion de costos de honorarios de la asesoria arqueologica se calcula
basada en la superficie a intervenir y sus caracteristicas topograficas especificas, antecedentes
bésicos para establecer el tiempo requerido para realizar la prospeccién arqueologica, ademas de
la recopilacién de los antecedentes bibliograficos del area de estudio.

Ante esta situacion se requiere entregar los antecedentes basicos para determinar el costo de
este item: ubicacion geogréfica, superficies, caracteristicas topograficas de los sectores a
intervenir. Esta informacién permitird establecer un volumen aproximado de estudios que
permitiran que todos los oferentes presupuesten en igualdad de condiciones.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 11 de la presente Circular Aclaratoria.

55, A semejanza de la situacion anterior, los honorarios para un levantamiento topografico se
calculan basados en la superficie a intervenir y sus caracteristicas topogréficas especificas,
antecedentes basicos para establecer el tiempo requerido en los trabajos de gabinete y terreno,
viaticos, pasajes, elc.
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Ante esta situacion se requiere entregar los antecedentes basicos para determinar el costo de
este item: ubicacidn geografica, superficies, caracteristicas topograficas de los sectores a
intervenir. Esta informacién permitira establecer un volumen aproximado de levantamientos
topograficos que permitiran que todos los oferentes presupuesten en igualdad de condiciones.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 11 de la presente Circular Aclaratoria.

56. Respecto de la ubicacién de la Cficina de la Consultoria, favor aclarar si esta oficina puede
estar ubicada en la comuna de Providencia lo mas cercano posible al limite de la comuna de
Santiago.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.

57. Respecto del personal de la consultorfa, se solicita aclarar si hay alguna incompatibilidad
en que un miembro del equipo especialista, técnico y/o experto participe posteriormente en la
elaboracion de algin proyecto especifico para alguna Concesionaria una vez concluida esta
asesoria para el proceso de Precalificacion del “Programa de Concesiones de Infraestructura
Hospitalaria”.

Respuesta:

Remitase al articulo 2.4.13 “Propiedad del Estudio y Responsabilidad del Consultor”, de las
Bases de Licitacion y lo establecido en la rectificacion N° 7 de la presente Circular
Aclaratoria.

58. Dado lo especifico del equipo de profesionales solicitados y la calidad y experiencia
requeridos para desarrollar la asesoria, sumado al fargo plazo (plenamente justificado) para
desarrollar el encargo, se solicita eliminar la restriccion de no sobrepasar el valor de $380.000.000
o0 en su defecto re evaluar esta cifra.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en el articulo 2.2.10 de las Bases de Licitacion.

59. En el punto 6 de la Circular Aclaratoria N° 1 se sefiala que el proceso de Precalificacion
constara de tres Fases, siendo la primera "Fase |: Calificacién de antecedentes legales y
financieros” ¢ Es tarea de los consuitores especificar y calificar dichos antecedentes?.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en la respuesta a la pregunta N° 45 de la presente Circular
Aclaratoria.

60. Se solicita proporcionar informacién del tamafio y tipo de complejidad de cada uno de los
hospitales proyectados.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificaciéon N° 11 de la presente Circular Aclaratoria.

61. En relacién con la experiencia exigida a la mayoria del personal de la consultorfa vy
considerando que en Chile no se han construido hospitales de 8 pisos 0 mas en los Uitimos 10
aflos, se solicita aclarar si en dicho nimero se incluyen los pisos construidos bajo el subsuelo.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

62. Se estima que el presupuesto asignado puede ser insuficiente para la Asesoria dada la
calidad profesional, experiencia y dedicacion que se solicita del equipo de trabajo y los estudios
especificos requeridos de los terrenos de cada proyecto del programa. ¢ Es posible incrementar el
monto asignado como presupuestc maximo?.

Respuesta:
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Remitase a lo establecido en la respuesta a la pregunta N° 58 de la presente Circular
Aclaratoria.

63. En referencia al punto 3.3. Etapas y Contenidos de los Informes. Esto es valido para todos
los proyectos, o puede cambiar dependiendo de las particularidades de cada proyecto?

Respuesta:

Las tareas establecidas en el articulo 3.3 de las Bases de Licitacién, corresponden a todos
los proyectos incluidos en el programa.

64. En referencia al punto 2.1. Definiciones Establecimientos Hospitalarios, ¢Qué se considera
simifar a Unidad de Cuidados Intensivos?.

Respuesta:
Remitase a la aclaracion N° 2 de la presente Circular Aclaratoria.

65. En consideracion a ampliar en rango de profesionales disponibles con las competencias
deseadas para la propuesta, es posible que para el Experto en Metodologia de evaluacion técnica
de proyecto, se modifique los afios de experiencia en el ejercicio de la profesién de 12 a 10 afios?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

66. La superficie destinada para clasificacion y archivo es de 500 m2, esta correcta?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.

67.  Cual es el volumen de informacién que se manejara?
Respuestar
Debe cumplir con lo establecido en el articuio 2.4.14.2 de las Bases de Licitacion,

enmendado mediante la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

68. El espacio destinado a clasificacion puede estar en distinta ubicacién a la Oficina de la
Consultoria?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.

69. El espacio requerido para las presentaciones audiovisuales puede ocupar el mismo iugar
destinado a clasificacion?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificaciéon N°® 8 de la presente Circular Aclaratoria.

70. Es necesario considerar dentro de las oficinas solicitadas un lugar para el Mandante?

Respuesta:

No. Las oficinas solicitadas son exclusivamente para el desarrollo de las labores de la
Consultoria de acuerdo a lo indicado en el articulo 2.4.14.2 de las Bases de Licitacion
enmendado mediante la rectificacién N° 8 de la presente Circular Aclaratoria.

71. Cual es el programa de las presentaciones audiovisuales?

Respuesta:
Sera determinado de acuerdo a las necesidades de la Consultoria.

72.  Se solicita reconsidera los % de pago por los informes N° 2, 3B, 3C, 5A y 5B, de acuerdo a
los tiempos y recursos involucrados, debieran ser mayores.
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Respuesta:

No se considera modificar la formula de pago de los informes. Remitase a lo establecido en
el articulo 2.4.5 de las bases de Licitaciéon, enmendado mediante la rectificacién N° 5 de la
Circular Aclaratoria N° 1.

73. El equipamiento solicitado serén de uso de la Asesoria?

Respuesta:
Si. Los equipos e insumos solicitados son exclusivamente para el desarrollo de las labores
de la Consultoria de acuerdo a lo indicado en el articulo 2.4.14 de las Bases de Licitacion

74. Los notebook solicitados sera para el uso del personal de la Asesoria?

Respuesta:
Los equipos e insumos solicitados son exclusivamente para el desarrollo de las labores de
la Consultoria de acuerdo a lo indicado en el articulo 2.4.14 de las Bases de Licitacion

75. El plazo maximo de correccion de los informes es de 15 dias, considerando 13 etapas y
subetapas, esto implica un plazo méximo de revisién de 195 dias corridos, atendiendo que el
plazo de revision es significativo, pudiendo aumentarse el tiempo de la asesoria en
aproximadamente un 30%, puede disminuirse la cantidad de dias de correccion a 10?

Respuesta:

No se contempla modificar el plazo de revisién de los Informes. Remitase a lo establecido
en el articulo 2.4.2. de las Bases de Licitacion.

76. De manera de aprovechar el equipo de trabajo en los tiempos de revision, se puede
empezar una nueva etapa sin estar aprobada la etapa anterior?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 6 de la presente Circular Aclaratoria.

77. Cuales etapas se puede dar inicio sin haber terminado y aprobada la etapa anterior?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en Ia rectificacién N° 6 de la presente Circular Aclaratoria.

78. Existe una fecha tope para dar inicio a las etapas 6 y 7.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 6 de la presente Circular Aclaratoria.

79. La infraestructura hospitalaria que frata la presente asesoria es en la Region
Metropolitana?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificaciéon N° 9 de la presente Circular Aclaratoria.

80. En caso de ser negativa la respuesta anterior se considera tener reuniones en regiones?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 9 de la presente Circular Aclaratoria.

81.  Para efectos de la cotizacidn se debe considerar realizar trabajos en las regiones?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 9 de [a presente Circular Aclaratoria.

82. Se solicita indicar un nimero minimo de calicatas por cada uno de los proyectos?

Respuesta:
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Remitase a lo establecido en el punto N° 2, segundo parrafo del Anexo N° 2
Especificaciones Técnicas de Estudios de Ingenieria Basica.

83.  Se solicita un listado de todos los proyectos hospitalarios con su superficie a evaluar?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 9 y 11 de la presente Circular Aclaratoria.

84. Se solicitar entregar un niimero minimo de prospecciones arqueolégicas por proyecto de
infraestructura hospitalario?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 17 de la presente Circular Aclaratoria.

85.  Dada la magnitud de los alcances del trabajo se solicita reconsiderar la jornada de trabajo
de los profesionales, en particular la del Jefe de Asesoria?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

86. Cuales seran los requerimientos de movilizaciéon?

Respuesta:

Remitase a lo indicado en el articulo 2.4.14.2 de las Bases de Licitacién, enmendado por la
rectificacion N° 8, que establece que si de acuerdo a las Bases, el Consultor estima
insuficiente el espacio y los recursos para el desempeiic de su personal, este debera
considerar instalaciones adicionales debidamente equipadas, que sean necesarias e
incluirlos en los Gastos Generales de la Asesoria.

87.  Se solicita un mayor plazo para entregar la propuesta de. 14 dfas, en definitiva el 27 del
presente.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 4 de la presente Circular Aclaratoria.

88. Se consulta si los profesionales que participan en esta Consultorfa pueden integrar equipos
de proyectos para los nuevos hospitales.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en el articulo 2.4.13 Propiedad del Estudio y Responsabilidad del
Consultor, de las Bases de Licitacion y la rectificacion N°7 de la presente Circular
Aclaratoria.

89. En Articulo 2.3.1, el Documento N° 2: Planta Directiva y Profesional del Director (Modelo
de Formulario N° 2 del Anexo 1), no queda claro de qué forma debe registrarse en el Formulario la
Organizacién u Organigrama solicitado en el numeral b) Documento N° 2. Favor Aclarar

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 1 de la Circular Aclaratoria N° 3.

90. En Articulo 2.3.1,; Qué diferencia tendria dicho organigrama con el solicitado en el Gltimo
parrafo del punto ¢) Documento N° 37

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 1 de [a Circular Aclaratoria N° 3.

91. En Articulo 2.3.1, letra d) Documento 4., Sera aplicable el DFL N° 153 de 1981, o leyes N°
19.093 de 1991 o N° 19.074 de 1991 a los profesionales que ofrezca el consultor cuyo titulo
profesional haya sido obienido en el extranjero?. ¢ Caen dentro de esta categorfa los especialistas
expertos?

Respuesta:
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Debera cumplir, segln corresponda, con lo establecido en el articulo 2.3.1 parrafo N°3
cuando se trate de documentos extendidos en el extranjero que acrediten el titulo
profesional.

92, En Articulo 2.3.1, Punto d) Documento 4, para un especialista debe entenderse que se
debe dar cumplimiento simultdneamente a lo sefialado en el segundo y tercer parrafo, o
solamente al tercer parrafo?

Respuesta:
Se debe dar cumplimiento a las condiciones establecidas en ambos parrafos.

93. En articulo 3.4, el primer pérrafo distingue tres categorias para el personal requerido:
especialista, técrico y experto, después, al terminar el cuarto parrafo sefrala que el personal que
se requiere debe contar con los “especialistas profesionales” y finalmente, en la descripcion de los
cargos 1 al 7, comienza en cada uno de ellos sefialando que el jefe de la Consultoria o “Expertos”
deben ser “profesionales”. Al respecto, solicitamos aclarar qué se entiende por cada una de estas
categorias; en especial, en relacion a los alcances del segundo y tercer parrafo del punto 2.3.1 d).

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria

94, En articulo 3.4, ;como se debe entender el requisito de dedicacién minima equivalente,
semanal, mensual, o en todo el periodo de la consultoria?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria

95. Art. 2.3.1: Se sefiala que se debera indicar los datos del representante legal designado
para los efectos de la Licitacién.

Entendemos que los documentos deberadn ser firmados por el Representante Legal de la o las

Consultoras que presentan la oferta y no por el designado para los efectos de |a licitacion.
Se solicita aclarar.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 2, que establece que el oferente debera
presentar todos los documentos firmados por el representante para efectos de la Licitacion
salvo el documento N° 12 que debera ser firmados por el (los) representantes (s) legal(es).

96.  Art. 2.3.1 b) Documento N°2

.....El Consultor debera presentar este documento “de acuerdo al modelo de Formulario N°2" del
Anexo N°1.

CONSULTA: ¢, Se debe agregar al Formulario N°2 un Qrganigrama convencional?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 1 de la Circular Aclaratoria N°3.

97.  Art. 2.3.1 Letra f) Documento N° 6: Consuitorias Ejecutadas por el Consuitor
El plazo considerado (ultimos 5 afios) para acreditar experiencia en contratos de consultoria
parece muy restringido. Se solicita considerar los tltimos 10 afios.

Respuesta:

No se considera modificar la condicién de experiencia sefialada en el Documento f} del
articulo 2.3.1 de las Bases de Licitacién.

98.  Art. 2.3.1 Se indica que en caso que el Mandante solicite aclaraciones, rectificaciones de
errores o entrega de antecedentes para precisar y clarificar el correcto sentido y alcance de la
Oferta Técnica, ¢qué plazo se fijara al proponente para cumplir con lo requerido?

Respuesta:
El plazo que determine la comisién de evaluacion.
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99. Art. 23.3 Se solicita dejar un tiempo minimo de 10 dias habiles entre Recepcion de
Respuestas y la Presentacién de las ofertas.

Respuesta:

Remitase a lo indicado en el articulo 2.3.3 de las Bases de Licitacion, enmendado mediante
la rectificacion N° 2 de la Circular Aclaratoria N° 1 y rectificacién N° 6 de la Circular
Aclaratoria N° 2.

100. Art. 2.3.7 APERTURA OFERTAS ECONOMICAS
Respecto al resultado de la evaluacion de las Ofertas Técnicas, ;se dara a conocer sélo la nota

final o también se informara los puntajes obtenidos por los proponentes para cada grupo (A,By
C)?

Respuesta:
Los resultados de las notas obtenidas para cada grupo: A, B y C quedaran establecidas en
el Acta de Evaluacion de Ofertas Técnicas que se encontrara disponible a los Licitantes.

101.  Art. 2.3.8 ADJUDICACION y 2.3.9 PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO.
¢Cuanto tiempo se estima que transcurre entre la fecha de la apertura de las ofertas econdémicas
y el inicio de la consultoria?

Respuesta:
El tiempo necesario para que la Resolucién que aprueba el Contrato ingrese totalmente
tramitada por la Contraloria General de Reptiblica a la Oficina de Partes de la DGOP.

102.  Art. 2.3.8 ADJUDICACION Letra a)
¢Se establecera un determinado limite para desestimar las propuestas que estén por debajo del
monto del presupuesto oficial?

Respuesta:

No, solo se establece que serdn desestimadas las propuestas de los oferentes que
presentes en su Oferta Econémica un monto superior al presupuesto oficial, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 2.3.8 de las Bases de Licitacion.

103. Art. 2.4.2 PLAZO DE LA CONSULTORIA.

...Este plazo (de 660 dias) se suspende durante el periodo de revision y correccidn de informes.
Se debe entender que el plazo.real serd mayor si se le agrega los tiempos ocupados en la revigién
y correccion de informes?

¢ Se refiere a todos los informes, mensuales (22) y de etapas (13)?

Comao debe entenderse en relacion con el parrafo del numeral 2.4.3.2,.... “El plazo total y plazos
parciales antes sefialados no incluyen los plazos de revision y correccion de los informes---"

Respuesta:

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 2.4.2 de las Bases de Licitacién, el plazo de 660
dias, se suspende durante el periodo de revisién y correccion de informes. Plazos parciales
corresponden a los informes en particular.

104.  Art. 2.4.13 Se indica que el Consultor no puede tener vinculacién laboral alguna con los
interesados que presenten solicitud de inscripcién al Registro Especial Internacional de
Precalificacion para la “Concesién Hospital de MaipU”. Esta inhabilidad es para Consulioras, sus
socios o de quienes desempefian funciones en la consultora.

Se entiende que esta inhabilidad es a partir de las fechas de adjudicacion al Consultor de la
propuesta, materia de esta licitacién.

Se solicita aclarar y definir las inhabilidades.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 7 de la presente Circular Aclaratoria.

105.  Art. 2.4.14.2 Se pide que el Consultor debe disponer de una oficina de 500 m2. Alhajada
para funcionar como centro de documentacion exclusivamente durante los perfodos de
calificacion.
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Por el costo asociado a esta oficina, se solicita especificar un periodo maximo continuo para estas
actividades de 90 dias y si hay ampliacién o mayores plazos se considera el tiempo adicional.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en Ia rectificacién N° 8 de Ia presente Circular Aclaratoria.

106. El plazo de la consultoria es de 22 meses, por lo que se solicita que el valor de Ia
propuesta sea en U.F.,

Respuesta:

Remitase a lo indicado en el articulo 2.2.8 de las Bases de Licitacion, que establece que los
valores monetarios sefialados en las Ofertas Técnica y Econdmica, deberan venir
expresados en pesos Chilenos.

107.  Se entiende que esta asesoria se refiere al Hospital de Maipud vy no se debiera analizar o
estudiar otros hospitales, sin perjuicio que los antecedentes o analisis efectuados sean
extrapolados por el Mandante a otros establecimientos hospitalarios.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 9 de la presente Circular Aclaratoria.

108.  Se solicita que los cargos 1 Jefe de la Consultoria y 5 Experto en Gestion de Equipamiento
médico, puedan ser cumplidos por un solo profesional y que cumpliendo ambos requisitos se
entregue al equipo del Consultor a tiempo completo.

Abrir esta posibilidad, no solo permite mejorar la efectividad y relacion del equipo con el
mandante, si no disminuye el problema de la inhabilidad.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

109. Art. 3.3.2.2 INFORME ETAPA 2: Elaboracion de antecedentes de Ingenieria Basica.

El consultor debera elaborar par ios terrenos de emplazamiento de los proyectos del programa
Estudios de topografia, de mecanica de suelos y arqueologico, segun Términos de referencia,
Anexo 2.

Se solicita aclarar cudles son los proyectos, cuantos y donde estan emplazados ya que de
acuerdo al alcance definido en los términos de referencia su costo podria ser relevante.

Para disminuir los esfuerzos y costos del Informe de la Etapa 2, se solicita entregar un plano o
croquiis de la ubicacién y dimensién del terreno en que se ubicara el hospital y en lo posible con la
ubicacién estimada de los edificios.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en las rectificaciones N° 11 de Ia presente Circular Aclaratoria.

110.  Art. 3.3.2.5y 3.3.2.6 INFORME ETAPA 5B , elaboracion de base de datos con informacién
relevante y ETAPA 6. revisidn de antecedentes técnicos presentados por los interesados en la
primera etapa de precalificacién.

Entre estas etapas habra una ETAPA 5-6 en que se realizaré el llamado a presentar antecedentes
para la Precalificacion, y qué plazo se considera para esta Etapa, égue aparentemente no se
considera la actuacion del Consultor ?

Respuesta:

El llamado a Precalificacion no est4d considerado entre las tareas de la presente
Consultoria.

111. Respecto de los Estudios de Ingenieria Basica sefialados en el Anexo N° 2 de las Bases y
teniendo presente que la modalidad de contratacion es a Suma Alzada:;Es posible conocer
cuantos seran los hospitales que estaran incluidos en el alcance de la presente asesoria?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacién N° 9 de la presente Circular Aclaratoria.
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112. Con el fin de dimensionar los estudios de topografia, mecénica de suelos y de Arqueologia,
(Es posible conocer la ubicacion precisa o a lo menos aproximada de los terrenos (regién,
comuna, direccion, etc.)?.

Respuesta:
Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 11 de la presente Circular Aclaratoria.

113. De no ser posible lo anterior, podria el MOP modificar estas partidas de estudios de
ingenieria basica bajo la modalidad de precios unitarios?

Respuesta:
Remitase a lo establecido en Ia rectificacion N° 11 de Ia presente Circular Aclaratoria.

114.  De no ser posible la modalidad de precios unitarios en los estudios de ingenieria basica,
¢Podria el MOP acotar la cantidad maxima de hospitales, de hectareas de levantamiento, de
calicatas y de sondajes que se le podrén requerir al consultor en el transcurso de la consultoria?

Respuesta:

Remitase a lo establecido en las rectificaciones N° 9 y N° 11 de la presente Circular
Aclaratoria.

115.  En referencia al punto 2.2.5 Participantes, parrafo cuarto se sefiala “Las empresas que
integran un consorcio no podran presentarse al concurso en forma individual o formando parte de
otro consorcio. En caso que ello ocurriera, las ofertas en que se encuentren participando quedaran
descalificadas”.

¢Esta exigencia es valida solo para las empresas o también se aplica a los especialistas
profesionales expertos, indicados en el punto 3.4 Personal de la Consultora?, en ofras palabras
¢Siun Experto se presenta, firmando su respectiva Carta Compromiso (formularic N°5) en mas de
una empresa 0 consorcio, descalifica a estas empresas o consorcios?

Respuesta:
Se refiere a las Empresas y no a los profesionales.

116.  Segun la informacién recogida, no esta claro que la Asesoria solicitada se refiere solo al
Hospital de Maipl y comprenderia ademas Hospital de La Florida y de San Miguel.

Este nuevo escenario haria que los profesionales solicitados sean insuficientes, ya que deberian
efectuarse documentos y servicios para 3 Hospitales.

Respuesta:
Remitase a la rectificacion N° 9 de la presente Circular Aclaratoria.

117.  Los estudios de Ingenieria Bésica solicitados en la Etapa 2 estéan resultando de alto costo,
lo que hace aun mas insuficiente el presupuesto maximo estipulado.

Por lo general estos estudios basicos son contratados en forma paralela y con consultas de las
especialidades.

Se solicita considerar.

Respuesta:
No se contempla eliminar los estudios de ingenieria basica de la presente consultoria.
Remitase a la rectificacion N° 11 de la Presente Circular Aclaratoria.

118.  Para lograr una Metodologia que recoja en forma fiel y adecuada los objetivos que
persigue el MOP, creemos del todo necesario, que una vez analizadas todas las consultas, se
efectie una Reunion obligatoria con todos los participantes, que permita aclarar alcances y
objetivos. Se solicita ademas, que después de la reunién y en un plazo de no mas de dos dias, se
permita una segunda ronda de consuitas.

Respuesta:
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Remitase a lo establecido en el articulo 2.3.3 de las Bases de Licitacion, que establece que

las consultas y respuestas se hacen por escrito dentro del plazo establecido en el mismo
articulo.

119.  Art.: 3.3.2.1 INFORME ETAPA 1

¢Pentro de los antecedentes técricos que proporcionara el Inspector Fiscal, existe un “borrador o
anteproyecto” de Bases para el'llamado a precalificar, preparado por la Direccion de concesiones
de Obras Plblicas, que servira para el trabajo del consultor?

Respuesta:
El Inspector Fiscal entregara los antecedentes elaborados por el MOP o el Ministerio de
Salud u otro, de acuerdo a lo establecido en el articulo 3.3.2.1 de las Bases de Licitacién.

120. De acuerdo a la Aclaracién N° 3, se elimina la presentacion de organigramas seguin
articulo 2.3.1b} y c) AGRADECEREMOS CONFIRMAR.

Respuesta:

Si. Remitase lo establecido en la Circular Aclaratoria N° 3, solo se debhe presentar la
informacion contenida en el Formulario N°2 del Anexo N°1.

Saluda atentamente,

%

_Maria!Eugenia Wagner Briz
Directora General de Obras Publicas (s)

FCF/L M/RIC/G@I _

Distribucién:

- Sres. CRUZ'Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

- Sres. COZY COMPANIA LTDA.

- Sres. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

- 3res. Ry Q INGENIERIA S.A

- Sres. ARQUITECTURA INGENIERIA INTEGRA PROYECTCS.

- Sres. DRS IGENIERIA Y CONSTRUCCON LTDA.

- Sres. [CSA INGENIEROS CONSULTORES ASQCIADOS

- Sres. INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.
- Sres. CADE - IDEPE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA.
- Sres. ANIBAL A. BANADOS MERINO EIRL.

- Sres. SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA

- Sres. MARTINEZ Y CUEVAS INGENIEROS CONSULTORES.

- Sres. JORGE PIDDO Y CIA. LTDA.

- Sres. SODEXHO CHILE S.A.

- Sres. SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.

- Sres. GEOTECNICA CONSULTORES S.A.

JPoceso 4 76950
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