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'REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT. : Bases de Licitacion concesion

“Aeropuerto Diego Aracena de Iquique,
I Regién de Tarapaca”.

CIRCULAR ACLARATORIA N°2

SANTIAGO, g 7 MAY 2012

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A : SENORES LICITANTES Y GRUPOS LICITANTES

éDe_ acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 de las Bases de Licitacion de Ia concesién denominada
“Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, 1 Regién de Tarapac4”, el Director General de Obras Pablicas
‘emite la presente Circular Aclaratoria, la que incorpora las sigulentes aclaraciones, rectificaciones,

-enmuendas y adiciones a'dichas Bases y responde consultas formuladas por los sefiores Licitantes y
Grupos Licitantes:

A ACLARACIONE$, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES

1 BASES ADMINISTRATIVAS

1 En 1.5.5 “Document?)s que se deben incluir en el Sobre o Paguete Denommado Oferta Técnica”,
: se rectifica el articulo adicionando el siguiente nuevo segundo parrafo en el Documento N°3
“Designacién de Representante ante el MOP” de la ietra A) “ANTECEDENTES GENERALES”:

“Este instrumento podr4 ser suscrito en Chile o el extranjero. Si se otorga en Chile
debe suscribirse ante Notario Publico; si se suscribe en el extranjero, debera
otorgarse ante minisiro de fe competente conforme a la legislacion del pais en que
se otorgue. En este ultimo caso, el documento deberd ser legalizado conforme al
articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil.”

2. En 1.5.6 “Documeﬁtos que se deben incluir en el Sobre o Puaquete Denominado Oferta
' Economica”, se rectifica el articulo reemplazando el primer parrafo por el siguiente:

“En la Oferta Economica, los Licitantes y/o Grupos Licitantes presentaran el Documento
en que se hara constar el valor de uno de los Factores de Licitacion definidos en 3.1,
de acuerdo a lo indicado en 3.2.1 y 3.2.2, todos articulos de las presentes Bases de
Licitacion, segun el modelo del “Formulario Oferta Economica” contenido en el Anexo
N°I de estas Bases de Licitacion.”

3. En 1.6.1 “Recepcion de Ofertas y Apertura de las Ofertas Téenicas”, modificado anteriormente
: por Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el primer parrafo dei articulo de Ia siguiente manera:

* Donde dice;

[13

. la Comisic')n_é de Apertura el dfa 10 de mayo de 2012 a las 12:00 horas en el
Auditorum del Ministerio de Obras Publicas...”

Debe decir:

1)

. la Comisién de Apertura el dia 25 de mayo de 2012 a las 12:00 horas en el
Auditorium del Ministerio de Obras Pablicas...”
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4. En 1.6.3 “dpertura de Ofertas Econémicas”, modificado anteriormente por Circular Aclaratoria
N® 1, se rectifica el primer parrafo del articulo de la siguiente manera:

s Donde dice:

“La apertura de las Ofertas Economicas se realizara el dia 31 de mayo de 2012, a las
12:00 horas...”

Debe decir:

“La apertura de las Ofertas Economicas se realizara el dia 15 de junio de 2012, a las
12:00 horas...”

5. En 1.6.4 “Evaluacion de las Ofertas Econdmicas”, se rectifica el segundo parrafo del articulo de
la siguiente manera:

» Donde dice:
“... el factor establecido...”
Debe decir:
¥ ... los factores establecidos...”

6. En 1.8.1 “De la Inspeccion Fiscal”, modificado anteriormente por Circular Aclaratoria N° 1, se
rectifica el articulo reemplazando la letra s) del dltimo parrafo por la signiente:

“s) En caso que corresponda segiin lo indicado en 1.14.1, validar mensualinente por
medio de anotacién en el Libro de Obra correspondiente, el monto del “VP],”
calculado e informado por Ja Sociedad Concesionaria de acuerdo a fo establecido
en 1.8.2 N° 5 letra i), actualizado segim se describe en 1.14.1.1, todos articulos de
las presentes Bases de Licitacion;”

7. En 1.82 “Obligacion del Concesionario de Entregar Informacion al Inspector Fiscal”,

modificado anteriormente por Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo de la siguiente
manera;

= En el numero 4, se reemplaza la letra j) por la siguiente:

*j) Informacién anual acerca del registro de todos los bienes y derechos afectos a la
concesion, para efectos de lo sefialado en el articulo 46° numero 2° del Reglamento
de la Ley de Concesiones. Esta informacién debera entregarse al Inspector Fiscal,
actualizada y georeferenciada, para el caso de los bienes, a mas tardar el ultimo dia
habil del mes de enero de cada afio, pudiendo éste ademads, solicitar su entrega
actualizada en un plazo menor, en caso que lo estime conveniente, en cuyo caso, el
Concesionario dispondra de un plazo maximo de quince (15) dias para su
entrega desde que le haya sido solicitada. Este registro debe ser realizado por el
Concesionario utilizando un sistema de codigo de barras, que permita
mantenerlo actualizado e identificado en todo momento. La actualizacion debe
efectuarse conforme al listado de todos fos bienes y derechos adquiridos por el
Concesionario, a cualquier titulo, durante la concesién y debera contener una
relacion escrita de todos los documentos que respaldan la adquisicién por parte del
Concesionario de cada bien o derecho, incluyendo fotocopia de los respectivos
documentos.”

* En el numero 5, se reemplaza la letra i) por la siguiente:

— “i)  Valor del “VPI,”, actualizado segiin se describe en el articulo 1.14.1.1 de las
; -Q\\cem\‘%}\\ presentes Bases de Licitacion. Esta informacion, en caso que corresponda de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.14.1 de Ias presentes Bases de Licitacion,
debera ser entregada dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes.”

o
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* En el nimero 35, se reemplaza la letra j) por la siguiente:

“j)  Informacién anual acerca del registro de todos los bienes y derechos afectos a la
concesion, para efectos de lo sefialado en el articulo 46° niimero 2°, del Reglamento
de la Ley de Concesiones. Esta informacién debera entregarse al Inspector Fiscal,
actualizada y georeferenciada, para el caso de los bienes, a mas tardar el Gltimo dia
habil del mes de encro de cada afio, pudiendo- éste ademas, solicitar su entrega
actualizada en un plazo menor, en casc que lo estime conveniente, en cuyo caso, el
Concesionario dispondra de un plazo maximo de quince (15) dias para su
entrega desde que le haya sido solicitada. Este registro debe ser realizado por el
Concesionario utilizando un sistema de codigo de barras, que permita
mantenerlo actualizado e identificado en todo momento. La actualizacién debe
efectuarse conforme al listado de todos los bienes y derechos adquiridos por el
Concesionario, a cualquier fitulo, durante la concesién y debera coniener una
relacion escrita de todos los documentos que respaldan la adquisicién por parte del
Concestonario de cada bien o derecho, incluyendo fotocopia de los respectivos
documentos.”

8. En 1.8.5.1 “Tipos de Infracciones y Multas”, modificado anteriormente por Circular Aclaratoria
N° 1, se rectifica la Tabla N°2 “Infracciones y Multas a la Sociedad Concesionaria” del articulo de
la siguiente manera:

* En la letra b) “Durante la Etapa de Explotacién”, donde dice:

1.10.4 35-50 | Incumplimiento del plazo establecido para | Cada dia,
la entrega del Reglamento de Servicio de
la Obra o de sus correcciones.

1.10.4 35-50 | No publicacién o no disposicién gratuita | Cada vez.
del extracto del Reglamento de Servicio de
la Obra a los usuarios en las oficinas del
Concesionario.

Debe decir:

1.104 | 35-50 Incumplimiento de los plazos establecidos | Cada dia.
para la entrega del Reglamento de Seivicio
de fa Obra o de sus correcciones, y para la
publicacién de su extracto.

1.104 | 35-50 | No disposicién gratuita del extracto del | Cada vez.
Regiamento de Servicio de la Obra a los
usnarios en las oficinas del Concesionario.

9. En 193 “Inicio de la Construccion de las Obras”. se rectifica el articulo reemplazando el
segundo parrafo por el siguiente:

“Recibida la solicitud, el Inspector Fiscal tendra un plazo de quince (15) dias contados
desde la fecha de dicha solicitud para aprobar o rechazar fundadamente tal peticién. De
esta manera, el 1nicio de la construccion de las obras se contabilizard a partir de la
aprobacién del Inspector Fiscal a dicha solicitud de inicio de la construccién de las
obras, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 1.9.7 letra b) de las presentes
Bases de Licitacion.”

10. En 1.9.6 “Declaraciones de Avance”, se rectifica et articuio de la siguiente manera;
* En el segundo parrafo, donde dice:
... cuarenta (40) dias...”
Debe decir:
“ ... sesenta (60) dias...”
e B Phg,

g,
Y

* En el tercer parrafo, donde dice: ¢

“ ... ciento tremnta (130) dfas...”
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Debe decir:

“ ... ciento cincuenta (150) dias...”
* En el cuarto parrafo, donde dice:

“ ... doscientos (200) dias...”

Debe decir:
... doscientos setenta (270) dias...”

11. En 1.9.7 “Puesta en Servicio Provisoria de las Obras”, se rectifica el articulo de ia siguiente
manera:

En la letra a) “Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1.7, se
reemplaza el cuarto parrafo por el siguiente:

“ De 1gual forma a lo sefialado en el parrafo anterior y en caso que el Licitante o Grupo
Licitante Adjudicatario haya presentade su Oferta Econémica en el Tramo “B” de
Licitacién sefialado en el articulo 3.2.2 de las presentes Bases de Licitacion, a contar
de la fecha de autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones
Existentes o Fase 1, el Concesionario tendra derecho a percibir de la DGAC el monto
indicado en el articulo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitacion, por concepto de
Tarifa por Pasajero Embarcado.”

* En el primer parrafo de la letra b) “Puesta en Servicto Provisoria de la Totalidad de las Obras o
Fase 2", donde dice:

* ... cuatrocientos ochenta (480) dias...”
Debe decir:
“ ... quinientos cuarenta (540) dias...”

12. En 1.10.4 “Plazo de Entrega del Reglamento de Servicio de la Obra ”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

* En el quinto parrafo, donde dice:

“La Sociedad Concesionaria debera publicar un extracto del Reglamento, una vez
aprobado definitivamente por el Inspector Fiscal, en un diario de circulacion nacional v
en un diario de circulacion locat...”

Debe decir:

*“ La Sociedad Concesionaria debera publicar un extracto del Reglamento de Servicio de
la Obra, una vez aprobado definitivamente por el Inspector Fiscal, en un plazo
mixime de treinta (30) dias contados desde dicha aprobacién, en un diario de
circulacion nacional y en un diario de circulacién local...”

* Sereemplaza el ultimo parrafo por el siguiente:

“La no entrega por parte de la Sociedad Concesionaria del Reglamento de Servicio de la
Obra o de sus correcciones, o la no publicacion de su extracto dentro de los plazos
sefialados precedentemente, como asimismo la no disposicion gratuita a los usuarios de
dicho extracto, hardn incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en cada caso
se establezca segim el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

13. En 1.10.9.1 “Servicios Aeronduticos”, se rectifica el articulo reemplazando el primer parrafo de la
/fef“”é’”j\ letra a) “Sistema de Embarque/Desembarque” por el siguiente:
A T
oy y,

i DE #he
; . . . . . : : i V) g,
“El Concesionario debera proveer y mantener operativo, en caracter obligatorio, las & ",

facilidades para el embarque y desembarque de los pasajeros, a través de la totalidad de 5 _,‘7':‘-?“"'/‘"":}9"' o
b i ita g g
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los Puentes de Embarque/Desembarque que se encuentren disponibles en el Edificio
Terminal de Pasajeros, considerando el existente que se mantiene y los tres nuevos
Puentes de Embarque que debera proveer ¢ mstalar [a Sociedad Concesionaria de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 2.5 de las presentes Bases de Licitacién, para dar
servicio a los vuelos nacionales e internacionales que operen en el aeropuerto.”

14. En 1.10.9.3.1 “Servicios No Aeronauticos Comerciales Obligatorios”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

* En ¢l cuarto parrafo de la ietra ¢) “Estacionamientos Pablicos para Vehiculos en General”,
donde dice:

“Para este servicio, el Concesionario debera respetar los estandares establecidos en el
Manual de Operacidn, entre los cuales se pueden sefialar los siguientes:”

Debe decir;

“Para este servicio, el Concesionario debera respetar los estandares que se establezean
en el Manual de Operacién que debera someter a la aprobacién del Inspector Fiscal,
segiin lo establecido en el articulo 1.10.4 de las presentes Bases de Licitacion, entre
los cuales se deberan considerar los siguientes:”

En el cuarto parrafo de la letra ¢) “Estacionamientos Piblicos para Vehiculos en General®, se
reemplaza el punto | por el siguiente:

“1. El sistema de cobro debera ser por tiempo de uso efectivo, cuyo valor estari
referido en proporcion a la tarifa maxima sefialada en el parrafo anterior, Lo
anterior no obsta que el Concesionario pueda establecer lapsos iniciales de

tiempo exentos de pago o suscribir convenios tarifarios especiales por dias, meses
0 aitos.”

Se reemplaza la cuarta vifieta del segundo parrafo de la letra d) “Counters para Compafiias
Aéreas” por la sigmiente:

“s Un espacio de 0,5 m” para letrero identificatorio ubicado sobre ei counter. Dicho
letrero serd proporcionado por las compaiifas aéreas que ofrezcan este servicio.
Toda superficie adicional a la sefialada se considerara como publicidad, de acuerdo a
lo sefialado en el articulo 1.10.9.3.2 letra ¢) "Areas para Publicidad y Propaganda".

= Se elimina la quinta vifieta del segundo parrafo de la letra d) “Counters para Compaiiias
Aereas™.

* Se reemplaza el tercer parrafo de la letra d) “Counters para Compaiifas Aéreas” por el
siguiente:

“ La tarifa maxima mensual por cada m” de Area de Counter, sera de UF 1,0.”

* Se adiciona la letra g} con el siguiente texto:

(11

g)  Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop

Il Concesionario debera disponer las areas del Edificio Terminal de Pasajeros del
Aeropuerto Diege Aracena de Iquique destinadas a actividades comerciales de
Almacén de Venta Libre o “Duty Free Shep” para que sean entregadas en
concesion por la DGAC y el Servicio Nacional de Aduanas, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 19.288 de 1994 y sns-modificaciones posteriores.

Una vez concesionado el Duty Free, el Concesionario recibira el 50% del monto

e, que reciba la DGAC como resultado de la licitacién de dicho Almacén de Venta
g“@:}“bﬁ‘:!g&%sﬁh Libre o de cualguier otro que opere en el futuro dentro del area de concesién. Para
/’f" nm“%gf;,_ estos efectos, se considerara como ingreso minimeo me;nsual del Concesionario el
s - ””i:, Y monto que resulte de multiplicar un valor de 0,25 UF/m” por la superficie utilizada N P
pomen 3 para la explotacion de este servicio. Ademads, el Concesionario podra participar en .5
N :ﬁ@‘ los procesos previos a la licitacién de los Almacenes de Venta Libre que se instalen S
£ vy R
MOP
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en el aeropuerto, pudiendo hacer sugerencias y recomendaciones respecto de su
ubicacion, productos y otros aspectos que estime relevantes, lo que sera calificado
por la DGAC fundadamente.

Mientras no exista adjudicatario en el Area de Almacén de Venta Libre, el
Concesionario no tendra derecho a percibir los ingresos sefialados en el parrafo
anterior. No obstante, podri disponer provisoriamente, previa autorizacion del
Inspector Fiscal, de las superficies destinadas originalmente a Almacén de Venta
Libre para efectos de destinarlas a otras actividades comerciales.

En caso de requerirse nuevamente estas areas, el Inspector Fiscal comunicara por
escrito al Concesionario esta situacién, el cual en un plazo de no mas de cuarenta y
cinco (45) dias debera dejar disponible el area en cuestién, sin derecho a
compensacion o indemnizacién alguna para el Concesionario.”

15. En 1.10.9.3.2 “Servicios No Aeronduticos Comerciales Facultativos ”, se rectifica el articufo
reemplazando el primer parrafo de la letra j) “Otros” por el siguiente;

“El Concesionario podra habilitar y/o explotar otros servicios no aeronauticos en las
areas dispuestas para su explotacion comercial, siempre que ellos sean compatibles con
la actividad aeronautica, se trate de negocios licitos de comercio, es decir, que no
atenten contra ia ley, la moral, las buenas costumbres o el orden publico, y estén de
acuerdo con el Plan Maestro del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, tales como:
servicios de hoteleria, servicios a vehiculos terrestres (combustible y otros), servicios de
esparcimiento y recreacién al publico en general, comercializacién de las aguas
tratadas por la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del aeropuerto, cntre
olros. En cualquier case, el Concesionario debera dar cumplimiento a la normativa
que regule Ia materia respectiva.”

16. En 1.10.10 “Obligaciones, Derechos y Disposiciones Generales del Concesionario en cuanto a
los Servicios Aeronduticos y No Aeronduticos, segin el caso”, modificado anteriormente por
Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo de ia siguiente manera:

* En la letra A. “Obligaciones det Concesionario®, se reemplaza el punto A.8 por el siguiente:

“A.8 Por cada servicio que el Concesionario esté obligado o facultado a prestar durante
la concesion, ya sea directamente o a través de terceros, conforme a lo establecido
en las presentes Bases de Licitacién, el Concesionario debera informar por escrito
al Inspector Fiscal, a lo menos con cuarenta y cinco (45) dias de antelacién a ia
fecha de inicio de explotacién propuesta para cada servicio, ias condiciones bajo
las cuales propone explotar el respectivo servicio. El DGOP se reserva el derecho
a exigir al Concesionario suprimir o modificar aquellas condiciones que
contravengan lo dispuesto en las presentes Bases de Licitacion, o que tengan por
finalidad o efecto alterar ias condiciones del Contrato de Concesion, o que
pudieran significar discriminaciones o afecten el acceso igualitario de las
compaiias aéreas o de cualquier otro usuario a las instalaciones o servicios,
0 que tengan por finalidad o efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre
competencia. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria serd la
unica responsable ante la autoridad competente respecto de cualquier
condicibn y/o actuacién atribuible a ella, que pudiera significar
discriminaciones o afectar el acceso igualitario de las compaiiias aéreas o de
cualquier otro usuario a las instalaciones o servicios, conforme a la
normativa vigente.”

= En la letra A. “Obligaciones del Concesionario”, se reemplaza el segundo parrafo del punto
A.10 por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el punto C.2 del presente articulo, excepciopaimente,
tratandose de servicios cuya explotacion se encuentre vigente al inicio de la concesién
en virtud de subcontratos cuya fecha de término sea anterior al vencimiento del plazo
maximo de poventa (90) dias antes sefialado, el Adjudicatario o bien el Concesionario,

) , . - . : < BT P,
segin sea el caso, estara autorizado para extender la vigencia del respectivo subcontrato P o
Y .

hasta que se cumpla dicho piazo, con el sole objeto de dar cumplimiento a lo
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seftalado en el parrafo anterior, Fn el caso que la fecha de término del subcontrato
existente sea posterior al plazo maximo antes indicado, el Adjudicatario o el
Concesionario, segin corresponda, estara obligado a respetar las condiciones de dicho
subcontrato  hasta su extincién. En cualquiera de estas situaciones, sera
responsabilidad del Adjudicatario o Sociedad Concesionaria, segin corresponda,
dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto C.2 del presente articulo, a objeto de

miciar la prestacion y explotacién del respectivo servicio una vez que el
subcontrato anterior se extinga.”

* Enla letra A. “Obligaciones del Concesionario™, se reemplaza el tercer parrafo del punto A.10
por el siguiente:

“En todo caso, el Adjudicatario o bien el Concesionario, seglm corresponda, debers
tomar las previsiones necesarias para efectuar, cuando proceda, la licitacién de tales
servicios con la anticipacién necesaria para que no exista solucién de continuidad entre
ambas concesiones, en conformidad con lo establecido en el articulo 25° de la Ley
de Concesiones de Obras Publicas.”

* En la letra C. “Disposiciones Gencraies”, se reerﬁplaza el punto C.15 por el siguiente:

“C.15 Respecto a los servicios de transporte de pasajeros ¥ sus dreas de estacionamiento
y estacionamientos para vehiculos en arriendo sefialados en 1.10.9.3.1 letra by
1.10.9.3.2 letra f) respectivamente, ambos articulos de Ias presentes Bases de
Licitacién, el Concesionario debera presentar el mecanismo de asignacién de
estas areas al Inspector Fiscal, conforme a lo sefialado en Ia letra C.2 del presente
articulo, el cual velara para que no se establezcan discriminaciones o se ¢jerzan
conductas que pudieran afectar el acceso igualitario a cualquier usuario a las
instalaciones y areas, pudiendo objetar el mecanismo propuesto, siendo ademas
aplicable lo establecido en el punto A.8 del presente articulo.”

" Enlaletra C. “Disposiciones Generales”, se reemplaza el punto C.18 por el siguiente:

“C.18 Las imstituciones o Servicios Piblicos que deban desempeifiar funciones de
admunistracion o de orden y seguridad piblica en el aeropuerto, quedaran eximidos
del pago de cualquier derecho o cobro por el uso de superficies y gastos comunes.
Adicionalinente, se entiende incluida en dicha exencién el Servicio Nacional de
Turismo (SERNATUR) o la entidad que lo reemplace.”

17. En 1.10.11 “Sanciones por Incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1.10.10 o Falta en la
Calidad y Oportunidad de la Prestacion de los Servicios definidos en el articulo 1.1 0.9, se
rectifica el articulo reemplazando el primer parrafo por el siguiente:

“Cuando el Concesionario incumpla alguna de las normas establecidas en 1.10.10 o
incurra en faltas en la calidad y oportunidad de la prestacién de los servicios definidos
en 1.10.9, se le aplicara una multa de 50 UTM diarias cada vez que se compruebe el
hecho o conducta descrita o por cada dia de incumplimiento, segun corresponda, con
excepcion de los puntos B.1 y B.3 def 1.10.10, cuyos incumplimientos seran

sancionados segin lo establecido en 1.8.5.1, todos articulos de las presentes Bases
de Licitacién,”

18. En 1.10.14 “Inversiones Menores No Contempladas”, se rectifica el articulo reemplazando el
ultimo parrafo por el siguiente:

“Si el Licitante o Grupo Licitante adjudicatario hubiere postulado su Oferta
Economica en el Tramo A seiialado en 3.2.1 y, faltando 120 dias para el término
del plazo de duracién de la concesion, existiere un saldo favorable en la Cuenta de
Reserva para “Inversiones Menores”, el Concesionario debera efectnar un pago al
MOP por un monto equivalente a dicho saldo, 2 mas tardar a los 60 dias antes de
dicho término. Si el Licitante o Grupe Licitante adjudicatario hubiere postulado
su Oferta Econémica en el Tramo B seiialado en 3.2.2 y existiere un saldo
favorable en la Cuenta de Reserva para “Inversiones Menores” al cumplirse ¢l 90%

de los Ingresos Totales de la Concesién, dicho saldo sera sumado al Valor Presente de = &%

7 e »vf‘_, )
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los Ingresos establecidos en 1.14.1.1, todos articulos de las presentes Bases de
Licttacién.”

19. En 1.10.15 “Sistema de Gestion de Calidad NCh-ISO 9001.012009”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera;

* En el primer parrafo, donde dice:
“ ... Puesta en Servicio Definitiva de las Obras...”
Debe decir:
“ ... Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1...”
20. En L.13.1 “Causas de Extincién de la Concesién”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
= Se elimina la letra d).
* [in la letra e), donde dice:

“e} ... de acuerdo a lo establecido en el articufo 1.13.1.4.1 de las presentes Bases de
Licitacion...”

Debe decir:

“e) ... de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.13.1.4 de las presentes Bases de
Licitacién...”

21. En 1.13.1.1 “Extincién de la Concesion por Cumplinuento del Plazo” se rectifica el articulo
reemplazando el segundo parrafo por el siguiente:

“ Si tramscurrido el plazo de concesion, no se hubiere cumplido fa relacion (1) sefialada
en el articulo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitacién, la Sociedad Concesionaria no
tendra derecho a compensacién alguna por la diferencia entre el VPIm, calculado en el
tltimo mes, y el monto ITC.”

22. Se elimina el articulo 1.13.1.4 “Extincién Anticipada de la Concesion”.

23. En L.13.1.4.1 “Extincién Anticipada durante la Construccion por Interés Publico”, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:

= Donde dice:
“ 1.13.1.4.1 Extincién Anticipada durante la Construccion por Interés Piblico”
Debe decir:

* 1.13.1.4 Extincidn Anticipada durante la Construccion por Interés Publico™

* En la tercera vifieta del tercer parrafo, donde dice:

* ITC : ..., segun se indica en el articuto 3.2 de las presentes Bases de Licitacion.”
Debe decir:
“ ITC - ..., segin se indica en los articulos 3.1.2 y 3.2 de las presentes Bases de

Licitacion.”

o 24. En 1.14.1 “Pagos de la DGAC a la Sociedad Concesionaria®, se rectifica el articulo de la
ff{;@ﬁgi%@& siguiente manera:
& e
@ : :
== 2! ® En el primer parrafo, donde dice:

e o3
o &
iy é!.ﬁf(k‘?}/
pau e
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“De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.9.7 de las presentes Bases de Licitacion, la
DGAC efectuara un pago mensual a la Sociedad Concesionaria, por concepto de Tarifa
por Pasajero Embarcado. El primer pago sera al mes siguiente al de la Puesta en
Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1 y el Ultimo correspondera al
mes “m” en que se cumpla la siguiente refacidn;

VPL, =ITC (1y”
Debe decir;

“ De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.9.7 de las presentes Bases de Licitacion, en
caso que el Licitante 0 Grupo Licitante Adjudicatario haya presentado su Oferta
Economica en el Tramo “B” de Licitacién sefialado en el articulo 3.2.2 de las
presentes Bases de Licitacion, la DGAC efectuara un pago mensual a la Sociedad
Concesionaria, por concepto de Tarifa por Pasajero Embarcado. El primer pago sera aj
mes siguiente al de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o

Fase 1| ¢l altimo correspondera al primer mes “m” en que se cumpla la siguiente
q
relacion:

VPI, =2 ITC (1)”
* En el primer parrafo, donde dice:

“ITC :  Monto de Ingresos Totales de la Concesién por concepto de Tarifa por
Pasajero Embarcado solicitado por el Licitante o Grupo Licitante adjudicatario
en su Oferta Economica, segin se indica en el articulo 3.2 de las presentes
Bases de Licitaci6n.”

Debe decir:

“ITC :  Monto de Ingresos Totales de la Concesién por concepto de Tarifa por
Pasajero Embarcado. De acuerdo al tramo ofertado por el Licitante o Grupo
Liertante adjudicatario en su Oferta Econémica segun se indica en el articulo
3.2 de las presentes Bases de Licitacion, el valor de ITC sera el sigutente,
segin corresponda:

= Si el Licitante 0 Grupo Licitante presenta su Oferta Economica en el
Tramo A definido en el articulo 3.2.1 de las presentes Bases de
Licitacion, el valor de ITC serd igual a cero (ITC = 0),

* Si el Licitante o Grupo Licitante presenta su Oferta Economica en el
Tramo B definido en el articulo 3.2.2 de las presentes Bases de
Licitacién, el valor de ITC sera el monto solicitado por el Licitante o
Grupo Licitante en su Oferta Econémica conforme al “Formulario
Oferta Econémica” del Anexo N°1 de las presentes Bases de

Licitacion.”
» Se reemplaza el segundo parrafo por el siguiente:

“8i la oferta del Licitante o Grupo Licitante adjudicatario se ubica en el Tramo B,
el pago de la DGAC a la Sociedad Concesionaria por concepto de Tarifa por Pasajero
Embarcado, se realizara conforme al siguiente procedimiento;”

* Sereemplaza el noveno parrafo def articuio por el sigulente:

“Donde “ITC” corresponde al monto de Ingresos Totales de la Concesidn segin el
tramo ofertado por el Licitante o Grupo Licitante adjudicatario en su Oferta
Econémica.”

25. En 1.14.1.1 “Cdlculo de VPL,”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

R .
ARREHOHE = Donde dice:
LN T

' “ El valor de VPI,, se calculara mensualmente de acuerdo-a la signiente expresion:”

. ) -

T - iy

& - R ¢ - 1A
r_,{}',“,‘{ Circutar Actararoria N° 2 Bases de Liciiacion Concesion “Aeropuerto Diego Aracena de lawgue Pagina 9 de 19
Mo




|
Ministeric de Obras Piiblicas Direccion General de Qbras Piblicas

Debe decir:

“En caso que corresponda de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.14.1 de las

presentes Bases de Licitacién, el valor de VP, se calculara mensualmente de acuerdo
a la siguiente expresion:”

* Se recmplaza la definicién de “CR” por la siguiente:

“CR - Saldo de la Cuenta de Reserva para Inversiones Menores sefialada en 1.10.14,
en caso de existir, al completarse et 90% del monto de ITC solicitado por el
Licitante o Grupo Licitante adjudicatario en su Oferta Econdmica, segun lo

establecido en 3.1.2 y 3.2, todos articulos de las presentes Bases de
Licitacidn,”
= Sereemplaza la definicién de “n” por la signiente:
“n Mes en el que se complete al menos el 90% del monto de ITC solicitado por el

Licitante o Grupo Licitante adjudicatario en su Oferta Economica, segin lo

establecido en 3.1.2 y 3.2, ambos articulos de las presentes Bases de
Licitacion.”

En 1.14.2 “Pagos del Concesionario por concepto de Administracion y Control del Contrato de
Concesion”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

* En la segunda vifieta, donde dice:
“+ ... Laprimera cuota debera ser pagada el (ltimo dia habil del mes en que se autorice

la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1 seiialada en
el articulo 1.10.1 letra A)...”

Debe decir:
“» ... La primera cuota debera ser pagada el Gltimo dia habil del mes de Enero

siguiente al mes en que se autorice la Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes o Fase 1 sefialada en el articulio 1.10.] letra A)..”

En [.14.4 “Aspectos Tributarios”, se rectifica el primer parrafo del articuio de la siguiente
manera:

=  Donde dice:

“... Como ingresos de explotacion el Concesionario percibira los pagos de la DGAC por
concepto de Tarifa por Pasajero Embarcado v los ingresos por la explotacién de los
Servicios Aeronanticos y No Aeronanticos.”

Debe decir:
“ Como ingresos de explotacién el Concesionario percibira los ingresos por la
explotacion de los Servicios Aeronduticos y No Aeronauticos y, si procede de acuerdo
a lo sefialado en el articulo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitacién, los pagos de
la DGAC por concepto de Tarifa por Pasajero Embarcado.”

28, Se adiciona el articuto 1.14.8 “Pago det Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario por los Bienes
o Derechos utilizados en la Concesion”, con el siguiente texto:

“1.14.8 Pago del Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario por los Bienes o
Derechos utilizados en Ia Concesién

En el caso que el Licitante 0 Grupo Licitante, en su Oferta Econoémica, hubiere

optade por el Tramo “A” de Licitacion sefalado en el articulo 3.2.1 de las

presentes Bases de Licitacion, se establece un pago al Estado por los Bienes o

Derechos (BD) utilizados en la Concesién por la explotacion de una serie de Q.ga\‘\"”'”""’flSLf,;.;

servicios comerciales dentro del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique. & PYISION i,
© Flnemgs ©

aariy
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El MOP declara que estos servicios comerciales son ofrecidos en la actualidad en

forma competitiva en la ciudad de Iquique, mercado estimado relevante para estos
efectos.

Dicho pago debera realizarse al MOP, mediante Vale Vista Bancario a nombre del
DGOP, en forma previa a la constitucién de la Sociedad Concesionaria prometida
en su Oferta, seftalada en el articulo 1.7.3 de las presentes Bases de Licitacién.

El pago sefalado en el presente articulo es de exclusivo cargo del Licitante o
Grupo Licitante Adjudicatario de la Concesion. Por ende, dicho pago no podra ser
imputado a la Sociedad Concesionaria ni incluirse dentro del capital de la misma
ni registrarse en su contabilidad durante todo el plazo de 1a concesién.

El no pago de esta cantidad implicara que el Licitante o Grupo Licitante
Adjudicatario no podra constituir leégalmente la Sociedad Concesionaria,
aplicandose lo sefialado en el articulo 9° de Ia Ley de Concesiones v 32° de su

Reglamento. EIl MOP ademas podra hacer efectiva la garantia que se encuentre
vigente.”

II.  BASES TECNICAS

29. En2.6.4 “Proyectos de Especialidades”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

= Donde dice:

“... ¥, segin proceda, de acuerdo a las normas v estandares técnicos establecidos en
2.6.2, ambos articulos de las presentes Bases de Licitacién. Los antecedentes a entregar
al Inspector Fiscal deberan incluir planos, especificaciones técnicas, memorias de
calculo, efc., teniendo en cuenta lo que a continuacién se sefiala:”

Debe decir:

“...y, segin proceda, de acuerdo a las normas y estAndares técnicos establecidos en
2.6.2, ambos articulos de las presentes Bases de Licitacién. Ademas, en el desarrollo
de los proyectos de especialidades, el Concesionario debera incluir el disefio de
todas las obras complementarias que sean necesarias para la correcta ejecucion de
las mismas. Los antecedentes a entregar al Inspector Fiscal deberan incluir planos,
especificaciones técnicas, memorias de célculo, etc., teniendo en cuenta lo que a
continuacién se sefiala:”

30. En 2:6.4.2 “Proyecto de Arquitectura”, se reciifica el articulo adicionando el siguiente nuevo
segundo parrafo:

“En particular, el Concesionario debera considerar en el proyecto de arquitectura
la reserva de un espacio de 2 x 3 m, ubicade en el hall piiblico en el primer nivel
del Edificio Terminal, para la eventual instalacion de un local de informacién y
difusion para el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) o la entidad que lo
reemplace. El emplazamiento propuesto deberd contar con servicio de energia
eléctrica y corrientes débiles para telefonfa e internet. La habilitacién y
equipamiento de esta instalacin sera responsabilidad de la institucion seiialada.”

31. En 2.6.4.9 “Proyecto Corrientes Débiles”, se rectifica el articulo reemplazando el Giltimo parrafo
por el siguiente:

“En el disefio de los sistemas antes descritos, se deberan considerar los respectivos
bancos de ductos, canalizaciones subterraneas, camaras de dertvacion, ductos interiores,
red de escalerillas, bandejas portaconductores, mallas de ticrra, conductores, obras
civiles y demds elementos necesarios. Adicionalmente se deberan considerar espacios
vacantes para posteriores instalaciones.”
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32. En 2.8.6.2 “Infraestructura Horizontal del Area de Concesion”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera;

* En el cuarto parrafo, donde dice:

... La primera adjudicacion debera efectuarse en un plazo no mayor a noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha de publicacién en ef Diario Oficial del Decreto
Supremo de Adjudicacién de la concesién. Las Bases de dicha licitacién, estableceran
que las empresas que participen deberan estar-inscritas en Segunda Categoria o superior,
de los Registros de Consultores del MOP, Especialidad de Aeropuertos...”

Debe decir:

“... La primera adjudicacién debera efectuarse en un plazo no mayor a ciento veinte
(120} dias corridos contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del
Decreto Supremo de Adjudicacién de la concesion, Las Bases de dicha lcitacidn
estableceran que las empresas que participen deberan estar inscritas en Primera

Categoria o superior, de los Registros de Consultores del MOP, Especialidad de
Aeropuertos...”

= En ¢l quinto parrafo, donde dice:

“ ... La DAP tendra un plazo de quince (15) dias para remitir...”

Debe decir:

“...La DAP tendra un plazo de veinte (20) dias para remitir...”

= En el 0ltimo parrafo, donde dice:

“ ... dentro del plazo de ciento ochenta (180) dias del intcio...”

Debe decir:

... dentro del plazo de doscientos diez (210) dias del inicio...”

33. En 2.10.1 “Plan de Control de Accidentes o Contingencias durante la Etapa de Construccion ", 5@
rectifica el articulo reemplazando ef dltimo parrafo por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, ante la eventual falta de suministro eléctrico y de
telecomunicactones, la Sociedad Concesionaria debera contar, a su entero cargo y
costo, con un generador eléctrico en la Inspeccion Fiscal para asegurar la continuidad de
su funcionamiento y un teléfono satelital para uso del Inspector Fiscal el que debera
estar disponible y en condiciones de ser utilizado durante toda la Etapa de
Construccion, sefialada en el articulo 1.9 de las presentes Bases de Licitacion.”

34. En 2.10.2 “Plan de Control de Accidentes o Contingencias durante la Etapa de Explotacion”, se
rectifica el articulo reemplazando el segundo parrafo por el siguiente:

“8Sin pegjuicio de lo anterior, ante la eventual falta de suministro eléctrico y de
telecomunicaciones, la Sociedad Concesionaria debera contar, a su entero cargo y
costo, con un generador eléetrico en la Inspeccién Fiscal para asegurar la continuidad de
su funcionamiento y un teléfono satelital para uso del Inspector Fiscal el que debera
estar disponible y en condiciones de ser utilizado desde la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2 sefialada en el articulo 1.9.7 letra
b) de las presentes Bases de Licitacién hasta el término de la concesién.”

O

f
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II. BASES ECONOMICAS

35. En 3.1 “FACTOR DE LICITACION”, modificado anteriormente por Circular Aclaratoria N° 1, se
rectifica el articulo de la sigwiente manera;

= Sereemplaza el titulo del articulo por el siguiente:

“FACTORES DE LICITACION”
® Se reemplazan los parrafos primero y segundo por el siguiente:

“ Se establecen a continuacién los dos Factores de Licitacion que definiran la Oferta

Economica del Licitante 0 Grupo Licitante segun el {ramo de licitacién al que éste
postule:”

36. Se adiciona el articulo 3.1.1 “Pago por Bienes o Derechos utilizados en la Concesion (BD)”, con
el siguiente texto:

“3.1.1 Pago por Bienes o Derechos utilizados en la Concesién (BD)

En su Oferta Economica, el Licitante o Grupo Licitante establecera el monto del
pago al Estado por Bienes o Derechos (BD) utilizados en la concesién sefialado en
el articulo 1.14.8 de las presentes Bases de Licitacién. El monto de este pago sera
presentado conforme al Formulario de Oferta Econémica del Anexo N° 1 de las
presentes Bases de Licitacion, ecalculado en valor presente, en UF, sin decimales.”

37. Se adiciona el articulo 3.1.2 “Ingresos Totales de la Concesicn (IT: C)”, con el siguiente texto;

*3.1.2 Ingresos Totales de la Concesion (ITC)

En su Oferta Econémica, el Licitante o Grupo Licitante debera definir el monto de
los Ingresos Totales de la Concesién (ITC) que postule obtener, a partir de los
ingresos por pasajeros embarcados en el aeropuerto, conforme al Formulario de

Oferta Econémica del Anexo N° 1 de las presentes Bases de Licitacién, calculados
en valor presente, en UF, sin decimales,”

38. En 3.2 “OFERTA ECONOMICA DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE”, modificado

anteriormente por Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo reemplazando el texto por el
siguiente:

“En la Oferta Economica, el Licitante o Grupo Licitante deber: situarse en uno de los
dos tramos de licitacién que se definen a continuacién. Quedaran descalificadas

todas las ofertas que no se sitiien dentro de alguno de los dos tramos o se sitien en
mas de un tramo.,”

39. Se adiciona el articulo 3.2.1 “Tramo A: Pago por Bienes o Derechos (BD}”, con el siguiente
texto:

©3.2.1 Tramo A: Pago por Bienes o Derechos (BD)

La variable de licitacién es el monto del pago por concepto de Bienes o Derechos
utilizados en la concesién (BD) ofrecido por el Licitante o Grupo Licitante, el cual
debera ser mayor a cero Unidades de Fomento (BD > 0).

Para este tramo, el valor del monto de Ingresos Totales de la Concesién (ITC) sera
igual a cero (ITC =0).

La existencia de uno o mds Licitantes o Grupos Licitantes cuyas ofertas se
encuentren en este tramo, descalificara automaticamente a aquellos Licitantes o
Grupos Licitantes que presenten ofertas en el Tramo B.”
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40. Se adiciona el articulo 3.2.2 “Tramo B: Ingresos Totales de la Concesion (ITC)”, con el siguiente
texto:

“3.2.2 Tramo B: Ingresos Totales de la Coneesion (ITC)

La variable de licitacién corresponde al monto de los Ingresos Totales de la
Concesién (ITC) que postule obtener el Licitante o Grupo Licitante, cuyo valor
debera ser mayor que cere Unidades de Fomento (ITC > 0) e igual o inferior a
ciento cuarenta y un mil Unidades de Fomento ITC <141.000).

Para este tramo, el monto del pago por Bienes y Derechos sera igual a cere (BD =
0)'53

41. En 3.3 “EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS ”, modificado anteriormente por
Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el articulo reemplazando of texto por el siguiente:

“ Solo para efectos de la evaluacién de las Ofertas Economicas, se define el puntaje de la
siguiente manera.

BDy, Si el Licitante o Grupo Licitante presenta su Oferta
Econémica en el Tramo A indicade en el articulo
3.2.1 de las presentes Bases de Licitacién.

=ITCy Si el Licitante o Grupo Licitante presenta su Oferta
Econémica en el Tramo B indicado en el articulo
3.2.2 de las presentes Bases de Licitacion.

Donde,

Pg - Es el puntaje obtenido por el Licitante o Grupo Licitante “i*”

BDg : Corresponde al monto del pago por Bienes ¥y Derechos utilizados en la
concesién, ofrecido por el Licitante o Grupo Licitante “i”,

ITCy : Corresponde al monto de Ingresos Totales de la Concesién que el Licitante o
) P gr
Grupo Licitante “i” postule obtener de la concesién.”

42. En 3.4 “ADJUDICACION, modificado anteriormente por Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica
ei articulo de la siguiente manera:

* Sereemplaza el primer parrafo del articulo por el siguiente:

“La concesion se adjudicara a aquel Licitante o Grupo Licitante que postule su Oferta
Economica en el Tramo “A” de Licitacion definido en 3.2.1 y cuyo puntaje Pg,
correspondiente a dicho tramo, calculado conforme al procedimiento establecido
en 3.3, ambos articulos de las presentes Bases de Licitaci6n, haya resultado mayor,”

* Se reemplaza el segundo parrafo del articulo por el siguiente:

“En el caso que ningiin Licitante 0 Grupo Licitante haya presentado su Oferta
Econémica en el Tramo “A” de Licitacién, la concesién se adjudicara a aquel
Licitante o Grupo Licitante que postule en el Trame “B” de Licitacién definido en
3.2.2 y cuyo puntaje P correspondiente a dicho. tramo, calculado conforme al
procedimiento establecido en 3.3, ambos articulos de las presentes Bases de
Licitacidn, haya resultado mayor.” ..

* Se adiciona el siguiente nuevo tercer parrafo:

“Si una vez aplicadas Ias reglas precedentes, se produce un empate de dos 0 mas
puntajes en un mismo Tramo de Licitacién, la presente concesién ser adjudicada GQ’\.\DI': Phcg,
a aquel Licitante o Grupo Licitante que haya obtenido mejor nota en la Evaluacién .S ‘ u
PPt @JWQJQN “h
de la Oferta Técnica. i

LRI
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IV. ANEXOS

43. En ANEXO N° 1 “FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ", se rectifica el Anexo reemplazando
¢l formulario por ¢l siguiente:

“ REPUBLICA DE CHILE _
MINISTERIO DE. OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

~ CONCESION )
“AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, I REGION DE TARAPACA”

ANEXO N°1: FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Identificacién de Licitante / Grupo Licitante:

(Completar)
Tramo de Licitacion | Factor de Licitacién Valor (completar)
A BD UF
B ITC UF
BD: Corresponde al monto del pago por Bienes o Derechos utilizados en la
concesion ofrecido por ¢l Licitante o Grupo Licitante, calculado en
valor presente, en UF, sin decimales. EI meonto ofrecido por el
Licitante o Grupo Licitante debera ser mayor que cero (BD > 0).
ITC:

Corresponde al monto de los Ingresos Totales de la Concesién que
postule obtener el Licitante o Grupo Licitante de la Concesién, a
partir de los ingresos por pasajeros embarcados en el Aeropuerto,
calculado en valor presente, en UF, sin dectmales. El monto a solicitar
nor el Licitante o Grupo Licitante debera ser mayor a cero Unidades
de Fomento e iguad o menor a UF 141,000 (0 < ITC < 141.000).

Declaramos que la presente Oferta ha sido formulada tentende en cuenta exclusivamente nuestras propias

estimaciones, y que los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio de Obras Publicas tienen un
caracter meramente mformativo.

Firma del Representante ante el MOP (¥) Firma del Director General

LN de Obras Piblicas
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Ministerio de Obras Pitblicas Direccion Generai de Obras Piblicas

B. SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1~ Se solicita mayor plazo para la construccién de la obra dade que al descontar el periodo de
mgenieria, el plazo efectivo para construir es menor a un afio, lo que puede ser insuficiente
debido a que, por ejemplo, los puentes de embarque se demoran en estar disponibles
aproximadamente un afio desde la puesta de la orden de compra, la que no se puede realizar sin
tener la ingenieria aprobada.

Respuesta:

Remitase a las Rectificaciones N° 10 y N° 11 de la presente Circular Aclaratoria.

2.-  En relacion al articulo 1.13.1.4 de las “Bases de Licitacién” (Extincién Anticipada de la
Concesion), solicitamos se modifique la formula de indemnizacidn sefialada en éste, en razon
que no considera los ingresos comerciales que el Concesionario dejaria de percibir por el

término anticipado de la operacién, quebrantando o afectando fuertemente ol equilibrio
econdmico financiero del proyecta.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 22 de la presente Circular Aclaratoria.

3.-  Enrelacion al articulo 1.9.3 de las “Bases de Licitacién”, agradeceria confirmar que el inicio de
la construccién de la obra se da con la aprobacion det Inspector Fiscal a la solicitud del
concestonario a través del libro de obras. Si la respuesta es negativa, entonces favor indicar

como seria posible cumplir con los plazos si la fecha de aprobacidén de los proyectos de
ingenieria es increrta,

Respuesta:

Remitase a la Rectificaciéon N° 9 de la presente Circular Aclaratoria.

4.~ En el Reglamento de Servicio de la Obra “RSO” de la actual concesion, que entendemos estara
vigente durante aproximadamente toda la Fase 1 de la nueva concesion, se establece en el punto
5.1.4. que el concesionario se hace cargo de los “consumos basicos™ de las instituciones publicas
como Aduanas, SAG, Policia Internacional, Carabineros de Chile, etc. En este sentido, /sera
obligacién del nuevo concesionario estar a cargo de los consumos basicos? De ser afirmativo,
favor aclarar qué servicios se incluyen dentro del concepto “servicios basicos”.

Respuesta:

Conforme lo establecido en la letra A.10 del articulo 1.10.10 de las Bases de Licitacién,
adicionada mediante la Rectificacién N° 11 de la Circilar Aclaratoria N° 1, el Reglamento
de Servicio de la Obra regira desde el inicio de del plazo de la concesién indicado en el
articulo 1.7.5, hasta la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Servicio de Ia Obra,
teniendo en consideracién que en caso de discrepancias entre lo establecido en este
documento y las Bases de Licitacion, primara lo dispuesto en éstas iltimas y que, en todo

aspecto no previsto en dicho Reglamento, tendra plena aplicacion lo establecido en las
Bases de Licitacion.

Adicionalmente, remitase al punto C.18 del articulo 1.10.10 modificado en la Rectificacion
N° 16 de la presente Circular Aclaratoria, conforme al cual las instituciones que se indican

quedarin eximidas del pago de cualquier derecho o cobre por el uso de superficies y gastos
comunes.

Finalmente, toda la informacién disponible relativa a esta materia ha sido entregada a los
Licitantes mediante Oficio ORD. N° 05 de fecha 11 de Enero de 2012.

5.-  Punto 1.10.9.3.1.d),
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Mimisterio de Obras Piiblicas Direccion General de Obras Pablicas

10.-

cuenta con un espacio de 0,5 mi2 para letrero identificatorio, por lo cual se solicita eliminar
el concepto “sefialetica identificatoria” proporcionada por las lineas aéreas, por lo
redundante y la falta de medidas y caracteristicas para la aplicacion de este nuevo concepto,

b. Bl Concesionario podra explotar el drea para counters para lineas aéreas orientadas a la
atencidn de pasajeros, chequeo y equipaje. El area de counter establecida como minima es
de 7 m2 y por bases la tarifa es por m2 de counter, que segun bases corresponde a 1
UF/m2. ;qué se cobra? el drea o el espacio que ocupa un counter?

Respuesta:

Entendiendo que la consulta se refiere al articulo 1.10.9.3.1 letra d) de las Bases de
Licitacién, remitase a Ia Rectificacién N° 14 de la presente Circular Aclaratoria.

Punto 1.10.15 Se pide reconsiderar el “Sistema de Gestion de la Calidad NCH-ISO
9001.012009”, ya que debido a los plazos para implementario (2 afios desde la puesta en
servicio definitiva de las obras), y esta siendo una concesién a 4 afios, no tendria sentido la
implementacion para su funcionamiento por solo un par de meses.

Respuesta:

Entendiendo que la consulta se refiere al articulo 1.10.15 de las Bases de Licitacién,
remitase a la Rectificacion N° 19 de la presente Circular Aclaratoria.

Punto 1.14.2, Respecto a los Pagos de Administracién v Control: Fn caso de que la Concesion
se extinga durante el mes de Enero, jdebera ser pagado este de igual modo?

Respuesta:

Entendiendo que Ia Consulta se refiere al articnlo 1.14.2 de las Bases de Licitacion,
remitase a la Rectificacion N° 26 de la presente Circular Aclaratoria.

Punto 2.10.1, Se solicita confirmar en qué plazo se debe entregar al Inspector Fiscal el teléfono
satelital seffalado en el articulo 2.10.1 y 2.10.2. de las BALI. Asi también, se solicita indicar
cudles son los requerimientos mimmos de disponibilidad de servicio de este equipo y quien
asumira los costos de su uso.

Respuesta:

Entendiendo que la consulta se refiere al articulo 2.10.1 de las Bases de Licitacién, remitase
a las Rectificaciones N° 33 y N° 34 de la presente Circular Aclaratoria.

En BALI articulo 1.10.10 Obligaciones, Derechos y Disposiciones Generales de! Concesionario
en cuanto a los Servicios Aeronauticos y No Aeronduticos, segim el caso, en su letra C.
Disposiciones Generales, sub -articuto C.18, establece una eximicion del pago de cualquier
derecho o cobro por el uso de superficies y gastos comunes. Pregunta:/se encuentra entre estos,
una oficina de SERNATUR? Favor clarificar indicando que instituciones bajo este sub-articulo
C.18 guedan eximidas.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 16 de [a presente Circular Aclaratoria.

En pagina 11, numeral 1.5.5 A), Documento No. 3, Designacién de Representante ante el MOP,
En caso que el Licitante o Grupo- Licitanté¢ esté conformado por Personas Extranjeras, la
Escritura Pidblica podra ser otorgada en. Notarias de su pais de domicilio, acreditando Ia
legalizacion de las mismas mediante consularizacion o apostilla, segin el caso?

Respuesta:

Remitase a la Rectificaciéon N° 1 de la presente Circular Aclaratoria.

Circular Aclaratoria N° 2 Bases de Licitacion Concesion “deropuerte Diego Aracena de lquaue”




Ministerio de Obras Piblicas Direccion General de Obras Piblicas

11.- Las Bases de Licitacion, articulo 1.10.9.1 letra “a”, dice: “El Concesionario debera proveer,
mantener y operar, en caracter obligatorio, las facilidades para el embarque y desembarque de
los pasajeros, a traves de la totalidad de los Puentes de Embarque/Desembarque que se
encuentren disponibles en ¢l Edificio Terminat de Pasajeros”.

Favor aclarar si la actividad de “operar” mencionada, se refiere a que el Concesionario sera el
responsable de acercar y retirar el puente de embarque hacia y desde el avién, o bien si fo
efectuara personal especializado de las lineas aéreas como se ha hecho hasta ahora, ¥ como lo
indica claramente el RSO vigente, el cual estard también vigente al comienzo de la préxima
concesion. -

Favor notar que de ser el Concesionario el responsable de esta actividad, se generarian
importanies implicancias en la cobertura de los seguros y en la operacién propiamente tal.

Respuesta:
Remitase a la Rectificacion N° 13 de 1a presente Circular Aclaratoria.

12.- En el caso de que el Concesionario sea el responsable de la actividad de “operar” los puentes de
Embarque (acercar y retirar el puente de embarque hacia y desde el avion), favor confirmar que
la tarifa a cobrar por este servicio sera libremente determinada por el concesionario,

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 13 de la presente Circular Aclaratoria. Sin perjuicio de lo
anterior, las tarifas méximas que el Concesionario podra cobrar por el Servicio de

Embarque/Desembarque por aeronave se indican en la letra a} del articulo 1.10.9.1 de las
Bases de Licitacion.

13.- Las bases en el punto 1.9.7.b) establecen como plazo maximo para la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras la cantidad de 480 dias desde la publicacién del Decreto
Supremo de adjudicacién. Ahora bien, si consideramos fos siguientes plazos:

A. Ingenieria 180 dias
B. Revisién y comentarios de la Inspeccion Fiscal 30 dias
C. Correccién por parte del Concesionario 15 dias
D. Observaciones finales de la Inspeccion fiscal 15 dias
E. Conformacion comisién y revision final 45 dias
Total _ 285 dias

Lo que nos resta sdlo 195 dias para la construccién que nos parecen msuficientes. Favor reducir

los plazos de revisién (letras B a E) 6 en su defecto ampliar los 480 dfas para la totalidad de las
Obras.

Respuesta:
Remitase a las Rectificaciones N° 10 y N° 11 de Ia presente Circular Aclaratoria.

4.~ Favor aclarar si las muitas estipuiadas en el articuio 1.10.11 de ias Bases de Licitacién son
adicionales a las determinadas en el punto 1.8.5.1, tabla Nro. 2 de las mismas Bases de
Licitacion.

Respuesta:

Remitase a las Rectificaciones N° 7 y N° 9 de la Circular Aclaratoria N° 1 y ala
Rectificacion N° 17 de la presente Circular Aclaratoria.

15.- La Puesta en Servicio Definitiva se estima sucedera mas menos en el mes 22 ( 16 de
construccién mas 6 de aprobacion definitiva) desde el inicio de la Concesion. Considerando que
el articulo 1.10.15 de las Bases de Licitacion establece que el Concesionario tiene un maximo de

/@v% 24 meses desde [a Puesta en Servicio Definitiva para implementar y certificar un sistema de

S

gestion de calidad, estaremos a cerca de dos meses del término de la Concesion. En
consecuencia solicitamos se elimine esta obligacién.
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Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 19 de la presente Circular Aclaratoria.

16.- En el punto 1.14.2 de las Bases de Licitacion, se establece que el adjudicatario debera realizar un
primer y tnico pago de 8.000UF el iiltimo dfa habil en que se autorice la Fase 1. Adicionalmente,
se consideran pagos anuales por 2.300UF, debiendo efectuarse el primero de éstos también el
ultimo dia habil en que se autorice la Fase L. Los siguientes pagos anuales, cada uno de 2. 300UF,
deberan efectuarse el Ultimo dia hébil de los meses de Enero de cada afio mientras dure la
Concesién. En consideracién a que, tanto el primer pago como el Gltimo, corresponderan a
periodos no necesariamente anuales, (la Concesién no comenzara necesariamente un mes de
Enero, ni ferminara necesariamente un mes de chlembre) se solicita que estos pagos sean
proporcionales a la cantidad de meses vigentes de concesién para cada uno de esos afios.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 26 de la presente Circular Aclaratoria.

Saluda atentamente a ustedes,

Fernagida Prat Ponce
A/P V/ / Ingerfiero Comercial

JStI‘ ucion: Director GPneral de Obras Pdbiicas
— Sres. Agenmas Universales S.A.
— Sres. AZVI Chile S.A.
— Sres, Besalco - Arrigoni.
-~ Sres. Claro Vicufia Valenzuela - Con Pax.
— Sres. COMSA de Chile S.A.
— Sres. Concesiones Viarias Chile S.A.
- Sres. Consorcio A Port Chile - IDC,
— Sres. Consorcio Salfa S.A.
— Sres. Constructora lngevec S.A.
— Sres. Constructora OAS Lida.
— Sres. Constructora Valko S.A,
- Sres. Constructora Vilicic S.A.
— Sres. Copeisa Industrial Chile S.A.
~ Sres. Echeverria [zquierdo S.A.
— Sres. Empresa Constructora Belfi S.A.
— Sres. Empresa Constructora Brotec S.A.
— Sres. Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.
— Sres. Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.
~ Sres. Grupo Odinsa S.A.
— Sres. [cafal Inversiones S.A.
— Sres. Infraestructura Aeroportuaria D.L.P. - CFV,
— Sres. OHL Concesicnes S.A.
— Sres. Remavesa S.A.
— Sres. Trébol - Arauco.
~ Sres. Ultramar Agencia Maritima Ltda.
RO — Direccién Nacional _de Aeropuerrtos - MOP.
4 O N\&%\ Direccién General de Aeronautica Civil, Direccion de Planificacién.
1 %2“ Oficina de Partes DGOP.
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