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MINISTERIO DE OBRASPUBLICAS

ADJUDICA CONTRATO DE CONCESI ON PARA LA EJECL{CION, REPARACION,
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL
DENOMINADA “INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER”

NUm. 184.- Santiago, 27 de octubre de 2022.
Vistos:

- El articulo 87 del DFL MOP N° 850, de 1997, que fija e texto refundido, coordinado y
sistematizado de laley N° 15.840, de 1964, Organica del Ministerio de Obras Publicasy del DFL
N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El DS MOP N° 900, de 1996, que fija €l texto refundido, coordinado y sistematizado del
DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones.

- El DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y
sus modificaciones.

- Laley N°21.044, que creala Direccion General de Concesiones de Obras Publicas.

- El DFL MOP N° 7, de 2018, que fija planta de personal y fecha de iniciacion de
actividades de la Direccion General de Concesiones de Obras Publicas.

- El Oficio Gab. Pres. Ord. N° 1406, de 12 de octubre de 2021, mediante €l cua S.E. €
Presidente de la Republica, aprueba la gjecucion de la obra publica fiscal denominada “Instituto
Nacional del Cancer”, através del sistema de concesiones.

- El Oficio Ord. N° 609, de 1 de abril de 2019, mediante e cual e sefior Ministro de
Hacienda aprueba formato tipo de Bases de Licitacion para e “Segundo Programa de
Concesiones de Establecimientos de Salud”, a gjecutar através del sistema de concesiones.

- El Oficio Ord. N° C4/1178, de 15 de marzo de 2019, mediante €l cua €l sefior Ministro de
Salud aprueba formato tipo de Bases de Licitacién para el “ Segundo Programa de Concesiones
de Establecimientos de Salud”, a gjecutar através del sistema de concesiones.

- El Oficio Ord. N° 1926, de 5 de octubre de 2021, mediante el cual e sefior Ministro de
Hacienda aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitacion Tipo para €
“Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes a proyecto
de concesién “Instituto Nacional del Cancer”.

- El Oficio Ord. C49/N° 2876, de 22 de septiembre de 2021, mediante € cua e sefior
Ministro de Salud aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitacion Tipo para el
“Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes a proyecto
de concesién “Instituto Nacional del Cancer”.

- El Oficio Ord. C49/N° 2869, de 20 de septiembre de 2021, mediante e cua e sefior
Subsecretario de Redes Asistenciales aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de
Licitacion Tipo para e “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”
correspondientes al proyecto de concesion “Instituto Nacional del Cancer”.

- El Oficio Ord. N° 1057, de 8 de septiembre de 2021, mediante &l cual e sefior Director del
Servicio de Salud Metropolitano Norte aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de
Licitacion Tipo para e “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”
correspondientes al proyecto de concesién “Instituto Nacional del Cancer”.

- El Convenio de Mandato celebrado el 21 de septiembre de 2018 entre el Ministerio de
Salud, la Subsecretaria de Redes Asistenciales, €l Servicio de Salud Metropolitano Norte, €
Ministerio de Obras Publicas y la Direccion General de Concesiones de Obras Publicas,
aprobado mediante resolucién (exenta) N° 1.128, de 5 de diciembre de 2018, del Ministerio de
Salud; resolucion (exenta) N° 1.072, de 26 de noviembre de 2018, de la Subsecretaria de Redes
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Asistenciaes; y resolucion (exenta) N° 3.076, de 4 de diciembre de 2018, del Servicio de Salud
Metropolitano Norte.

- La publicacion del [lamado a precalificacion para inscribirse en el Registro Especial
Internaciona del “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, efectuada
en el Diario Oficial con fecha 31 de diciembre de 2018.

- La publicacion del [lamado a precalificacion para inscribirse en el Registro Especial
Internacional del “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, efectuada
en medio digital www.cooperativa.cl, seccion Avisos Legales, con fecha 10 de diciembre de
2019.

- LaResolucion DGC (Exenta) N° 3.779, de 27 de diciembre de 2019, que acepta Solicitud
de Inscripcion ingresada con fecha 9 de septiembre de 2019, y precalifica en el Registro Especial
Internacional para € “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a
interesado “Obrascén Huarte Lain S.A., Agenciaen Chile’.

- Laresolucion DGC N° 14, de 16 de abril de 2019, que aprueba formato tipo de Bases de
Licitacion para e “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a g ecutar
através del sistema de concesiones.

- Laresolucion DGC N° 6, de 1 de marzo de 2021, que modifica formato tipo de Bases de
Licitacion para el “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a gjecutar
através del sistema de concesiones.

- Laresolucion DGC N° 37, de 17 de junio de 2021, que modifica formato tipo de Bases de
Licitacion para el “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a gjecutar
através del sistema de concesiones.

- La resolucion DGC (exenta) N° 63, de 20 de octubre de 2021, que aprueba Anexos
Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas y de los Anexos que se
indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para el “ Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesién de la obra publica fiscal
denominada “ Instituto Nacional del Cancer”.

- Laresolucion DGC (exenta) N° 4, de 4 de enero de 2022, que aprueba Circular Aclaratoria
N° 1 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato tipo de
Bases de Licitacion para €l “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”,
correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional del
Céncer”.

- La resolucion DGC (exenta) N° 10, de 1 de febrero de 2022, que aprueba Circular
Aclaratoria N° 2 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato
tipo de Bases de Licitacion para el “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de
Salud”, correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada “ Instituto Nacional
del Cancer”.

- La resolucion DGC (exenta) N° 16, de 23 de marzo de 2022, que aprueba Circular
Aclaratoria N° 3 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato
tipo de Bases de Licitacion para el “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de
Salud”, correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional
del Cancer”.

- La resolucion DGC (exenta) N° 21, de 19 de abril de 2022, que aprueba Circular
Aclaratoria N° 4 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato
tipo de Bases de Licitacion para el “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de
Salud”, correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada “ Instituto Nacional
del Cancer”.

- La resolucion DGC (exenta) N° 23, de 13 de mayo de 2022, que aprueba Circular
Aclaratoria N° 5 de los Anexos Complementarios de las Bases Administrativas y Técnicas'y de
los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para € “Segundo Programa
de Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesion de la obra
publica fiscal denominada“Instituto Nacional del Cancer”.

- La resolucién DGC (exenta) N° 32, de 10 de junio de 2022, que aprueba Circular
Aclaratoria N° 6 que responde consultas de los Licitantes o Grupos Licitantes, correspondientes a
la concesion de la obra publica fiscal denominada “ Instituto Nacional del Cancer”.

- La resolucién DGC (exenta) N° 33, de 20 de junio de 2022, que aprueba Circular
Aclaratoria N° 7 de los Anexos Complementarios de las Bases Administrativas y Técnicas 'y de
los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para e “Segundo Programa
de Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesion de la obra
publicafiscal denominada“Instituto Nacional del Cancer”.
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- Laresolucion DGC (exenta) N° 2.020, de 7 de julio de 2022, que establece conformacion
de las Comisiones de Recepcion de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicasy de Apertura
de las Ofertas Econdmicas de la licitacién de la obra publica fiscal denominada “Instituto
Nacional del Cancer”.

- Laresolucion DGC (exenta) N° 2.019, de 7 de julio de 2022, que establece conformacién
de las Comisiones de Evauacion de las Ofertas Técnicas y de Evauaciéon de las Ofertas
Econdmicas de la licitacion de la obra publica fisca denominada “Instituto Nacional del
Cancer”.

- El Acta de Recepcion de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la licitacion de
la obra publicafiscal denominada “ Instituto Nacional del Cancer” de 7 de julio de 2022.

- El Oficio Ord. N° 27, de 21 de julio de 2022, mediante €l cual el Sr. Director General de
Concesiones de Obras Publicas (S) solicita a Licitante y Grupo Licitante, las aclaraciones que
indica a sus respectivas Ofertas; y la carta de respuesta del Licitante “Obrascon Huarte Lain
SA., Agencia en Chile”, ingresada en la Oficina de Partes ubicada en calle Merced N° 753,
entrepiso, con fecha 26 de julio de 2022.

- El Acta de Evaluacion de Ofertas Técnicas de la licitacién de la obra publica fiscal
denominada “ Instituto Nacional del Cancer” de 26 dejulio de 2022.

- El Acta de Apertura de las Ofertas Econdmicas de la licitacion de la obra publica fiscal
denominada “ Instituto Nacional del Cancer” de 27 de julio de 2022.

- El Actade Cdificacion de las Ofertas Econdmicas de lalicitacion de la obra publica fiscal
denominada “ Instituto Nacional del Cancer” de 28 de julio de 2022.

- El Acta de Adjudicacion de la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional del
Cancer” suscrita por € Sr. Director General de Concesiones de Obras Publicas (S) de 30 de
septiembre de 2022.

- Laresolucion N° 7, de 2019, de Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencion del trdmite de toma de razon.

- Laresolucion N° 16, de 2020, de Contraloria General de la Republica, que determina los
montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan
guedarén sujetos atoma de razén y a controles de reemplazo, cuando corresponda.

Decreto:

1.- Adjudicase el contrato de concesion para la gecucion, reparacion, conservacion y
explotacion de la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional del Céncer”, a Licitante
“Obrascon Huarte Lain S.A., Agenciaen Chile”.

2.- Declérase que forman parte integrante del presente decreto supremo de Adjudicacion
para la concesién de la obra publica fisca denominada “Instituto Nacional del Céncer”, €
formato tipo de Bases de Licitacion para € “Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud”, aprobado por resolucion DGC N° 14 de 16 de abril de 2019; las
resoluciones DGC N° 6 de 1 de marzo de 2021 y N° 37 de 17 de junio de 2021, que modifican
formato tipo de Bases de Licitacion para € “Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud”; los “ Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicasy
Econdmicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para €
‘Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la
concesiéon de la obra publica fiscal denominada ‘Instituto Nacional del Cancer’”, aprobados
mediante resolucion DGC (exenta) N° 63 de 20 de octubre de 2021; la Circular Aclaratoria N° 1,
aprobada mediante resolucién DGC (exenta) N° 4, de 4 de enero de 2022; la Circular Aclaratoria
N°2, aprobada mediante resolucién DGC (exenta) N° 10, de 1 de febrero de 2022; la Circular
Aclaratoria N° 3, aprobada mediante Resolucion DGC (exenta) N° 16, de 23 de marzo de 2022;
la Circular Aclaratoria N° 4, aprobada mediante resolucion DGC (exenta) N° 21, de 19 de abril
de 2022; la Circular Aclaratoria N° 5, aprobada mediante resolucion DGC (exenta) N° 23, de 13
de mayo de 2022; la Circular Aclaratoria N° 6, aprobada mediante resolucion DGC (exenta) N°
32, de 10 de junio de 2022; la Circular Aclaratoria N° 7, aprobada mediante resolucion DGC
(exenta) N° 33, de 20 de junio de 2022; asi como las Ofertas Técnica'y Econdémica presentadas
por e Licitante Adjudicatario “Obrascon Huarte Lain S.A., Agencia en Chile’, en la forma
aprobada por € Ministerio de Obras Publicas.

3.- De acuerdo a lo establecido en los articulos 1.1, 2.1 y 3 de las Bases de Licitacion, las
Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas son complementadas y especificadas en cada
caso con un Anexo Complementario, € cua para todos los efectos forma parte de las mismas,
como una unidad juridica Unica e indivisible, en el cua se definen y regulan respectivamente
todos los aspectos administrativos, técnicos y econdmicos especificos del Contrato de Concesion
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de Obra Publica, 1o que es debidamente indicado en los articulos pertinentes. Dicho documento
se denomina Anexo Complementario de las Bases Administrativas, Técnicas o Economicas,
seguin corresponda.

Cada vez que en el Contrato de Concesion de Obra Publica se utilice la expresion “Bases de
Licitacion”, se entenderd por éstas: las Bases, sean Administrativas, Técnicas 0 Econdémicas, sus
Anexos Complementarios, sean de las Bases Administrativas, de las Bases Técnicas o de las
Bases Econdmicas, y los anexos individualizados en € numeral vi) del articulo 1.3.2 de las Bases
de Licitacion y sus respectivos anexos complementarios.

4.- En caso de discrepancia en la interpretacion del contrato de concesion, primara lo
dispuesto en las Bases de Licitacion y en sus Circulares Aclaratorias, por sobre lo establecido en
la Oferta presentada por €l Adjudicatario de la concesién, salvo e caso en gque ésta contenga
aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias, 1o que
sera calificado por el Director General de Concesiones de Obras Publicas.

5.- Forman parte del Contrato de Concesion las disposiciones pertinentes de los siguientes
cuerpos legales:

a) El decreto supremo MOP N° 900, de 1996, que fija € texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones.

b) El decreto supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas, y sus modificaciones.

c) El DFL MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 15.840 de 1964, Orgéanica del Ministerio de Obras Publicas y del DFL N° 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

El Concesionario deberd cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la
Republica de Chile vigentes a la fecha de perfeccionamiento del Contrato de Concesion, que se
relacionan con la materia, y con todas agquellas normas que se dicten durante su vigencia, de
acuerdo alo establecido en el articulo 1.7.1 de |las Bases de Licitacion.

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretacion de los documentos que
conforman el Contrato de Concesion de Obra Plblica y la normativa vigente que sea aplicable,
primard lo dispuesto en esta Ultima, a menos que los documentos del contrato establezcan
exigencias o estdndares superiores, de acuerdo a lo establecido en € articulo 1.2.1 de las Bases
de Licitacion.

6.- Los documentos que conforman las Bases de Licitacion, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 1.3.2 de las mismas, son los siguientes:

i) Llamado a Licitacion por Concesion;

ii) Bases Administrativasy su Anexo Complementario A.1;

iii) Bases Técnicasy su Anexo Complementario A.2;

iv) Bases Econdmicasy su Anexo Complementario A.3;

v) Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Concesiones de Obras
Publicas;

vi) AnexosB, C, D, E, F, G, H el y sus Anexos Complementarios, cuando corresponda;

vii) Manual de Planes de Mangjo Ambiental para Obras Concesionadas elaborado por €l
MOP (version vigente);

viii) Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados elaborado por el
MOP (version vigente);

iX) Planos del &rea de concesion de febrero de 2022; y

x) Antecedentes |legales de |os terrenos.

7.- El inicio del plazo de la concesién se contara a partir de la fecha de publicacién en e
Diario Oficial del presente decreto supremo de adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en €l
articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion.

La concesién, de acuerdo a lo establecido en e articulo 1.6.6 de las Bases de Licitacion,
finaliza 30 semestres corridos, contados desde la Autorizacion de Pagos de Subsidios establecida
en € articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion.

8.- El proyecto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.2.3 de las Bases de Licitacion,
comprende un Establecimiento de Salud denominado “Instituto Nacional del Cancer”, € cua
tendra una capacidad de 249 camas y se ubicara en la calle Belisario Prats, en el terreno del ex
Hospital San José, en la comuna de Independencia, Region Metropolitana de Santiago.
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El proyecto comprende el desarrollo integral de disefios, gecucion de obras civiles
asociadas, implementacion integral de equipamiento clinico, administrativo e industrial, ademas
de la explotacion de Servicios Basicos y Especiaes Obligatorios segun |o descrito en €l articulo
2.6 letras @) y b) de las Bases de Licitacion para el establecimiento de salud de la comuna de
Independencia, ubicado en la Regidon Metropolitana de Santiago. Con todo, el Concesionario no
estard autorizado para prestar servicios clinicos.

Las obras minimas a gjecutar, de conformidad a articulo 2.3 de las Bases de Licitacion,
serén las siguientes:

- Construccion de los edificios y areas descritas en € articulo 1.2.3 y en los antecedentes
referenciales sefidlados en el anexo complementario del articulo 1.3.4, ambos de las Bases de
Licitacion.

- Demoaliciones de todas las estructuras que existiesen y retiro de escombros, segin € “Plan
de Construccién Obras Preliminares y Demoliciones Incancer”, documento sefialado en e anexo
complementario del articulo 1.3.4 de las Bases de Licitacion.

- Previo al inicio de las demoliciones antes indicadas, |a Sociedad Concesionaria debera: (i)
Efectuar las acciones y gjecutar las obras (obtencion de permisos, gestion de servicios basicos 'y
traslado de los enseres actuales del COAR a las nuevas dependencias, entre otros) dispuestas en
el documento “Plan de Mitigacion en Etapa de Construccién sobre instalaciones de la
Corporacion de Amigos del Hospital Roberto del Rio (COAR)”, sefidlado en e anexo
complementario del articulo 1.3.4 de las Bases de Licitacion, las cuales deberan ser
recepcionadas a plena conformidad del Inspector Fiscal; (ii) Asegurar la continuidad operacional
de los servicios (energia el éctrica, agua potable y acantarillado, telefonia, internet, gas licuado o
natural, etc.) existentes en el &rea de concesion, que puedan afectar a otras dependencias a edafias
alamisma, cuyos servicios pudieran estar interconectados a aquellos que estan dispuestos en las
areas a demoler, gecutando las obras necesarias para dicho aseguramiento; y (iii) Ejecutar todas
las obras y acciones dispuestas en el documento “Informe Técnico Patrimonial”, sefialado en €l
anexo complementario del articulo 1.3.4 de las Bases de Licitacion.

- Las obras de pavimentacion y urbanizacién que correspondan de conformidad al Proyecto
Definitivo, establecido en el articulo 2.4.1 de las Bases de Licitaciéon; aquellas que sean
requeridas por la Municipalidad de acuerdo con la normativa vigente y en particular por la
aplicacion de lo dispuesto en € capitulo Il del Titulo V de la Ley Genera de Urbanismo y
Construcciones, y en e DS N° 30, de 2019, del Ministerio de Transportesy Telecomunicaciones
gue aprueba Reglamento sobre Mitigacion de Impactos al Sistema de Movilidad Local Derivados
de Proyectos de Crecimiento Urbano.

- Las obras asociadas a la habilitacién de los recintos segin e documento “Plan de
Habilitacién ex Hogar de Cristo” dispuesto en el anexo complementario del articulo 1.3.4 de las
Bases de Licitacion.

- Las obras asociadas a cierre en todo el perimetro del érea de concesidn, sefidlado en €l
articulo 2.2 de las Bases de Licitacion.

- Soterramiento de lineas de electricidad de media tension, baja tension y aumbrado
publico; redes de empresas de telecomunicaciones; y cualquier otro sistema o servicio aéreo que
se encuentre actualmente en las postaciones frente a area de concesion.

- Implementacion del equipamiento médico y mobiliario clinico y no clinico dispuesto en €l
Anexo | delas Bases de Licitacién de conformidad al afio de incorporacion, segin el documento
“Plan de Gradualidad Instituto Nacional del Céancer” dispuesto en el anexo complementario del
articulo 1.3.4 de las Bases de Licitacion.

- Otras obras que resulten o se identifiquen en e Proyecto Definitivo, de acuerdo con lo
establecido en €l articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion.

Una vez iniciada la Etapa de Explotacion, el Concesionario deberd prestar los Servicios
Bésicos, Especiaes Obligatorios y Complementarios, de acuerdo alo indicado en el articulo 1.10
de las Bases de Licitacion.

El Instituto Nacional del Cancer tendréa una gradualidad en su implementacion, a partir del
primer afio de explotacion, que ira del afio 1 a afio 6, segun detalle que se indica en €
documento “Plan de Gradualidad Instituto Nacional del Cancer” dispuesto en e anexo
complementario del articulo 1.3.4 de las Bases de Licitacion.

El Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer” se construird en un 100% en
una sola etapa conforme a Proyecto Definitivo establecido en € articulo 2.4 de las Bases de
Licitacion.
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9.- Conforme lo sefidlado en @ articulo 1.3.1 de las Bases de Licitacion, € Presupuesto
Oficial Estimado de la Obra es de UF 4.704.824 (cuatro millones setecientas cuatro mil
ochocientas veinticuatro Unidades de Fomento). Este valor es referencial y considera el valor
nominal de las obras del Contrato de Concesién, incluyendo los gastos generales y utilidades,
pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construccion y los costos para la
elaboracion del Proyecto Definitivo. No seincluye el Impuesto a Vaor Agregado (IVA).

10.- De acuerdo a lo sefialado en € articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion, el Ministerio
de Salud o € Servicio de Salud Metropolitano Norte, a través del Inspector Fiscal, haréa entrega
a Adjudicatario 0 a la Sociedad Concesionaria, segun corresponda, de los terrenos para €
emplazamiento del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Céncer”, a més tardar
dentro de los 455 dias, contados desde €l inicio del plazo de la concesion establecido en €
articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion.

11.- Segin lo establecido en e articulo 1.9 de las Bases de Licitacion, la Etapa de
Construccion de la concesion seiniciara junto con €l inicio del plazo de la concesion establecido
en @ articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion y finalizard una vez autorizada la Puesta en
Servicio Provisoriade latotalidad de las Obras. En esta etapa el Concesionario debera:

a) Durante el periodo de Proyecto Definitivo, desarrollar las actividades que se establecen
en e articulo 2.4 de las Bases de Licitacion.

b) Realizar un Estudio de Impacto Ambiental o Declaracion de Impacto Ambiental, segn
corresponda, debiendo ingresarlo al SEIA y efectuar la tramitacion del mismo, hasta obtener la(s)
resolucion(es) de Calificacion Ambiental, para el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional
del Cancer”, de acuerdo alo sefialado en el articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacion.

¢) Ejecutar latotalidad de las Obras consideradas en el Proyecto Definitivo, aprobado por €l
Inspector Fiscal, de acuerdo a los estandares y plazos exigidos en las Bases de Licitacion y
equipar €l Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer” de acuerdo a lo establecido
en las Bases Técnicas.

d) Redlizar las demas actividades que se establecen en las Bases Técnicas.

12.- De conformidad a lo establecido en e articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria serd responsabl e de gjecutar a su entero cargo, costo y responsabilidad la
totalidad del Proyecto Definitivo que sea necesario para la correcta gjecucion de las obras
correspondientes al Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”, e que debera ser
sometido alarevision del Inspector Fiscal hasta su completa aprobacion.

Seran aplicables para el desarrollo del Proyecto Definitivo y la construccion de las obras, de
acuerdo a la legislacion nacional vigente, toda la normativa técnica y ambiental vigente y en
especial las sefidadas en el articulo 2.1 de las Bases de Licitacion. Asimismo, en la prestacion de
los servicios de la concesién, se deberd dar cumplimiento alalegislacion nacional vigente, atoda
normativa sectorial y ambiental vigente, y en especia las sefidadas en e mismo articulo. Las
normas técnicas, manuales, instructivos y recomendaciones de disefio indicadas en e referido
articulo, deberédn ser consultadas en su version vigente hasta el momento de aprobar los
Proyectos de Ingenieria de Detalle, incluyendo todas las actualizaciones hasta dicha fecha, a
menos que expresamente se sefide una version distinta o la utilizacién de los Antecedentes
Referenciales que se establecen en €l articulo 1.3.4 de las Bases de Licitacion.

13.- De acuerdo a lo dispuesto en € articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion, e
Concesionario podrd iniciar obras una vez se tenga aprobada la entrega final del Proyecto
Definitivo y cumpla con todas las disposiciones establecidas en € articulo 1.9.1 de las Bases de
Licitacion. No obstante, 1o anterior, €l Inspector Fiscal podra aprobar € desarrollo del Proyecto
Definitivo por etapas siempre y cuando €llas sean autosuficientes, en cuyo caso € Inspector
Fiscal podra autorizar la jecucion de las obras correspondientes.

Iniciada la construccién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.6 de las Bases de
Licitacion, el Concesionario debera emitir declaraciones de avance, las cuales deberan cumplir,
al menos, con los porcentajes de avance requeridos y entregarse en los plazos méximos indicados
en dicho articulo.

14.- De acuerdo alo establecido en el articulo 54 del Reglamento de laLey de Concesiones,
la Etapa de Explotacion se iniciard una vez aprobada la Puesta en Servicio Provisoria de las
Obras del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”.

Durante |la Etapa de Explotacion de la obra, de acuerdo alo dispuesto en el articulo 1.10 de
las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria esté obligada a prestar |os servicios indicados
en el articulo 2.6 de las Bases de Licitacion, en las condiciones establecidas en € Anexo B
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“Etapa de Explotacion, Servicios Basicos, Especiales Obligatorios y Complementarios’ de
dichas Bases, 10s que se indican a continuacion:

a) Servicios Basicos:

a.1l Mantenimiento y Operacién de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial
y Mobiliario asociado a la infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1 del
Anexo B de las Bases de Licitacion.

a.2 Administracion y Mantenimiento de Mobiliario no Clinico, de acuerdo a lo establecido
en e articulo 1.2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

a.3 Adquisicion y Reposicion de Mobiliario no Clinico, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.3 del Anexo B delas Bases de Licitacion.

b) Servicios Especiales Obligatorios:

b.1 Administracion y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de
acuerdo alo establecido en el articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

b.2 Adquisicion y Reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de acuerdo a
lo establecido en €l articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Ademas, la Sociedad Concesionaria podra prestar e siguiente servicio, en las condiciones
establecidas en el Anexo B de las Bases de Licitacion:

¢) Servicios Complementarios:
c.1 Instalacion y explotacion de Méaquinas Dispensadoras.

15.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.10.5 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria deberé solicitar la autorizacion de la Puesta en Servicio Definitiva,
dentro del plazo méaximo de 1 (un) afio a contar de la autorizacion de la Puesta en Servicio
Provisoria de la totalidad de las obras, sefialada en € articulo 1.10.3 de las Bases de Licitacion, y
cuando hayan sido aprobados los planos de construccion y las memorias explicativas a que se
refiere el articulo 1.9.8 de las Bases de Licitacion.

16.- Conforme alo sefialado en el articulo 1.12.4 de las Bases de Licitacién, para efectos de
lo dispuesto en el DL N° 825, de 1974, y sus modificaciones posteriores, y en especia €l articulo
N° 16, letras c) y h), en e Contrato de Concesion el Subsidio Fijo a la Construccion pagara el
servicio de construccién, €l Subsidio Fijo por concepto de adquisicién y reposicién de Mobiliario
no Clinico pagara €l Servicio de adquisicion y reposicion de Mobiliario no Clinico, en la Etapa
de Construccion y Explotacion, segun corresponda, y € Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico pagara € Servicio de
adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, en la Etapa de
Construccion y Explotacion, segun corresponda, asi como se imputara el 100% de los ingresos
totales de explotacion para pagar €l precio de los serviciosa.l, a2y b.1, indicados en €l articulo
2.6 de las Bases de Licitacion. Los ingresos de explotacion corresponderan a los percibidos por
concepto de pagos del Subsidio Fijo ala Operacién (SFO) y del Subsidio Variable.

En los aspectos relativos a la declaracion y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario
se debera regir por lo dispuesto en el DL N° 824, de 1974, y sus modificaciones, especiamente
por las introducidas por laley N° 19.460, de 1996, y las deméas hormas que correspondan.

17.- Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria,
segun sea el caso, son las establecidas en los cuerpos legales citados en € presente decreto
supremo y en la normativa legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitacion, en sus
Circulares Aclaratorias y en las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas por € Licitante
Adjudicatario “Obrascon Huarte Lain S.A., Agencia en Chile’, en la forma aprobada por €l
MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, y en formano taxativa, se indican las siguientes:

OBLIGACIONES:

i) Constituir legalmente la sociedad anénima de nacionalidad chilena, prometida en su
Oferta Técnica, de acuerdo alo establecido en el articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacion, dentro
del plazo de 60 dias contados desde la fecha de la publicacion en el Diario Oficia del presente
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decreto supremo de Adjudicacion del contrato de concesion. Asimismo, y dentro del mismo
plazo, el Adjudicatario debera suscribir ante Notario tres transcripciones del presente decreto
supremo de adjudicacion, en sefia de aceptacidn de su contenido, debiendo protocolizar ante el
mismo Notario uno de sus gemplares, segin lo exigido en e articulo 1.6.4 de las Bases de
Licitacion.

ii) Al otorgarse la escritura publica de constitucién de la Sociedad Concesionaria se debera
suscribir integramente el capital social, que no podré ser inferior a la suma de $21.000.000.000
(veintin mil millones de pesos) y pagar, d menos, la suma de $7.000.000.000 (siete mil
millones de pesos) debiendo individualizar, con su correspondiente porcentgje, a todas las
personas naturales o juridicas que suscriban el 100% de dicho capital. El saldo del capital debera
pagarse en € plazo de 24 meses contado desde la fecha de la escritura publica de la constitucion
de la sociedad. El capital pagado debera acreditarse mediante certificado bancario, segin lo
exigido en € articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacion.

iii) En el plazo de 60 dias contados desde su constitucion, la Sociedad Concesionaria debera
haber solicitado su inscripcion en € Registro correspondiente de la Comisién para e Mercado
Financiero (CMF), de acuerdo ala normativa vigente, lo que debera acreditar con la presentacion
del correspondiente certificado. Concluido € proceso de inscripcion en dicho Registro, la
Sociedad Concesionaria deberd, dentro de los 5 dias siguientes, presentar a Inspector Fiscal un
Certificado en & que conste haberse practicado dicha inscripcion, todo ello conforme a lo
sefialado en el articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacion.

iv) La Sociedad Concesionaria debera construir, reparar, conservar y explotar las obras
descritas en los documentos que forman parte del contrato de concesion, en la forma, modo y
plazos indicados en dichos documentos. En conformidad a articulo 1.7.2 de las Bases de
Licitacion, €l Concesionario serd siempre responsable del cumplimiento cabal, integro y
oportuno del contrato de concesién, de la correcta g ecucion de los proyectos y de las obras, y del
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion, sin perjuicio
de las funciones de direccion y control que corresponden a Ministerio de Obras Publicas.
Asimismo, el Concesionario sera siempre responsable del cumplimiento de los niveles de
servicio y estdndares técnicos establecidos en las Bases de Licitacion para las diferentes etapas y
condiciones de la concesion, durante toda su vigencia.

v) De acuerdo a lo sefidlado en € articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera ingresar al SEIA, un Estudio o Declaracion de Impacto Ambiental del
Establecimiento de Salud “Ingtituto Nacional del Cancer”, salvo que no fuera procedente de
acuerdo a pronunciamiento del Servicio de Evaluacion Ambiental respectivo, segun
corresponda, o de los servicios o actividades complementarias que o requieran, y se aplicara lo
establecido en dicho articulo.

La implementacion de las medidas y/o exigencias establecidas en las Declaraciones o
Estudios de Impacto Ambiental, segun corresponda, sus Adendas y en las resoluciones de
calificacion ambiental que procedan, asi como en las Bases de Licitacion, sera de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, debiendo dar cumplimiento a toda
la normativa ambiental vigente, sin perjuicio de lo establecido en € articulo 1.12.11 de las Bases
de Licitacion.

vi) De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion, se establece
un periodo de Marcha Blanca durante € cual la Sociedad Concesionaria debera gecutar las
actividades de “Capacitacion del persona del Establecimiento de Salud” y de “Funcionamiento
Piloto”.

El Inspector Fiscal certificara e término del periodo de Marcha Blanca'y con €l mérito de
esta certificacion nace la obligacion para la Sociedad Concesionaria de prestar en forma
permanente todos |os servicios exigidos en las Bases de Licitacion.

vii) De conformidad con lo sefidado en el articulo 1.12.1 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria debera realizar 10s siguientes pagos:

 El Concesionario debera pagar al MOP por concepto de Administracién y Control del
Contrato de Concesion, de acuerdo alo indicado en 1.12.1.1, durante la Etapa de Construccién
definida en 1.9, ambos articulos de las Bases de Licitacion, la suma de UF 219.300 (doscientas
diecinueve mil trescientas Unidades de Fomento), en seis cuotas de UF 36.550 (treintay seis mil
guinientas cincuenta Unidades de Fomento) cada una. La primera cuota debera ser pagada dentro
del plazo de 90 dias contados desde la fecha de publicacion en € Diario Oficial del presente
decreto supremo de Adjudicacion de la Concesion. Las cinco cuotas restantes deberan ser
pagadas anual y sucesivamente, a més tardar, € Ultimo dia habil del mes de enero de cada afio
calendario, a partir del afio siguiente en que se pagd la primera cuota.
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En tanto, durante la Etapa de Explotacion, definida en el articulo 1.10 de las Bases de
Licitacion, la suma a pagar por este concepto sera de UF 19.000 (diecinueve mil Unidades de
Fomento). Dicho monto corresponde a valor de las cuotas anuales y sucesivas que serén
pagadas, a mas tardar, €l dltimo dia habil del mes de enero de cada afio calendario. Este pago
comenzara a partir del primer mes de enero siguiente a la autorizacion de la Puesta en Servicio
Provisoria de latotalidad de las obras.

* En conformidad a lo sefidlado en el articulo 1.12.1.2 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario debera pagar mensualmente a Servicio de Salud Metropolitano Norte, |os montos
gue correspondan por concepto de servicios de consumo en e Establecimiento de Salud
“Instituto Nacional del Cancer” segun lo establecido en e articulo 1.10.9 de las Bases de
Licitacion, de acuerdo alos plazos indicados en € mismo articulo.

* En conformidad a lo sefidlado en € articulo 1.12.1.3 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Norte, el 100% del saldo del
“Fondo de Reserva’ para actividades no contempladas en los planes y/o en los programas, para
el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”, si es que éste mantiene un saldo, de
acuerdo a ultimo informe solicitado, segin se establece en el articulo 1.10.1.1 de las Bases de
Licitacion. Estas cantidades serén pagadas en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las
Bases de Licitacion.

* En conformidad alo sefialado en el articulo 1.12.1.4 de las Bases de Licitacion, de acuerdo
a Mecanismo de Distribucion de Riesgo Financiero regulado en e articulo 1.12.10 de las Bases
de Licitacion, aceptado por el Licitante Adjudicatario de la concesién en su Oferta Econémica, e
Concesionario 0 aquel a quien éste haya cedido o transferido a cualquier titulo los flujos
correspondientes al Subsidio Fijo a la Construccion (SFC), a Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Mobiliario no Clinico durante la Etapa de Construccion (SFMNC) y
a Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario
Clinico durante la Etapa de Construccion (SFEM), debera pagar e monto (T) al Ministerio de
Salud, en la eventualidad que corresponda. Dicho pago debera ser realizado en un plazo maximo
de 210 dias contados desde la fecha de adjudicacion de la licitacion sefidada en e articulo
1.12.10 antes mencionado y en la forma establecida en el articulo 1.12.8, ambos de las Bases de
Licitacion.

* En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.5 de las Bases de Licitacion, €l
Concesionario debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Norte, € 100% del saldo del
“Fondo de Reserva de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico” para el Establecimiento de
Salud “Ingtituto Nacional del Cancer”, si es que éste mantiene un saldo, de acuerdo al dltimo
informe solicitado, seguin se establece en e articulo 1.10.1.2 de las Bases de Licitacion. Estas
cantidades seran pagadas en laforma establecida en €l articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

* De acuerdo a lo estipulado en e articulo 1.12.1.6 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Norte, el 100% del saldo del
“Fondo de Ejecucion de Inversiones en Mobiliario no Clinico” para el Establecimiento de Salud
“Instituto Naciona del Cancer”, si es que éste mantiene un saldo, de acuerdo al ultimo informe
solicitado, seguin se establece en el articulo 1.12.2.6 de las Bases de Licitacion. Estas cantidades
serén pagadas en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

* De acuerdo a lo estipulado en e articulo 1.12.1.7 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Norte, € 100% del saldo del
“Fondo de Ejecucion de Inversiones e Imprevistos en Equipamiento Médico y Mobiliario
Clinico” para e Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”, si es que éste
mantiene un saldo, de acuerdo a ultimo informe solicitado, segun se establece en €l articulo
1.12.2.7 de las Bases de Licitacion. Estas cantidades serén pagadas en la forma establecida en €l
articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

* En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.8 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria deberé disponer del monto méximo de UF 10.000 (diez mil Unidades de
Fomento), a partir del plazo de 100 dias contados desde €l inicio del plazo de la concesion
establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion. Lo anterior con €l objetivo de contar
con un Programa Integral de Gestioén del Cambio, elaborado e implementado por el Servicio de
Salud Metropolitano Norte. EIl monto asociado a la implementacion de este Programa esta
incluido en el Subsidio Fijo a la Construccion (SFC) establecido en el articulo 1.12.2.1 de las
Bases de Licitacion.

Una vez que se realicen las actividades previstas, si se determina en la contabilizacion final
gue la suma de los montos totales pagados por la Sociedad Concesionaria fuere inferior al monto
maximo sefialado en este apartado, ésta debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Norte la
diferencia resultante en un plazo maximo de 30 dias contados desde la correspondiente
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notificacion del Inspector Fiscal, en la forma establecida en € articulo 1.12.8 de las Bases de
Licitacion.

viii) Contratar el Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros, € Seguro por
Catéstrofe y el Seguro de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de acuerdo a lo sefialado
en los articulos 1.8.12, 1.8.13 y 1.8.14 de las Bases de Licitacion, respectivamente, sin perjuicio
deloindicado en €l articulo 1.8.11 de las Bases de Licitacion.

iX) El Concesionario debera constituir las garantias de construccion y de explotacion en los
plazosy con los requisitos indicados en los articulos 1.8.3.1y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion,
respectivamente, pudiendo ser tomadores de las garantias € Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria, segun corresponda. EI MOP podra hacer efectivas, total o parcialmente, dichas
garantias en los casos de incumplimiento del contrato y, en particular, en los casos indicados en
el articulo 1.8.3 de las Bases de Licitacion. En el caso que e MOP hiciera efectiva alguna
garantia, ésta debera reconstituirse o complementarse, segiin proceda, en e plazo de 15 dias a
contar de lafecha en que se hizo efectiva.

x) De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria serd responsable de proyectar, gestionar y construir, a su entero cargo, costo y
responsabilidad todas las modificaciones de las obras e instalaciones correspondientes a los
servicios humedos y no himedos, con sus respectivas conexiones a cada propiedad.

Con todo, se establecen |as siguientes condiciones:

* El Concesionario asumira el pago de hasta UF 20.000 (veinte mil Unidades de Fomento)
por concepto de costos asociados a los cambios de servicios requeridos para €l proyecto.

* En e evento que e monto total de los costos asociados a los Cambios de Servicios
Existentes, supere e monto maximo global de UF 20.000 (veinte mil Unidades de Fomento), la
Sociedad Concesionaria debera concurrir al pago del excedente, € cual sera reembolsado por
Minsal dentro de los 90 dias contados de la fecha de Puesta en Servicio Definitiva de las obras
indicada en 1.10.5, conforme a procedimiento establecido en 1.12.6, ambos articulos de las
Bases de Licitacion.

* Cuando e monto total pagado por e Concesionario a las Empresas de Servicios por
concepto de Cambio de Servicios Existentes, resulte inferior a las UF 20.000 (veinte mil
Unidades de Fomento), el 80% de la diferencia entre el monto total pagado a dichas empresas 'y
las UF 20.000 antes sefialadas, sera reinvertido integramente en la obra de acuerdo a las
instrucciones que formule el Inspector Fiscal mediante €l Libro de Obra.

» Con e solo objeto de garantizar e norma cumplimiento del programa de obras, la
Sociedad Concesionaria estard siempre obligada a efectuar los pagos que las Empresas de
Servicios exijan para proceder a su modificacion, no pudiendo alegar la existencia previa de
convenios suscritos entre dichas empresas y el MOP, y que se encontraren vigentes. En este
ultimo caso, el MOP tendra derecho a gjercer las acciones respectivas tendientes a obtener los
reembolsos de parte de dichas empresas, evento en € cual e Concesionario no tendra derecho
alguno a percibir devolucién de las sumas por este concepto.

* Los montos a pagar a los propietarios de los servicios deberdn ser sometidos a la
aprobacion del Inspector Fiscal, quien en un plazo no superior a 60 dias desde que €
Concesionario suministre toda la informacion relacionada, debera pronunciarse sobre la
autorizacion de dicho pago.

El Concesionario debera gestionar la gecucion o desarrollar, segin corresponda, los
proyectos a nivel de ingenieria de detalle de todas |as modificaciones de servicios necesarias para
materializar las obras del proyecto, incluidas todas las instalaciones y conexiones a propiedades
gue deban ser modificadas y/o trasladadas para la gecucion del proyecto, hayan sido éstas
construidas por los propietarios de dichos servicios, o por terceros. La Sociedad Concesionaria
debera proporcionar los planos de detalle de las modificaciones, memorias, especificaciones
técnicas, presupuesto y cubicaciones detalladas desglosado por cada item, y demas informacion
que solicite el Inspector Fiscal.

xi) De conformidad con lo establecido en el articulo 1.10.6 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario debera mantener un Sistema de Reclamos y Sugerencias a disposiciéon de los
pacientes, funcionarios del Minsal y usuarios de los Servicios Complementarios si |os hubiere.

xii) De conformidad con lo establecido en € articulo 2.9 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario, durante las Etapas de Construccion y Explotacion, debera asumir la
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responsabilidad de proteccion del medio ambientey e cumplimiento de los aspectos territoriales
como una variable mas de su gestion, implementando las medidas necesarias que aseguren un
exitoso manejo ambiental y territorial del proyecto.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria debera cumplir, durante las Etapas de Construccion y
Explotacion, con todas las obligaciones establecidas en €l Anexo G de las Bases de Licitacion, a
Su entero cargo, costo y responsabilidad.

En particular, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.4 “Patrimonio cultural y
arqueologico” del Anexo Complementario del Anexo G, la Sociedad Concesionaria debera
cumplir con las siguientes medidas especificas, que seran de su exclusivo cargo, costo y
responsabilidad:

 Realizar un monitoreo estructural de los inmuebles correspondientes a ex Hospital San
José y Casco histérico del Cementerio General, respectivamente declarados “Monumento
Historico” en virtud de los decretos N° 442, de 27 de diciembre de 1999, y N° 72, de 29 de enero
de 2010, ambos del Ministerio de Educacion, durante las faenas de construccion y movimiento
detierras, afin de evitar desprendimientos o debilitamientos de dichos inmuebles.

» Efectuar una supervision arqueol 6gica desde la fecha de entrega de |os terrenos dispuesta
en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion hasta el término de latotalidad de las excavaciones
y movimientos de tierras previstos en e Plan de gjecucidn de las obras dispuesto en e articulo
1.9.7 delas Bases de Licitacion.

* En caso de encontrarse restos argqueoldgicos durante las faenas de construccion y
movimiento de tierras, la Sociedad Concesionaria debera suspender las obras en €l sector y dar
aviso inmediato al Inspector Fiscal y a los demas organismos que corresponda de conformidad
con lo establecido en e articulo 26 de la ley N° 17.288 que legisla sobre Monumentos
Nacionales.

DERECHOS:

i) Explotar las obras del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”, a contar
de la autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria, otorgada conforme al articulo 1.10.3 de las
Bases de Licitacion, y hasta el término de la concesion.

ii) De conformidad con lo sefidlado en e articulo 1.12.2 de las Bases de Licitacion, e
Ministerio de Salud o el Servicio de Salud Metropolitano Norte, segun corresponda, realizaraala
Sociedad Concesionarialos siguientes pagos:

* El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.1 de las Bases de
Licitacion, pagarda semestralmente a Concesionario, para € Establecimiento de Salud “Instituto
Nacional del Cancer”, 20 (veinte) cuotas correspondientes al Subsidio Fijo ala Construccion. El
valor de las cuotas se determinara de acuerdo a la siguiente expresion:

0 Sl 1< SAPSIAPSzinica
SF ClAPSzinicar = SF CX1 S1 SAP SIAPSzinica <I< SAP SlAPSz?nica +20
0 Si t 2 SAPS, jpsinies +20

Donde:

SFC, psimear - Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construccion para
el Semestre de Pago “t”, correspondiente a la Autorizacion de Pagos
de Subsidios “APS tnica” del Establecimiento de Salud “Instituto
Nacional del Cancer”.

SFC: Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construccion,

solicitado por el Concesionario en su Oferta Economica, equivalente
a UF 397.007 (trescientas noventa y siete mil siete Unidades de
Fomento).
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SAPS, psimea : Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de

Subsidios “APS unica” del Establecimiento de Salud “Instituto
Nacional del Cancer”, contado desde el inicio de la concesion.

t: Semestre de Pago “t” contado desde el inicio de la concesion
establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion (el
Semestre de Pago donde se inicia la concesion es t=1).

Las fechas de pago serén amaés tardar €l 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada afio, 0
el dia habil siguiente a estas fechas en €l caso en que no correspondieran a dias habiles, salvo la
primera cuota semestral que sera pagada dentro del plazo de 60 dias contados desde la fecha de
la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Naciona del
Cancer”, previa aprobacion del Inspector Fiscal, conforme a procedimiento establecido en €
articulo 1.12.6 o 1.12.7 de las Bases de Licitacion, segin corresponda. Asimismo, si como
resultado de lo anterior, la diferencia de dias entre la fecha de pago de la primera cuota semestral
y lafecha fijada para €l pago de la segunda cuota fuera inferior a 60, el pago de ésta se efectuara
el semestre de pago siguiente a pago de la primera cuota semestral.

Para €l pago correspondiente a 31 de marzo, éste sera calculado ala UF del 28 de febrero,
mientras que, para el pago correspondiente al 30 de septiembre, éste serd calculado a la UF del
31 de agosto. Para €l caso del pago de la primera cuota semestral, ésta sera calculada ala UF del
ultimo diadel mes anterior alafechafijadaparael pago.

* El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.2 de las Bases de
Licitacion, pagard semestralmente a Concesionario, para € Establecimiento de Salud “Instituto
Nacional del Cancer”, cuotas anticipadas correspondientes al Subsidio Fijo a la Operacion, que
se determinarén de acuerdo ala siguiente expresion:

0 si s < SAPS,

SFO, x(1/2) si s = SAPS,
SFO, x1  si SAPS, <s <z+30

SFO ,, x(1/2) si s=z+30

SFO,, =

Donde:

SFO,,:

1s *

Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operacion efectivo a

€c_9

pagar para el Semestre de Pago “s”, correspondiente al Establecimiento de
Salud “Instituto Nacional del Cancer™.

SFO ..

T Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operacién para el

<, 9

Semestre de Pago “s”, ajustado de acuerdo a lo estipulado en el articulo
1.12.9 de las Bases de Licitacion. El monto de la cuota semestral del
Subsidio Fijo a la Operacion, solicitado por el Concesionario en su Oferta
Econdmica, equivale a UF 169.000 (ciento sesenta y nueve mil Unidades
de Fomento).

SAPS, - Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios

del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”, contado
desde el inicio de la concesion.

€c_ 2

s Semestre de Pago “s” contado desde el inicio de la concesion establecido
en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion (el Semestre de Pago donde
se inicia la concesion es s=1).

z: Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacién de Pagos de Subsidios
del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”, contado
desde el inicio de la concesion.
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El valor del SFO|s serd redondeado a su entero superior més cercano para €l caso de
fraccion igual o superior a cinco décimas y para e caso contrario, sera redondeado al entero
inferior cuando la fraccion sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago serén € 31 de marzo y e 30 de septiembre de cada afio, o e dia habil
siguiente a estas fechas en € caso en que no correspondieran a dias hébiles, salvo la primera
cuota semestral que serd pagada dentro del plazo de 60 dias contados desde la fecha de la
Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del
Cancer”, previa aprobacion del Inspector Fiscal, conforme a procedimiento establecido en €
articulo 1.12.6 0 1.12.7 de las Bases de Licitacion, segun corresponda. Asimismo, si ladiferencia
de dias entre dicha Autorizaciéon de Pagos de Subsidios y la fecha de pago de la segunda cuota
semestral es inferior a 60, €l pago de dicha cuota se efectuard junto con e pago de la primera
cuota semestral.

* El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo sefidado en € articulo 1.12.2.3 de las Bases de
Licitacion, pagara anualmente a Concesionario, para € Establecimiento de Salud “Instituto
Nacional del Cancer”, cuotas anuales vencidas correspondientes a Subsidio Variable, de acuerdo
alasiguiente expresion:

SV, =PVC ., ,x MAX[DCO,, , - DCB,,0]+ PA, ,+RS,,

Donde:

SViy: Monto de la cuota anual del Subsidio Variable del Establecimiento de Salud
“Instituto Nacional del Cancer” para el afio “v”.

v Afo Calendario del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del
Cancer”.

PVCaiv.1: Pago variable por Dia Cama Ocupado adicional para el Establecimiento de

Salud “Instituto Nacional del Cancer” para el afio “v-1”, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.12.9 de las Bases de Licitacion, equivalente a 0
(cero) para todos los afios. El monto del pago variable unitario por Dia Cama
Ocupado adicional es cero (PVC,=0), de acuerdo a lo establecido en dicho
articulo.

DCOyy.1: Namero de Dias Cama Ocupados entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre
del afio “v-1" registrado para el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional
del Cancer”.

DCB; : Numero de Dias Cama Ocupados Base, equivalente a 0 (cero), para el
Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”.

PAjv: Pago por Nuevas Inversiones solicitadas en el afio “v-1” y por Servicios
Adicionales, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.10.1.1 de las Bases
de Licitacién, para el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del
Cancer”.

RSy : Resultado de Servicio para el afio “v-17, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2.6.2.3 de las Bases de Licitacion, para el Establecimiento de Salud
“Instituto Nacional del Céancer”.

El Subsidio Variable para el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”, solo
serd exigible a partir del afio siguiente a aguél en que se obtenga la Autorizacién de Pagos de
Subsidios de dicho Establecimiento de Salud.

El valor del SV1v seraredondeado a su entero superior mas cercano para el caso de fraccion
igual o superior a cinco décimas y para € caso contrario, sera redondeado a entero inferior
cuando la fraccion sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago seran el 31 de marzo de cada afo, o e dia habil siguiente a estas fechas
en e caso en que no correspondieran a dias hébiles, previa aprobacion del Inspector Fiscal,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 1.12.6 0 1.12.7 de las Bases de Licitacion,
segUin corresponda.
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* En conformidad alo sefialado en el articulo 1.12.2.4 de las Bases de Licitacion, de acuerdo
a Mecanismo de Distribucion de Riesgo Financiero regulado en e articulo 1.12.10 de las Bases
de Licitacion, aceptado por € Licitante Adjudicatario en su Oferta Econémica, el Ministerio de
Salud, en la eventualidad que corresponda, debera pagar el monto (B) al Concesionario, o a aquel
a quién éste haya cedido o transferido a cualquier titulo los flujos correspondientes al Subsidio
Fijo a la Construccion (SFC), a Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de
Mobiliario no Clinico durante la Etapa de Construccién (SFMNC) y al Subsidio Fijo por
concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la
Etapa de Construccion (SFEM). Dicho pago se redizara en un plazo maximo de 210 dias
contados desde |a fecha de adjudicacion de la licitacién sefidlada en el articulo 1.12.10y en la
forma establecidaen e articulo 1.12.6, ambos de las Bases de Licitacion.

* De acuerdo a lo establecido en € articulo 1.12.2.5 de las Bases de Licitacion, no es
procedente e pago por concepto de sobredemanda de camas, respecto del Establecimiento de
Salud “Instituto Nacional del Cancer”.

» De acuerdo alo establecido en el articulo 1.12.2.6 de las Bases de Licitacion, el Ministerio
de Salud pagara anualmente a Concesionario, un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y
reposicion de Mobiliario no Clinico durante la Etapa de Construccion, en 15 (quince) cuotas,
equivalente a UF 2.402 (dos mil cuatrocientas dos Unidades de Fomento) cada una, y un
Subsidio Fijo por concepto de adquisicién y reposicién de Mobiliario no Clinico durante |a Etapa
de Explotacion, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 2.743 (dos mil setecientas cuarenta y
tres Unidades de Fomento) cada una.

El pago del subsidio sefidlado sera exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se
obtenga la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional
del Cancer”. Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Mobiliario no Clinico durante la Etapa de Construccion, seran el 31
de marzo de cada afio, salvo que la Autorizacién de Pagos de Subsidios del Establecimiento de
Salud “Instituto Nacional del Cancer” se obtenga durante los 5 primeros meses del afio
calendario correspondiente, en cuyo caso la primera cuota debera pagarse € 30 de septiembre de
dicho afio. Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Mobiliario
no Clinico durante la Etapa de Explotacion, € pago de cada cuota debera efectuarse dentro del
plazo de 90 dias desde finalizado €l Afio de Explotaciéon correspondiente. Lo anterior previa
aprobacion del Inspector Fiscal, conforme al procedimiento establecido en e articulo 1.12.6 o
1.12.7 de las Bases de Licitacion, segin corresponda. En caso que las fechas sefidladas no
correspondieran adias habiles, el pago respectivo deberarealizarse el dia habil siguiente a dichas
fechas.

» De acuerdo a lo establecido en e articulo 1.12.2.7 de las Bases de Licitacion y en
conformidad al articulo 2.6 de las Bases de Licitacion, €l Ministerio de Salud pagara anualmente
a Concesionario, un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento
Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Construccion, en 15 (quince) cuotas,
equivalente a UF 160.189 (ciento sesenta mil ciento ochentay nueve Unidades de Fomento) cada
una, y un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clinico durante la Etapa de Explotacion, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF
189.269 (ciento ochentay nueve mil doscientas sesentay nueve Unidades de Fomento) cada una.

El pago del subsidio sefidlado sera exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se
obtenga la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional
del Cancer”. Las fechas de pago de las cuotas correspondientes a Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicién de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de
Construccion, seran € 31 de marzo de cada afio, salvo que la Autorizacion de Pagos de Subsidios
del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer” se obtenga durante los 5 primeros
meses del afo calendario correspondiente, en cuyo caso la primera cuota deberé pagarse el 30 de
septiembre de dicho afio. Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion
de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Explotacion, € pago de cada
cuota debera efectuarse dentro del plazo de 90 dias desde finalizado el Afio de Explotacién
correspondiente. Lo anterior previa aprobacion del Inspector Fiscal, conforme a procedimiento
establecido en el articulo 1.12.6 0 1.12.7 de las Bases de Licitacion, segln corresponda. En caso
gue las fechas sefialadas no correspondieran a dias habiles, el pago respectivo deberarealizarse el
dia hébil siguiente a dichas fechas.

iii) El Concesionario podra prestar el Servicio Complementario sefialado en el articulo 2.6
letra c) de las Bases de Licitacion, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B numeral 3 de las
Bases de Licitacion.
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iv) En conformidad a lo establecido en los articulos 1.10.11 y 2.6.2 de las Bases de
Licitacion, se establece un Mecanismo de Determinacion de Niveles de Servicio, €l cua tiene
por finalidad generar incentivos para una adecuada prestacion de los servicios, y de ninguna
forma constituye un incentivo econdmico garantizado en el tiempo, en cuanto no se cumplan las
condiciones y exigencias establecidas en los articulos 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.23y 2.6.2.4 de las
Bases de Licitacion. El pago establecido en € articulo 2.6.2.3 de las Bases de Licitacién,
denominado Resultado de Servicio, para el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del
Cancer”, se pagara unavez a afo, conjuntamente con el pago del Subsidio Variable establecido
en el articulo 1.12.2.3 de las Bases de Licitacion.

18.- Las garantias que debera entregar el Concesionario por construccion y explotacion de
las obras, conforme a lo establecido en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion,
se indican a continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION:

El Concesionario, junto con la solicitud de inicio de la construccion de las obras del
Establecimiento de Salud “Instituto Nacional del Cancer”, entregara a MOP l|a garantia de
construccion, en reemplazo de la garantia de seriedad de la Oferta, segin lo dispuesto en €l
articulo 1.8.3.1 de las Bases de Licitacion.

La garantia de construccién debera estar constituida por hasta diez (10) boletas de garantia
bancaria, de igual monto, o bien por una péliza de seguro de garantia para concesiones de obras
publicas, de acuerdo a lo dispuesto en €l articulo 1.8.3.1 de las Bases de Licitacion, pagaderas a
la vista, tomadas por €l Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, emitidas en Santiago de
Chile por un Banco o Compafiia de Seguros de la plaza, segun corresponda, a nombre del
Director General de Concesiones de Obras Publicas, por un valor tota de UF 329.000
(trescientas veintinueve mil Unidades de Fomento). La glosa de cada boleta y/o materia
asegurada ser& “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de
Construccion del Establecimiento de Salud denominado ‘ Instituto Nacional del Céncer’”.

En @ caso que la(s) boleta(s) de garantia sea(n) emitida(s) por un banco con oficina en la
plaza a requerimiento de un banco extranjero, el banco emisor debera declarar expresamente en
el mismo documento que el cobro de la garantia en ningun caso se encuentra sometido a la
ratificacién de dicho banco extranjero.

En e caso de boletas de garantia emitidas por cuenta de un banco del exterior, que no se
presenten de acuerdo a formato sefialado en el N° 2 del capitulo 6-1 de la “Recopilacién
Actualizada de Normas de la SBIF” (actual CMF), se deberd acompariar un certificado del banco
emisor en que se declare que el formato del documento se adopta en virtud de lo establecido en
el N° 12 del capitulo 8-11 de la*“Recopilacién Actualizada de Normas de la SBIF” (actual CMF).

En caso de contratar una poliza de seguro, ésta debera corresponder a una péliza de seguro
de garantia que se encuentre vigente, depositada en la CMF. La mencionada p6liza tendra como
contratante y afianzado a Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, segin corresponda, y
como asegurado al Director General de Concesiones de Obras Publicas.

Una vez que haya sido acreditada la egecucion del 15% de la obra, mediante la
correspondiente declaracion de avance prevista en € articulo 1.9.6 letra a) de las Bases de
Licitacion, la garantia de construccion podra ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones
de obras publicas, por un valor total de UF 280.000 (doscientas ochenta mil Unidades de
Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la gecucion del 35% de la obra, mediante la
correspondiente declaracion de avance prevista en € articulo 1.9.6 letra b) de las Bases de
Licitacion, la garantia de construccion podra ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones
de obras publicas, por un valor total de UF 257.000 (doscientas cincuenta y siete mil Unidades
de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la egecucion del 60% de la obra, mediante la
correspondiente declaracion de avance prevista en e articulo 1.9.6 letra c) de las Bases de
Licitacion, la garantia de construccion podra ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones
de obras publicas, por un vaor total de UF 197.000 (ciento noventa y siete mil Unidades de
Fomento).
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Una vez que haya sido acreditada la gecucion del 85% de la obra, mediante la
correspondiente declaracion de avance prevista en e articulo 1.9.6 letra d) de las Bases de
Licitacion, la garantia de construccién podra ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones
de obras publicas, por un valor total de UF 148.000 (ciento cuarenta 'y ocho mil Unidades de
Fomento).

La garantia de construccion debera estar vigente desde la fecha de su entrega hasta la Puesta
en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras mas 3 meses, sin perjuicio que €
Concesionario hubiere entregado la garantia de explotacion. En € caso de disminucion del
monto total de las garantias segin el avance de las obras, € plazo de vigenciade la garantia, serd,
a menos, €l que resulte de la diferencia entre € plazo de la Etapa de Construccion y €l tiempo
transcurrido hasta la correspondiente declaracion de avance, més 90 dias.

Cumplido lo sefidlado en el articulo 34 N° 2 del Reglamento, el MOP devolvera la garantia
de construccién en un plazo maximo de 30 dias.

GARANTIA DE EXPLOTACION:

El Concesionario, conjuntamente con la solicitud al DGC de la autorizacion de la Puesta en
Servicio Provisoria, entregard al MOP |a garantia de explotacion.

La garantia de explotacion debera estar constituida por hasta cuatro (4) boletas de garantia
bancaria, de igual monto, o bien por una pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras
publicas, de acuerdo alo dispuesto en €l articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, por un valor
total de UF 235.000 (doscientas treintay cinco mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista,
tomadas por la Sociedad Concesionaria, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compafiia
de Seguros de la plaza, segun corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de
Obras Publicas. La glosa de cada boleta y/o materia asegurada sera “Para garantizar €l
cumplimiento de las obligaciones durante |la Etapa de Explotacion del Establecimiento de Salud
denominado ‘ Instituto Nacional del Cancer’”.

Toda garantia debera tener una vigencia, a menos, equivalente a toda la Etapa de
Explotacién més 365 dias 0 en el caso de disminucion del monto total de la garantia, serd, a
menos, e plazo que reste de la Etapa de Explotacion mas 365 dias, contada desde la fecha de
entrega. No obstante, el Concesionario podra optar por entregar garantias cuya vigencia sea
menor, con un plazo no inferior a 365 dias, y renovarlas 90 dias antes de su término de vigencia,
siempre gue ello sea aceptado por el DGC. Paraello, el Concesionario debera solicitar por escrito
al DGC la autorizacion requerida. Dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de recepcion en la
Oficina de Partes de la DGC de dicha solicitud, e DGC comunicara por escrito su decision de
rechazo o aceptacion. En este Ultimo caso, el plazo de la dltima garantia serd, a menos, lo que
reste de la Etapa de Explotacion mas 365 dias.

Al completarse 365 dias, contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
sblo si e Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los dltimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una
pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, por un valor total de UF
200.000 (doscientas mil Unidades de Fomento).

Al completarse 730 dias contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
solo si e Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los dltimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacién podra ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una
pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, por un valor tota de UF
165.000 (ciento sesenta'y cinco mil Unidades de Fomento).

Al completarse 1.095 dias contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
solo s el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los Ultimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una
pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, por un valor total de UF
118.000 (ciento dieciocho mil Unidades de Fomento).

De acuerdo a lo establecido en € articulo 35 N° 3 del Reglamento, cuando falten 24 meses
para €l término del plazo de concesién y con e objeto de asegurar €l cumplimiento de las
condiciones en las que e MOP recibira la concesion, el Concesionario deberd entregar una
garantia adicional constituida por hasta cuatro (4) boletas de garantia bancarias, de igual monto,
0 bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, de acuerdo alo
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dispuesto en € articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, por un valor total de UF 189.000
(ciento ochenta y nueve mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista, tomadas por la
Sociedad Concesionaria, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compafiia de Seguros de
la plaza, segin corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de Obras Publicas.
Esta garantia adicional tendr& un plazo de vigencia de, a menos, 1.095 (mil noventa y cinco)
dias contados desde la fecha de entrega de la garantia, y la glosa de cada boleta y/o materia
asegurada ser& “Para asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el MOP recibira el
Establecimiento de Salud denominado Instituto Nacional del Cancer, de acuerdo a lo establecido
en las Bases de Licitacion de la obra publicafiscal *Instituto Nacional del Cancer’”.

Tanto para la garantia de explotacién como para la garantia adicional, en el caso que la(s)
boleta(s) de garantia sea(n) emitida(s) por un banco con oficina en la plaza a requerimiento de un
banco extranjero, el banco emisor debera declarar expresamente en e mismo documento que €l
cobro de la garantia en ningln caso se encuentra sometido a la ratificacion de dicho banco
extranjero. En € caso de boletas de garantia emitidas por cuenta de un banco del exterior, que no
se presenten de acuerdo a formato sefialado en el N° 2 del capitulo 6-1 de la “Recopilacién
Actualizada de Normas de la SBIF” (actual CMF), se deber& acompafiar un certificado del banco
emisor en que se declare que e formato del documento se adopta en virtud de lo establecido en
el N° 12 del capitulo 8-11 de la* Recopilacion Actualizada de Normas de la SBIF” (actual CMF).
Asimismo, en caso de contratar una poliza de seguro, ésta deberd corresponder a una pdliza de
seguro de garantia que se encuentre vigente, depositada en la CMF. La mencionada pélizatendra
como contratante y afianzado a la Sociedad Concesionariay como asegurado a Director General
de Concesiones de Obras Publicas.

La garantia de explotacion conjuntamente con la adicional, seran devueltas en €l plazo de 15
dias contados desde que e Inspector Fiscal de Explotacion certifique que el Concesionario ha
cumplido todas las obligaciones contraidas con el MOP, e Servicio de Salud Metropolitano
Nortey el Minsal.

19.- Conforme a lo sefidlado en e articulo 1.12.5 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario, el Ministerio de Salud y € Servicio de Salud Metropolitano Norte realizarédn los
pagos establecidos en e Contrato de Concesion en los plazos sefidlados en las Bases de
Licitacion. En el caso que se produzcan retrasos, dichos pagos devengaran un interés real diario
equivalente, en base a 360 dias, a la tasa de interés corriente para operaciones regjustables en
moneda nacional a menos de un afio, vigente a lafecha del pago efectivo, 1o que debe entenderse
sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan. No obstante, |o anterior, el retraso
injustificado de los pagos que &l Concesionario tenga que realizar al Minsal, a Servicio de Salud
o a MOP, s procede, dard derecho al MOP a cobro de la correspondiente garantia, conforme a
lo sefialado en € articulo 1.8.3 de las Bases de Licitacion.

20.- Las multas que procedan se aplicaran conforme a lo estipulado en las Bases de
Licitacion y sus Circulares Aclaratorias; en el DS MOP N° 900, de 1996, que fija €l texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Publicas, y sus modificaciones; y en el DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley
de Concesiones, y sus modificaciones.

21.- LaDireccion General de Concesiones de Obras Publicas serd el Servicio del Ministerio
de Obras Publicas que fiscalizara el contrato de concesion en sus diversos aspectos'y etapas.

Anétese, tOmese razon y publiquese- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la
Republica.- Juan Carlos Garcia Pérez de Arce, Ministro de Obras Publicas.- Mario Marcel
Cullell, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera
Chavarria, Subsecretario de Obras Publicas.
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