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REPUBLICADE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT.; Bases de Licitacion “Concesion Ruta 35,
Tramo Puerto Montt — Pargua”.

SANTIAGO, 01 SEP 2008

DE SRA. DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A : SENORES LICITANTES Y/O GRUPOS LICITANTES

CIRCULAR ACLARATORIA N°35

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 “Consultas y Aclaraciones sobre las Bases de
Licitacion” de las Bases de Licitacion del proyecto “Concesién Ruta 5. Tramo Puerto Montt —
Pargua”, la Directora General de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que
incorpora las siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y adiciones a las Bases de
Licitacidn y responde consultas formuladas por los Licitantes v Grupos Licitantes:

A. ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONES
BASES ADMINISTRATIVAS
1. Elarticulo 1.2.3 “Identificacion del Postulante”, se reemplaza por el siguiente:

“La obra publica fiscal objeto de la presente licitacion, corresponde a una iniciativa privada
declarada de interés publico y aprobada por el MOP, cuyo proponente es la Sociedad SACYR
CONCESIONES CHILE S.A.”

2. En el articulo 1.4.1 “Documentos que Conforman las Bases de Licitacion”, previamente
modificado por la Circular Aclaratoria N°2, se incorpora el siguiente documento:

“Documento N° 9: Resolucion Exenta N° 322, COREMA X Region de Los Lagos, de
fecha 8 de julio de 2009 que Califica Ambientalmente favorable el
proyecto "'Concesion Ruta 5, Tramo Puerto Montt — Pargua".

3. En 1.4.3 “Estudios Referenciales”, previamente modificado por la Circular Aclaratoria N° 3,
se rectifica el articulo de la siguiente forma:

o Sereemplaza la Tabla N°2: Estudios Referenciales, por la siguiente:

Tabla N* 2: Estudios Referenciales

1 Estudio de Anteproyecto de Ingenieria Proyecto Concesion Ruta 5,
Tramo Puerto Montt - Pargua

Itinere Chile S.A.
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2 Estudio Referencial de Areas de Expropiacion Itinere Chile S.A.

3 Antecedentes Ambientales Ministerio de Obras
Piblicas — MOP (con
antecedentes de Itinere

Chile S.A.)
4 Catastro de Propietarios, Arrendatarios y Allegados residentes en

propiedades del Programa de Expropiacion del Proyecto “Concesion Ministerio de Obras

Ruta 5. Tramo Puerto Montt — Pargua” Comuna de Puerto Montt, Publicas - MOP

Maullin y Calbuco.

3 Predisefio Obras a Incorporar que no estan en el Anteproyecto Ministerio de Obras

Referencial o que requieren modificaciones. Publicas - MOP
6 Anteproyecto de Area de Control de Carabineros Carabineros de Chile

4. En el articulo 1.5.6 “Documentos que se Deben Incluir en el Sobre o Paquete Denominado
Oferta Economica”, se reemplaza ¢l segundo parrafo por el siguiente:

“El original del formulario a presentarse, firmado por el DGOP, se podra retirar en las oficinas
ubicadas en Merced N°753, 8° piso, Santiago, dentro de los diez (10) dias anteriores a la
apertura de la Oferta Técnica. Sélo se consideraran las Ofertas Econémicas que se presenten
en ¢l formulario firmado por el Director General de Obras Piablicas sin enmiendas,
tachaduras ni condicionamientos de ningin tipo y no seran considerados documentos
adicionales que adjunte el Licitante o Grupo Licitante.”

5. En 1.6.1 “Recepcion de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas”, previamente
modificado por Circular Aclaratoria N° 1 y por Circular Aclaratoria N° 3, se rectifica el
articulo, reemplazandose el primer parrafo por el siguiente:

“Las Ofertas seran recibidas por la Comisién de Apertura en acto publico el 1 de Octubre de
2009 a las 12:00 horas, en el Auditorium del Ministerio de Obras Publicas, ubicado en calle
Morandé N° 71, tercer Piso, Santiago.”

6. En 1.6.3 “Apertura de Ofertas FEconomicas”, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N° 1 y por Circular Aclaratoria N° 3, se rectifica el articulo, reemplazandose el
primer parrafo por el siguiente:

“La apertura de las Ofertas Economicas se realizara el dia 30 de Octubre a las 12:00 horas, en
el Salén Azul de la Intendencia Regional, ubicado en Av. Décima Region N° 480, Puerto
Montt. La Comision de Apertura estara integrada de la misma forma indicada en el articulo
1.6.1 de las presentes Bases de Licitacion.”
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7. El articulo 1.7.7.1 “Calculo del VPL,,” se reemplaza por el siguiente:

“El valor de VPI,, se calculara mensualmente, de acuerdo a la siguiente expresion:

ypp, =y — +Z MG [ljmicg
i2

H(1+13.)[E) “Tla+t)

donde,
Para el caso en que el Licitante o Grupo
Licitante hubiere optado en su Oferta
7 r +6, Economica, de conformidad con el Anexo

ro=-

N°1, por la opcion de una “Tasa Fija™.
| (Ec. 3)
Para el caso en que el Licitante o Grupo

LT MISF +0, Licitante hubiere optade en su Oferta

Economica, de conformidad con el Anexo
N°1, por la opcidn de una “Tasa Variable™.

t,=r+0,

donde,

IM;

IMG;

Fr

TMISF,

Ingresos mensuales por recaudacion de peajes o tarifas (expresados en UF), en

L1344
1

el mes de explotacién, sobre la base de la mformacion sefialada en el

articulo 1.8.6.2, letra f), de las presentes Bases de Licitacion.

Pagos a la Sociedad Concesionaria por concepto de Ingresos Minimos
Garantizados (expresados en UF), de acuerdo a lo imdicado en el articulo
1.12.7.1 de las presentes Bases de Licitacion, que se hubieren pagado en el mes
“i” de explotacion.

Tasa Fija, que para efectos del presente cdlculo corresponde a 0,04 (4,0% real
anual).

Tasa Media de Interes del Sistema Financiero o Tasa de Interés Promedio del
Sistema Financiero (TIP) Mensual, en el mes “j” de explotacion para
operaciones de captacion, de noventa (90} a trescientos sesenta y cinco (365)
dias, reajustables segun variacion de la Unidad de Fomento (UF), informada

por el Banco Central de Chile o la tasa que la reemplace.

Premio por riesgo, que para efectos del presente célculo corresponde a 0,05
(5% real anual).

(Ec. 2)
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0,

CS;

Premio por riesgo, que para efectos del presente célculo corresponde a 0,02
(2% real anual).

Pagos de la Sociedad Concesionaria, en el mes 1, (expresados en UF a la fecha
de facturacién) a las empresas de Servicios por concepto de Cambios de
Servicios y que corresponda incorporar al valor del VPI de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.8.19 de las presentes Bases de Licitacion.”

8. En el articulo 1.8.1 “Garantias del Contrato”, se reemplaza la letra p) del primer parrafo por
la siguiente:

*“p) La no ejecucion o incumplimiento reiterado de las medidas ambientales y territoriales

contenidas en el articulo 2.8 de las presentes Bases de Licitacién, en la Declaracién de
Impacto Ambiental, en sus Adendas y en la Resolucion de Calificacién Ambiental que
forman parte de las Bases de Licitacidn y en la(s) Resolucién(es) de Calificacion
Ambiental del proyecto y/o sus actividades, si corresponde, durante las etapas de
Construccidon y Explotacién de la Obra. Para estos efectos, se entendera que existe
incumplimiento reiterado cuando notificado por segunda vez de la misma obligacién de
ejecucion y cumplimiento de estas medidas, a través de anotacion en el Libro de Obras, el
Concesionario no hubiere dado cumplimiento a éstas en el plazo que determine el
Inspector Fiscal mediante comunicacion en el Libro de Obras.”

9. El articulo 1.8.6 “Obligacion del Concesionario de Entregar Informacién al Inspector
Fiseal”, se rectifica de la siguiente manera:

Se elimina el pentltimo parrafo.

10. En el articulo 1.8.6.2 “Informacion a Entregar Durante la Etapa de Explotacion”, se
rectifica el articulo, reemplazando la letra ¢) por la siguiente:

“c) Informes trimestrales durante el primer y segundo afio de operacién, a partir de la

Puesta en Servicio Provisoria, a ser enfregados dentro de los primeros quince (15)
dias de cada trimestre, segun se indica,en el articulo 2.8.2.5 de las presentes Bases de
Licitacion; y anuales entre el tercer afio, a partir de la Puesta en Servicio Provisoria
y hasta el término de la concesion, de la gestion ambiental y territorial durante la etapa
de explotacion, considerando la riormativa ambiental vigente y normativa de regulacion
territorial, las medidas de mitigacion, restauracién, compensacién, plan de prevencion
de riesgos, control de accidentes, plan de seguimiento ambiental y demas exigencias
definidas en el EIA y/o DIA, sus Adendas que forman parte de las Bases de Licitacion
y en la(s) Resolucion(es) de Calificacion Ambiental del proyecto y/o sus actividades,
segun corresponda, vy en el articulo 2.8.2 de las presentes Bases de Licitacion. Ademas,
el informe debera contener un capitulo en donde se describan y detallen los gastos
corrientes y de inversién relacionados con el tema ambiental y territorial efectuado
durante el periodo de tiempo que corresponda.”

11. En el articulo 1.8.10.1 “El Proyecto y su relacion con el SEIA”, previamente modificado por
la Circular Aclaratoria N°2, se reemplaza ¢l articulo por el siguiente:

“El MOP ha hecho entrega a los Licitantes y Grupos Licitantes de la Declaracion de Impacto

A "c%@lrnbiental {DIA), de sus Adenda N°1 y N°2 y de la Resolucién de Calificacion Ambiental

]

& woe (RCA) ~ Resolucién Exenta N° 322 de 8 de julio de 2009, de la COREMA X Region de Los
Dy 5 G £
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Lagos del Proyecto de la Concesién Ruta 5, Tramo Puerto Montt — Pargua, antecedentes que
corresponden a los Documentos N° 8§ y N°9 del articulo 1.4.1 de las presentes Bases de
Licitacion.

La RCA que aprueba la DIA contiene una serie de medidas que, junto con las establecidas en
las presentes Bases de Licitacion, constituyén el conjunto de obligaciones, compromisos y
medidas ambientales que deben ser cumplidas. por la Sociedad Concesionaria durante las
etapas de construccion y de explotacion de la obra.

En consecuencia, las medidas, obligaciones, exigencias yfo condiciones establecidas en la
RCA se entenderdn como parte integral de las presentes Bases de Licitacion y del
correspondiente Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesion.

Por lo sefialado, la Sociedad Concesionaria seri la tinica responsable ante el Ministerio de
Obras Piblicas, ante la autoridad ambiental y ante cualquier otra autoridad puablica, del
cumplimiento e implementacion de las obligaciones y exigencias ambientales que se
impongan a este proyecto, establecidas en la Declaracién de Impacto Ambiental, en la
Resolucion de Calificacion Ambiental, sefialados en la articulo 1.4.1, y en las presentes
Bases de Licitacién. Serian de responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria
todas las obligaciones y exigencias ambientales referidas, como también el cumplimiento de
toda la normativa ambiental vigente.

Una vez constituida legalmente la Sociedad Concesionaria se procederd al cambio de
Titular, de acuerdo al articulo 119°, parrafo tercero del D.S. N° 95/2001 de MINSEGPRES,
y al Instructivo contenido en el ORD DJ N°091215 de fecha 08 de abril de 2009 del Director
Ejecutivo de la Comision Nacional del Medio Ambiente.

Para efectos de formalizar el cambio de titularidad del proyecto ante la COREMA de la X
Region, el Director General de Obras Publicas imnformara al Secretario Regional de la
Comision Regional de Medio Ambiente de la X Region el cambio de Titular del proyecto
mediante el envio formal de las Bases de Licitacion aprobadas por el MOP, del Decreto
Supremo de Adjudicacion de la Concesién, suscrito y protocolizado por la Sociedad
Concesionaria, y la identificacion del o los proyectos sometidos al SEIA de los cuales se
solicita cambio de titularidad. Por medio de la suscripcion del Decreto Supremo de
Adjudicacion la Sociedad Concesionaria acepta el cambio de Titular del proyecto, siendo
responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas al proyecto y de la
normativa vigente, de lo cual se dejara constancia en dicho Decreto.

El Secretario de la COREMA de la X Regién, en virtud de sus facultades delegadas, dictara
la RCA correspondiente, dando por acreditado el cambio de titularidad.

Los costos de traslado y/o compensacion correspondientes a las personas identificadas en el
catastro de arrendatarios y/o allegados residentes en propiedades del programa de
expropiacion de la concesion, validado por el Municipio, los cuales sea necesario relocalizar

- para la ejecucion del proyecto, seran de cargo exclusivo de la Sociedad Concesionaria, conforme
il
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a lo sefialado en el articulo 2.8.1.8 de las presentes Bases de Licitacion. Los costos mencionados
no estan incluidos en el pago indicado en el articulo 1.8.9 de las presentes Bases de Licitacion.

En caso que la Sociedad Concesionaria proponga cualquier alternativa de modificacion a los
Estudios Referenciales, indicados en el articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitacion, debera
evaluar la necesidad de ingresar al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) a través
de una Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
segun corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley N°19.300 y su Reglamento. Dicha
evaluacion sera previamente entregada al Inspector Fiscal, para efectos de concordar con
éste respecto de la necesidad de ingresar las modificaciones al SEIA. Si hubiere
discrepancias, la Sociedad Concesionaria debera presentar un anilisis de pertinencia de
ingreso ante Ja CONAMA X Region de Los Lagos.

De resultar necesario el ingreso al SEIA, la elaboracion del EIA o DIA segun corresponda, su
tramitacion y las medidas mitigatorias que emanen de la Resolucién de Calificacion Ambiental
respectiva, seran de responsabilidad, cargo y costo exclusivo de la Sociedad Concesionaria, la
cual efectuari las presentaciones respectivas ante CONAMA en calidad del titular del
Proyecto. Los Términos de Referencia (TDR) del EIA o DIA segim corresponda que debera
elaborar la Sociedad Concesionaria, deberan ser desarrollados de conformidad a las exigencias
y contenidos previstos en el D.S. N°30/97 del MINSEGPRES y sus modificaciones. Estos TDR
serin sometidos a la revision del Inspector Fiscal, hasta la obtencion de su respectiva aprobacion,
antes de su contratacion, lo que no implica ninguna responsabilidad por parte de éste, y deberan
ser ejecutados por una consultora que se encuentre inscrita en el Registro de Consultores del
MOP en la especialidad 9.1 categoria Primera Superior. Asimismo, el EIA o DIA segin
corresponda que elabore la Sociedad Concesionaria debera contar con la aprobacion del Inspector
Fiscal antes de ser somectido al SEIA, pudiendo solicitar correcciones o informacion
complementaria. La aprobacidn por parte del Inspector Fiscal no representa responsabilidad del
MOP ante las exigencias de las autoridades ambientales durante la evaluacion y tramitacion del
EIA o DIA segun corresponda.

La Sociedad Concesionaria no podrd ejecutar obra material alguna si no contare con la
correspondiente Resolucion de Calificacion Ambiental o en su defecto, con la aprobacion de una
Solicitud de Autorizacién Provisoria en los términos que lo define el Articulo 15° de la Ley
N°19.300, Sobre Bases Generales de Medio Ambiente y el TITULO VIII “Del Contrato de
Seguro por Dafio Ambiental y de la Autorizacion Provisoria” del D.S. 95/02 del MINSEGPRES.

El incumplimiento de lo dispuesto en este articulo, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en
la multa establecida en el articulo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitacion.”

12. El articulo 1.11.2 “Causas de Extincion de la Concesion”, se reemplaza por el sigulente:

“El Contrato de Concesion se extinguira cuando se cumpla alguna de las siguientes causales:

» Cuando se cumpla lo sefialado en el articulo 1.7.7 de las presentes Bases de Licitacion;
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* Cumplimiento del plazo maximo por el que se otorgo, de acuerdo al articulo 1.7.6 de las
presentes Bases de Licitacion;

* Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas a la Sociedad Concesionaria;

* Mutuo acuerdo entre el MOP y la Sociedad Concesionaria de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27 N°2 de la Ley de Concesiones de Obras Publicas;

* Extincién Anticipada sefialada en el articulo 1.11.2.5 de las presentes Bases de
Licitacién.”

13. Se elimina e} articulo 1.11.2.6 “Extincién por Sobrecostos Ambientales”.

14, El articulo 1.12.2.1.2 “Pagos al Estado por Concepto de Obras Artisticas”, previamente
modificado por Circular Aclaratoria N° 3, se reemplaza por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria debera pagar al MOP la cantidad de UF 21.000 (veinte y un mil
Unidades de Fomento) para la realizacién de Obras Artisticas asociadas a la presente Obra.

Este pago deberd ser realizado en una (1) cuota, mediante Vale Vista emitido a nombre del
DGOP, en un plazo maximo de ciento cincuenta (150) dias a contar de la fecha de publicacién
en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesion,

Para materializar dichas obras, se realizard un concurso que estara dirigido por la
Direecion Nacional de Arquitectura del MOP en conjunto con la Direccién de
Arquitectura de la X Regién de Los Lagos, quienes actuarin como Organismos Técnicos
definiendo las Bases del Concurso, las que determinaran los requisitos y condiciones de
los participantes come de la némina del jurado para definir al ganador y posteriormente
asumir la Inspeccién Fiscal de la ejecucion de las mismas.

La Sociedad Concesionaria debera considerar la mantencion, poer el plazo que dure la
Concesion, de las Obras Artisticas que se realicen como resultado del concurso indicado
en el parrafo anterior,

Los documentos de cobro que se generen con motivo de esta actividad deberan ser
sometidos a la aprobacién del Inspector Fiscal de la Etapa de Construccion de la
Concesion, los que serin transformados en Unidades de Fomento de acuerdo al valor que
tenga el dia en que se efectie Ia cancelacion de dichos documentos.

El Inspector Fiscal comunicara a la Sociedad Concesionaria mediante anotacién en el
Libroe de Obras, la fecha estimada del llamado a concurso por parte de las Direcciones de
Arquitectura, la que no podra ser posterior a la Puesta en Servicio Definitiva de la
Obra.”.

15.Se elimina el articulo 1.12.8 “Cobertura por Sobrecostos por Medidas Adicionales

producto de las Resolucion de Calificacion Ambiental”.
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16.En 1.13.2.1 “Férmula de Reajuste Tarifario”, modificado previamente por Circular
Aclaratoria N°3, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

Donde dice:

“IPCy : Corresponde a la variacion del Indice de Precios al Consumidor entre el 1° de
Enero del afio 2007 y el 31 de Diciembre del afio anterior al comienzo de la
Explotacion de la Concesién, en fraccion, publicado por el Instituto Nacional
de Estadisticas (INE).”

Debe dectr;

“IPCy : Corresponde a la variacion del Indice de Precios al Consumidor entre el 1° de
Enero del afo 2008 y el 31 de Diciembre del afio anterior al comienzo de la
Explotacidén de la Concesion, en fraccién, publicado por el Instituto Nacional
de Estadisticas (INE).”

BASES TECNICAS

17.En el articulo 2.3.2.5 “Pasarelas Peatonales”, se reemplaza el segundo parrafo por el
siguiente:

“Las pasarelas deberan contemplar elementos de seguridad del tipo Valla Antivandalismo que
impidan la cafda de personas y/o de objetos a la via; debera contar con iluminacién propia;
pavimento antideslizante y permitir el transito de sillas de rueda. coches de guagua y biciclos
en general, tanto en el pasillo como en las rampas de acceso; debera estar dotada de cubierta
superior y elementos laterales de proteccién del viento y lluvia, los cuales seran de material
transparente, policarbonato alveolar o similar para intemperic y con inhibidor UV; para
seguridad de las personas, el disefio debera contemplar la visién completa del pasillo peatonal
tanto por sus propios usuarios como de aquellos que transitan por las calzadas de la via. Para
proteccién de los usuarios, los accesos a las pasarelas deberan estar orientados hacia el lado
contrario de la calzada de la ruta.”

18. En el articulo 2.3.2.8 “Desvios de Transito”, se reemplaza el Gltimo parrafo por el siguiente:

“Estos proyectos deberan contar con la aprobacion del Inspector Fiscal y del Departamento de
Seguridad Vial de la Direccion de Vialidad del MOP, ademas, conforme a lo indicado en la
Resolucion de Calificacibn Ambiental Exenta N°© 322 de 8 de julio de 2009 de la
COREMA X Regién de Los Lagos, debera contar con la aprobacion de las respectivas
Municipalidades y del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones.”

19.El articulo 2.4.3.5 “Area de control de Carabineros”, incorporado mediante Circular
Aclaratoria N° 3, se rectifica de la siguiente manera:

o Se reemplaza el segundo parrafo del articulo por el siguiente:

“Para ello debera desarrollar un proyecto que considere un Edificio de Tenencia, una
Casa Teniente, Helipuerto, Estacionamientos y circulaciones, adaptandolo en un
terreno de un Area minima de 10,000 m2 o al espacio disponible en los terrenos de
Carabineros, emplazado entre el Dm 1.034,1 y Dm 1.034,2 al lado izquierdo de la
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ruta 5 donde actualmente se ubica el retén “Panitao”, con un minimo de 457 m2,
para la Tenencia, 96 m?2, para la Casa Teniente, 676 m2 para Helipuerto, 7500 m2 de
estacionamientos, ‘ademas de los pavimentos necesarios para la circulacidn tanto
vehicular como peatonal. Los pavimentos seran proyectados y construidos para un
transito de 10.000.000 de Ejes Equivalentes, todo lo anterior se detalla en el
documento “Anieproyecto de Area de Control de Carabineros”. el cual forma parte de
los Estudios Referenciales del articulo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitacién.”

e Se reemplaza el cuarto parrafo del articulo por el siguiente:

“El Inspector Fiscal comunicara al Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, segin
corresponda, en un plazo no superior a los noventa (90) dias contados desde la fecha de
publicacién en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacion del Contrato de
Concesion mediante el Libro de Obras, la ubicacion definitiva de esta Area de
Control.”

20. En el articulo 2.7.1 “Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias Durante la
Etapa de Construccién”, previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 2, se adiciona
como penultimo parrafo del articulo ¢l siguiente:

“En conformidad a la Resolucion de Calificacion Ambiental Exenta N° 322 de 8 de Julio
de 2009 de la COREMA X Region de Los Lagos, la Sociedad Concesionaria debera
incluir en el Plan de Control de Accidentes o Contingencias todos los cuerpos de agua
vinculados al Proyecto, creando un catastro y tipificindolos segiim caracteristicas

generales y nivel de intervencién, ademas deberi enviar una copia de este Plan a
SERNAPESCA X Region de Los Lagos.”

21. En el articulo 2.7.2 “Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias Durante la
Etapa de Explotacién”, previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 2, se¢ adiciona
como penultimo parrafo del articulo el siguiente:

“En conformidad a la Resolucién de Calificacién Ambiental Exenta N° 322 de 8 de Julio
de 2009 de la COREMA X Region de Los Lagos, la Sociedad Concesionaria debera
incluir en el Plan de Control de Accidentes o Contingencias todos los cuerpos de agua
vinculados al Proyecto, creando un catastro y tipificindolos segin caracteristicas

generales y nivel de intervencién, ademas debera enviar una copia de este Plan a
SERNAPESCA X Region de Los Lagos.”

22. En el articulo 2.8 “De la Sustentabilidad del Proyecto”, se reemplaza el tercer parrafo por el
siguiente:

“Con el proposito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al Medio
Ambiente en el area de influencia del proyecto, la Sociedad Concesionaria debera cumplir,
durante las Etapas de Construccidn y Explotacion, con las medidas establecidas en los articulos
2.8.1 y 2.8.2, de las presentes Bases de Licitacién y todas aquellas medidas definidas en la
Declaracion de Impacto Ambiental, sus Adendas y la Resolucion de Calificacion Ambiental
N° 322 de fecha 8 de Julio de 2009 de la COREMA X Region de Los Lagos.”

23.En el articulo 2.8.1.2 “Ruido”, se reemplaza el primer parrafo del numeral iii) Plan de
Seguimiento Ambiental por el siguiente:
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Durante la etapa de construccion se debera mantener vigilancia permanente para asegurar el
cumplimiento de las medidas de mitigacion respecto de horarios y rutas de transporte. Ademas
se debera implementar un plan de monitoreo, el cual debera ser presentado en conjunto con
la propuesta de pantallas acisticas temporales referida en el numeral i) Medidas de
Mitigacion de este articulo, para su revision y aprobacién por el Inspector Fiscal
conforme ¢l procedimiento y los plazos establecidos en el mismo numeral.”

24. En 2.8.1.4 “Geomorfologia”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
¢ Donde dice :

“La Sociedad Concesionaria deberad realizar las obras minimas tendientes a proteger los
recursos naturales existentes y evitar el aumento de la erosion en las Zonas de Inestabilidad
de Taludes. Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria debera considerar los siguientes
criterios generales:...”

s Debe decir:

“La Sociedad Concesionaria debera realizar las obras necesarias tendientes a proteger los
recursos naturales existentes y evitar ¢l aumento de la erosion en las Zonas de Inestabilidad
de Taludes. Para estos efectos, la Sociedad Concesionaria debera considerar los siguientes
criterios generales:...”

25. En 2.8.1.6 “Flora y Vegetaciéon”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

e Se incorpora como nuevo Ultimo parrafo del numeral i) el siguiente:
“La Sociedad Concesionaria debera ingresar para tramitacion y aprobacion en
CONAF Provincial Llanquihue el Plan de Manejo Forestal, que corresponde al
anexo a) de la Adenda N°2.”

¢ Seelimina el numeral iii) Plan de Seguimiento.

e Secreemplaza el altimo parrafo por el siguiente:
“El mcumplimiento de las medidas de mitigacion y prevencién de riesgos

sefialadas en el presente articulo, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en la

multa establecida en el articulo 1.8.11 de las presentes Bases de Licitacion.

26. En el articulo 2.8.1.9 “Patrimonio Cultural y Arqueolégico®, se adiciona como nuevo primer
parrafo el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria deberd realizar un monitoreo arqueologico en las obras que
signifiquen el decapado y excavacion de la superficie dentro de las faenas a realizar en el
proyecto. Para el desarrollo de estas actividades, se debera contar con la presencia de un
arquedlogo”

27.En el articulo 2.8.1.11 “Obligaciones Ambientales para la Ejecucion de Faenas”, se
reemplaza el primer parrafo por el siguiente:
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“La instalacion y operacién de facnas, la explotacion de empréstitos, las escombreras o
botaderos y la operacién de plantas de produccion de materiales, sélo podran comenzar su
instalacion y operacién una vez obtenida la aprobacién del respectivo Plan de Manejo por
parte del Inspector Fiscal. Para lo anterior, la Sociedad Concesionaria debera desarrollar un
Plan de Manejo que debera ser entregado al Inspector Fiscal para ser aprobado, corregido o
rechazado, segin corresponda. Una vez se cuente con la aprobacion del respectivo Plan de
Manejo se podra dar inicio a estas actividades, v su desarrollo debera ceilirse estrictamente al
Plan de Manejo aprobado. En caso de incumplimiento de este plan, el Inspector Fiscal podra
ordenar su correccion, sin perjuicio de las multas establecidas en el articulo 1.8.11 de las
presentes Bases de Licitacion.”

28, El articulo 2.8.2 “Plan de Manejo Ambiental y Territorial Minimo durante Ia

Explotacién”, se rectifica de la siguiente forma:
s Sereemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“El Plan de Manejo Ambiental y Territorial Minimo que debera implementar la
Sociedad Concesionaria considera medidas de mitigacion, reparacion, compensacion,
prevencion de riesgos y control de accidentes - segun resulte pertinente - para aquellas
actividades y obras del proyecto que, en la fase de explotacién, produzecan impactos
negativos en algun componente ambiental que no pueda revertirse sin la aplicacién de
tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas, para cumplir con la legislacion
vigente. La Sociedad Concesionaria podra incorporar obras o acciones adicionales a las
exigidas, que a su juicio contribuyan al cumplimiento de las condiciones de explotacion
indicadas en la Declaracién de Impacto Ambiental, sus Adendas y la Resolucién de
Calificacion Ambiental que forman parte de las presentes Bases de Licitacion.”

» Se reemplaza el penultimo parrafo por el siguiente:

“El Plan Minimo de manejo durante la explotacidn junto con las exigencias
ambientales contenidas ent la Declaracion de Impacto Ambiental, sus Adendas y la
Resolucion de Calificacion Ambiental que forman parte de las presentes Bases de
Licitacion y las medidas de seguimiento que resulten de la construceién de la obra,
deberan ser materializadas en un Plan de Gestion Ambiental y Territorial actualizado
anualmente durante todo el periodo de la Concesidén. Las caracteristicas de este Plan
deberan ser entregadas a la Inspeccion Fiscal para su revision, hasta la obtencion de su
- respectiva aprobacién, antes de la Puesta en Servicio de la Obra.”

29. En el articulo 2.8.2.1 “Ruido”, se reemplaza el segundo parrafo del numeral i) Medidas de

s

Mitigacién por el siguiente:

“La aislacion acustica que deberan tener estas pantallas acusticas debera ser la suficiente para
permitir que ¢l ruido ocastonado por la operacidn del proyecto no supere los valores sefialados
en la Resolucion de Calificacion Ambiental que forma parte de las presentes Bases de
Licitacion. Para lo anterior, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal una
propuesta que contenga las especificaciones técnicas y las modelaciones que comprueben su
efectividad, de acuerdo a lo sefialado en la Resolucién de Calificaciéon Ambiental. Ademas,
se debera presentar, mediante certificacion de laboratorio acustico chileno acreditado, ia
aislacidn acustica de las pantallas a utilizar.”
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30. En el articulo 2.8.2.5 “Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable durante la
Etapa de Explotacién”, previamente modificado por la Circular Aclaratoria N° 2, se
reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“En el primer y segundo aflo de operacion, a partir de la Puesta en Servicio Provisoria y
durante los primeros quince (15) dias de cada trimestre, la Sociedad Concesionaria debera
elaborar un Informe de Seguimiento de Desarrollo Sustentable que dé cuenta de la eficacia de
la implementacién de cada una de las medidas definidas en el articulo 2.8 de las presentes
Bases de Licitacion durante el trimestre anterior, el que sera entregado al Inspector Fiscal. La
Sociedad Concesionaria debera entregar al Inspector Fiscal Informes de Seguimiento de
Desarrollo Sustentable anuales, entre el segundo afio y hasta el término de la concesion.”

ANEXOS

1. El ANEXO N°3: FORMULARIO ACEPTACION DE LOS ESTUDIOS REFERENCIALES, se
reemplaza por el siguiente: '

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONCESION RUTA 5,
TRAMO PUERTO MONTT — PARGUA

ANEXO N°3: FORMULARIO N°5
ACEPTACION DE LOS ESTUDIOS REFERENCIALES

LICITANTE / GRUPO LICITANTE:

Forman parte de nuestra Oferta Técnica los documentos marcados con una X en la casilla denominada "Acepta"
y/o aquellas partes de los Estudios Referenciales que no fueron presentados como Anteproyectos Alternativos
(casilla “Acepta Parcialmente™).

1 . .
Estndio de Anteproyecto de Ingenieria Proyecto Concesién Ruta 5, Tramo
Puerto Montt — Pargua
Estudio Referencial de Areas de Expropiacion
3 .
Antecedentes Ambientales
4 . .
Catastro de Propietarios, Arrendatarios y Allegados residentes en propiedades
del Programa de Expropiacion de ta Concesién Proyecto “Ruta 5. Tramo
Puerto Montt — Pargua” Comuna de Puerto Montt, Maullin y Calbuco.
5 . :
Predisefio Obras a Incorporar que no estan en el Anteproyecto Referencial o
que requieren modificaciones.
6 . )
_ Anteproyecto de Area de Control de Carabineros

A
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{*) En este caso ¢l Licitante o Grupo Licitante debera presentar como Anteprovecto Alternative séte aguellas(s) parte(s) que difiere(n) de ios
Estudios Referenciales, aceptando v haciendo suvo todas aguellas partes de los Estudios Referenciales gue no fueron modificadas por el
Anleprovecto Alternativo presentado y por tanto, se hace responsable de su conienido,

Declaramos que la aceptacion de mi representada ha sido formulada temendo en cuenta exclusivamente
nuestra evaluacion del contenido de los citados estudios y de los demas antecedentes que fueren pertinentes

y que en caso de aceptar tales estudios, esos documentos deberan entenderse para todos los efectos incluidos
~ en nuestra Oferta Técnica. En consecuencia, asumimos la responsabilidad por el contenido de tales
documentos y liberamos al Ministerio de Obras Piblicas de toda responsabilidad por eventuales errores,
omisiones o deficiencias existentes en ellos.

Firma del Representante ante el MOP Firma del Director General de Obras Publicas

{*) Representante Designado de Acuerdo al articulo 1.5.5 letra A) Documento N° 3 de las Bases de Licitacion.

B. CONSULTAS Y RESPUESTAS

1. En las BALI no se indica perfil tipo a cumplir en calles de servicio y ;Se deberan adoptar
los presentados en el PRI?

Respuesta: Remitase a la rectificacion N° 29 de la Circular Aclaratoria N° 3 en cuanto
se establece el perfil tipo que deben tener las calles de servicio.

2. En el primer tramo tenemos primero el enlace industrial 1 (km 1025, 7) el cual esta
conectado a la via expresa y caletera donde no se cobra, y luego tenemos el enlace
industrial 2 (km 1030,0) también con conexidn a la via expresa y calle de servicio donde
existe un peaje lateral. Esto esta bien? ya que entre ellos hay solo 4 kms y ademas existe
calle de servicio continua desde el inicio, esto implica que lo usuarios pueden usar la
concesion gratis por 2 kms y luego se bajan sin pagar en el enlace industrial 1 y pueden
tomar si lo requieren la calle de servicio para llegar a su destino final.

Respuesta: Remitase a la rectificacién N° 29 de la Circular Aclaratoria N° 3, en
cuanto se modifica la calle de servicio.

3. Enel punto 1.13.8 de las Bases de Licitacion se sefiala que en el disefio de las plazas de
peaje, la Sociedad Concesionaria debera considerar, como minimo, seis pistas (6) de cobro
de peaje. El anteproyecto de ingenieria facilitado a los participantes no cumple con estos
requerimientos minimos. En dicho anteproyecto de ingenieria se ha considerado el
siguiente numero de vias

¢ Industrial 2.1 via.
e Trapén. 2 vias.

¢ Calbuco. 2 vias.

¢ Troncal Sur. 4 vias.

o Maullin, 3 vias.
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Respuesta: Segin se establece en el articulo 1.4.1 de las Bases de Licitacién, en caso de
discrepancia en la interpretacion del Contrato de Concesion, primari lo dispuesto en
las Bases de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias por sobre lo establecido en la
Oferta presentada por el Adjudicatario de la Concesion, salvo en caso que ésta
contenga aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitacion y sus Circulares
Aclaratorias, lo que ser:i calificado por el DGOP. Sin embargo que la cantidad de 6
pistas se refiere sélo a la Plaza de Peaje Troncal. No obstante lo anterior, la Sociedad
Concesionaria debera definir, en ¢l Proyecto de Ingenieria de Detalle, la cantidad de
casetas de peajes laterales necesarias a instalar en los sectores definidos en la Tabla N°
13 del presente articulo, segin se establece en la rectificacion N° 24 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

4, Respecto al Atravieso Alessandri (Km. 1023,9)
a) Se solicitan mayores antecedentes del Anteproyecto Referencial.

Respuesta: No se cuenta con antecedentes adicionales a los ya entregados a través
de ORD. N° 1398 de fecha 19 de mayo de 2009,

b) Se consulta si la pasarela proyectada en la misma ubicacion se desplaza o se
elimina.

Respuesta: Remitase a la rectificacion N° 31 de la Circular Aclaratoria N° 3, en
cuanto se elimina la pasarela proyectada en el km 1023,9.

5. Por favor, confirmar la redaccion de la definicién de IPCO contenida en la clusula 1.13.2
(No deberia ser “Corresponde a la variacion del Indice de Precios al Consumidor entre ¢l
1° de Enero del afio 2008...”7?

Respuesta: Efectivamente corresponde a la- variacién del Indice de Precios al
Consumidor entre ¢l 1° de Enero del aiio 2008 y el 31 de Diciembre del aiio anterior a
Ia Etapa de Explotacion de la Concesion, segin se establece en la Rectificacion N° 16
de la presente Circular Aclaratoria.

6. Favor validar la longitud y ubicacién de las Calles de Servicio definidas en ia Tabla N° 22
de las BALI, ya que no coinciden con lo indicado en los planos. Ejemplo:

e La calle de servicio Sur en los planos aparece mterrumpida entre los km 1027,24 y
1027,5 y en las BALI aparece continua hasta el Km 1030,6

Respuesta: Remitase a la rectificacion N° 29 de la Circular Aclaratoria N° 3 en cuanto
se dicha calle de servicio serda  continua entre el km 1027,24 y 1030,6
aproximadamente,

7. Respecto a la luminacion;
a) ¢El tendido aéreo bajo el atravieso Alessandri tendra que ser subterraneo?
Respuesta: La forma de construir el tendido eléctrico debera ser definida por la
Sociedad Concesionaria, en el Proyecto de Ingenieria de Detalle, dando cumplimiento

a las normas respectivas, segin se establece en el articulo 2.3.2,13 de las Bases de
Licitacién.
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b) ¢Se solicitard que las luminarias tengan ballast de doble nivel de potencia, o se
aceptaran otros medios de ahorro de energia, como los reductores de flujo?

Respuesta: La Sociedad Concesionaria debe cumplir las normas y la luminancia
exigidas en las Bases de Licitacién, segiin se establece en el articulo 2.3.2,13 de las
Bases de Licitacion.

c) ¢Se solicitard que el material de los tableros eléctricos al intemperie (dado las
condiciones climaticas) sea de acero inoxidable?

Respuesta: De conformidad con el articulo 2.5.2.6 de las Bases de Licitacion, la
mantencién es de cargo de la Sociedad Concesionaria, por lo que sera ésta la que
determine el material a utilizar en los tableros eléctricos considerando en todo
momento lo estipulado en el articulo 2.3.2.13 de las Bases de Licitacion.

(Pueden ocuparse placas de pesaje con celdas de carga, qué pesen cada rueda en forma
independiente?

Respuesta: Segiin se establece en la rectificacion N° 30 de 1a Circular Aclaratoria N° 3,
el concesionario debera incluir todos los elementos necesarios para el adecuado
funcionamiento de la plaza de pesaje en ambos sentidos, de acuerdo a Ia normativa
vigente y especificaciones del Departamento de Pesaje de la Direccion de Vialidad, a
su entero cargo, costo y responsabilidad.

El articulo 1.9.2.14, relacionado con la sustituciéon de obras y realizacion de obras
adicionales, establece en la letra b) que hasta el monto de UF 100.000 sera pagado
directamente por el MOP a la sociedad concesionaria una vez comprobada la correcta

-gjecucion de las obras. Sin embargo esta disposicion nada dice respecto del plazo para

pagar estas obras adicionales y ¢l costo financiero asociado a las mismas.

Respuesta: Remitase a la rectificacién N°16 de la Circular Aclaratoria N°3, en cuanto
se otorga un plazo de 180 dias para el pago de estas obras adicionales a la Sociedad
Concesionaria.

UCION:

- Sacyr Concesiones Chile S.A. (Av. Andrés Bello N°2711-0f£.1003, Las Condes).

- Comsa de Chile S.A. (Magdalena N°140 - Of. 401, Las Condes).

- Empresa Constructora Brotec S.A. (Coyancura N°2283-Piso 14, Providencia). _

- Skanska Infraestructure Development Chile S.A. (Av. Apoquindo N°4001 - Of. 604, Las Condes).
- Ferrovial Agroman Chile S.A. (Av. Andrés Bello N°2711-Piso 11, Las Condes).

g iy

HL Concesiones Chile S.A. (Monjitas N°392-Piso 17 Of. 1701, Santiago).
oncesiones Viarias Chile S.A., (Alfredo Barros E N°1953 Of.1003, Providencia).
__-Ingenieria y Construccion KODAMA Ltda. (Av. Eliodoro Yafiez N°1198, Providencia).
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- Copeisa Industrial Chile S.A. (Av. Apoquindo N°3600 - piso 9, Las Condes).

- Constructora Belfi S.A. (Puerta del Sol 55 P.3, Las Condes).

- Las Américas Fondos de Inversion S.A. (Av. El Bosque Norte N°0440- Of.602, Las Condes).
- Icafal Inversiones S.A. (Agusto Leguia Sur N°160 Of. 51, Las Condes).

- Besalco Concesiones S.A. (Ebro N°2705, Las Condes).

- Acciona Concesiones Chile S.A. (Av. Apoquindo N°3001 - Piso 10, Las Condes).
- Tecsa Concesiones S.A. Agencia en Chile (Av. Apoquindo N°3068, Las Condes)
- Azvi Chile S.A. (Av. Apoquindo N°4001 - Of. 501, Las Condes)

-IECSA Chile S.A (Marchant Pereira N°367 — Of. 305, Providencia)

- Division de Desarrollo y Licitacién de Proyectos

- Unidad de Licitacién de Proyectos.

- Division Juridica de Concesiones

- Divisién de Coordinacién Técnica

- Oficina de Partes DGOP

- Archivo.
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