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DENOMINADA “CONCESION SISTEMA NACIONAL DE
ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMI”, A EJECUTAR
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Gobicrno de Chile

SANTIAGO, 29 DIC 2023 175
MINISTERIO DE RESOLUCION (EXENTA) DGC N° /
HACIENDA VISTOS:
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO - Las necesidades del Servicio.

- El D.F.L. MOP N° 850 de 1997, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964,
Organica del Ministerio de Obras Publicas y del D.F.L. N° 206

CONTRALORIA de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.
GENERAL - El D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido,
TOMA DE RAZON coordinado y sistematizado del D.F.L. MOP N° 164 de 1991,
Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones.
RECEPCION - El D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones.
DEEART, - El Oficio Ord. N°3483 de 3 de diciembre de 2024, de la
JURIDICO Directora Nacional del Servicio Nacional de Prevencion y
DREEPL:TEOY Respuesta ante Desastres, mediante el cual, en cumplimiento a
DEPRRT MHA DR lo sefialado en el Convenio Mandato, aprueba Bases de
:ONTﬁ!ﬁ Licitacién del proyecto de concesion “Concesion Sistema
b C. Nacional de Alerta Temprana de Tsunami”.
§/01C 2005 - El Oficio Ord. N°1834 de 29 de noviembre de 2024, del sefior
Ministro de Hacienda, mediante el cual aprueba Bases de
ENAIAY ‘. Licitacion y Prospecto de Inversion del proyecto de concesion
SUB-BER-6-R—¥+- “Concesion Sistema Nacional de Alerta Temprana de
BIENES NAC. Tsunami”.
DEPART. ] ‘.
AUDITORIA - El Oficio Gab. Pres. N°1630 de 4 de diciembre de 2024, de Su
SUB. DEPTO. Excelencia el Presidente de la Reptiblica, mediante el cual
MUNICIP. aprueba la ejecucion de la obra publica fiscal denominada

“Concesion  Sistema Nacional de Alerta Temprana de
Tsunami™ a través del sistema de concesiones.

- El Convenio de Mandato para la ejecucion, reparacion,
REFRENDACION conservacion y explotacion de la obra publica fiscal
denominada “Concesién Sistema Nacional de Alerta Temprana
de Tsunami” celebrado entre Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, el Ministerio
de Obras Publicas y la Direccion General de Concesiones de
Obras Publicas, de fecha 26 de marzo de 2020.

La Resolucion DGC N° 131 de 5 de diciembre de 2024, que
aprueba las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal
denominada “Concesion Sistema Nacional de Alerta Temprana
de Tsunami”, a ejecutar por el sistema de concesiones.

- La Resolucion DGC N° 54 de 21 de agosto de 2025, que
aprueba la Circular Aclaratoria N° 1 de las Bases de Licitacion
de la obra publica fiscal denominada “Concesion Sistema
Nacional de Alerta Temprana de Tsunami”, a ejecutar por el
sistema de concesiones.




—

- LaResolucion DGC N° 69 de 7 de octubre de 2025, que aprueba la Circular Aclaratoria N° 2 de
las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Concesion Sistema Nacional de
Alerta Temprana de Tsunami”, a gjecutar por el sistema de concesiones.

- LaResolucién DGC N° 84 de 18 de noviembre de 2025, que aprueba la Circular Aclaratoria N°
3 de las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Concesion Sistema Nacional
de Alerta Temprana de Tsunami”, a ejecutar por el sistema de concesiones.

- LaResolucién DGC N° 86 de 27 de noviembre de 2025, que aprueba la Circular Aclaratoria N°
4 de las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Concesién Sistema Nacional
de Alerta Temprana de Tsunami”, a ejecutar por el sistema de concesiones.

- LaResoluciéon DGC N° 92 de 19 de diciembre de 2025, que aprueba la Circular Aclaratoria N°
5 de las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada “Concesion Sistema Nacional
de Alerta Temprana de Tsunami”, a ejecutar por el sistema de concesiones.

- La Resolucion N°36 de 2024, de la Contraloria General de la Repiiblica, que fija normas sobre

exencion del tramite de toma de razén, modificada y complementada por la Resolucién N°8, de
2025.

CONSIDERANDO:

- Que, en virtud de lo dispuesto en los articulos 18 del D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de
la Ley de Concesiones de Obras Publicas y 1.4.1.2 de las Bases de Licitacidn, las aclaraciones,
rectificaciones, enmiendas o adiciones a las Bases de Licitacion, asi como las respuestas a las
consultas formuladas al Director General de Concesiones de Obras Publicas sobre éstas, seran
incluidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los
Licitantes y/o Grupos Licitantes;

- Que se ha estimado necesario efectuar, mediante Circular Aclaratoria N° 4, dar respuestas a las
consultas formuladas por los Licitantes y/o Grupos Licitantes;

RESUELVO:

I. APRUEBASE la Circular Aclaratoria N° 4 de las Bases de Licitacién de la obra publica fiscal
denominada “Concesion Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami”, a gjecutar a través
del sistema de concesiones, cuyo texto es el siguiente:

1.  (001) De nuestra consideracién:

De acuerdo 2 lo establecido en el apartado 1.4.1.2 Consultas y Aclaraciones de las Bases
Administrativas de la Licitacién "CONCESION SISTEMA NACIONAL DE ALERTA
TEMPRANA DE TSUNAMI", formulamos la siguiente consulta:

1.- ;Es posible ampliar el plazo de recepcion de ofertas en al menos 60 dias habiles? Esto
con el fin de propiciar un anilisis més completo y una mejor oferta técnica y econdmica.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en las Circulares Aclaratorias N° 1, N° 2y N°4.
2. (002) Referencia: Punto 1.4.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

a. Solicitamos aclarar cudles son los criterios especificos para obtener notas superiores
a 5 en el Documento N°8.



Respuesta a.: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.4.9.2 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual, en caso de que el Licitante acepte la totalidad los Antecedentes
Referenciales mediante el Formulario N° 5 del Anexo N° 2, el Documento N° 8 sera
calificado con nota 5. En caso de presentar uno o mas Anteproyectos Alternativos,
éstos seran evaluados por la Comision de Evaluacién de acuerdo con el
procedimiento establecido en el articulo 23 del D.S. MOP N° 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones;
pudiendo obtener una nota entre 1 a 7.

(003) Referencia: Punto 1.4.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

a. (Existe un indice especifico o estructura predeterminada que la Comision
Evaluadora espera para la presentacion del Documento N°9?

b. ;Cuales son los criterios objetivos que permitiran obtener la calificacién maxima
(nota 7) en este documento? Las bases definen qué se debe incluir (los tres puntos
de la estrategia de trabajo) y el como se evaluard de forma general ("claridad y
coherencia"), pero no el cuanto detalle, la forma de demostrar la coherencia, o los
parametros especificos que los evaluadores utilizaran para distinguir una nota de
otra.

Respuesta a.: No existe un indice o estructura predeterminada distinta a lo sefialado
en las Bases de Licitacion. El Documento N° 9 “Propuesta Técnica” debera contener
la estrategia de trabajo, el proceso de integracion del sistema existente y el
cronograma del proyecto, conforme a lo indicado en el articulo 1.4.6.1.2 de las Bases
de Licitacion.

Respuesta b.: Remitase a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 23 del D.S. MOP
N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L.
MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus modificaciones;
el cual indica que “Los aspectos técnicos sobre los que deberd pronunciarse la
Comision de Evaluacion serdn los indicados en las bases de licitacion. Para estos
efectos, cada uno de sus integrantes asignard a los aspectos a evaluar una nota de 1 a
7, sin decimales, segun su propio criterio (...)".

(004) Referencia: Estudio de Ingenieria a Nivel de Anteproyecto, autor DOMINION

a. Endicho documento se mencionan 47 Anexos. Actualmente se cuentan con 5 de los
mencionados, es posible contar todos los Anexos.

Respuesta a.: En relacién a su consulta, se hace presente que solo se pondrin a
disposicion de los licitantes y/o grupos licitantes los anexos ya entregados mediante
los Oficios Ord. N°2 de 6 de enero de 2025, N°70 de 26 de junio de 2025, N°112 de 1
de octubre de 2025 y N°113 de 6 de octubre de 2025, todos emitidos por el Jefe de la
de Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

Asimismo, debera considerar lo indicado en el articulo 1.3.3 de las Bases de
Licitacion, el cual indica que “Los antecedentes entregados por el MOP seiialados en
el presente articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen el cardcter de
indicativos (...)” y que sera de “fotal responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad
Concesionaria, la elaboracion del Proyecto de Ingenieria de Detalle de acuerdo a los
Estindares Técnicos exigidos en las Bases de Licitacién y la materializacion de las
obras necesarias para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los Niveles de
Servicio”.
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(005) Punto 1.4.6.1.2 ANTECEDENTES TECNICOS, Documento N°9 "Propuesta
técnica”, apartado 2. "Proceso de integracién del Sistema de Alarma de Tsunami
existente". Capacidades de integracién:

a. ¢Qué capacidades de integracion ofrecen los sistemas actuales?

b. ¢Los sistemas existentes cuentan con APIs, servicios web u otras interfaces
disponibles para la integracion?

c. ¢Existen limitaciones técnicas conocidas en los sistemas actuales que deban
considerarse para minimizar el tiempo de indisponibilidad durante la integracion?

Respuesta a.: Remitase a la Actividad N° 53: “Verificacion de la infraestructura
existente” del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos
licitantes mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe dela
Divisién de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

Respuesta b.: Remitase a Ia Actividad N° 53: “Verificacién de la infraestructura
existente” del Antecedente Referencial N°1, enfregado a los licitantes y/o grupos
licitantes mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la
Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

Respuesta ¢.: Se hace presente lo dispuesto en el articulo 1.3.3 de las Bases de
Licitacion, el cual establece que los “(...) antecedentes entregados por el MOP
sefialados en el presente articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen
el cardcter de indicativos (...)”. Con todo remitase a lo dispuesto en el articulo 1.4.2
de las Bases de Licitacion, el cual indica gue para la preparacion de las Ofertas los
Licitantes deberin, a su responsabilidad, cargo y costo “(ii) recabar toda la
informacion complementaria necesaria para lograr una completa y acabada
apreciacion de las caracteristicas de las obras, sus dificultades, normativa aplicable,
permisos exigidos y costos asociados {...)".

(006) ANTECEDENTES REFERENCIALES Y ANTEPROYECTOS
ALTERNATIVOS

REFERENCIAS

a) 1.2.6. DEFINICIONES. Pég, 6 de las Bases de Licitacion-BALL
Se indica en definicién de Antecedente(s) Referencial(es) lo siguiente (el subrayado
es nuestro):
“Corresponde(n) al (los) antecedente(s) entregado(s) por el MOP a los Licitantes con
el objeto de sefialarles, en cardcter indicativo, salvo en aguellos casos y materias en
que en las presentes Bases de Licitacion se sefiale algo diferente, y que contienen
lineamientos, definiciones v requerimientos minimos necesarios para gue el
Concesionario desarrolle los Proyectos de Ingenieria de Detalle, segiin se indica en
el articulo 1.11.1.2 y que forman parte de la concesion, y que el Licitante o Grupo
Licitante puede hacer suyo(s) total o parcialmente en la Oferta Técnica”.

b) 1.3.3. ANTECEDENTES REFERENCIALES. Pag. 16 de las BALL
Se indica lo siguiente (el subrayado es nuestro):
e v e e Los antecedentes entregados por el MOP sefialados en el presente
articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen el cardcter de
indicativos, salvo que en las presentes Bases de Licitacion se sefigle algo diferente.
Serd de total responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, la
elaboracion del Proyecto de Ingenieria de Detalle de acuerdo a los Estandares
Técnicos exigidos en las Bases de Licitacion y la materializacion de las obras




necesarias para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los Niveles de
Servicio”

¢) 1,4.6.1,2 ANTECEDENTES TECNICOS. Pag. 28 de las BALI
En el tercer parrafo del Documento No 8 "Aceptacion de los Antecedentes
Referenciales" se indica:
“ Los Anteproyectos Alternativos deberdn mantener como minimo los
Estandares Técnicos y Niveles de Servicio exigidos para la obra concesionada, y las

"

exigencias territoriales y medioambientales ... .....
d) 1.4.8. ANTEPROYECTOS ALTERNATIVOS. Pag. 30 de las BALI

“.vo.El (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que se presente(n), deberd(n)

sujetarse a las condiciones indicadas en las Bases de Licitacion y en especial a las

que se indican a continuacion:

i) El (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) deberd(n) ser elaborado(s) a nivel de
anteproyecto. Deberdn mantener como minimo la cobertura sonora definida
sobre toda el area de influencia asegurando como minimo el nivel sonoro
establecido para cada ubicacion establecida en el proyecto, la capacidad de
activacion remota instantanea ,la redundancia de los sistemas y subsistemas,
los Centros de Control, los Estandares Técnicos y Niveles de Servicio exigidos
para la obra concesionada, y las exigencias territoriales y medioambientales
sentaladas en las Bases de Licitacion y en los demas documentos del Contrato
de Concesion.

ii) ii) La presentacion del (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) debera incluir solo
los anteproyectos de aquella(s) parte(s) que difiere(n) de los Antecedentes
Referenciales. El (los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) deberd(n) contener los
siguientes antecedentes: ............."

ARGUMENTACION

En la referencia a) indicadas parece entenderse que los Antecedentes Referenciales
proporcionados (AR N°1 ESTUDIO DE INGENIERIA y AR n°2: ANTECEDENTES

INGENIERIA DE DETALLE) son los minimos necesarios en toda su integridad y detalle
(requerimientos, lineamientos, etc.).

Sin embargo, las referencias b), ¢), y d) pueden inducir erréneamente a interpretar que los
Anteproyectos _alternativos consideren solo algunos “requerimientos generales”
(cobertura sonora, estandares técnicos, niveles de servicio, etc.) pero no la totalidad de las
“requerimientos de detalle” y especificaciones de los Antecedentes Referenciales.

En nuestra opinidn esto puede propiciar que se presenten Anteproyectos Alternativos que,
aunque cumplan esos “requerimientos generales”, pero que incumplan muchos de los
“requerimientos de detalle”, especialmente aquellos que son criticos, lo que provocaria la
baja calidad de bienes y servicios instalados y aportados.

CONSULTA 1

Por lo anterior, y de cara a asegurar la calidad de las posibles soluciones alternativas
solicitamos que los Anteproyectos Alternativos deban cumplir como minimo, los detalles
y especificaciones clave de los Antecedentes Referenciales, como las especificaciones y
materialidad de estructuras soportantes de acero galvanizado, disefio de fundaciones de
hormigén armado, y comunicacion satelital por canal principal y secundario
independientes.



Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.4.8 de las Bases de Licitacién,
previamente modificado por la rectificacion N° 3 de la Circular Aclaratoria N°3,

(007) ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL LICITANTE
REFERENCIAS

a) 1.4.6.1.1. ANTECEDENTES GENERALES.
Documento N° 1 Identificacién del Licitante. , numeral (iii) a) Pag 23 de las BALL.
En dicho numeral se requiere
“a) Diagrama descriptive de la malla societaria del grupo empresarial al que
pertenece la empresa con informacion gue permita identificar hasta el controlador
final, aun cuando tenga domicilio social en el extranjero, con indicacion de sus
porcentajes de participacién en la propiedad de la sociedad’.

ARGUMENTACION

Se plantea el escenario en que una empresa filial (“filial-A”) y la empresa matriz de su
grupo empresarial (la cual es la propietaria del 100% de las participaciones de filial-A),
se presenten ambos como integrantes de un Grupo Licitante, Dicho grupo empresarial
comprende mas de 100 filiales en 35 paises distintos por lo que la malla societaria
completa del grupo empresarial es sumamente compleja, y inicamente una pequefia parte
de la malla contribuye a identificar hasta el controlador final de la filial.

CONSULTA 2

Favor confirmar que puede cumplirse a satisfaccion lo requerido en el numeral (iii) citado,
para la filial-A y para la matriz presentando:

o Lalista de filiales de la matriz

o Un sencillo esquema de la malla societaria que permite identificar la relacion entre
la filial-A y la matriz.

e La lista de accionistas principales de la matriz

Respuesta: Remitase a lo establecido en el numeral iii) del articulo 1.4.6.1.1 de las
Bases de Licitacién, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, y en el
cual se indican los antecedentes que deberin ser presentados.

(008) EXPERIENCIA DEL LICITANTE
REFERENCIAS

a) 1.4.6.1.1. ANTECEDENTES GENERALES.
Documento N° 7 Experiencia del Licitante. Pag 27 de las BALIL.
En el antepeniltimo parrafo de la pagina 27 se indica (el subrayado es nuestro):
“Los arios de experiencia referidos en los nimeros i y ii precedentes se contaran
hacia atrds desde la fecha en que la resolucion que apruebe las presentes Bases de
Licitacion se encuentre totalmente tramitada”.

ARGUMENTACION

El niimero (i) precedente a que se hace referencia en el parrafo anterior, es decir, la
experiencia en disefio y construccién de uno o més proyectos, no especifica “afios”
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CONSULTA 3

Favor confirmar qué cantidad de afios son validos (es decir, cuantos afios contados hacia
atras) para acreditar experiencia en los contratos en disefio y construccion de uno o mas
proyectos, calculados considerando la fecha de firma del contrato.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacién N° 3 de la Circular Aclaratoria
N° 3.

(009) EXPERIENCIA DEL LICITANTE
REFERENCIAS

a) 1.4.6.1.1. ANTECEDENTES GENERALES.
Documento N° 7 Experiencia del Licitante. Pag 27 de las BALL.
En el antepenultimo parrafo de la pagina 27 se indica (el subrayado es nuestro):
“Los afios de experiencia referidos en los numeros iy ii precedentes se contaran hacia
atras desde la fecha en que la resolucion que apruebe las presentes Bases de Licitacion
se encuentre totalmente tramitada.

ARGUMENTACION

El nimero (i1) precedente a que se hace referencia, es decir, la experiencia en mantencion
indica los afios de duracion de los contratos, pero no los afios contados hacia atras desde
los que son validos los contratos para acreditar experiencia.

CONSULTA 4

Favor confirmar desde qué cantidad de afios (es decir, cuantos afios contados hacia atras)
seran considerados como son validos para acreditar experiencia en los contratos de
mantencion, calculados sobre la fecha de firma del contrato.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 3 de la Circular Aclaratoria
Ne° 3.

(010) INICIO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
REFERENCIAS

a) 1.11.2.1.2 INICIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Pag 103 de las BALL.
En el primer parrafo se indica (el subrayado es nuestro):
“El Concesionario no podrd iniciar la construccion de las obras de una region
mientras el respectivo Programa de Ejecucion de las Obras no esté aprobado por el
inspector fiscal. El Concesionario sélo podrd iniciar la construccion de aquella parte
de la obra que cuente con la aprobacion de los Proyectos de Ingenieria de Detalle
correspondientes por parte del inspector fiscal y con los terrenos necesarios para la
ejecucion de las obras, siempre que cumpla con los demds requisitos establecidos en
las Bases de Licitacion, debiendo consignar dicho inicio en el Libro de Obras.
Y en el tercer parrafo se indica (el subrayado es nuestro):
Para aquellos puntos de sirenas que sean sometidos a Consulta de Pertinencia de
ingreso al SEIA, el Concesionario sélo podrd dar inicio a la construccion de las obras
una vez que disponga de la(s) respectiva(s) RCA favorable(s) o el pronunciamiento
de la Autoridad Ambiental en el caso que no se requiera su ingreso al SEIA, segiin
corresponda, de conformidad a lo establecido en el articulo 1.9.1 y sus articulos
subordinados y se haya dado cumplimiento a los demds requisitos establecidos en las
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11.

Bases de Licitacion para dar inicio a la construccion de las obras, debiendo consignar
dicho

ARGUMENTACION

En el supuesto de que en una determinada regién (donde por ejemplo hubiera 80 sirenas),
ocurriera que 2 de las sirenas (por gjemplo) no se cumplan los requisitos anteriores para
poder iniciar las obras (aprobacién de los respectivos Proyectos de Ingenierfa de Detalle,
necesidad de obtencién del RCA favorable, etc.), pero en que en las 78 sirenas restantes
si se cumplieran dichos requisitos, entendemos que habria dos escenarios:

- Escenario 1: El Concesionario SI puede iniciar las actividades de construccion en
aquellos 78 puntos de sirenas de la region en que si se han obtenido las aprobaciones y
condiciones necesarias para ello, pero no podra hacerlo en los 2 puntos restantes de sirenas
hasta que hayan cumplido los requisitos necesarios. En este caso entendemos que el
periodo de construccion a que se refiere la tabla 8, no comenzaria hasta que las 2 sirenas
restantes hayan cumplido los requisitos necesarios para el inicio de la construccion
(incluido el RCA si es el caso)

- Escenario 2: El Concesionario SI puede iniciar las actividades de construccién en
aquellos 78 puntos de sirenas de la regién en que si se han obtenido las aprobaciones y
condiciones necesarias para ello, pero no podra hacerlo en los 2 puntos restantes de sirenas
hasta que hayan cumplido los requisitos necesarios. En este caso, entendemos que si esas
2 sirenas requieren ingresar al SEIA, el plazo méximo a que se refiere la tabla 8 para la
puesta en servicio provisoria de todos los puntos para dicha region, se aumentara en el
plazo de tramitacién de las respectivas RCA(s) considerando el méximo de los 2 puntos
de sirenas mencionados.

CONSULTAS
Por favor confirmar cudl de los dos escenarios anteriores aplica.

Respuesta: No se confirma ninguno de los escenarios indicados. En ese sentido,
remitase a lo ya dispuesto en el articulo 1.11.2.1.2 de las Bases de Licitacion, en
particular Io indicado en su parrafo final: “Para aquellos puntos de sirenas que sean
sometidos a Consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA, el Concesionario sélo podra
dar inicio a la construccion de las obras una vez que disponga de la(s) respectiva(s})
RCA favorable(s} o el pronunciamiento de la Autoridad Ambiental en el caso que no se
requiera su ingreso al SEIA, segiin corresponda (...)”. Asimismo, téngase presente lo
dispuesto en la rectificacién N° 17 de la Circular Aclaratoria N° 3, en lo relativo a
los “puntos de sirena rezagados”.

(011) SEGUROS POR CATASTROFE DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION
REFERENCIAS

a) 1.7.6.4.2.1. SEGUROS POR CATASTROFE DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION., Pg 55 de las BALI
En el tercer parrafo se indica (el subrayado es nuestro):
“El monto del seguro por catdstrofe para la etapa de construccion que la Sociedad
Concesionaria deberd contratar, corresponderd al equivalente por el valor fotal de
las obras nuevas, con las caracteristicas indicadas en los articulos 1.7.6.2 y
1.7.6.4.2.3.".
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ARGUMENTACION

No es claro cudl es el “valor total de las obras nuevas”, pues el valor del Presupuesto Oficial
(2.915.000 UF), indicado en el articulo 1.3.2, incluye no solo las obras sino otros rubros
tales como expropiaciones, pagos al MOP, etc. Ademas, entendemos si que deberian
incluirse como obras nuevas las 26 sirenas existentes a incorporar al sistema

Por otro lado, creemos que cuantificar el importe asegurado como la totalidad de las obras
nuevas probablemente sea excesivamente alto, ante la baja probabilidad de que un solo
evento afecte de manera simultanea a toda la costa de Chile.

CONSULTA 6
Favor indicar cual es el “valor total de las obras nuevas™

Respuesta: Remitase a lo ya establecido en el articulo 1.7.6.4.2.1 de las Bases de
Licitacion, relativo al seguro de catastrofe durante la Etapa de Construccion. A su vez,
debera considerar lo dispuesto en el articulo 1.7.6.4.2.3 de las Bases de Licitacion, el
cual indica que las pélizas de seguro por catastrofe tanto de la etapa de construccion
como de la etapa de explotacion deberin contemplar entre otros aspectos “(...) el valor
de las obras aseguradas, las estimaciones de pérdidas mdximas de la obra (...)” y en
general “(...)contener las condiciones necesarias que aseguren una adecuada cobertura
del riesgo descrito en los articulos 1.7.6.4.2.1y 1.7.6.4.2.2 (...)".

(012) SEGUROS POR CATASTROFE DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACION
REFERENCIAS

a) 1.7.6.422. SEGUROS POR CATASTROFE DURANTE LA ETAPA DE
EXPLOTACION. Pag 56 de las BALI
En el tercer parrafo del articulo se indica (el subrayado es nuestro):
“El monto del seguro por catdstrofe para la etapa de explotacion que la Sociedad
Concesionaria deberd coniratar, corresponderad al equivalente por el valor de la obra
concesionada, con las caracteristicas indicadas en los articulos 1.7.6.2y 1.7.6.4.2.3.".

ARGUMENTACION

No es claro cual es el valor total de la obra concesionada, pues el valor del Presupuesto
Oficial (2.915.000 UF), indicado en el articulo 1.3.2, incluye no solo las obras sino otros
rubros tales como expropiaciones, pagos al MOP, etc. Ademas, entendemos si que deberian
incluirse como obras nuevas las 26 sirenas existentes a incorporar al sistema Por otro lado,
creemos que cuantificar el importe asegurado como la totalidad de la obra concesionada
probablemente sea excesivamente alto, ante la baja probabilidad de que un solo evento
afecte de manera simultanea a toda la costa de Chile.

CONSULTA 7
Favor indicar cual es el “valor total de la obra concesionada”

Respuesta: Remitase a a lo ya establecido en el articulo 1.7.6.4.2.2 de las Bases de
Licitacion, relativo al seguro de catistrofe durante la Etapa de Explotacion. A su vez,
debera considerar lo dispuesto en el articulo 1.7.6.4.2.3 de las Bases de Licitacién, el
cual indica que las pélizas de seguro por cataistrofe tanto de la etapa de construccién
como de la etapa de explotacion deberin contemplar entre otros aspectos “(...) el valor
de las obras aseguradas, las estimaciones de pérdidas mdximas de la obra (...)” y en
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14.

general “(...)contener las condiciones necesarias que aseguren una adecuada cobertura
del riesgo descrito en los articulos 1.7.6.4.2.1y 1.7.6.4.2.2 (...)".

(013) DELIMITACION DEL AREA DE CONCESION
REFERENCIAS

a) 2.3.1.1. DELIMITACION DEL AREA DE CONCESION. Pag 232 de las BALI
En el primer pérrafo se indica (el subrayado es nuestro):
“La Sociedad Concesionaria deberd delimitar en su totalidad el Area de Concesién
mediante la materializacion de cierras perimetrales, cercos de deslindes o
eventualmente con cierras de proteccion”

b) 1.2.6. DEFINICIONES. Pag 6 de las BALI
En la cuarta definicion se indica (el subrayado es nuestro):
“drea de Concesion: Es el drea requerida para ejecutar las obras v prestar los servicios
definidos en el Contrato de Concesiony que se encuentra ubicada en bienes nacionales
de uso publico o fiscales. Incluye los espacios y terrenos ubicados bajo los puentes y
los terrenos entregados por el MOP o adquiridos por la Sociedad Concesionaria

ARGUMENTACION

Entendemos que éste sea un requisito para ciertos proyectos donde las 4reas donde se van
a ejecutar las obras puedan ser delimitadas en su totalidad. Sin embargo, el caso especifico
de este proyecto esta obligacion podria ser de muy dificil complimiento para todas las areas,
especialmente en zonas urbanas, terrazas y sectores en los que no es viable instalar cercas.

CONSULTA 8

Se solicita confirmar la posibilidad de que, con ocasién de la redaccién del Proyecto
Definitivo de cada region, sean definidas cudles son las 4reas en las que no es obligatorio
que sean delimitadas con cercas, vallas, etc. por los motivos indicados en la argumentacién.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 2.3.1.1 de las Bases de Licitacién,
previamente modificadoe en la rectificacion N° 36 mediante Circular Aclaratoria N° 3.

(014) PLAZOS PARA PRESENTACION DEL EIA Y/O DEL DIA
REFERENCIAS

a) 1.9.1.1.1. ELABORACION DE EIA Y/ODIA Y SU TRAMITACION. Pag 81 de las
BALI
En el tercer y cuarto parrafo de dicha pag 81 se indica (el subrayado es nuestro):
.......La elaboracién del(los) EIA y/o DIA como su(s) respectiva(s) adenda(s), deberdn
ser desarrollados por una empresa consultora inscrita en el Registro de Consultores
del MOP en el Area de Medio Ambiente en la Especialidad 9.1 Estudios de Impacto
Ambiental, categoria Primera Superior. La Sociedad Concesionaria deberd presentar
al inspector fiscal el EIA o DIA respectivo, dentro del plazo de 30 (treinta) dias

contados desde el pronunciamiento de la Autoridad Ambiental... ... »

ARGUMENTACION

El plazo de elaboracién del DIA y sobre todo del EIA excede ampliamente los 30 dias. La
normativa ambiental vigente establecida en Ia “Ley N°19.300, sobre Bases Generales del
Medio Ambiente”, la “Guia metodoldgica para la descripcién de ecosistemas terrestres
(SEA 2025)”; el documento técnico “Criterio de evaluacion en el SEIA: Criterios técnicos
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16.

para campaiias de terreno de fauna terrestre y validacion de datos (SEA, 2022)”, establecen
plazos extensos para la elaborar la Linea de Base en el area de influencia del proyecto
asociadas a la ejecucion de campaiias en las distintas estaciones del afio, lo que condiciona
los plazos del estudio, que en caso de un EIA, superan un afio de elaboracion.

CONSULTA 9

Se solicita reconsiderar el plazo de 30 dias indicado, dada la imposibilidad de cumplir el
mismo.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificaciéon N°16 de la Circular Aclaratoria
N°3,

(015) PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES Y EXPROPIACIONES
REFERENCIAS

a) 1.13.1.2 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES Y EXPROPIACIONES. Pag
130/131 de las BALI
En el primer parrafo de dicho articulo se indica (el subrayado es nuestro):
*“ En virtud de lo establecido en el inciso 3° del articulo 15 de la Ley de Concesiones,
la Sociedad Concesionaria deberd pagar al Estado la cantidad de UF 16.000 (dieciséis
mil) por concepto de desembolsos, gastos o expensas que se originen con motivo de las

”

expropiaciones o adquisiciones de los terrenos ... ...
Y en el ultimo parrafo de la pagina 131 se indica (el subrayado es nuestro): “En el caso
que el costo de las expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar las obras
contenidas en las Bases de Licitacion y en los Antecedentes Referenciales sefialados en

el articulo 1.3.3 resulte superior a UF 50.000 (cincuenta mil) este exceso sera de entero
cargo del MOP. ...... .

ARGUMENTACION

En nuestra opinion no esta contemplado el escenario en que el costo de las expropiaciones
de los terrenos necesarios para ejecutar las obras esté comprendido entre 16.000 UF y
50.000 UF.

CONSULTA 10

Se solicita confirmar quien seria responsable del pago del tramo comprendido entre 16.000
y 50.000 UF.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 22 de la Circular Aclaratoria
Ne° 3.

(016) EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONCESIONARIO

REFERENCIAS

a) 1.18.1.3 EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONCESIONARIO. Pag 192 de las BALI
En el numeral xii) se indica:
“xii) Incumplimiento en 2 (dos) oportunidades del logro de cualquiera de los
porcentajes de avance de las obras exigidos en el articulo 1.11.2.1.3.”
En el numeral xii) se indica:
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“xiii) El atraso injustificado de la Sociedad Concesionaria en los plazos mdximos para
las respectivas puestas en servicio provisorias parciales de las obras del Proyecto
previstos en el articulo 1.11.2.1.4.1.”

ARGUMENTACION

En los dos numerales anteriores no se establece un plazo de demora (de 60 dias, por
ejemplo) como aparecen en los numerales (x) y (xi), por lo que podria entenderse que una
demora de un dia es suficiente en cualquiera de los hitos citados es suficiente para que se
esté de situacion de poder extinguir la concesién.

Hacemos el comentario de que el numeral (xii) implica (Tabla n® 7 de la pg 104 de las
BALI) 48 hitos diferentes de obligado cumplimiento a la fecha, sin plazo de demora
permitido.

La extincion de la concesion es un hecho legal, judicial y econdmico-financiero de altisima
gravedad y repercusion para ambas partes (estado chileno y sociedad concesionaria), por lo
que entendemos deberia provocarse por incumplimientos de altisima gravedad, y no por
eventos potencialmente muy factibles (retrasos de un solo dia en cualquiera de los 48 hitos
de porcentajes de avance de obra, o de las 16 fechas de Puesta en Servicio Provisoria).

Es de anotar ademds que este proyecto tiene unas especialidades caracteristicas al estar
ubicado en mas de 1000 localizaciones diferentes de toda la geografia nacional, por lo que
la casuistica de posibles retrasos debidos a hechos tales como permisos, expropiaciones,
zonas de muy dificil acceso, etc se multiplica por mil, a diferencia de otros proyectos en
concesion que no presentan dicha multiplicidad de ubicaciones.

CONSULTA 11

Se solicita revisar la obligacion del numeral xii) modificando la regulacion, considerando
que la ejecucion de las obras se encuentra presente en 16 regiones del pais y distribuidas en
diferentes puntos dentro de cada una de estas, lo que hace a este proyecto distinto a los
tradicionalmente concesionados. Se'solicita se establezca un plazo (de 60 dias, por ejemplo)
para estos numerales xii) y xiii), al igual que existe en los numerales x) y xi), dando asi
homogeneidad a los criterios del retraso a aplicar.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.18.1.3 de las Bases de Licitacién,
previamente modificado en la rectificacion N° 30 de Ia Circular Aclaratoria N° 3.

(017) EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONCESIONARIO

REFERENCIAS

a) 1.18.1.3 EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONCESIONARIO. Pag 193 de las BALI
En el numeral xix) se indica:
“ xix ) El incumplimiento reiterado de las medidas ambientales y territoriales
contenidas en las Bases de Licitacion, en el (los) EIA y/o en la (las) DIA, segin
corresponda, y su(s) Adenda(s), si la(s) hubiera, desarrollado(s) en conformidad con
lo dispuesto en los articulos 1.9.1.1 y1.9.1.2 y sus respectivos articulos subordinados,
asi como en la(s) RCA asociada(s) al Proyecto. Para estos efectos, se entenderd que
existe incumplimiento reiterado en los casos indicados en el articulo 1.9.1..

b) OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL
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En la ultima frase de la pagina 79 de las BALI se indica (el subrayado es nuestro):
W as aa Para estos efectos, se entenderd que existe incumplimiento reiterado cuando el
Concesionario sea notificado por segunda vez por el inspector fiscal para el
cumplimiento de una misma obligacion emanada de estas medidas, a través de la
anotacion en el Libro de Obras o en el 9 Libro de Explotacion de la Obra, segin
corresponda, y el Concesionario no dé cumplimiento a estas medidas en el plazo que

Eb]

determine el inspector fiscal .....
ARGUMENTACION

Las BALI establecen numerosas obligaciones en al ambito ambiental (por ejemplo, en el
articulo 1.8.10.2.7).

La extincion de la concesion es un hecho legal, judicial y economico-financiero de altisima
gravedad y repercusion para ambas partes (estado chileno y sociedad concesionaria), por lo
que entendemos deberia provocarse por incumplimientos de altisima gravedad, y no por
eventos potencialmente muy factibles relacionados con las obligaciones ambientales.

Es de anotar ademds que este proyecto tiene unas especialidades caracteristicas al estar
ubicado dispersamente en mas de 1000 localizaciones diferentes de toda la geografia
nacional, por lo que la casuistica de posibles retrasos debidos a la dificultad o incluso a la
probabilidad de no cumplir con lo indicado respecto a las obligaciones ambientales es
mayor que en otros proyectos concesionados.

CONSULTA 12
Se solicita se reconsidere el numeral xix).

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion,
previamente modificado en la rectificacion N° 15 de la Circular Aclaratoria N° 3.

(018) EXPERIENCIA DEL LICITANTE EN SERVICIOS DE MANTENCION
REFERENCIAS

a) 1.4.6.1.1. ANTECEDENTES GENERALES.
Documento N° 7 Experiencia del Licitante. Pag 27 de las BALL.
En el numeral (ii) indica (el subrayado es nuestro):
(ii) Experiencia en mantencion de equipos y sistemas tecnoldgicos en, a lo menos, 1
(un) contrato nacional o internacional de sistemas criticos de minimo 5 aiios de
duracion ininterrumpida o 2 (dos) contratos nacionales o internacionales de sistemas
criticos de minimo 3 afios de duracion ininterrumpida

ARGUMENTACION

Planteamos el escenario de que una empresa esté realizando la prestacion de los servicios
de mantencion de forma ininterrumpida para un sistema de alerta temprana de sirenas,
prestacion que ya acumula una duracion de mas de 5 afios, pero que dicho periodo se ha
dividido en varios contratos sucesivos e ininterrumpidos de dos afios de duracién cada uno.

CONSULTA 13

Favor confirmar que dicha acreditacion cumple con la experiencia requerida en el numeral

, (ii) de la pagina 27 mencionado.



19.

Respuesta: Se confirma, de acuerdo a lo establecido en ¢l numeral 2 del documento
N°7 del articulo 1.4.6.1.1 de las Bases de Licitacién, y considerando el caricter
“ininterrumpido” del servicio con el cual se acredita Ia experiencia exigida en Ias Bases
de Licitacion.

(019) PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL
CONTRATO DE CONCESION

REFERENCIAS

a) 1.13.1.1. PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL
CONTRATO DE CONCESION Pag 129 de las BALL
En el segundo parrafo se indica (el subrayado es nuestro):
“Desde la primera puesta en servicio provisoria parcial de las obras y hasta la
extincion de la concesién, el Concesionario deberd pagar la cantidad de UF 75.000
(setenta 'y cinco mil) anuales y sucesivas, pagadera el iltimo dia habil del mes de enero
de cada ario”

b) Informe Final Ejecutivo.pdf” del Anexo Referencial 1
En el ultimo pérrafo la pg. 157 del documento anterior se indica (el subrayado es
nuestro):
“Adictonalmente se consideran los siguientes gastos anuales propios de la operacion y
administracién de una concesion tales como: Personal y Servicios Bésicos, Pagos al
MOP por Administracién y Control, Costo Garantias y seguros valorizados en UF
18.378 por cada afio de operacion (detalle en anexo 59.1)™.

ARGUMENTACION En nuestra opinion, la cantidad de 75.000 UF es una cantidad muy
alta que detrae en exceso los recursos necesarios para costear los servicios a prestar durante
la etapa de Explotacion, y en la practica, hace imposible costear dichos servicios por debajo
del Subsidio Fijo a la Operacién (SFO) anual maximo de 298.800 UF, indicado en el
articulo 1.13.2.2., pag. 133 de las BALI. Este argumento estd refrendado por la cifra
indicada (18.378 UF) en la pg. 157 del documento “Informe Final Ejecutivo.pdf” del Anexo
Referencial 1, los Pagos al MOP, donde estaban considerados a 2021 (fecha del documento
en cuestion) un importe de 10.000-15.000 UF aproximadamente, muy lejos de los 75.000
UF considerados en la pg 27 de las BALI Sirva ademds como ejemplo lo requerido en una
de las licitaciones del Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud,
cuyo presupuesto oficial era de 6,6 millones de UF, su SFO anual méaximo de 291.406 UF
(similar al del presente proyecto), pero el pago por concepto de administracién y control
del contrato de concesion, en la etapa de explotacién requerido era de 12.000 UF/afio, es
decir, 6 veces menos que los 75.000 UF/afio. Hacemos la anotacién ademds de que los
parametros, eventos, hitos, etc. que suceden en el dia a dia en la administracién y
mantenimiento de un hospital concesionado, los cuales es necesario conocer por el
Inspector Fiscal, su equipo, y la Asesoria Externa dado que impactan en el nivel de
prestacion de servicios del concesionario, es mucho mayor que los eventos que pueden
acaecer en este proyecto, a pesar de tratarse de 1.000 sirenas y 16 centros de control, por lo
que entendemos que no se justificarfa un coste de recursos para administracion y control 6
veces mayor.

CONSULTA 14

Favor reconsiderar la cifra de 75.000 UF/aiioc indicada a pagar por la Sociedad
Concesionaria, ya que hace que el SFO maximo anual de 298.800 UF, quede
sustancialmente reducido para poder cubrir de manera efectiva los costos asociados a los
servicios de la Etapa de Explotacion.
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Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 21 de la Circular Aclaratoria
N° 3, la cual modifica los montos a pagar anualmente por concepto de administracion
y control del contrato de concesion, por la Sociedad Concesionaria.

(020) ANEXO N°2. FORMULARIO N° 3. IDENTIFICACION DE APORTES.
REFERENCIAS

a) ANEXO N° 2. FORMULARIO N° 3. IDENTIFICACION DE APORTES. Pag 315 de
las BALL
En el encabezamiento de la tabla se indica (el subrayado es nuestro):
“Los montos serdn expresados en pesos chilenos del 31 de diciembre del aiio 2023)

CONSULTA 15

Dada que la fecha de entrega de ofertas es agosto de 2025, favor confirmar si se refieren a
“31 de diciembre del afio 2023” 0 a “31 de diciembre del afio 2024™

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 41 de la Circular Aclaratoria
N® 3.

(021) EDIFICIO DE ADMINISTRACION, CENTRO DEL CONTROL DEL
CONCESIONARIO, DISENOS DE ARQUITECTURA

REFERENCIAS

a) 1.11.1.2.2 DISENOS DE ARQUITECTURA Pag. 100 de las BALI
La Sociedad Concesionaria debera incorporar dentro del Proyecto de Ingenieria de
Detalle disefios de arquitectura para el edificio de administracion sefialados en el
articulo 2.2.2.8. Estos disefios deberan ser realizados por un arquitecto o una empresa
de arquitectura con experiencia en disefio de este tipo de edificaciones, quienes deberan
estar inscritos en el Registro de Consultores del MOP en especialidad 6.1 0 6.3.

b) 2.2.2.8 EDIFICIO DE ADMINISTRACION. Pag. 226 de las BALI La Sociedad
Concesionaria debera presentar una propuesta para su edificio de administracién,
considerando como minimo los sistemas y equipamientos sefialados en las Bases de
Licitacion. La ubicacion definitiva debera ser propuesta por la Sociedad Concesionaria y
probada por el inspector fiscal.

¢) 2.2.2.7 CENTRO DE CONTROL DEL CONCESIONARIO Pag. 226 de las BALI La
Sociedad Concesionaria deberd proyectar un centro de control que permita monitorear y
controlar en tiempo real todos los puntos de sirenas y los centros de control (regional y
nacional) de SENAPRED, las 24 horas del dia, todos los dias del afio. El funcionamiento
del centro de control a través de su sistema de control debera ser permanente con mando
automatico y/o manual, segiin sea el caso. Ademas, el referido centro debera considerar la
integracion de todos los elementos y sistemas. El centro de control del concesionario debera
considerar las mismas caracteristicas en cuanto a equipamiento y funcionalidad de los
centros de control (regional y nacional) de SENAPRED. Adicionalmente, la Sociedad
Concesionaria debera implementar un enlace de datos e imagenes con la oficina del
inspector fiscal, de la forma en que este lo indique, que permita revisar, en tiempo real,
todos los puntos de sirenas y los centros de control (regional y nacional) de SENAPRED.
La comunicacion debera ser implementada y mantenida a entero cargo, costo y
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. El centro de control del concesionario



22,

debera estar en funcionamiento desde la primera puesta en servicio provisoria parcial de las
obras y sefialada en el artfculo 1.11.2.1.4.1, hasta el término de la concesion.

CONSULTA 16

Favor precisar el alcance requerido en cuanto a Edificio de Administracién y Centro de
Control del Concesionario. En particular, precisar el “tipo de edificacién”, “sistemas y
equipamientos a considerar”, si debe tratarse de edificaciéon como tal o bien espacio de
oficina, y si se trata de un bien afecto a la concesion.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacién,
segiin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los Antecedentes
Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman parte de su oferta
técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario deberd elaborar los
Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y sus articulos
subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes Referenciales
entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos que forman parte
del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables.”,

Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacién”.
También, remitase al articulo 2.2.2.7 de la Bases de Licitacién en el cual se sefialan los
requerimientos minimos para proyectar el centro de control del concesionario.

Sin perjuicio de lo anterior, las Bases de Licitacién no restringen la integraciéon del
edificio administracién con el centro de control del concesionario. Por iltimo, se hace
presente que ambas obras son parte de los bienes afectos a Ia concesion.

(022) ENTREGA Y APROBACION DE LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
DEL SISTEMA SICNS

REFERENCIAS

a) 2232 ENTREGA Y APROBACION DE LAS ESPECIFICACIONES
FUNCIONALES DEL SISTEMA SIC-NS, primer pérrafo.
En un plazo méaximo de 16 (dieciséis) meses anteriores a la solicitud de autorizacién
de la primera puesta en servicio provisoria parcial de las obras, el Concesionario
deberd poner a disposicion del inspector fiscal las especificaciones funcionales
detalladas del SIC-NS. Una vez entregada, el inspector fiscal tendra un plazo de 90
(noventa) dias para su revisién, En caso de existir observaciones, el Concesionario
dispondra de un plazo de 20 (veinte) dias para dar respuesta satisfactoria a la totalidad
de las observaciones formuladas por el inspector fiscal y, en caso de ser requerido por
éste, entregar una nueva version corregida. A su vez, el inspector fiscal se pronunciara
sobre esta entrega en un plazo maximo de 20 (veinte) dias. El procedimiento anterior
se repetira todas las veces que sea necesario hasta que el inspector fiscal apruebe las
especificaciones funcionales del SIC-NS a su entera conformidad.

CONSULTA 17

Dados los plazos maximos de la primera Puesta en Servicio Provisoria Parcial en de zonas
que consideran 8 meses de Ingenieria desde el inicio de la Concesién y 8 meses de periodo
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de construccion, el plazo de 16 meses de puesta a disposicion de especificaciones
funcionales detalladas del SIC-NS no resulta consistente con la estructuracion de los plazos
considerados en las BALI. Se solicita reconsiderar dicho requerimiento alineando dicho
requerimiento a 10 meses anteriores a la solicitud de autorizacion de la primera puesta en
servicio provisoria parcial de las obras.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 35 de la Circular Aclaratoria
Ne° 3.

(023) PERIODICIDAD DE LA REVISION DE LAS INSTALACIONES
REFERENCIAS

2.4.10.2 PLAN DE AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTION DE LA
CALIDAD PARA LA ETAPA DE EXPLOTACION. Pg 71 de las Bases de Licitacion
(BALI).

En dicho articulo se indica (el subrayado es nuestro)

“El Plan de Autocontrol y Seguimiento de Gestion de la Calidad para la etapa de
explotacion deberd considerar todos los elementos componentes de la infraestructura y los
servicios asociados, asi como las actividades de conservacion y prestacion de los servicios
relacionados al Contrato de Concesion, manteniéndose actualizado mensualmente,
considerando como minimo lo siguiente:

a) Implementar y mantener un sistema con el registro del inventario indicado en el
articulo 1.11.2.5.1, asi como del seguimiento del estado y funcionamiento en que se
encuentra cada uno de los bienes afectos a la concesion, ademds de las labores de
conservacion asociadas. Para efectos del seguimiento de los componentes se debe
considerar, como minimo, una revision mensual por parte del personal de la Sociedad
Concesionaria de los sistemas y componente de las instalaciones que forman parte de
la concesion, sin perjuicio que se deben cumplir las exigencias establecidas en el
Contrato de Concesion. ......."

ARGUMENTACION

Por tanto, de acuerdo con las Bases de Licitacion, el Plan de Autocontrol y Seguimiento de
Gestion de Calidad debe considerar y seguir lo previsto en las actividades de conservacion
y prestacion de servicios.

Asimismo, las Bases de Licitacion establecen la periodicidad conservacién preventiva
trimestral, definida con precision en base a la criticidad de los sistemas de la concesion,
esto es:

2.4.3.1.1 CONSERVACION PREVENTIVA PUNTOS DE SIRENAS. Pg, 246 de las
BALL

En este articulo se sefiala lo siguiente (el subrayado es nuestro):

“La conservacion preventiva consistird en visitas periddicas durante las que se realizard
una revision completa, limpieza general, ajuste, comprobacion y verificacion de las
caracteristicas de todos los elementos, médulos y equipos, asi como de los cables o lineas
de interconexién de los mismos en cada Punto de Sirena que componen el Sistema de Alerta
de Tsunami.



24.

(..)

Dada la criticidad del Sistema de Alerta de Tsunami, el Concesionario deberd realizar la
conservacion preventiva de manera trimestral para todas las componentes de los puntos
de sirenas objeto del contrato de concesion (...)

Siendo esto asi, y teniendo en cuenta que el servicio de conservacién preventiva es
requerido por periodo trimestral, entendemos que la periodicidad de la revisién sefialada en
el Plan de Autocontrol y Gestién de la Calidad para la Etapa de Explotacién (2.4.10.2.a)
deberfa por tanto ser igualmente trimestral.

CONSULTA 18

Favor confirmar que la revision sefialada en el Plan de Autocontrol y Gestién de la Calidad
para la Etapa de Explotacion (2.4.10.2.a) debe ser trimestral.

Respuesta: No se confirma. Remitase a lo establecido en el articulo 2.4.3.1.1 de las
Bases de Licitacion, en el cual se seiiala “Dada la criticidad del Sistema de Alerta de
Tsunami, el Concesionario deberd realizar la conservacion preventiva de manera
trimestral para todas las componentes de los puntos de sirenas (...)”. Del mismo modo,
remitase al articulo 2.4.10.2 de las Bases de Licitacién en el cual se indica “(..) Para
efectos del seguimiento de los componentes se debe considerar, como minimo, una
revision mensual por parte del personal de la Sociedad Concesionaria de los sistemas y
componente de las instalaciones que forman parte de la concesion,(...}".

(024) SOFTWARE DE TERCEROS
REFERENCIAS

a) ANEXO N" 4; Articulo 1.2 Tecnologia para la construccion del SIC-NS, pgs. 322, 323
de las BALL
En dicho articulo se indica lo siguiente (el subrayado es nuestro):
“El sistema SIC-NS deberd ser construido cumpliendo con las condiciones técnicas
generales establecidas a continuacion: I SOFTWARE DE APLICACION El
Concesionario deberd poseer un sofiware de aplicacion para el correcto cumplimiento
del Contrato de Concesién. Las aplicaciones deberdn ser del tipo ejecutables, y
deberdn ser clasificadas e identificadas de acuerdo a las siguientes categorias:

o "Software de Terceros": Este tipo de software es aquel que es de propiedad y/o
desarrollado por un proveedor de software distinto de la Sociedad
Concesionaria o de cualquiera de sus compafifas relacionadas (...)

o "Software del Concesionario”: Este tipo de software es aquel que es de
propiedad y/o desarrollado por el Concesionario o cualquiera de sus
compapiias relacionadas (...)

(-)

El Concesionario deberd dejar en custodia con un agente fiduciario mutuamente

acordado, tanto la licencia para utilizar el "Software de Terceros”, en caso de existir,

como también el cidigo fuente del "Software del Concesionario” junto con toda su
documentacion, en su ultima version operativa para ser entregado al MOP”,

b) ANEXO 4 —2° pérrafo. Pg 321 de las BALI
En dicho articulo se indica lo siguiente (el subrayado es nuestro):

G‘(".)
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o LA0A

Este sistema serd propiedad del MOP y podra ser utilizado en futuras concesiones
similares. A ese efecto, el Concesionario deberd proveer al MOP, en la oportunidad
prevista en el pdrrafo primero del articulo 2.4 del presente anexo y de acuerdo a las
condiciones establecidas en el articulo 1.4 del presente anexo, el codigo fuente de la
aplicacion y la documentacion de desarrollo que permitira generar nuevas versiones

adaptadas y actualizadas.

c) ANEXO 4 — Articulo 1.3.5 Auditabilidad de los Sistemas Informaticos y sus Datos. Pg.
326 de las BALI
En dicho articulo se indica lo siguiente (el subrayado es nuestro):
“Los sistemas informdticos operacionales del Concesionario deberan ser
completamente auditables por el MOP, tanto en su estructura de datos, como en el
contenido de dichas estructuras. También debera ser auditable el codigo fuente de
dichas aplicaciones, excepto en aquellos elementos que sean de software de base o de

infraestructura y que se encuentren licenciados por sus respectivos proveedores™.
d) ANEXO 4. Articulo 2.5 Propiedad del SIC-NS. Pg. 334 de las BALI.

En dicho articulo se indica lo siguiente (el subrayado es nuestro):

“El SIC-NS, su codigo fuente y su documentacion de desarrollo y explotacion, asi como
la informacion que alli sea almacenada, seran de propiedad del MOP, debido a que es
un bien afecto a la concesion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley de
Concesiones. El Concesionario deberda registrar la aplicacion denominada Sistema
Informatico de Constatacion del Nivel de Servicio version SAT TS (SIC-NS), sus
programas fuente, su aplicativo, descripcion, su documentacion de desarrollo y de
explotacion y sus manuales, todos en sus ultimas versiones operativas vigentes, en el
Registro _de Propiedad Intelectual a nombre del Ministerio de Obras Publicas y
acreditar dicho registro, mediante el respectivo certificado, como condicion para la
obtencion de la primera puesta en servicio provisoria parcial de las obras. El antedicho
proceso de registro debera realizarse a entero cargo y costo del Concesionario™.

ARGUMENTACION

Como ha quedado indicado, el articulo 1.2. del Anexo n°® 4 de las BALI establece con
claridad la diferenciacion de Software de Terceros, esto es, producto licenciado de
proveedores de aplicaciones, diferente de Software de Concesionario, propiedad de éste.
Los productos licenciados Software de Terceros, que corresponde a aplicativos, sistemas
operativos o bases de datos, no ponen a disposicion su codigo fuente, siendo éste la base
del negocio de los respectivos fabricantes proveedores del software.

La conformacion de un Sistema SIC-NS basado en aplicativo licenciado con Software de
Terceros, ademas de sistemas operativos y bases de datos, permite una solucion eficiente y
prestaciones contrastadas que aseguran una solucion de alta calidad.

Por otro lado, la realizacion del registro de la aplicacion en el Registro de Propiedad

Intelectual, incluyendo el aplicativo, no requiere el registro de su cédigo fuente como tal,
sino el aplicativo licenciado.

CONSULTA 19

Favor confirmar que las Bases de Licitacion no requieren la entrega de codigo fuente del

Software de Terceros, esto es, el codigo fuente del/los aplicativo(s) licenciados que sean
parte del SIC-NS.

Respuesta: Se confirma. Remitase al Anexo N°4: Sistema Informaitico para la
Constatacion del Nivel de Servicio (SIC-NS) de las Bases de Licitacién,
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

especificamente en el articulo 1.2, en el cual se sefiala que “El Concesionario serd el
responsable de obtener cualquier licencia necesaria para utilizar el “Software de
Terceros” sujeto a los términos y condiciones normales del propietario de este tipo de
software. El Concesionario no podrd asignarse y/o poseer derechos sobre “Software de
Terceros”.

(025) Normas y especificaciones de postes

Respuesta: Remitase a los antecedentes entregados a los Licitantes y/o Grupos
Licitantes mediante Oficio Ord. N° 74 de 4 de julio de 2025, emitido por el Jefe de la
Division de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

(026) Se menciona que deben cumplirse las circulares aclaratorias ademés de las bases.

Respuesta: Se confirma, segiin lo indicado en el numeral vi) del articulo 1.2.2 de Ias
Bases de Licitacion.

(027) ; Existen circulares aclaratorias disponibles?

Respuesta: Las Circulares Aclaratorias N° 1, N° 2, N°3, N°4 y N° 5 fueron puesta 2
dispesicién de los licitantes y/o grupos licitantes mediante correos de fechas 16 de
septiembre, 7 de octubre, 18 de noviembre, 27 de noviembre y 19 diciembre todos de
2025,

(028) Se hace referencia a normas como NCH 203. ;El acero debe cumplir esta norma o
estar certificado bajo ella?

Respuesta: En relacion a su consulta, para el subsistema estructura de soporte, se
solicita un proceso de cumplimiento de normativa y certificacion del acero segiin lo
indica Ia norma Chilena Oficial NCh203 Of. 2006 “Acero para uso estructural —
Requisitos”.

(029) Norma ONEMI y disefio estructural
Se cita el “Estandar General de Disefio para Proyectos de Sirenas de Alerta de Tsunami”

a. ¢Esto corresponde a la norma NCH 3363-2015, o es otro documento? Si es asi,
ipodrian compartirlo?

b. En la misma seccion se menciona que los postes deben disefiarse considerando el
peso de los subsistemas a instalar.

Respuestas a v b: Remitase a la normativa entregada a los licitantes y/o grupos
licitantes mediante Oficio Ord. N°74 de 4 de julio de 2025, emitido por el Jefe de la
Division de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

(031) Disefio del poste
Se indica que el poste debe fabricarse en tramos telescépicos.

a. ¢Es valido proponer un disefio en un solo tramo? Esto tendria ventajas en
productividad y menor necesidad de HH en montaje

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.2.2.4.1 de las Bases de
Licitacion, en el cual se sefiala “El poste deberd estar fabricado en tramos a traslapar
mediante encaje telescipico”.
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3.

32,

(034) Galvanizado

Se menciona la norma ASTM A153 para galvanizado por inmersion en caliente (material
clase C).

a. (Es valida la aplicacion de ASTM A123 o NCh3346 como alternativas,

considerando que son las mas reconocidas?
Para complementar el punto del galvanizado, se menciona la aplicacion de la norma
ASTM A153, la cual esta orientada al galvanizado por inmersion en caliente de
articulos de acero forjado, prensado o roscado (como pernos, tuercas y otros
elementos de fijacion).

b. Solicitamos corregir esta referencia y establecer como normativa aplicable la norma
ASTM A123, que es la indicada para galvanizado por inmersion en caliente de
estructuras de acero fabricadas, tales como postes, brazos y otros componentes
estructurales.

Respuesta a: Se confirma que es valida la aplicacion de la norma ASTM A123.

Respuesta b: Se hace presente que tanto la norma ASTM A 123, como la ASTM A
153 son aplicables.

(037) Medidas ambientales y de integracion con el entorno

Se solicita cumplimiento con la legislacion vigente respecto a mitigacion ambiental e
integracion con el entorno.

a. (A qué legislacion especifica se refiere este punto?
b. (Como se espera que se aborde este requerimiento en el disefio?
c. ¢(Serefiere alaley N° 19300 y de ser asi, a qué acapite de esta ley?

Respuesta a: Se hace presente lo dispuesto en el articulo 1.4.2 de las Bases de
Licitacion, el cual indica que para la preparacion de las Ofertas los Licitantes
deberin, a su responsabilidad, cargo y costo “(ii) recabar toda la informacion
complementaria necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las
caracteristicas de las obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y
costos asociados (...)". A su vez, remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las
Bases de Licitacidn, el cual seiiala que “El Concesionario deberd dar cumplimiento a
la normativa ambiental vigente y a las Bases de Licitacion, durante toda la vigencia del
Contrato de Concesion”. Con todo, se debera considerar lo indicado en la Ley
N°21.455 Marco de Cambio Climatico y Ley N°19.300 sobre Bases Generales del
Medio Ambiente.

Respuesta b: Remitase a lo dispuesto en los articulos 2.2.1 y 2.2.1.1, ambos de las
Bases de Licitacion.

Con todo, se hace presente lo dispuesto en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacion,
el cual indica que para la preparacion de las Ofertas los Licitantes deberan, a su
responsabilidad, cargo y costo “(ii) recabar toda la informacion complementaria
necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las caracteristicas de las
obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y costos asociados (...)".
A su vez, remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.1 de las Bases de Licitacién, el
cual sefiala que “El Concesionario deberd dar cumplimiento a la normativa ambiental
vigente y a las Bases de Licitacion, durante toda la vigencia del Contrato de Concesién”.
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33.

34.

35.

Con todo, se deberd considerar lo indicado en la Ley N°21.455 Marco de Cambio
Climatico y N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Respuesta c: Se confirma que se refiere a Ia Ley N°19.300, en particular los acipites
que correspondan, de acuerdo con el anilisis que realice el titular del proyecto.

(039) Gabinetes
Se indica que deben ser de acero inoxidable tipo AISI 316 o superior.

a. (Se permite el acero galvanizado norma ASTM A1237? Esta version en la practica
ha demostrado mejor desempefio en ambientes marinos

Respuesta a: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segtin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria

" de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los

Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EI Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estdndares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(041) Baterias

Se especifican baterias de gel, 800 ciclos al 50%, 100-120 Ah, con monitoreo remoto.
{Permite opciones de mismas prestaciones o superiores?

a. Revisar si jes valido proponer baterias mds modernas como LiFeP047 Se trata de
baterias que superan en ciclos de carga y maxima disponibilidad instanténea.

Respuesta a: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacién,
segiin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i} las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii} el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencién de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(043) Indicar ;jcémo es efectivo? se establece en bases de licitacion respecto de los
siguientes aspectos.

(044) Construccién
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a. (Sistematizacion de la construccion de fundaciones?
b. (Detalles constructivos accesorios respecto del disefio inicial y opcion de cambio

de proveedor tecnolégico?

(047) Torres de Alerta

a.

/similares o de mayor calidad y prestaciones?

(048) Sistema de Sirenas

a. /similares o de mayor calidad y prestaciones?

(049) Sistema de comunicacion

a.

/similares o de mayor calidad y prestaciones?

(050) ;Efectos del clima?

a.

o a0 o

Estos efectos son més relevantes en frecuencias altas (microondas y superiores,
como banda Ku, Ka y V).

(Atenuacion por lluvia (Rain fade)?

Afecta principalmente satélites en banda Ku (12-18 GHz) y Ka (2640 GHz).

La lluvia puede absorber y dispersar sefiales, debilitando la comunicacion.

En LEO o GEO, si la sefial atraviesa una tormenta, el enlace puede degradarse o
perderse momentaneamente.

f. (Nubes densas, nieve y humedad?

Menos severos que la lluvia, pero también pueden causar pérdida de sefial en enlaces
de alta frecuencia.

No afectan mucho a comunicaciones en bandas mas bajas como VHF o UHF (tipicas
de radioaficionados o satélites cientificos pequefios).

(051) Sistema de energia fotovoltaico

a.

Factor determinante es el ciclo de necesidad energética para la disponibilidad de
servicio (UPTIME) de las alternativas de comunicacion.

(052) Directa relacion con los estandares de comunicacion critica:

a.

b.

C

d.

€

~

(IPAWS) “Integrated Public Alert & Warning Systems™ i. Sistema de alerta ptblica
y aviso masivo.

(CAP) “Common Alerting Protocol”

(SAE) “sistema de alerta de emergencias™

(EAS) “emergency alert system™

Protocolo que facilita la interoperabilidad de los sistemas de comunicaciéon en
situacion de comunicacion critica, interoperabilidad de los sistemas (MTT DS N°
125-2012) “Reglamento para la implementacion, operacién y conservacion de las
redes de telecomunicaciones para la gestion de emergencias™

(053) ;Redundancia?

(054) ;Resiliencia?

—

>, —

wiloizs,  (055) (Dependencia de terceras empresas prestadoras de servicios durante la operacion?
SN\

5C 21 (056) ¢La certificacion de las coordenadas GIS? (IGM instituto geografico militar)
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36.

37.

38.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de Ias Bases de Licitacién,
segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estdandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacién de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacidn”.

(057) ¢ Acceso a la informacion de ingenieria de detalle?
a. asumida la opcién de acoger el disefio establecido en bases.

Respuesta a: Bajo el entendido que la consulta se refiere a la aceptacion de los
antecedentes referenciales, remitase al Documento N°8 “Aceptacion de Antecedentes
Referenciales” del articulo 1.4.6.1.2 de las Bases de Licitacion. A su vez, remitase a
lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion, segin el cual “La
Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de todas
las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los Antecedentes Referenciales
Yo (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s}) que forman parte de su oferta técnica, a
su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario deberd elaborar los
Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2,2 y sus articulos
subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes Referenciales
entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos que forman
parte del Contrate de Concesion y las leyes y normas aplicables”. Asimismo, se hace
presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La Sociedad Concesionaria
deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de Detalle, modelos
tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de cantidades de obras a
la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(058) s Derechos adquiridos? posterior del pago al gestor de la iniciativa privada
(059) Plazos

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.13.7 de las Bases de Licitacion,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 3, el cual establece que “E/
Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, segiin sea el caso, deberd efectuar un pago
al postulante individualizado en el articulo 1.4.1.4 por Ila cantidad de UF 70.552
(setenta mil quinientas cincuenta y dos) por concepto de reembolso de los estudios
realizados por él para el desarrollo del Proyecto. Dicha cantidad deberd ser pagada al
postulante mediante transferencia electrénica de fondos o vale vista bancario en el
plazo de 60 (sesenta) dias contados desde la fecha de publicacion, en el Diario
Oficial(...)".

(060) FEMA, entidad que utiliza sistemas de alerta, no certifica estos sistemas

(061) ; Otras equivalentes certificadoras?
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39.

40.

41.

42.

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere a requerimientos de
certificacion del sistema de alerta temprana, en las Bases de Licitacion no se establece
dicho requerimiento. Con todo, remitase a lo dispuesto en el articulo 2.3.4 de las
Bases de Licitacion, el cual establece que “el/ Concesionario deberd implementar un
Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras, cuyo objetivo fundamental serd velar para
que la vida util de la obra sea aquella para la cual fue disefiada”, en conjunto con los
requisitos minimos del Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras.

(062) ;Destino de uso de las instalaciones puestas a disposicion de la administracion
MOP?

Respuesta: Bajo el entendido que la consulta se refiere a las oficinas que la Sociedad
Concesionaria debera proporcionar, segun lo establecido en el articulo 2.4.8 de las
Bases de Licitacion, se hace presente que éstas se encontraran destinadas al uso del
al inspector fiscal y su asesoria.

(063) Caracteristicas adicionales cumplidas las obligatorias.

Respuesta: En relacion a su consulta, se hace presente que conforme lo dispuesto en
el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion, el Concesionario “(...) deberd elaborar
los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y sus articulos
subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes Referenciales
entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos que forman
parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.

En ese sentido, se hace presente lo dispuesto en el articulo 1.3.3 de las Bases de
Licitacion, el cual dispone que los “(...) antecedentes entregados por el MOP seiialados
en el presente articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen el cardcter
de indicativos (...)” y que serd de “(...) total responsabilidad, cargo y costo de la
Sociedad Concesionaria, la elaboracion del Proyecto de Ingenieria de Detalle de
acuerdo a los Estindares Técnicos exigidos en las Bases de Licitacion y la
materializacion de las obras necesarias para el adecuado funcionamiento y
cumplimiento de los Niveles de Servicio”.

Con todo, se debera considerar lo dispuesto en los articulos 1.15.1.1 y 1.15.1.2, ambos
de las Bases de Licitacion, relativos a las modificaciones de ingenieria anteriores y
posteriores a la aprobacion de la ingenieria de detalle, respectivamente.

(064) ; Ampliacion de cobertura? de las prestaciones presentes y futuras.

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere a posibles modificaciones a las
caracteristicas de la obras o servicios durante la vigencia del contrato de concesion,
remitase a lo establecido en los articulos 19 y 20 del D.S. MOP N° 900 de 1996, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. MOP N° 164 de 1991,
Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones; como también a lo

sefialado en el articulo 1.15 y sus articulos subordinados, todos de las Bases de
Licitacion.

(065) ;Reduccion del impacto ambiental?

Respuesta: Remitase al articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacién, previamente
modificado por Circular Aclaratoria N°3.
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(066) ¢Sistemas menos invasivos por disefio y tamafio?

a. Considerar Ia opcién de la flexibilidad de reconfiguraci6n punto a punto.
(067) ; Uso eficiente de la energia?

b. (Alarga la vida ftil de los sistemas de baterias)
(068) ¢ Sistemas de alerta de apoyo complementario?

¢. incorporar dispositivos de alerta por ejemplo al interior de edificaciones publicas
como privadas.

(069) ; Ampliar cobertura e interoperabilidad con medios de comunicacién y otros afines
con ¢l sistema?

d. SAE, sistema de alerta de emergencias

e. CAP, common alerting protocol

f. TPAWS, Integrated public alert warning systems
g. EAS, emergency alert system

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de fodas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (i) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demis documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables.”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(070) ;Continuidad de los contratos de prestaciones de servicios tecnologicos cumplido
el plazo de 20 afios?

Telecomunicaciones
GIS

IA

Data Center
Informatica
Suministros

Mantenimiento

R AR g

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.18.3 de las Bases de Licitacion, el
cual dispone que “A! término de la concesion por cualquiera de las causales indicadas
en el articulo 1.18.1 y sus articulos subordinados, el MOP exigird al Concesionario
adoptar las medidas que permitan una adecuada continuidad del servicio de cada una
de las obras”.
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(071) Puntos 2.2.1.1 y 2.2.1.2 Normas técnicas

Pregunta: ;Estan todos esos textos, documentos, manuales y especificaciones disponibles
en algun sitio centralizado? ;De no estarlo, es posible que el MOP centralice toda esa
informacion para que los interesados podamos acceder a ella de forma expedita?

Respuesta: No se cuenta con la informacién centralizada. En ese sentido, remitase a
lo seiialado en el primer parrafo del articulo 1.4.2.1 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual “Para la preparacion de las Ofertas los Licitantes deberdn, a su
responsabilidad, cargo y costo, (i) realizar el estudio exhaustivo de todos los documentos
entregados por el MOP indicados en los articulos 1.2.2, 1.3.3 y 1.4.1.2; (ii) recabar toda
la informacion complementaria necesaria para lograr una completa y acabada
apreciacion de las caracteristicas de las obras, sus dificultades, normativa aplicable,
permisos exigidos y costos asociados; (iii) visitar e inspeccionar las instalaciones del
Sistema de Alerta de Tsunami existente en las regiones de Arica y Parinacota y
Libertador General Bernardo O’Higgins; y, (iv) realizar con la mdxima diligencia todos
los estudios, evaluaciones, disefios, verificaciones, proyecciones y estimaciones que
sean necesarios para la presentacion de su Oferta”.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase a la normativa entregada a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°74 de 4 de julio de 2025, emitido por el Jefe
de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(073) Punto 2.2.2.4.1 Estructura de Soporte‘

Pregunta. ;Es admisible disminuir el nimero de pernos de anclaje de un poste si esa
disminucion esta justificada en la respectiva memoria de céalculo?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EIl Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.

Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacién de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(075) Punto 2.2.2.4.2 Obra Civil
Se establece en las bases el deber de realizar una memoria de célculo para cada fundacion.

a. (Estaobligacion se debe entender de manera literal para el total de fundaciones? ;O
se pueden entregar memorias de célculo por cada una de las variantes que se

determinen segln los distintos tipos de suelos con propiedades y resistencia
similares?

Respuesta: Remitase a lo indicado en el articulo 2.2.2.4.2 de las Bases de Licitacion,
el cual indica que “Con el objeto de simplificar el diseiio de las fundaciones se podrd
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49,

realizar una agrupacion o tipificacion de los distintos tipos de suelo que presenten
propiedades de resistencia similares,(...)”’ y en ese mismo articulo se establece que “Se
deberd realizar una memoria de cdlculo para cada fundacion (...)".

Asimismo, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i} las Bases de Licitacion, (i) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EIl Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, Ios Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables.”. También,
se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La Sociedad
Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de Detalle,
modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de cantidades de
obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(078) Punto 2.2.2.8 Edificio de Administracién

Pregunta: ;Es una obligacion que el edificio de administracion del Concesionario sea de
su propiedad, o puede ser una propiedad arrendada?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en los articulos 1.11.1.2.2 y 2.2.2.8, ambos de las
Bases de Licitacién. A su respecto, el “Edificio de Administracién” corresponde a
una infraestructura desarrollada por el Concesionario, la cual se encontrari afecta
a la concesion hasta su devolucion al Estado al finalizar el contrato.

(080) Una sola configuracién simple adaptable

Axreglo de bocinas reconfigurable punto a punto.
Viento a utilizar (NCH 432-2010)

Zona Norte (viento A)

Zona Centro-Norte (Viento B)

Zona Centro-Sur (Viento C)

Zona Sur-Extremo Sur (Viento D-E)

Mo ope g

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segiin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (i) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EI Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables.”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.
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(081) Punto 2.2.2.4.2

Lo que se indica en este punto tiene relacion al disefio de las fundaciones. Cabe mencionar
que en las EETT de la licitacion se compartieron disefios que se realizaron tiempo atras,
aqui se indica que deben estar los disefios de acuerdo a las bases de licitacion.

. Podemos entender que las EETT de bases asumidas como tal no requiere modificaciones,
es correcto?

Respuesta: No es correcto, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases
de Licitacion, segin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos
de Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii)
los Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que
forman parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EIl
Concesionario deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad
al articulo 2.2 y sus articulos subordinados, los Estandares Técnicos establecidos en los
Antecedentes Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds
documentos que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas
aplicables™.

Por otra parte, se debera considerar lo indicado en el articulo 2.2.1 de las Bases de
Licitacion, el cual establece que “Los Proyectos de Ingenieria de Detalle que debe
confeccionar la Sociedad Concesionaria deberdn cumplir, segiin se indique para cada
especialidad o situacion, los Estandares Técnicos contenidos en las Bases Técnicas, en
la oferta técnica del Licitante Adjudicatario, en la documentacion técnica vigente, ya
sean normas legales, reglamentarias o técnicas o documentos de disefio, segun se
indique en cada caso”.

(083) Precio

Por favor validar que el precio que uno debe ofertar, mediante los factores S1 y S2 que se
deben indicar, ;debe incluir todo tipo de impuestos, incluso IVA?

Respuesta: La evaluacion que realicé cada licitante y/o grupo licitante para la
preparacion de su oferta debera considerar todos los impuestos aplicables, conforme
a la normativa vigente en esta materia. Al respecto, se debera considerar lo dispuesto
en el articulo 1.7.1 de las Bases de Licitacion en el cual se indica “Serdn de entero
cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria todos los derechos,
impuestos, tasas, contribuciones y otros gravimenes y cualesquiera otros desembolsos
que fueran necesarios para la construccion de las obras y su explotacion.”

Con todo, en relacion al IVA remitase a lo establecido en el articulo 1.13.4 de las
Bases de Licitacion previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 3, en el cual

se establecen las facturaciones del Concesionario a SENAPRED por concepto de
IVA.

(084) Expropiaciones

Se indica que los proponentes deben considera el costo de las posibles expropiaciones, sin
embargo, no existe una claridad de los montos a considerar. Por favor indicar un valor
estimado a ser considerado por todos los oferentes. De lo contrario, indicar como se espera
que sea considerado el costo de expropiaciones.
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Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el peniltimo parrafo del articulo 1.13.1.2 de
las Bases de Licitacién, previamente modificado mediante Circular Aclaratoria N°
3.

(085) Permisos ambientales y RCA

Toda modificacion al anteproyecto debe reingresar al SEIA. Esta prohibido ejecutar obras
sin RCA favorable. ;Qué ocurre si por razones técnicas el trazado obliga a reingresar al
SEIA en forma fragmentada? ;Cudl es el criterio de “actividad no sujeta a ingreso™?

Respuesta: En relacién a su consulta, se hace presente que el articulo 1.9.1.1.1 de las
Bases de Licitacién, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, indica
que “(...) la Sociedad Concesionaria deberd elaborar, a su entero cargo, costo y
responsabilidad, las Consulfas de Pertinencia de ingreso al SEIA para los puntos de
sirenas del Proyecto, conforme lo seiialado en el articulo 1.9.1.1; teniendo en especial
consideracion lo dispuesto en la letra p) del articulo 10 de la Ley N°19.360”.

(086) Estudios aclisticos y cobertura sonora

Se exige asegurar cobertura sonora minima por zona, pero no se especifican dB exigidos
por zona ni curva tipo. ;Habr4 un anexo técnico con normativas actsticas especificas o se
deja al oferente proponer niveles en su anteproyecto?

Respuesta: Remitase al articulo 1.3.1.1 de las Bases de Licitacién en el cual se sefiala
“(...) La solucidn del Concesionario deberd dar cobertura al drea de influencia definida
en los Antecedente Referenciales (...)”. Asimismo, remitase al articulo 2.2.2.1 y sus
subordinados de las Bases de Licitacion.

(087) Servidumbres y acceso a terrenos

Son de responsabilidad exclusiva del concesionario. Incluye escritura publica con
clausulas normadas. ;Qué pasa si un propietario se opone a la servidumbre? ;Se activa un
proceso de servidumbre legal forzosa o paraliza la obra?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.8.3 de las Bases de Licitaciéon en
el cual se seiiala que “Los términos de las modificaciones, constituciones o
restablecimientos de servidumbres deberdn ser acordadas exclusivamente entre el
Concesionario y los propietarios de los terrenos afectados {...)”.

(088) Costos no reembolsables de licitacion

Todos los costos de participacién, preparacion y adjudicacion son de cargo del oferente,
sin reembolso MOP. ;Se permite incluir esos costos como gastos deducibles en balances
futuros de la concesion o son pérdida neta?

Respuesta: Remitase a Io indicado en el articulo 1.4.1.3 de las Bases de Licitacion.
(089) Expropiaciones y adquisiciones

La sociedad puede adquirir directamente para ¢l Fisco, si lo solicita en 15 dfas desde aviso.
. Qué ocurre si el valor pericial es objetado o el terreno esta en litigio? ;Se puede frenar el
proceso general?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.8.2 de las Bases de Licitacion, ¢l
cual indica que “Los ferrenos necesarios para ejecutar las obras podrdn ser adquiridos
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39.

por la Sociedad Concesionaria para el Fisco, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 15 de la Ley de Concesiones; o bien, serdn expropiados segun el D.L. N° 2.186
de 1978, que aprueba la Ley Orgdnica de Procedimiento de Expropiaciones”.

A su vez, y en caso de que los terrenos sean adquiridos por la Sociedad Concesionaria
para el MOP, se deberi considerar que “a partir del inicio de la concesion, la Sociedad
Concesionaria podrd adquirir para el Fisco los terrenos que resulten necesarios para
las obras que forman parte del Contrato de Concesion”, conforme lo dispuesto en el
articulo 1.8.2.1 de las Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3. Conforme a lo anterior, debera considerar que conforme lo
indicado en el décimo segundo parrafo del citado articulo, “Los afrasos que ocurran
en la obtencion de los accesos a los terrenos debido a los tramites de adquisicion en que
se encuentre la Sociedad Concesionaria, serdn de su exclusiva responsabilidad. Asi
también serdn de su exclusiva responsabilidad los atrasos que se produzcan en la
expropiacion de los terrenos de los cuales haya desistido su adquisicion, independiente
que este atraso sea mayor que el tiempo transcurrido entre la manifestacion de su
interés por adquirir los terrenos y la fecha en que haya desistido de su adquisicion”.

(090) Técnico

Respecto al nivel sonoro minimo exigido por zona costera o urbana, ;/se dispone de una
tabla base o curva de referencia para evaluar propuestas acusticas en el anteproyecto?

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°1 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°2 de 6 de enero de 2025, emitido por el Jefe
de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos. Asimismo, remitase a lo
dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion, segin el cual “La Sociedad
Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de todas las obras
incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los Antecedentes Referenciales y/o (iii)
el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman parte de su oferta técnica, a su entero
cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario debera elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y sus articulos subordinados, los
Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes Referenciales entregados por el
MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos que forman parte del Contrato de
Concesion y las leyes y normas aplicables”. Asimismo, se hace presente que el mismo
articulo antes citado dispone que “La Sociedad Concesionaria deberd someter la
totalidad de los Proyectos de Ingenieria de Detalle, modelos tridimensionales,
coordinacion de especialidades y obtencion de cantidades de obras a la revision del
inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(091) Garantias parciales por avance

¢Se aceptaran sustituciones parciales por avance cuando las sirenas ingresen al SEIA?

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere a las “Garantia de Construccion
segun porcentaje de avance”, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.7.5.4.1 de las
Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, en el cual
se seiiala que “El Concesionario podrd reemplazar la respectiva garantia de
construccion cuando acredite la ejecucion del 30%, 50% u 80% de la obra
correspondiente a cada region.”
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(092) Seguro de Catéstrofe

Estimacion de pérdida méxima jDebe ser una estimacién anual o por regidn para el seguro
por catastrofe?

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el cuarto parrafo del articulo 1.7.6.4.2.3 de las
Bases de Licitacién, conforme al cual se dispone que “La Sociedad Concesionaria
podrd contratar los seguros por catdstrofe mediante una péliza anual o para periodos
mayores”.

Asimismo, remitase a lo indicade en el tercer pirrafo de los articulos 1.7.6.4.2.1 y
1.7.6.4.2.2 de las Bases de Licitacién, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3, relativos al monto del seguro por catistrofe para la etapa de
comstruccion y explotacién, respectivamente. Por iltimo, deberi considerar lo
dispuesto en el sexto pirrafo del articulo 1.7.6.4.2.3 de las Bases de Licitacién, el cual
establece que “El Concesionario deberd entregar al MOP una estimacion de pérdida
mdxima preparada por un tercero independiente, la que servird para la revision, estudio
y aprobacion de las polizas por parte del inspector fiscal. EI Concesionario deberd
entregar esta estimacion junto con la entrega de lan pdliza respectiva y en cada
renovacion de ésta”.

(093) Boletas de Garantia

Boletas de garantia de bancos extranjero, Validar que solo se permite emitir garantias
desde bancos y cuentas en Chile con oficinas locales?

Respuesta: Remitase al articulo 1.4.5 de 1a Bases de Licitacion en el cual se sefiala
que las boletas bancarias de garantia “i)Deberd(n) ser emitida(s) en Santiago de
Chile y por un banco con oficina de la plaza”. Lo anterior, es sin perjuicio que “la(s)
boleta(s) sea(n) emitida(s} por un banco con oficina de la plaza a requerimiento de un
banco extranjero (...)”, campliendo con lo establecido en el numeral ix) del articulo
1.4.5.

{094) Péliza Responsabilidad civil

Exclusiones de pdlizas RC ;Qué exclusiones estdn permitidas en las pdlizas de
responsabilidad civil?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.7.6.4.1.3 de las Bases de
Licitacién, previamente modificade por Circular Aclaratoria N°3, conforme al cual
se indica que las pélizas “(...) sdlo pueden contener exclusiones que no afecten la
cobertura principal de la péliza (...)".

Asimismo, téngase presente lo seiialado en el segundo parrafo del articulo 1.7.6.3 de
las Bases de Licitacion, conforme al cual se indica que “El inspector fiscal tendrd un
plazo de 30 (treinta) dias contados desde la fecha de recepcion de la péliza o del endoso,
para manifestar su aprobacidn, rechazo o formulacion de observaciones, de lo que
deberd dejar constancia en el Libro de Obras o en el Libro de Explotacion de las Obras,
segiin corresponda”.

(095) 1.4.8 Anteproyecto

;Existen formatos o plantillas recomendadas para la presentacion de los Anteproyectos
Alternativos, considerando los antecedentes exigidos en el punto 1.4.87
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Respuesta: Los requerimientos para la presentacion de los Anteproyecto(s)
Alternativo(s) se encuentran indicados en las Bases de Licitacion, en especial el
articulo 1.4.8 de las Bases de Licitacion, previamente modificado por la Circular
Aclaratoria N° 3. En ese sentido, no se contempla un formato o plantilla para la
presentacion de los antecedentes referenciales.

(096) 1.4.8 Anteproyecto

(Cual es el criterio de evaluacion que utilizara la Comision para validar la “equivalencia
técnica y funcional” de un Anteproyecto Alternativo respecto del disefio referencial?

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.4.8 de las Bases de Licitacion,
previamente modificado por la Circular Aclaratoria N° 3, respecto de los requisitos
establecidos para los anteproyectos alternativos, conforme a lo cual la comisiéon
evaluara las ofertas presentadas por los licitantes y/o grupos licitantes.

(097) 1.4.8 Anteproyecto

(Se aceptara como valida una solucién que modifique la ubicacion de las sirenas
referenciales, siempre que mantenga la cobertura sonora minima exigida y la conectividad
remota?

Respuesta: Se hace presente lo establecido en el articulo 1.3.3 de las Bases de
Licitacion, el cual dispone que los “(...) antecedentes enfregados por el MOP seiialados
en el presente articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen el cardcter
de indicativos (...)” y que sera de “(...) total responsabilidad, cargo y costo de la
Sociedad Concesionaria, la elaboracion del Proyecto de Ingenieria de Detalle de
acuerdo a los Estindares Técnicos exigidos en las Bases de Licitacion y la
materializacion de las obras necesarias para el adecuado funcionamiento y
cumplimiento de los Niveles de Servicio”.

Asimismo, remitase a lo sefialado en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EIl Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacién de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(098) 1.4.8 Anteproyecto

En caso de optar por un Anteproyecto Alternativo, ;la exigencia de cobertura sonora debe
ser demostrada mediante modelacion acustica predictiva o se aceptara una estimacion
basada en parametros tipo?

Respuesta: Remitase a lo indicado en el articulo 1.4.8 de las Bases de Licitacion,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 3. Asimismo, el Anteproyecto
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Alternativo debera cumplir los parametros indicados en el articulo 2.2.2.1.1 de las
Bases de Licitacion.

(099) 1.4.8 Anteproyecto

(La evaluacién de los Anteproyectos Alternativos serd realizada solo en etapa de
adjudicacion o existe una etapa previa de revision técnica durante la recepcion de ofertas?

Respuesta: Remitase a lo indicado en el articulo 1.4.9.2 de las Bases de Licitacién, en
el cual se sefiala “(..) La presentacion de algin(os) Anteproyecto(s) Alternativo(s), serd
calificada por los miembros de la Comision conforme al procedimiento establecido en
el articulo 23 del Reglamento”.

(100) Técnico

Se permitird en etapa de Ingenieria, poder modificar levemente ubicaciones de instalacién,
dadas problemas de coberturas satelitales, siempre que esto esté bien fundamentado.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.3 de las Bases de Licitacion en
el cual se seitala que “Los antecedentes entregados por el MOP sefialados en el presente
articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen el cardcter de indicativos,
salvo que en las presentes Bases de Licitacion se sefiale algo diferente. Serd de total
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, la elaboracion del
Proyecto de Ingenieria de Detalle de acuerdo a los Estindares Técnicos exigidos en las
Bases de Licitacion y la materializacion de las obras necesarias para el adecuado
Juncionamiento y cumplimiento de los Niveles de Servicio”.

También, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segan el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s} que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EI Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

Con todo, se hace presente lo establecido en las rectificaciones N°17 y N°28 de Ia
Circular Aclaratoria N°3.

(101) Comunicaciones Satelitales

(Puede aclararse si las dos plataformas satelitales requeridas deben ser de proveedores
distintos, o basta que sean tecnologias diferentes en una misma red de proveedor?

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de Licitacion,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, en el cual se seiiala “(..) EI
Concesionario deberd asegurar la comunicacion satelital, a través de dos plataformas
satelitales independientes, de manera continua y desarrollar las pruebas permanentes
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que verifiquen dicha comunicacion”. Con todo, se aclara que las plataformas
satelitales deben ser diferentes, indistintamente que sean de un mismo proveedor.

(102) Cobertura Sonora

¢ Puede confirmarse si el umbral de 10 dB sobre el ruido de fondo es adicional a los 65/75
dB(A) exigidos, o si es alternativo?

Respuesta: Remitase a lo indicado en el Antecedente Referencial N°1 entregado a los
licitantes y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°2 de 6 de enero de 2025,
emitido por el Jefe de la Divisién de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(103) Modelacion Acustica

(;Se aceptara la modelacion con software distinto a ISO 9613, si este cumple con la
precision y capas requeridas?

Respuesta: Remitase al articulo 2.2.2.1.1 de las Bases de Licitacion en el cual se indica
que “Deberd basarse en la normativa internacional IS0-9613 "Atenuacion del sonido
en espacio abierto, Parte 2: Método general de cdlculo”, o alternativamente, segiin las
curvas de atenuacion proporcionadas por la agencia americana de Proteccion Civil
(...)"; es decir, los softwares de modelacion acistica deberan cumplir con cada
parametro de diseiio solicitado en las Bases de Licitacion.

(104) Redundancia de Comunicaciones

(Qué sucede si en ciertas zonas remotas no existe posibilidad técnica de cumplir con
ambos canales satelitales? ;Se admitira VHF, LTE o Starlink como respaldo?

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°2 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N° 122 de 27 de octubre de 2025, emitido por
la Jefa de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S).

(105) Sirenas y bocinas

¢Se permitira el uso de sirenas con drivers de alta impedancia si cumplen con los dB
exigidos?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.3 de las Bases de Licitacion en
el cual se sefiala que “Los antecedentes entregados por el MOP sefialados en el presente
articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen el cardcter de indicativos,
salvo que en las presentes Bases de Licitacion se sefiale algo diferente. Serd de total
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, la elaboracion del
Proyecto de Ingenieria de Detalle de acuerdo a los Estindares Técnicos exigidos en las
Bases de Licitacion y la materializacion de las obras necesarias para el adecuado
JSuncionamiento y cumplimiento de los Niveles de Servicio”.

También, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacién,
segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacién, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EIl Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
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que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacién de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacién”.

(106) Electrénica de Control

¢,Se permite integrar elecirénica de control en el mismo gabinete de comunicaciones si se
mantiene funcionalidad separada?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.3 de Ias Bases de Licitacién en
el cual se seftala que “Los antecedentes entregados por el MOP seiialados en el presente
articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen el cardcter de indicativos,
salvo que en las presentes Bases de Licitacion se sefiale algo diferente. Serd de total
responsabilidad, carge y costo de la Sociedad Concesionaria, la elaboracion del
Proyecto de Ingenieria de Detalle de acuerdo a los Estandares Técnicos exigidos en las
Bases de Licitacion y la materializacion de las obras necesarias para el adecuado
Suncionamiento y cumplimiento de los Niveles de Servicio”.

También, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segin el cual “La Sociedad Concesionaria deberad elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii} los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(107) Sistema de Seguridad

En las instalaciones actuales estd en uso una camara PTZ en cada punto, pero las BT n
dejan claro 100% st esto es requerimiento ahora para el proyecto completo, favor aclarar.

Respuesta: Se hace presente que el uso de cimaras no se encuentra solicitado en las
Bases de Licitacion. Sin perjuicio de lo anterior, el software de gestion y telecontrol
deberi de disponer de la capacidad de integracién de informacién externa en la
misma interfaz (por ejemplo, videovigilancia y estaciones meteorolégicas), de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 2.2.2.3.5.1 de las Bases de Licitacién. Asimismo,
se deberd considerar que “El Concesionario podrd proponer Servicios
Complementarios en cualquier instante dentro del periodo de la concesion establecido
en el articulo 1.5.3”, de acuerdo a lo seiialado en el articulo 1.12.3.3 de Ias Bases de
Licitacién.

(108) Sistema Seguridad

Respecto a la pregunta anterior, si la camara PTZ no fuera parte actual de la solucion, se
podria evaluar incluir, esto con el fin de mejorar la supervision de los lugares de
instalacion, esto seria de gran apoyo a la operacion por aparte del gobierno de Chile
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Respuesta: En relacion a su consulta, se hace presente que “E/ Concesionario podrd
proponer Servicios Complementarios en cualquier instante dentro del periodo de la
concesion establecido en el articulo 1.5.3”, conforme lo establecido en el articulo
1.12.3.3 de las Bases de Licitacion.

(109) Tipificacion de Suelos

;Puede confirmarse si el uso de tipificacion de suelos es obligatorio o solo referencial para
los estudios geotécnicos?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.2.2.4.2 de las Bases de
Licitacion, el cual seiiala que “Con el objeto de simplificar el disefio de las fundaciones
se podrd realizar una agrupacion o tipificacion de los distintos tipos de suelo que
presenten propiedades de resistencia similares, (...)".

(110) Hormigones

. Se aceptara el uso de hormigon G25 con aditivos de resistencia acelerada o microfibras,
si cumplen con NCh170?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(111) Altura estructuras

(Es posible proponer postes de menor altura si la modelacion demuestra que se cumple
cobertura sonora y condiciones estructurales?, sobre todo en puntos mas aislados o con
baja necesidad de bocinas

Respuesta: Remitase a lo indicado en el articulo 2.2.2.4.1 de las Bases de Licitacién
en el cual se sefiala que “De acuerdo a lo indicado en el Antecedente Referencial N° 1
sefialado en el articulo 1.3.3, para la estructura de soporte de las sirenas se ha optado
por el uso de postes de acero galvanizado de 11 metros de altura, de seccion poligonal
conica. El diseiio de dichas estructuras de soporte deberd realizarse conforme a lo
seitalado en el “Estindar General para el Diseiio de Proyectos de Sirenas de Alerta de
Tsunami” de ONEMI, aprobado mediante Res. Ex. N° 23 de 26 de enero de 2015(...)".

(112) Proteccion contra corrosion

(Se permite aplicar esquemas de pintura epoxica en vez de galvanizacion si cumplen con
ASTM A153 clase C?
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Respuesta: No es posible aplicar esquemas de pintura epéxica. Remitase a lo
establecido en el articulo 2.2.2.4.1 de las Bases de Licitacién, en el cual se indica que
“Todos los materiales serdn galvanizados segiin norma ASTM A153 para material clase
C, capa de zinc aplicada mediante galvanizacion por inmersion en caliente”.

(113) Cercos perimetrales

¢ Que especificaciones deben cumplir los cercos delimitatorios exigidos en cada punto de
sirena? ;Existe un disefio tipo?

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°2 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N° 122 de 27 de octubre de 2025, emitido por
la Jefa de la Divisién de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S).

(114) Zapatas y fundaciones

Se menciona zapata de hormigdn armado, pero no se contempla fundacion alternativa para
suelos dificiles ;Se permite utilizar micropilotes o fundaciones profundas en suelos
inestables, como alternativa a zapata de hormigon tradicional?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segitn el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad, El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demids documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables.”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(115) Cargas de viento

(Puede detallarse ¢l criterio de célculo de cargas de viento exigido para las estructuras
segiin zona geografica?

Respuesta: El disefio estructural para las “estructuras de soporte”, asi como la
determinacion de las cargas asociadas al viento, debera realizarse conforme a lo
establecido en la norma chilena NCh432 Of. 2010 “Disefio estructural — Cargas de
viento”; indicada en Ia letra E. Subsistema Estructura de Soporte, del articulo 2.2.1.2
de las Bases de Licitacion.

(116) Estudios previos

:Se considerard valido el uso de estudios geotécnicos anteriores {menos de 2 afios) en
zonas donde ya hay sirenas instaladas?

Respuesta: No se permite el uso de estudios geotécnicos anteriores en zonas donde
existan sirenas instaladas. Lo anterior, dando cumplimiento a lo indicado en el
articulo 2.2.2.4.2 de Ias Bases de Licitacién, donde se seiiala que “Para cada uno de
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los emplazamientos de sirenas deberd realizarse un estudio de mecdnica de suelos a
través de la extraccion de calicatas”.

(117) Centro Nacional

¢Puede confirmarse si el espacio fisico para el centro nacional ya ha sido definido y
habilitado por SENAPRED, o debe ser intervenido por el concesionario?

Respuesta: Remitase a lo indicado en el articulo 2.2.2.2.1.1 de las Bases de Licitacion,
en el cual se seiiala “La Sociedad Concesionaria deberd habilitar en la oficina de
SENAPRED de la Region Metropolitana un centro de control nacional que permita el
monitoreo y las comunicaciones con cada uno de los puntos de sirenas y con los centros
de control regionales (...)".

(118) Red de datos, Centros de Control

(Se permitira el uso de un solo proveedor de internet en centros donde no existan dos
proveedores disponibles con rutas fisicas independientes?

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°2 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N° 122 de 27 de octubre de 2025, emitido por
la Jefa de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S).

(119) Datacenter

. Qué mecanismos de respaldo en la nube se exigiran como equivalentes a la réplica del
servidor principal, y deben ser en territorio nacional?

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°2 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N° 122 de 27 de octubre de 2025, emitido por
la Jefa de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S).

(120) Mobiliarios y Racks

(El mobiliario del puesto de operador puede variar en dimensiones si cumple
funcionalmente con los requerimientos?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.3 de las Bases de Licitacion,
en el cual se indica que “Cada centro de control (nacional y regionales) deberd contar
con el equipamiento y mobiliario necesario para operar el Sistema de Alerta de Tsunami
de forma ininterrumpida. Para el disefio de cada puesto de operador la Sociedad
Concesionaria deberd realizar un catastro de todas las Direcciones de SENAPRED
(nacional y regionales) con el fin de determinar el lugar de instalacion del puesto de
operador y las necesidades de cada sitio”. Por lo tanto, las dimensiones del mobiliario
podrian cambiar, siempre y cuando cumpla con los requerimientos funcionales luego
del catastro que se debera realizar la Sociedad Concesionaria.

(121) Enlace a Inspector Fiscal

¢Qué formato o protocolo se exigira para el enlace de video y datos en tiempo real entre
el centro de control del concesionario y el Inspector Fiscal? No se detallan protocolos ni
frecuencia de transmision

Respuesta: El concesionario debera proponer el formato y protocolo para el video y
datos, para cumplir con lo indicado en el articulo 2.2.2.7 de las Bases de Licitacién,
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en el cual se sefiala que, “La Sociedad Concesionaria deberd implementar un enlace
de datos e imdgenes con la oficina del inspector fiscal, de la forma en que este lo
indique, que permita revisar, en tiempo real, todos los puntos de sirenas y los centros de
control (regional y nacional) de SENAPRED. La comunicacion deberd ser
implementada y mantenida a entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria”.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases
de Licitacion, segiin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos
de Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacidn, (ii)
los Antecedentes Referenciales y/o (iii) elflos) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que
Jorman parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad, El
Concesionario deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad
al articulo 2.2 y sus articulos subordinados, los Estdndares Técnicos establecidos en los
Antecedentes Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds
documentos que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas
aplicables”. Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone
que “La Sociedad Concesionaria deberd someter la tfotalidad de los Proyectos de
Ingenieria de Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y
obtencion de cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa
aprobacion”.

(122) Traslado de Centros Regionales

{Qué criterios técnicos se usaran para definir la nueva ubicacion en caso de traslado de un
centro regional, y habra compensacion por reubicacion?

Respuesta: Los criterios de traslado de los centros regionales son definidos por
SENAPRED y seran determinados segin la necesidad de cada Direccion Regional.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase a lo indicado en el articulo 2.3.1.5 de Ias Bases
de Licitacion, segiin el cual sefiala que “La Sociedad Concesionaria deberd considerar
que, durante la vigencia del Contrato de Concesion, se podrd solicitar el cambio de
ubicacion de, a lo mds, un (1) centro de control por afio calendario(...)”. Asimismo,
remitase al articulo 1.12.11 de las Bases de Licitacién, en el cual se seiiala que
“Durante la concesion, el MOP, a consideracion propia o a solicitud de SENAPRED,
podrd solicitar al Concesionario la prestacion de nuevos servicios, adicionales a los
establecidos en los articulos 1.12.3.1, 1.12.3.2 y 1.12.3.3 o la modificacion de los
servicios contemplados en dichos articulos asi como la realizacion de inversiones
menores, por ejemplo(...) 5.- Reubicacion de centros de control (nacional y regional)”.

(123) UPS y Respaldo

;Puede confirmarse si el SAI de 8h exigido debe cubrir solo el puesto de operador o todo
el equipamiento del centro?

Respuesta: Remitase al articulo 2.2.2.3.3 de las Bases de Licitacién en el cual se
establece que entre los requerimientos minimos para el puesto de operador se debe
considerar un “Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (SAI) que permita el correcto
Juncionamiento del puesto de operadory de todos los equipos que lo conforman durante
8 horas en caso de una caida de la red eléctrica”.
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(124) Enlaces Satelitales

(Se permite uso de enlaces Starlink como uno de los canales satelitales, dada su baja
latencia y despliegue nacional?

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere al centro de control portatil,
remitase a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.1 de las Bases de Licitacion, en el cual
se seiiala que para el centro de control portatil, uno de los servicios satelitales debera
ser un servicio de internet de alta velocidad, baja latencia y de una constelacion
satelital de érbita baja.

(125) Maleta de Activaciones

(Qué autonomia energética minima se espera si la maleta debe operar durante una
emergencia prolongada sin reposicion?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.4 de las Bases de Licitacion
en el cual se indican los requerimientos minimos para la maleta de activacion
portatil.

(126) Maleta de Activaciones

¢(Qué mecanismos de prueba operativa se deben aplicar a estas maletas para validar su
funcionalidad?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.5 de las Bases de Licitacion en
el cual se seiala que “El programa de funcionamiento piloto deberd contener, al
menos, la prueba de todos los sistemas y subsistemas de operacion, y deberd considerar
para cada region pruebas de redundancia de los sistemas de comunicacion y pruebas
de funcionamiento del Sistema de Alerta de Tsunami con el centro de control de la
Region Metropolitana, ubicado en la Unidad de Alerta Temprana Nacional de
SENAPRED”. Asimismo, remitase al articulo 2.3.1.5 de las Bases de Licitacién segtin
el cual se indica “La Sociedad Concesionaria deberd realizar la instalacion de los
equipos y la implementacion, integracion y prueba de los sistemas, conforme a los
Proyectos de Ingenieria de Detalle aprobados por el inspector fiscal (..)".

(127) Software de Gestion y Telecontrol
¢Qué protocolos deben usarse para integrar videovigilancia o estaciones meteorologicas?

Respuesta: Remitase al articulo 2.2.2.3.5.1 de las Bases de Licitacién en el cual se
indican las caracteristicas minimas de instalacién y configuraciéon del software de
gestion y telecontrol.

Sin perjuicio de lo anterior, en el entendido que su consulta hace referencia a la
posibilidad que el concesionario proponga un servicio complementario de
videovigilancia o estaciones meteoroldgicas, seri éste quien debers proponer el
protocolo para la integracién de estos sistemas, conforme lo dispuesto en el articulo
1.12.3.3 de las Bases de Licitacidn.

(128) Sistema de energia solar

¢Se puede usar un panel de mayor potencia (ej. 400 Wp monocristalino) si se justifica con
calculo energético?
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Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de Ias Bases de Licitacion,
segin el cual “La Sociedad Concesionaria debera elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii} los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad, El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

Por iltimo, remitase al articulo 2.2.2.1.2.4 de la Bases de Licitacion en el cual se
seiiala que “El sistema fotovoltaico deberd ser capaz de generar una energia igual al
consumo diario del Punto de Sirena mds un adicional de energia que permita recargar
las baterias en caso de una activacion; por tanto, esta cantidad de energia variard en
SJuncion del tipo de sirena. Cada Punto de Sirena deberd disponer de un sistema
energético totalmente auténomo (...)".

(129) Alternativas de baterias

. Se permite el uso de baterias LiFePO4 o LTO si cumplen o superan los requisitos de
ciclos y temperatura?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.15.1.1.1 de las Bases de Licitacién,
en ¢l cual se establece que “Las modificaciones que el Concesionario pretenda
incorporar deberdn mantener o mejorar los pardmetros minimos establecidos en los
Antecedentes Referenciales y/o0 Anteproyecto(s) Alternativo(s) contenidos en su oferta
técnica, en la medida que cumplan con las normas de disefio vigentes y los Estindares
Técnicos (...)". En este contexto, Ia Sociedad Concestonaria podra proponer opciones
de mismas o superiores prestaciones de baterias, siempre y cuando cumplan con los
requerimientos minimos de energia, respaldo, espacio y normaftivas chilenas
seiialadas en las Bases de Licitacion.

(130) Célculo energético

¢ Existen perfiles de consumo base de referencia para estimar los calculos energéticos por
tipo de sirena?

Respuesta: Remitase a la Actividad 46: “Cilculos Energéticos Definitivos” del
Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N° 70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de 1a Divisién
de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

(131) Calculo energético

MOP entregara los calculos de energia solar disponibles en cada punto o indicara las
fuentes a utilizar para poder hacer los calculos y simulaciones con las mismas fuentes de
informacion del MOP, favor aclarar

f

Respuesta: Remitase a la Actividad 46: “Cilculos Energéticos Definitivos” del
Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes

42



100.

101.

mediante Oficio Ord. N° 70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Division
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(132) Climas extremos

(Cual es la politica de redundancia energética para zonas australes con baja radiacion solar
o dias nublados prolongados?

Respuesta: Remitase a la Actividad 46: “Cailculos Energéticos Definitivos” del
Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N° 70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Division
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos. Asimismo, remitase a lo dispuesto en el
articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion, segun el cual “La Sociedad Concesionaria
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en:
(i) las Bases de Licitacion, (ii) los Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los)
Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman parte de su oferta técnica, a su entero cargo,
costo y responsabilidad. El Concesionario deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y sus articulos subordinados, los Estindares
Técnicos establecidos en los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP, las
Bases de Licitacion, los demds documentos que forman parte del Contrato de Concesion
y las leyes y normas aplicables”.

A su vez, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(133) Climas extremos

Se permitiran desviaciones en las autonomias en zonas extremas con muy pocas horas de
sol al dia, siempre que este bien fundamentado

Respuesta: Remitase a la Actividad 46: “Cailculos Energéticos Definitivos” del
Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Division
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos. A su vez, se debera considerar lo indicado
en el articulo 2.2.2.1.2.4 de las Bases de Licitacion, el cual establece que “Cada Punto
de Sirena deberd disponer de un sistema energético totalmente auténomo que deberd
cumplir con los siguientes requisitos: * Se deberd asegurar la autonomia durante 7 dias,
dentro de los cuales se deberd considerar el funcionamiento ininterrumpido de los
equipos para asegurar las comunicaciones y, al menos, una activacion de 30 minutos
totales, por ejemplo, 10 activaciones de 3 minutos (tono, mensaje e intervalo de
silencio)”.

Por ultimo, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacion,
segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables.”. En ese
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sentido, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La Sociedad
Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de Detalle,
modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de cantidades de
obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(134) Climas extremos

Se permitiran autonomias menores en zonas de poca energia solar (horas o cantidad de
sol), favor indicar

Respuesta: No se permitiran autonomias menores. Remitase a lo establecido en el
articulo 2.2.2.1.2.4 de las Bases de Licitacion, ¢l cual indica que “Cada Punto de
Sirena deberd disponer de un sistema energético totalmente autonomo que deberd
cumplir con los siguientes requisitos: » Se deberd asegurar la autonomia durante 7
dias, dentro de los cuales se deberd considerar el funcionamiento ininterrumpido de los
equipos para asegurar las comunicaciones y, al menos, una activacion de 30 minutos
totales, por ejemplo, 10 activaciones de 3 minutos (tono, mensaje e intervalo de
silencio)”.

(135) Supervisidn de los sistemas de energia en puntos de sirena
¢ Qué periodicidad se exige para el reporte remoto de parametros energéticos?

Respuesta: Remitase al articulo 2.4.3.1.1 de l1a Bases de Licitacion, en el cual se sefiala
Ia conservacion preventiva de los puntos de sirenas y las labores preventivas para
cada componente del sistema.

(136) Modelacion acustica

iSe aceptard el uso de software comercial no basado en ISO 9613 si demuestra exactitud
validada por estudios independientes?

Respuesta: Remitase al articulo 2.2.2.1.1 de las Bases de Licitacion, en el cual se
indica que, "Deberd basarse en la normativa internacional ISO-9613 "Atenuacion del
sonido en espacio abierto, Parte 2: Método general de cilculo”, o alternativamente,
seguin las curvas de atenuacion proporcionadas por la agencia americana de Proteccion
Civil (...)""; es decir, los softwares de modelacién acistica deberan cumplir con cada
parimetro de diseiio solicitado en las Bases de Licitacidn.

(137) Modelacion actstica
¢ Qué margen de error se acepta en alturas de edificios si no estan disponibles en OSM?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.1.1 de las Bases de Licitacion,
en el cual se establece que “Para una correcta simulacion se deberd incorporar la capa
de edificios disponible en OpenStreetMap (OSM) u otra plataforma similar,
complementdndola con la altura de los edificios, en caso que no se encuentre indicada
en la citada plataforma, y a su vez crear una capa alternativa con éstos”. El margen de
error para las alturas de aquellos edificios que no se encuentre disponible en
OpenStreetMap, no podra ser mayor al utilizado en la etapa de anteproyecto del
Antecedente Referencial N°1.

Asimismo, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de Ias Bases de Licitacion,
segin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
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Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”. También,
se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La Sociedad
Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de Detalle,
modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de cantidades de
obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(138) Modelacion acustica

Verificacion de cobertura ;Como se verificara en terreno que la cobertura de sonido
cumple lo exigido en dB(A) por zona?

Respuesta: Remitase a lo establecido en la norma ANSI/ASA S12.14-1992 (R2020),
“Methods for the Field Measurement of the Sound Ouitput of Audible Public Warning
Devices Installed at Fixed Locations Outdoors” indicada en la letra A. Subsistema de
Sirenas, del articulo 2.2.1.2 de las Bases de Licitacion.

(139) Sirenas, test silenciosos

;Se deben registrar y reportar los resultados de las pruebas silenciosos? ;Con qué
6 < y é q
periodicidad?

Respuesta: Remitase al articulo 2.4.3.1.1 de la Bases de Licitacién, en el cual se sefiala
que “(..) como parte de la conservacion preventiva se realizardn las pruebas de
activacion silenciosa de todos los puntos de sirenas con una frecuencia mensual (...)".
A su vez, en el mismo articulo se establece que “De cada inspeccion realizada se
emitird un “Informe de Conservacion Preventiva Punto de Sirena” en el que se
recogerd la informacion obtenida de cada tarea especifica. Este informe serd parte del
informe trimestral que debe entregar el Concesionario (...)".

(140) Anexo N°2, Formulario N°3

Si el oferente es un grupo de empresas parte de un consorcio, ;es posible cumplir con el
requisito de 27.000 millones de pesos con la capacidad financiera de una sola empresa
parte del grupo proponente consorcio, independiente del porcentaje de participacion que
tenga?

Respuesta: Remitase al tercer parrafo de la letra a) del Documento N° 6
“Antecedentes financieros del Licitante” definido en el articulo 1.4.6.1.1 de las Bases
de Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, conforme al
cual se establece “Cuando se trate de Grupos Licitantes se tendrdn en cuenta los estados
financieros de las empresas que componen el Grupo Licitante, quienes deberdn
acreditar el patrimonio minimo. En este caso la informacion solicitada deberd ser
entregada de acuerdo al Formulario N° 3 del Anexo N° 2. Para estos efectos, el
patrimonio individual de cada integrante del Grupo Licitante deberd cumplir con ser
mayor o igual al patrimonio ponderado segiin la participacion definida por el Grupo
Licitante en la sociedad andnima prometida constituir, segiin el Documento N°5 del
presente articulo”.
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110.

Por favor validar que el presupuesto estimado total para el contrato, es decir, construccion
y operacién (soporte y mantenimiento) son de UF 2.915.000. De ser asi, por favor explicar
como se llega a ese presupuesto con los valores indicados en las bases respecto de los
subsidios de construccion y operacion

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.2 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se establece que el valor de UF 2.915.000 es referencial y considera
“(...) el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion, incluyendo los gastos
generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria por concepto de
administracion y control del Conftrato de Concesion para el perfodo comprendido entre
el inicio del plazo de concesion sefialado en el articulo 1.5.2 y la puesta en servicio
provisoria de la totalidad de las obras, los pagos de la Sociedad Concesionaria por
concepto de expropiaciones y adquisiciones y los costos para la elaboracion de los
Proyectos de Ingenieria de Detalle {...)".

Respecto de los valores de subsidios a la construccién y explotacion, estos
corresponden a los montos que ha definido el MOP para financiar las etapas de
construccion y explotacién del proyecto. Dichos subsidios se caleularin conforme a
sefialado en los articulos 1.13.2.1 y 1.13.2.2 de las Bases de Licitacion, ambos
previamente modificados por Ia Circular Aclaratoria N° 2, y de acuerdo con los
Factores de Subsidios (S1 y S2) contenidos ¢n la Oferta Economica presentada por
el Licitante conforme a lo seiialado en el articulo 3.1 de Ias Bases de Licitacién.

Con todo, remitase a lo indicado en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacion, el cual
establece que para la preparacion de las Ofertas los Licitantes deberan, a su
responsabilidad, cargo y costo: “(ii) recabar toda la informacion complementaria
necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las caracteristicas de las
obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y costos asociados”; y
“(iv) realizar con la mdxima diligencia todos los estudios, evaluaciones, diseiios,
verificaciones, proyecciones y estimaciones que sean necesarios para la presentacion
de su Oferta” .

(142) Precio

En relacién con lo indicado en los puntos 1.13.2.1 y 1.13.2.2 de las bases, ;puede
confirmarse si los valores sefialados para el Subsidio a la Construccién y Subsidio a la
Explotacién corresponden al presupuesto total estimado para el proyecto, o representan
unicamente el aporte estatal dentro del modelo de concesion?

Respuesta: Neo se confirma. Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.2 de Ias Bases
de Licitacién, conforme al cual se establece que el valor de UF 2.915.000 es
referencial y considera “(..) el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion,
incluyendo los gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria por
concepto de administracion y control del Contrato de Concesion para el periodo
comprendido entre el inicio del plazo de concesion sefialado en el articulo 1.5.2 y la
puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras, los pagos de la Sociedad
Concesionaria por concepto de expropiaciones y adquisiciones y los costos para la
elaboracion de los Proyectos de Ingenieria de Detalle (...)”.

Respecto de los valores de subsidios a Ia construccién y explotacién, estos
corresponden a los montos que ha definido el MOP para financiar las etapas de
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construcciéon y explotacion del proyecto. Dichos subsidios se calcularin conforme a
seiialado en los articulos 1.13.2.1 y 1.13.2.2 de las Bases de Licitacion, ambos
previamente modificados por la Circular Aclaratoria N° 3, y de acuerdo con los
Factores de Subsidios (S1 y S2) contenidos en la Oferta Econémica presentada por
el Licitante de acuerdo a lo seiialado en el articulo 3.1 de las Bases de Licitacion.

Con todo, remitase a lo indicado en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacion, el cual
establece que para la preparacion de las Ofertas los Licitantes deberan, a su
responsabilidad, cargo y costo: “(ii) recabar toda la informacion complementaria
necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las caracteristicas de las
obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y costos asociados”; y
“(iv) realizar con la mdxima diligencia todos los estudios, evaluaciones, diseiios,
verificaciones, proyecciones y estimaciones que sean necesarios para la presentacion
de su Oferta”.

(143) Precio

En relacion con lo indicado en los puntos 1.13.2.1 (Subsidio a la Construccion) y 1.13.2.2
(Subsidio a la Explotacion), ;puede confirmarse si los valores sefialados en dichos
numerales corresponden al presupuesto total estimado para el proyecto o unicamente al
aporte estatal via subsidio dentro del modelo de concesion? Lo anterior considerando que
publicamente se ha mencionado un valor estimado de UF 2.915.000 (aproximadamente
USD 115 millones), el cual difiere de los montos detallados en las bases. Solicitamos
aclaracion al respecto para efectos de evaluacion econdomica y financiera.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.2 de las Bases de Licitacién,
conforme al cual se establece que el valor de UF 2.915.000 es referencial y considera
“(..) el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion, incluyendo los gastos
generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria por concepto de
administracion y control del Contrato de Concesion para el periodo comprendido entre
el inicio del plazo de concesion seiialado en el articulo 1.5.2 y la puesta en servicio
provisoria de la totalidad de las obras, los pagos de la Sociedad Concesionaria por
concepto de expropiaciones y adquisiciones y los costos para la elaboracion de los
Proyectos de Ingenieria de Detalle (...)".

Respecto de los valores de subsidios a la construccién y explotacion, estos
corresponden a los montos que ha definido el MOP para financiar las etapas de
construccion y explotacion del proyecto. Dichos subsidios se calcularan conforme a
sefialado en los articulos 1.13.2.1 y 1.13.2.2 de las Bases de Licitacién, ambos
previamente modificados por la Circular Aclaratoria N° 3, y de acuerdo con los
Factores de Subsidios (S1 y S2) contenidos en la Oferta Econémica presentada por
el Licitante conforme a lo sefialado en el articulo 3.1 de las Bases de Licitacion.

Con todo, remitase a lo indicado en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacién, el cual
establece que para la preparacion de las Ofertas los Licitantes deberdn, a su
responsabilidad, cargo y costo: “(ii) recabar toda la informacién complementaria
necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las caracteristicas de las
obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y costos asociados”; y
“(iv) realizar con la mdxima diligencia todos los estudios, evaluaciones, diseiios,

verificaciones, proyecciones y estimaciones que sean necesarios para la presentacion
de su Oferta”.
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(144) Operacion

En el caso de las operaciones en el extremo sur, de quien es la responsabilidad de quitar
la nieve de paneles solares y equipos, es parte del mantenimiento?

Respuesta: Remitase al articulo 2.4.3.1.1 de la Bases de Licitacién, en el cual se
sefialan las tareas de conservacion preventiva para los puntos de sirenas y las Iabores
preventivas para cada componente del sistema.

(145) Operacidén

En el caso de las operaciones en el Extremo Sur, quien tiene la responsabilidad frente a
problemas de mal tiempo e indisponibilidad de luz Solar, es posible evaluar alternativas
de empalmes eléctricos + UPS ?

Respuesta: Remitase al articulo 2.4.3.1.1 de Ia Bases de Licitacién, en el cual se sefiala
Ia conservacién preventiva de los puntos de sirenas y las labores preventivas para
cada componente del sistema.

A su vez, se debera considerar lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de
Licitacion, segiin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, coste y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencidn de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”®.

(146) Administrativo

Respecto de la seccion 1.4.6.1.1 Documento 1, jtodo integrante del Grupo Licitante debe
entregar los antecedentes solicitados si son personas juridicas, incluidos los documentos
desde el punto a) hasta el j)?

Respuesta: En el entendido que su consulta se refiere a los antecedentes definidos en
Ia letra ii) del Documento N° 1, del articulo 1.4.6.1.1 de las Bases de Licitacién,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, cada integrante del Grupo
Licitante deberd acompaiiar los antecedentes exigidos en las letras a), b), ¢),d),e) y
f); o los antecedentes indicados en Ias letras g), h) y j) en caso de proceder.

(147) Administrativo

De acuerdo con lo indicado por MOP, entendemos que los tinicos dos Anexos que seran
previamente firmados por MOP antes de la fecha de entrega son: el Anexo N°2 Formulario
N°5 y el Anexo 1, formulario de la Oferta Econémica. jPudieran confirmar esto?

Respuesta: Se confirma. Remitase a lo sefialado en el articulo 1.4.6.1.2 respecto del
Documento N° 8 “Aceptacion de los Antecedentes Referenciales”, y al articulo 1.4.6.2
de las Bases de Licitacion, los cuales establecen, respectivamente, que el Formulario
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137,

118.

119,

N° 5 del Anexo N° 2 y el Formulario de Oferta Econémica del Anexo N° 1 deberin
ser entregados con la firma del DGC y podran ser retirados en las oficinas de la DGC
dentro de los 10 dias anteriores a la fecha de recepcion de ofertas y apertura de las
ofertas técnicas.

(148) Administrativo

(Es necesario entregar los Curriculum y el perfil del personal que trabajara como parte de
la Concesionaria en esta etapa? ;0 solo se vera esto una vez adjudicado el servicio?

Respuesta: No es necesario entregar los curriculum ni los perfiles del personal que
trabajara como parte de la Sociedad Concesionaria en la etapa de licitacion.
Remitase a lo sefialado en los articulos 1.4.6.1.1, previamente modificado por
Circular Aclaratoria N°3, y 1.4.6.1.2 de las Bases de Licitacion, en los cuales se
establecen los documentos que deben ser entregados como parte de la Oferta
Técnica.

(149) Legal
Respecto del Proceso de Licitacion

En caso de aclaracion como consecuencia del proceso de consultas, que implique una
modificacion a las bases ;Se abrira nuevo proceso de consultas?

Respuesta: Respecto del periodo de consultas, remitase al articulo 1.4.1.2 de las Bases
de Licitaciéon, previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 3, conforme el
cual se establece que “Los Licitantes que hayan adquirido las Bases de Licitacion
podrdn hacer consultas a su respecto, mediante comunicaciones por escrito al DGC que
deberdn ser ingresadas en la Oficina de Partes de la DGC, hasta 30 (treinta) dias antes
de la fecha de recepcion de las Ofertas y apertura de las ofertas técnicas”.

Asimismo, remitase a lo dispuesto en las Circulares Aclaratorias N°1, 2 y 4, conforme
a las cuales se modifica la fecha de recepcion de ofertas y apertura de ofertas técnicas
y las fechas de apertura de ofertas economicas.

(150) Legal
Respecto del Contrato en si
(Cuél es el alcance del término “caracter indicativo™, contenido en la seccion 1.3.3?

Respuesta: Remitase a la definicion de “Antecedentes Referenciales” del articulo

1.2.6 de las Bases de Licitacién, previamente modificado por Circular Aclaratoria
Ne°3.

(151) Legal
Favor sefialar orden de prelacion de los documentos de la presente Licitacion.

Respuesta: Remitase a las reglas establecidas en el articulo 1.2.4 “Discrepancias
entre Normas y Documentos” de las Bases de Licitacion.

. (152) Legal

> ¢(En qué momento del proceso de licitacion se tendra acceso al borrador del contrato?
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Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.2.3 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se indican los documentos que conforman parte del contrato de
concesion.

(153) Legal

En caso de suspension parcial de los de los servicios por causa imputable al Licitante, ;se
continuaran pagando los servicios efectivamente prestados?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.4 de Ias Bases de Licitacién, el
cual establece que “El Concesionario serd siempre responsable del cumplimiento
cabal, integro y oportuno del Contrato de Concesion, de la correcta ejecucion de los
proyectos y de las obras, y de la operacion de la concesion”. A su vez, se debera
considerar que el “Concesionario serd ademds responsable del cumplimiento de los
Niveles de Servicio y Estandares Técnicos establecidos en las Bases de Licitacion para
las diferentes etapas y condiciones de la concesion, durante toda su vigencia, y del
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion”.

A su vez, remitase a lo dispuesto en los articulos 2.4.3,2.4.6 y 2.4.7, todos de Ias Bases
de Licitacion, relativos al Servicio de Conservacién, les Servicios Especiales
Obligatorios y el Nivel de Servicio de 1a Concesién; respectivamente.

Con todo, se hace presente lo indicado en el articulo 1.18.1.3 de Ias Bases de
Licitaciéon, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, respecto de la
extincion por incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario.

(154) Legal
(Es posible establecer alguna instancia de negociacién respecto de los SLAs requeridos?

Respuesta: En relacion a su consulta, se hace presente que no existe una instancia de
negociacion asociada a los SLA. En ese sentido, remitase a Io ya establecido en el
articulo 2.4.7 y sus articulos subordinados, todos de las Bases de Licitacion.

(155) Legal

En caso de que la suspension aumente el plazo de ejecucion mas alld de la vigencia, se
pide nueva boleta, ;se puede incorporar como causal de término del contrato en favor del
concesionario?

Respuesta: No se confirma. Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.5.4.2 de las
Bases de Licitacion.

(156) Legal

En caso de modificacion al contrato, se solicita que bajo cualquier hiptesis ésta pueda ser
convenida en forma bilateral por las partes.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.15 de las Bases de Licitacion y
sus articulos subordinados. A su vez, se deberi considerar lo dispuesto en los
articulos 19 y 20 de la D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del D.F.L. MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Piblicas, y sus modificaciones.
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(157) Legal
¢ Existe algiin limite en cuanto a los servicios que puedan ser objeto de subcontratacion?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.10 de las Bases de Licitacion
en la cual se sefiala los requerimientos para la subcontratacion.

(158) Legal

En atencion al volumen de servicios invocados ;Se calificara como experiencia del
oferente la que aporte su subcontratista?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el Documento N°7 del articulo 1.4.6.1.1 de las
Bases de Licitacién, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3,
conforme al cual se sefiala “(...) con experiencia en diseiio, construccion y mantencion
de los sistemas de alerta de tsunami, ya sea como Licitante o como miembro del Grupo
Licitante”.

(159) Legal

(Cual sera la forma de resolucion de conflictos? ;Es posible que ésta sea acudiendo a
tribunales ordinarios de Santiago?

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 36 y 36 bis del D.S. MOP N° 900
de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. MOP N°
164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones.

(160) Legal

Favor confirmar la posibilidad que el eventual contrato adjudicado pueda contener
clausulas mitigatorias y de accesos licitos a sistemas, propias del rubro de Concesionario
que es de Tecnologia, que reconozcan que el Software y Hardware, por su naturaleza, esta
sujeto a determinadas fallas no imputables al concesionario.

Respuesta: No se confirma.
(161) Legal

Favor confirmar que el Licitante sera responsable ante dafios causados por parte de sus
dependientes.

Respuesta: Se confirma. Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.4 de las Bases de
Licitacion, el cual sefiala “El Concesionario serd siempre responsable del
cumplimiento cabal, integro y oportuno del Contrato de Concesion, de la correcta
ejecucion de los proyectos y de las obras, y de la operacion de la concesion. El
Concesionario serd ademds responsable del cumplimiento de los Niveles de Servicio y
Estdindares Técnicos establecidos en las Bases de Licitacién para las diferentes etapas
y condiciones de la concesion, durante toda su vigencia, y del cumplimiento de todas
las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion”. A su vez, se hace presente
lo dispuesto en el articulo 2.322 del Cédigo Civil.

(162) Legal

(Se considera la posibilidad de que los Oferentes presenten observaciones y/o
modificaciones al borrador del contrato?

51



131,

132.

133.

134.

135,

Respuesta: Remitase a lo seiialado en el articulo 1.2.3 de las Bases de Licitacién,
conforme al cual se indican los documentos que conforman parte del Contrato de
Concesion.

(163) Legal

Favor confirmar que en caso de que Licitante niegue el ingreso del personal del
Concesionario no aplicaran SLA y no se podrén reclamar incumplimientos.

Respuesta: Se aclara que el licitante no tiene la facultad de negar el ingreso del
personal del concesionario. Remitase a lo establecido en el articulo 2.4.7 y sus
articulos subordinados, todos de las Bases de Licitacién.

(164) Legal

En caso de necesidad de reponer un elemento de la solucién que pudiese ser dafiado por
un acto malicioso, favor confirmar que el Licitante se har4 cargo de dicho gasto.

Respuesta: Remitase al articulo 1.12.10 de Ias Bases de Licitacién, en cual se regula
la realizacion de reparaciones, mantenciones o reposiciones no contempladas en el
Plan de Conservacién de las Obras y Programa de Conservacién de las Obras.

(165) Legal

En relacidn con el precio de los servicios, favor confirmar que resulta aplicable el articulo
106, 107 y 109 del Decreto 75.

Respuesta: Se hace presente que no forma parte de normas aplicables al contrato de
concesion el D.S MOP N°75 de 2004 que aprueba el “Reglamento para Contrates de
Obras Publicas”. Remitase a lo sefialado en los articulos 1.2.1 y 1.2.3 de las Bases de
Licitacion, en los cuales establecen las normas aplicables y los documentos que
conforman las Bases de Licitacién.

(166) Legal

En caso de que estas Bases contengan cldusulas incompatibles o contradictorias a lo
contenido en el Decreto 75, ;Qué instrumento prevalecera?

Respuesta: Se hace presente que no forma parte de normas aplicables al contrato de
concesion el D.S MOP N°75 de 2004 que aprucba el “Reglamento para Contratos de
Obras Publicas”. Remitase a lo seftalado en el articulo 1.2.1 y 1.2.3 de las Bases de
Licitacion, en los cuales establecen las normas aplicables y los documentos que
conforman las Bases de Licitacion.

(167) Legal

Caso fortuito o fuerza mayor. Favor confirmar que caso fortuito o fuerza mayor se
calificara de conformidad con lo establecido en el articulo 45 del Cédigo Civil.

Respuesta: Remitase al articulo 1.2.6 de las Bases de Licitacién, previamente
modificado por Circular Aclaratoria N°3, conforme al cual se incluye la definicién
“Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Es el imprevisto a que no es posible de resistir como
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad
ejercidos por un funcionario publico, etc.”.
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(168) Legal

Favor confirmar que no se aplicaran multas mientras persista el Caso fortuito o Fuerza
Mayor.

Respuesta: No se confirma. Sin perjuicio de lo anterior, remitase al articulo 2.4.3.2
de la Bases de Licitacion, en el cual se sefiala que “Quedardn excluidas de la cuantia
del nivel de servicio aquellas resoluciones de incidencias, en los tiempos establecidos en
la Tabla N° 14 para los puntos de sirenas, que presenten alguno de los siguientes casos:
. La imposibilidad de acceder a los puntos de sirenas o a los centros de control
causados por eventos climdticos, por cortes de caminos o por fuerza mayor. Para estas
situaciones, la Sociedad Concesionaria debera realizar una evaluacion detallada del
evento para determinar el tiempo de restablecimiento del servicio, la cual deberd ser
informada al inspector fiscal para su revision y aprobacion”.

(169) Legal
Multas:

¢, Se consideraria establecer un procedimiento especial y especifico de reclamacion frente
a la interposicion tanto de multas Gnicas como aquellas adicionales de acuerdo a lo
sefialado en la tabla incorporada en la seccion 1.16.6, que permita al adjudicado realizar
sus descargos?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.16.8 de las Bases de Licitacion,
en el cual se seala que “Las drdenes o resoluciones escritas que en el curso de la
concesion emita el inspector fiscal, ya sea sobre las obras u otros aspectos que se
relacionen con el Contrato de Concesion, podrdn ser objeto de recurso de reposicion
por parte de la Sociedad Concesionaria(...)".

(170) Legal

Favor confirmar que las multas aplicaran solo en aquellos casos que no puedan ser
subsanados por el Concesionario

Respuesta: No se confirma. Remitase al articulo 1.16.6 de las Bases de Licitacion en
el cual se seiiala “El Concesionario estd obligado a cumplir con todas las obligaciones
establecidas en las Bases de Licitacion y en el Contrato de Concesion. En el evento que
el Concesionario incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases de
Licitacion o el Contrato de Concesion, el MOP podrd aplicar las sanciones establecidas
en las Bases de Licitacion (...)".

(171) Legal

Favor confirmar que, en caso de no poder cumplir el Concesionario con los niveles de
servicio por causa imputable a dependientes del Licitante, ello se registrara en el informe
mensual suscrito por ambas partes y no se aplicaran los SLA y multas.

Respuesta: Bajo el entendido que la consulta se refiere a dependientes del
concesionario, no se confirma. Sin perjuicio de lo anterior, remitase al articulo 2.4.3.2
de la Bases de Licitacion, en el cual se sefiala que “Quedardn excluidas de la cuantia
del nivel de servicio aquellas resoluciones de incidencias, en los tiempos establecidos en

la Tabla N° 14 para los puntos de sirenas, que presenten alguno de los siguientes
casos(...)”.
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141.

Favor confirmar que, en caso de no poder cumplir el Concesionario con los niveles de
servicio por causa imputable a terceros ajenos a la relacion contractual, ello se registrara
en el informe mensual suscrito por ambas partes y no se aplicaran los SLA y multas.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.4 de las Bases de Licitacién, el
cual establece que “El Concesionario serd siempre responsable del cumplimiento
cabal, integro y oportuno del Contrato de Concesion, de la correcta ejecucion de los
proyectos y de las obras, y de la operacién de la concesién. El Concesionario serd
ademds responsable del cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estindares Técnicos
establecidos en las Bases de Licitacion para las diferentes etapas y condiciones de la
concesidn, durante toda su vigencia, y del cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas en el Contrato de Concesion”.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente lo dispuesto en el articulo 2.4.3.2 de Ia
Bases de Licitacion, en el cual se sefiala que-“Quedarin excluidas de la cuantia del
nivel de servicio aquellas resoluciones de incidencias, en los tiempos establecidos en la
Tabla N° 14 para los puntos de sirenas, que presenten alguno de los siguientes casos:

e La imposibilidad de acceder a los puntos de sirenas o a los centros de control
causados por eventos climdticos, por cortes de caminos o por fuerza mayor. Para
estas situaciones, la Sociedad Concesionaria deberd realizar una evaluacion
detallada del evento para determinar el tiempo de restablecimiento del servicio, la
cual deberd ser informada al inspector fiscal para su revision y aprobacion.

o En los casos de vandalismo que afecten a cualquiera de los subsistemas no
provocando la destruccion de la estructura de soporte, se contemplard un plazo
adicional de 48 horas para los diferentes tramites de denuncia ante las autoridades
y una eventual tramitacion ante compaiiias aseguradoras.

o  Cualquier evento que provoque la caida de la estructura autosoportante, ya sea por
eventos de fuerza mayor, vandalismo, accidentes de trdnsito o casos fortuitos. En
el caso que estos eventos causen desperfectos en hasta 3 puntos de sirenas de forma
conjunta en una misma region, el plazo de reposicion de la totalidad de éstos no
deberd ser mayor a 45 dias. En caso contrario, deberd evaluarse el alcance de los
desperfectos para determinar el tiempo total de restablecimiento del servicio”.

(173) Legal

Favor confirmar que el Licitante no cobrara multas y/o Boletas de Garantia en caso de que
se encuentren recursos pendientes de resolver.

Respuesta: En el entendidoe que su consulta hace referencia a que el MOP no cobrara
multas y/o boletas de garantia en caso de que se encuentren recursos pendientes por
resolver, se hace presente lo dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley N°19.880, el cual
establece que “La interposicion de los recursos administrativos no suspenderd la
efecucion del acto impugnado. Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a
peticion fundada del interesado, podrd suspender la efecucion cuando el cumplimiento
del acto recurrido pudiere causar dario irreparable o hacer imposible el cumplimiento
de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso”.
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(174) Legal

Limite de responsabilidad: ;Puede la empresa adjudicada proponer una clausula de limite
de responsabilidad por eventuales dafios y perjuicios a un porcentaje del valor del Contrato
o hasta un monto determinado?

Respuesta: Las Bases de Licitacion no contempla dicha posibilidad.
(175) Legal

(Podra limitarse el resarcimiento de los perjuicios a aquellos que sean debidamente
comprobados y atribuibles unicamente al Concesionario?

Respuesta: No es posible. Remitase al articulo 1.7.4 de las Bases de Licitacion en el
cual se seiala “El Concesionario serd siempre responsable del cumplimiento cabal,
integro y oportuno del Contrato de Concesion, de la correcta ejecucion de los proyectos
y de las obras, y de la operacion de la concesion. El Concesionario serd ademds
responsable del cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estindares Técnicos
establecidos en las Bases de Licitacion (...)”. Asimismo, remitase al articulo 1.7.7 de
las Bases de Licitacion en el cual se indica que “El Concesionario deberd mantener
indemne al MOP de cualquier reclamacion o accion judicial por dafios causados a
terceros durante las etapas de construccion y explotacion. Por lo tanto, en el evento que
el Concesionario y/o el MOP deban asumir la indemnizacion de algiin daiio y éste no
Sfuese totalmente cubierto por los seguros contratados por el Concesionario, el
Concesionario deberd asumir a su cargo y costo las diferencias, indemnizando
completamente al MOP, a menos que el dafio sea exclusivamente imputable a medidas
impuestas por el MOP después de la fecha de publicacion del decreto supremo de
adjudicacion (...)".

(176) Legal

En relacion con lo sefialado en los puntos 1.13.2.1 (Subsidio a la Construccion) y 1.13.2.2
(Subsidio a la Explotacion) de las bases, y considerando que putblicamente se ha
mencionado un presupuesto estimado total de UF 2.915.000 (aproximadamente USD 115
millones), solicitamos que se aclare expresamente cuiles son los montos oficiales
considerados por el MOP para las etapas de Construccion y Explotacién del proyecto.
Esto con el fin de confirmar si los valores de subsidio sefialados en las bases corresponden
a dichos presupuestos o si existe una diferencia en la magnitud total del proyecto que deba
ser tenida en cuenta en la evaluacion economica y financiera de la propuesta.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.2 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se establece que el valor de UF 2.915.000 es referencial y considera
“(..) el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion, incluyendo los gastos
generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria por concepto de
administracion y control del Contrato de Concesion para el periodo comprendido entre
el inicio del plazo de concesion seiialado en el articulo 1.5.2 y la puesta en servicio
provisoria de la totalidad de las obras, los pagos de la Sociedad Concesionaria por
concepto de expropiaciones y adquisiciones y los costos para la elaboracion de los
Proyectos de Ingenieria de Detalle (...)".

Respecto de los valores de subsidios a la construccién y explotacién, estos
corresponden a los montos que ha definido el MOP para financiar las etapas de
construccion y explotacion del proyecto. Dichos subsidios se calcularin conforme a
sefialado en los articulos 1.13.2.1 y 1.13.2.2 de las Bases de Licitacién, ambos
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previamente modificado por la Circular Aclaratoria N° 3, y de acuerdo con los
Factores de Subsidios (S1 y S2) contenidos en la Oferta Econémica presentada por
el Licitante conforme a lo sefialado en el articulo 3.1 de las Bases de Licitacion.

Con todo, remitase a lo indicado en ¢l articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacién, el cual
establece que para Ia preparacion de las Ofertas los Licitantes deberdn, a su
responsabilidad, cargo y costo: “(ii) recabar toda la informacion complementaria
necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las caracteristicas de las
obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y costos asociados”; y
“(iv} realizar con la madxima diligencia todos los estudios, evaluaciones, diseiios,
verificaciones, proyecciones y estimaciones que sean necesarios para la presentacion
de su Oferta”.

(177) Legal

Término Anticipado: ;Se consideraria la posibilidad de establecer un procedimiento de
término anticipado, cualquiera sea la causal, en donde la parte que se vea afectada por el
fin de la relacién pueda presentar sus descargos frente a la decision?

Respuesta:Remitase a lo establecido en el articulo 1.18.1.3.1 de las Bases de
Licitacién, respecto al procedimiento previo a la solicitud de declaracion de extincion
del contrato de concesién, en caso de que el MOP utilice dicho procedimiento y en
particular en lo referide al incumplimiento grave de las obligaciones del
concesionario. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente lo dispuesto en el articulo
10 de Ia Ley N°19.880.

(178) Legal

En caso de término anticipado, independiente de la causal invocada ;Seran pagados la
totalidad de los servicios efectivamente prestados?

Respuesta: No se confirma lo consultade. En caso de extincion de la concesiéon por
incumplimiento grave de las obligaciones del Concesionario, las consecuencias
ccondmicas se rigen por lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas.

Por otra parte, en el caso que el término anticipado sea por la extincién de la
concesién, remitase a lo sefialado en el articulo 1.18.2 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se indica “El Concesionario tendrd derecho a percibir todos los
ingresos netos, que surjan como consecuencia de la correcta ejecucion del Contrato y
que se hayan devengado hasta la fecha de término de la concesion™.

Asimismo, remitase a la rectificacion N° 31 de la Circular Aclaratoria N° 3, conforme
a la cual se incorpora el articulo 1.18.1.4 “Extincion Anticipada durante la Etapa de
Construccién por Interés Piiblico”, en dicho articulo se establece que “Dentro de los
20 (veinte) dias siguientes a la publicacion del referido decreto supremo en el Diario
Oficial, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 106 del Reglamento, el
Concesionario deberd presentar por escrito al MOP una oferta de negociacion dirigida
al DGC (...)".

(179) Legal

Boletas de Garantia: ;Se consideraria establecer un procedimiento para el cobro de cada
Garantia, en donde el Concesionario pueda realizar descargos fundados a la decision?
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191

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el segundo parrafo del articulo 1.7.5.3 de las
Bases de Licitacion, conforme al cual “El MOP podrd hacer efectivas las garantias de
manera total o parcial, sin necesidad de requerimiento, tramite, ni declaracion judicial.

(oe)”.

Asimismo, remitase lo dispuesto en el articulo 1.7.5.3.2 de las Bases de Licitacion
relativo al procedimiento de cobro de las garantias, y que indica “El DGC deberd
emitir una resolucion fundada en la que sefiale el o los incumplimientos por los que se
hace efectiva la garantia. En dicha resolucion, el DGC calificard la entidad y naturaleza
del incumplimiento y si el cobro de la garantia serd total o parcial (...)”

(180) Legal

En caso de que la multa sea menor al monto total de la Garantia, ;Se devolvera el exceso
cobrado?

Respuesta: En relacion a su consulta, se hace presente lo seiialado en el segundo
parrafo del articulo 1.7.5.3 de las Bases de Licitacion, el cual dispone “(...) El cobro
total o parcial de las garantias dependerd de la entidad y naturaleza del incumplimiento
del Contrato de Concesion”.

(181) Legal

La seccion 1.7.5.3.1 sefiala como causales de cobro de la Boleta de Garantia, xiv)
Cualquier incumplimiento del Contrato de Concesion que constituya un incumplimiento
grave conforme al articulo 1.18.1.3., xv) Cualquier otro incumplimiento del Contrato de
Concesion, segun lo establecido en las Bases de Licitacion. En este sentido, ;Es posible
aclarar qué causales quedarian comprendidas en el numeral xv?

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el numeral xv) del articulo 1.7.5.3.1 de las
Bases de Licitacion. Asimismo, téngase presente lo dispuesto en el articulo 1.4.2 de
las Bases de Licitacion, en particular a lo indicado en el numeral (i) “realizar el
estudio exhaustivo de todos los documentos entregados por el MOP indicados en los
articulos 1.2.2, 1.3.3 y 1.4.1.2”.

(182) Legal

(Bajo qué hipdtesis el DGC autorizara las solicitudes de entrega de garantia con una
menor vigencia?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.5.4.2.2 de las Bases de
Licitacion, en cuanto en dicho articulo se indican las condiciones para solicitar la
autorizacion de entrega de boletas de garantias por un periodo menor a lo seiialado
en el articulo 1.7.5.4.2.1, previamente modificado por la Circular Aclaratoria N° 3.

(183) Legal

Favor confirmar que, en caso de verificarse una hipétesis de término anticipado por
incumplimiento grave, solo se le dara término una vez verificado que incumplimiento sea
consecuencia directa de un actuar negligente o doloso de parte del concesionario.

Respuesta: Remitase a lo seiialado en articulo 1.18.1.3 de las Bases de Licitacién,
previamente modificado por la Circular Aclaratoria N° 3, conforme al cual se
establecen los incumplimientos graves de las obligaciones del Concesionario.
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Con todo, remitase a Io indicado en el articulo 1.18.1.3.1 de las Bases de Licitacion,
el cual establece el procedimiento previo a la solicitud de declaracién de extincién
por incumplimiento grave, en caso de que el MOP utilice dicho procedimiento.

(184) Legal
Confidencialidad:

{Se consideraria la posibilidad de que la informacidn que se desee tener por Confidencial
sea rotulada o sefialada como tal?

Respuesta: En ¢l entendido que Ia consulta se refiere a la informacién que se
entregara al inspector fiscal de acuerdo a lo sefialado a los articulos 1.16.5.3y 1.16.5.4
de las Bases de Licitacion, en los citados articulos no se restringe que se pueda rotular
cierta informacion, sin embargo sera el inspector fiscal quien informari el formato
a ufilizar para Ia entrega de informacién y quien podr4 modificar dicho formato, Ia
informacién alli seiialada no reviste el caricter de secreta o confidencial. En el caso
que se solicite declarar como confidencial o reservada cierta informacion, ello debera
ser autorizado y justificarse en conformidad a Ia Ley N°20.285 sobre Acceso a la
Informacién Piiblica y N° 19.628 sobre proteccion de Ia vida privada, y sus
modificaciones mediante Ley N° 21.719 que regula la proteccién y el tratamiento de
los datos personales y crea la agencia de proteccion de datos personales.

(185) Legal

(Se consideraria limitar el tiempo de vigencia de la obligacién de Confidencialidad a 2
afios posteriores al término del contrato o 1 afio posterior a la adjudicacién?

Respuesta: Bajo el entendido que la consulta se refiere a las caracteristicas del
telecontrol, se mantiene lo establecido en el articulo 2.2.2.3.5.2 de las Bases de
Licitacion.

(186) Legal

;El licitante consideraria obligarse en términos bilaterales respecto de las obligaciones de
confidencialidad?

Respuesta: Remitase a lo ya establecido en el articulo 2.2.2.3.5.2 de Bases de
Licitacién, respecto a la obligacién de confidencialidad del sistema de Telecontrol,
como también lo seiialado en Anexo N° 4: Sistema Informitico para la constatacién
del Nivel de Servicio (SIC-NS).

(187) Legal

(Lainformacién confidencial podra ser destruida o devuelta a su duefio una vez terminado
el proceso de licitacion?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 5 de la Ley N°20.285, el cual indica
que “En virtud del principio de transparencia de la funcion piblica, los actos y
resoluciones de los organos de la Administracién del Estado, sus fundamentos, los
documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los
procedimientos que se utilicen para su dictacion, son puiblicos, salve las excepciones
que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quorum calificado”.
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(188) Legal

(Es posible incorporar la siguiente clausula: “No se considerara informacion confidencial
(i) Aquella que sea de publico conocimiento, (ii) Aquella a la que tenga acceso el
Concesionario sin contravencion a lo estipulado en este acuerdo (iii) Aquella que no se
encuentre rotulada como tal por parte de la entidad licitante, (vi) Aquella que sea requerida
por autoridad judicial y/o administrativa, estrictamente respecto de la informacion
solicitada™?

Respuesta: No se accede a lo solicitado.
(189) Legal
Medidas Preventivas:

. Se consideraria implementar una declaracion por parte de la entidad licitante donde se
reconozca los riesgos asociados al giro de servicios TI?

Respuesta: No se considera.
(190) Legal
Registro de Comunicacional:

(Existe posibilidad de establecer un Acta que registre las indicaciones/instrucciones
verbales por parte del Administrador de Contrato/Contraparte Técnica?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.16.4 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se indica que “El inspector fiscal deberd determinar el sistema de
comunicaciones que utilizard con el Concesionario durante la concesion. Con todo, se
usardn como documentos oficiales el Libro de Obras y Libro de Explotacion de la Obra
sefialados en los articulos 1.16.4.1y 1.16.4.2(...)".

(191) Legal

Favor confirmar si existe la posibilidad de emitir informes técnicos mensuales en los
cuales quede constancia de las actuaciones de ambas partes.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.16.4.1 de las Bases de Licitacién
conforme al cual se indica que “En el Libro de Obras, el inspector fiscal de
construccion y el Concesionario sefialardn los hechos mds importantes que se
produzcan durante la etapa de construccion, en especial el cumplimiento por parte del
Concesionario de las especificaciones técnicas, observaciones realizadas durante la
construccion y de las obligaciones adquiridas en conformidad a las Bases de Licitacion
y a la Oferta presentada. Del mismo modo, se deberd registrar toda comunicacion y
notificacion escrita entre el inspector fiscal y la Sociedad Concesionaria”.

Asimismo, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.16.4.2 de las Bases de Licitacién
conforme al cual se indica que “Para el desempeiio de su cometido el inspector fiscal
de explotacion deberd contar con un libro denominado “Libro de Explotacion de la
Obra”. En este libro se individualizard la obra en concesion, la Sociedad Concesionaria
y el inspector fiscal de la explotacion, con mencion de las resoluciones pertinentes”.
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(192) Legal

Consorcio: Se solicita confirmar qué tipo de Sociedad Anénima debe constituir el
adjudicado.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el numeral vii) del articulo 1.6.1.1 de las Bases
de Licitacion.

(193) Legal

Para efectos del Decreto 75, cuando se habla de Grupo de Licitantes, JEs lo mismo que
un consorcio?

Respuesta: Se hace presente que no forma parte de normas aplicables al contrato de
concesion el D.S MOP N°75 de 2004 que aprueba el “Reglamento para Contratos de
Obras Publicas”, conforme lo dispuesto en el articulo 1.2.1 de las Bases de Licitacion.
Respecto de la definicién de Grupo Licitante, remitase a los numerales 12 y 15 del
articulo 3 del D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas, y sus medificaciones.

(194) Legal

En el caso que, por cualquier motivo, alguno de los integrantes del Consorcio se desiste
de seguir formando parte de €l ;Se aplicaran las causales de término anticipado indicadas
en las Bases/Contrato al consorcio adjudicado? ;0 se otorgard a las partes subsistentes la
posibilidad de reemplazarlo?

Respuesta: En relaciéon a su consulta, en primer lugar remitase a lo dispuesto en el
quinto parrafo del Documento N°7 del articulo 1.4.6.1.1 de Ias Bases de Licitacion,
previamente modificado mediante Circular Aclaratoria N°3, el cual establece que
“La(s) persona(s) juridica(s) que acredite(n) la experiencia deberd(n) suscribir, en
conjunto en caso de que corresponda, al menos, un 15% del capital o de las acciones
con derecho a voto de la Sociedad Concesionaria, al momento de su constitucion, y
mantener dicho porcentaje minimo, en conjunto, durante toda la vigencia de la
concesion”,

A su vez, téngase presente lo dispuesto en el numeral viii) del articulo 1.6.1.1 y el
articulo 1.6.3.4.1 de las Bases de Licitacién, en lo relativo a la obligacién del Licitante
Adjudicatario de suscribir y pagar un minimo de acciones de la sociedad equivalente
a un 51% del capital accionario de Ia Sociedad Andénima.

Por tltimo, Remitase al articulo 1.6.3.2 de las Bases de Licitacion, previamente
modificado por la Circular Aclaratoria N° 3, conforme al cual se establece que la
transformacioén, fusién o cambios en la estructura de administracion de la Sociedad
Concesionaria debera ser autorizada previamente por el MOP. En ese sentido, se
debera considerar también lo establecido en el numeral v) del articulo 1.18.1.3 de las
Bases de Licitacién, respecto del incumplimiento grave de las obligaciones impuestas
a la Sociedad Concesionaria.

(195) Legal

En el caso de solicitarse experiencia previa ;Podra aportarlo cualquiera de los integrantes?
;o existen limitaciones a ello? ;Se puede sumar la experiencia entre los integrantes?
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Respuestas 1: Remitase a lo dispuesto en el Documento N°7 del articulo 1.4.6.1.1 de
las Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, el
cual indica que “El Oferente deberd incluir en la Sociedad Concesionaria prometida
en su Oferta, una o mds persona(s) juridica(s), nacional(es) o extranjera(s), con
experiencia en disefio, construccion y mantencion de los sistemas de alerta de tsunami,
ya sea como Licitante o como miembro del Grupo Licitante”.

Respuestas 2: Remitase a lo dispuesto en el Documento N°7 del articulo 1.4.6.1.1 de
las Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, el
cual establece que la experiencia requerida en los nimeros i. y ii. puede ser
acreditada integramente por una o mas personas juridicas.

Respuestas 3: A su respecto, y en el caso que la experiencia se acredite por mas de
una persona juridica, se hace presente que en conjunto deberin cumplir
integramente los requisitos seiialados en los nimeros i. y ii del Documento N°7 del
articulo 1.4.6.1.1 de las Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3.

Con todo, téngase presente la rectificacion N°3 de la Circular Aclaratoria N°3, en lo
que respecta a que la experiencia exigida en los numeros i. y ii. “(...) deberd ser
acreditada durante el periodo comprendido entre enero de 2010 y la fecha de
presentacion de ofertas”.

(196) Legal
(Quiénes oferten en Consorcio, podran ofertar a su vez de forma individual?

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.4.2.1.4 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se dispone “Las personas naturales o juridicas que se presenten
individualmente como Licitante o que formen parte de un Grupo Licitante, no deberdn
JSormar parte directa de otro Grupo Licitante”.

(197) Se menciona que las baterias de ciclo profundo con electrolito en gel y valvula
reguladora deben operar en un rango de temperatura de -60 °C a +60 °C. ;Este
requerimiento es correcto?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 33 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

(198) ¢ Es correcta la especificacion del regulador de carga y descarga de baterias con una
potencia maxima de 3200 W? En caso afirmativo, ;por qué se requiere una potencia tan
alta?

Respuesta: Si, la especificacion del regulador de carga es correcta. Esta potencia fue
determinada mediante el estudio de los cilculos energéticos, considerando la
cantidad de paneles solares y baterias que se requieren en los diferentes puntos de
sirenas. En ese sentido, remitase a la Actividad 46 “Calculos Energéticos Definitivos”
del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Divisién
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.
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(199) ;La funcionalidad CAP debe estar implementada en las sirenas o en el software de
control del centro de operaciones?

Respuesta: Remitase a los antecedentes referenciales entregados a los Licitantes y/o
Grupos Licitantes mediante los Oficios Ord. N°2 de 6 de enero de 2025, y N° 112 de
1 de octubre de 2025; ambos emitidos por el Jefe de la Division de Desarrollo y
Licitacion de Proyectos.

(200) En las especificaciones técnicas para canal principal de la comunicacién satelital,
en cuanto al peso del equipo se solicita < 4kg. (ODU+IDU). Se solicita dejar que el peso
quede a proposicién del oferente. Considerando que la estructura de los soportes estara
bajo las normas establecidas en Chile.

Respuesta: Se mantiene lo indicado en Ia Tabla N°12 denominada “Especificaciones
técnicas para canal principal de la comunicacion satelital” del articulo 2.2.2.2.2 de
Ias Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 3.

(201) ;Deberia estar la solucion de esta manera? Si no es asi, por favor corrijanos para
evitar malentendidos. Desde el centro principal sera posible comunicarse con las sirenas
a través de:

e Canal Principal: canal satelital principal independiente (receptor y transmisor
propios)

e Canal Redundante: canal satelital de respaldo independiente (receptor y transmisor
propios)

» Cabal redundante: Red mévil (4G/5G)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.1 de las Bases de
Licitacién, en el cual se sefialan las caracteristicas principales a considerar para la
arquitectura de la red del Sistema de Alerta de Tsunami.

(202) ;Desde el centro de respaldo sera posible comunicarse con las sirenas mediante los
siguientes tres canales de comunicacién que se detallan a continuacién?

¢ Red mévil (4G/5G) — canal principal de comunicacion bidireccional
e Canal satelital principal independiente (;con receptor y transmisor propios?)
e Canal satelital de respaldo independiente (;con receptor y transmisor propios?)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.1 de las Bases de
Licitacién, en el cual se sefialan las caracteristicas principales a considerar para la
arquitectura de la red del Sistema de Alerta de Tsunami.

También, se hace presente lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de
Licitacion, segiin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
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Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(203) ;La comunicacion por satélite sera unidireccional o bidireccional?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de
Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3,y conforme el cual
la comunicacion satelital deberd permitir la comunicaciéon bidireccional entre los
puntos de sirenas y los centros de control.

(204) Desde los 15 centros regionales sera posible comunicarse con las sirenas a través de
radio VHF/UHF, correcto?

Respuesta: Remitase al articulo 2.2.2.3.5.1 de las Bases de Licitacion, conforme el
cual el software de gestion y telecontrol debera tener la capacidad de gestionar
diversas tecnologias de comunicacién. A su vez, el software debera ser versatil, con
capacidad para utilizar diversas tecnologias, como minimo los siguientes: Satélite,
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protoco[), radio VHF( Very High
Frequency) - UHF (Ulrra High Frequency) PMR (Prlvote Mobile Radio), radio
digital DMR (Digitol Mobile Radio), GPRS (General Packet Radio Service) - 3G
(tercera generacion).

(205) ¢ Podrian indicarnos si la radio debe ser analdgica o digital?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.5.1 de las Bases de
Licitacion.

(206) En caso de que sea digital, ;ya existe una infraestructura implementada?

Respuesta: Remitase a la Actividad 53: “Verificacion de la infraestructura existente”
del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Divisién
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(207) ;Cada sirena debe contar con los siguientes cuatro canales de comunicacion que se
enumeran a continuacion?

a. Red movil (4G/5G) — canal principal de comunicacion bidireccional (desde el centro
principal y también desde el centro de respaldo)

b. Canal satelital principal independiente, con receptor y transmisor propios ;O se
requiere Unicamente una comunicacion unidireccional desde el centro hacia las
sirenas, y no desde las sirenas hacia los centros a través del canal satelital? (desde
el centro principal y también desde el centro de respaldo)

c. Canal satelital de respaldo independiente, con receptor y transmisor propios ;O se
requiere unicamente una comunicacion unidireccional desde el centro hacia las
sirenas, y no desde las sirenas hacia los centros a través del canal satelital? (desde
el centro principal y también desde el centro de respaldo)

d. Radio digital VHF/UHF /analdgica o digital? (comunicacion desde los centros de
control regionales)

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 2.2.2.3.1 de las Bases de Licitacion,
en el cual se indica que “Cada Punto de Sirena, cada centro de control (nacional y
regionales) y cada maleta portitil contard con dos canales de comunicacion satelitales;
uno principal y otro secundario, a través de los cuales se conectardn a la red”.
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Asimismo, remitase al articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de Licitacién, previamente
modificado por Circular Aclaratoria N°3, en el cual se seiiala que “Ambos servicios
deben permitir la comunicacion bidireccional entre los puntos de sirenas y los centros
de control”. Respecto a la Red movil (4G/5G) y la Radio VHF/UHF (consultas a y d),
remitase al articulo 2,2,2,3.5.1 de las Bases de Licitacién, en el cual se indica que para
el software de gestidn y telecontrol debera considerar la “Capacidad de gestionar
diversas tecnologias de comunicacion. El software deberd ser versiitil, con capacidad
para utilizar diversas tecnologias, como minimo los siguientes: Satélite, TCP/IP {..),
radio VHF(Very High Frequency) - UHF (Ultra High Frequency) PMR (Private
Mobile Radio), radio digital DMR (Digital Mobile Radio), GPRS (General Packet Radio
Service) - 3G (tercera generacion)”. En este contexto, el software de gestion y
telecontrol debera ser capaz de integrar estas tecnologias, pero no establece la
obligacién de equipar cada punto de sirena con canales de comunicacién mévil o de
radio, mas alla de los dos canales satelitales sefialados anteriormente.

(208) ;El monto total del proyecto se calcula solo para la adquisicion e instalacion del
sistema, o también incluye los costos operativos durante los 20 afios?

Respuesta: En el entendido que su consulta se refiere a al presupuesto oficial
estimado, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.2 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se establece que el valor de UF 2.915.000 es referencial y considera
“(...) el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion, incluyendo los gastos
generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria por concepto de
administracion y contrg[ del Contrato de Concesion para el periodo comprendido entre
el inicio del plazo de concesidn seiialado en el articulo 1.5.2 y la puesta en servicio
provisoria de la totalidad de las obras, los pagos de la Sociedad Concesionaria por
concepto de expropiaciones y adquisiciones y los costos para la elaboracion de los
Proyectos de Ingenieria de Detalle (...)”.

(209) Se indica que las baterias (baterfas de gel de ciclo profundo con vélvula regulada)
deben ser capaces de operar a temperaturas de -60 °C a +60 °C. Si este requerimiento es
correcto, jpodrian enviarnos una hoja de datos (datasheet) de este tipo de baterias? No
tenemos conocimiento de la existencia de baterfas con estas caracteristicas.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 33 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

(210) El software es compatible con todos los tipos de comunicacién mencionados
(TCP/IP, radio analdgico o digital, GPRS, satélite...), pero nos gustaria confirmar con qué
tipos de comunicacion debemos contar en la cotizacién.

Respuesta: Remitase al articulo 2.2.2.3.5.1 de las Bases de Licitacién, conforme el
cual el software de gestién y telecontrol deberid tener la capacidad de gestiomar
diversas tecnologias de comunicacién. A su vez, el software debera ser versitil, con
capacidad para utilizar diversas tecnologias, como minimo los siguientes: Satélite,
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protoco[), radio VHF( Very High
Frequency) - UHF (Ulrra High Frequency) PMR (Prlvote Mobile Radio), radio
digital DMR (Digitol Mobile Radio), GPRS (General Packet Radio Service) - 3G
(tercera generacion).

(211) En el caso de las certificaciones UL: disponemos de una version superior y mas
adecuada de la UL464, concretamente la UL464A. ;Es aceptable esta alternativa? Esto
dado que los dispositivos de alerta que disponemos cumplen con los pardmetros técnicos
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y funcionales establecidos en la norma UL 464 A, la cual representa una version ampliada
y mas estricta que la UL 464, lo cual esta respaldado por un certificado emitido por
Underwriters Laboratories. Mientras que la norma UL 464 se ha centrado historicamente
en dispositivos de sefializacion actstica para aplicaciones interiores dentro de sistemas de
proteccion contra incendios, la UL 464A ha sido desarrollada especificamente para
responder a las necesidades de sistemas de alerta exterior de proteccion civil, incluyendo
sistemas de alerta masiva a la poblacion en casos de desastres naturales, como por ejemplo
tsunamis.

Respuesta: Remitase al articulo 2.2.1 de las Bases de Licitacion, conforme el cual se
sefiala que “Para el desarrollo de los Proyectos de Ingenieria de Detalle, el
Concesionario  deberd considerar, como minimo, las siguientes normas,
recomendaciones, instructivos, manuales y especificaciones de disefio, indicadas en los
articulos 2.2.1.1 y 2.2.1.2”. Asimismo, remitase al articulo 2.2.1.2 de las Bases de
Licitacion en el cual se indica que “Para las especificaciones técnicas detalladas en las
presentes Bases Técnicas que superen el estindar general de la Resolucion Exenta N°
23 deberdn ser implementadas primando siempre el estandar mds exigente”.

(212) En el caso de la norma UL2017, no hemos solicitado su certificacion porque no se
requiere cominmente para este tipo de sistemas. Para este tipo de sirenas, la norma
UL464A es mas adecuada, ya que es mds relevante, estricta y actual que la UL2017. Nos
gustaria solicitar aclarar qué aspectos de la norma son prioritarios, para que, en caso de
que no estén cubiertos por la norma UL 464A o por alguna norma europea equivalente,
podamos abordarlos adecuadamente. Por supuesto, esto bajo el supuesto de que las
alternativas europeas también sean aceptadas, ya que el proceso de certificacion UL no
solo es costoso, sino también requiere mucho tiempo y, ademas, una vez que se certifique
listado UL, no se permiten cambios o mejoras sin necesidad de una nueva certificacion.
,por eso, es aceptable declarar la conformidad con esta norma?

Respuesta: Remitase al articulo 2.2.1 de las Bases de Licitacién, conforme el cual se
seiiala que “Para el desarrollo de los Proyectos de Ingenieria de Detalle, el
Concesionario deberd considerar, como minimo, las siguientes normas,
recomendaciones, instructivos, manuales y especificaciones de disefio, indicadas en los
articulos 2.2.1.1 y 2.2.1.2”. Asimismo, remitase al articulo 2.2.1.2 de las Bases de
Licitacion en el cual se indica que “Para las especificaciones técnicas detalladas en las
presentes Bases Técnicas que superen el estindar general de la Resolucion Exenta N°
23 deberdn ser implementadas primando siempre el estindar mds exigente”.

(213) UL 1480 Ed.5:2008 - ;Tiene esta norma justificacion en el caso de sirenas de largo
alcance instaladas en exteriores? ;O es que el sistema también debe incluir sirenas para
sonorizacion interior, para las cuales esta norma esta destinada?. Las sirenas descritas en
las especificaciones cuentan con altavoces de mayor potencia y generalmente no se rigen
por normas destinadas a sistemas de sonorizacion interior, PA para espacios interiores o
exteriores, o sistemas de alarma contra incendios. Estos tiltimos utilizan altavoces de hasta
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100 W, mientras que las sirenas de gran escala emplean altavoces mds potentes. ;Qué
otros aspectos de esta norma son relevantes para este tipo de dispositivos?

ICriteria UL 3480 Ed.5:2008 UL 484A
[Fire alarmn and voice communication systems  [Outdoor moss public warning systems (chvit
Primary Use
findoor use) protection)
L ocot (inside o near buldinga) Large area coverapa (urtan, indestrial, coastal
\Weother Foesl Limitad — not primarily desipned for outdaor High ~ built for cutdoor, weather-axposed
ronrments installntions
. High-powet ottput (120-150+ dB depanding on
Luval Is
Foundmnnm ypically 85-85 dB cantt Jon)
Mass notification, disaster woming (e.g. tsunami,
o Context |Busleding sadety, fira evocuation chemical)
installatlon Mathod [Wallfcedling motmtsd indoom Pole-mountad or elavated outdoor installation

Civil protaction control centars and emergency
natworks

graton with Central
t“ Fire panels and building systems

Respuesta: En relacién a su consulta, se aclara que Ia norma UL 1480 no se limita a
sistemas interiores o de baja potencia, sino que incluye clasificaciones especificas
para uso en exteriores ("Outdoor Wet') y ambientes severos. Se debera utilizar esta
norma como principio de disefio porque certifica aspectos que la simple potencia no
cubre: resistencia a la corrosién marina, supervision de integridad de linea y la
inteligibilidad del mensaje de voz. El cumplimiento de estos parimetros es
indispensable para garantizar la operatividad en emergencias, diferenciando un
sistema de seguridad piblica (notificacién masiva) de un sistema de audio comercial.

Asimismo, em relacion a la norma UL 464 el aspecto a considerar es la
estandarizacion del tono de alerta y la metodologia de las pruebas de fiabilidad.

De esta forma, dicho cumplimiento garantiza la operacion continua y estable de Ia
seilalizacién acistica ante las variaciones de voltaje inherentes al sistema de
alimentacién fotovoltaico y respalde de baterias. Asimismo, esta normativa certifica
Ia resistencia de los componentes para su instalacion en 'Outdeor Wet Locations',
asegurando su durabilidad frente a las condiciones de intemperie y ambiente costero
corrosivo descritas en los requerimientos de diseiio del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase al articulo 2.2.1 de las Bases de Licitacién,
conforme el cual seiiala “Para el desarrollo de los Proyectos de Ingenieria de Detalle,
el Concesionario deberd considerar, como minimo, las siguientes normas,
recomendaciones, instructivos, manuales y especificaciones de disefio, indicadas en los
articulos 2.2.1.1 y 2.2.1.2”. Asimismo, en el articulo 2.2.1.2 de las Bases de Licitacion
se indica que “Para las especificaciones técnicas detalladas en las presentes Bases
Técnicas que superen el estdndar general de la Resolucion Exenta N° 23 deberdn ser
implementadas primando siempre el estdndar mds exigente”.

181. (214) Preguntas Generales sobre el Sistema y su Operacidn:

Tecnologia de Comunicacion Principal y de Respaldo: Respecto a que la activacion del
sistema se realizarad de forma remota por una via de comunicacion principal y respaldo,
/se especifican los estdndares tecnologicos o tipos de conectividad preferidos para estas
vias (ej. fibra Optica, satelital, 4G/5G, radioenlaces, etc.)? ;Existen requerimientos
minimos de ancho de banda y latencia para ambas vias?

Respuesta: Remitase al articulo 2.2,2.2.1 de las Bases de Licitacién, conforme al cunal
“La solucidn propuesta por el Concesionario deberd entregar un ancho de banda
simétrico y con opcion de elegir la combinacion de velocidades nacional e internacional
deseadas. Asimismo, deberd estar disefiada con un acceso de internet respaldado en la
oficina central de SENAPRED de 500 Mbps y de 10 Mbps en Ias oficinas regionales™.
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De igual forma, remitase al articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de Licitacion, modificado
previamente por Circular Aclaratoria N°3, en el cual se indican las especificaciones
minimas que deben cumplir la comunicacion satelital.

(215) Preguntas Generales sobre el Sistema y su Operacion:

Infraestructura de Conectividad Existente: Para los 26 puntos de sirenas existentes, /se
proveera informacion sobre la infraestructura de comunicacion actual en esos /Se espera
que la solucion propuesta se integre con la tecnologia existente o la reemplace?

Respuesta: Con respecto a su primera consulta, remitase a la Actividad 53:
“Verificacion de la infraestructura existente” del Antecedente Referencial N°1,
entregado a los licitantes y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de
junio de 2025, emitido por el Jefe de la Division de Desarrollo y Licitacion de
Proyectos.

En relacion a su segunda consulta, remitase a lo establecido en el Documento N°9
“Propuesta Técnica” del articulo 1.4.6.1.2 de las Bases de Licitacion, en el cual se
sefiala que “Se deberd especificar de manera conceptual como serd abordado el proceso
de integracion del Sistema de Alarma de Tsunami existente en las regiones de Arica y
Parinacota y del General Bernardo O'Higgins debiendo considerar minimizar el tiempo
de indisponibilidad de los puntos de sirenas existentes en las actividades de integracion
con el nuevo sistema de alerta temprana”.

(216) Preguntas Generales sobre el Sistema y su Operacion:

Redundancia y Resiliencia de la Red: Dado que el sistema debe ser operable desde las
oficinas regionales de SENAPRED y la oficina central en Santiago como respaldo, ;cudles
son los requisitos especificos de redundancia, disponibilidad y resiliencia para la red de
comunicaciones que conecta estos centros de control con los puntos de sirenas?

Respuesta: En relacion a los requisitos de redundancia y disponibilidad de la red
remitase al articulo 2.2.2.2 de las Bases de Licitacion, en el cual se detallan los
sistemas de comunicacion que “deberd asegurar la disponibilidad del sistema de alerta
de tsunami a través de canales de comunicacion totalmente respaldados, monitorizados
y seguros, que permitan activar los puntos de sirenas en el momento necesario”.

Con respecto a la resiliencia de la red remitase al articulo 2.2.2.3.1 de las Bases de
Licitacion, en el cual se sefiala que “La combinacion de tecnologias satelitales,
terrestres y de sensores asegura que las alertas puedan ser generadas y distribuidas
rdpidamente, incluso si parte de la infraestructura se ve comprometida durante un
evento sismico o de tsunami”.

(217) Preguntas Generales sobre el Sistema y su Operacion:

Seguridad de las Comunicaciones: Considerando la criticidad del sistema de alerta
temprana, ;existen requisitos especificos de ciberseguridad, encriptacion o protocolos de
autenticacion para la comunicacion entre SENAPRED y los puntos de sirenas, tanto para
la via principal como para la de respaldo?

Respuesta: La solucién propuesta debe cumplir, a lo menos, con las normas NCh-
ISO 27001:2023, NCh-ISO 27002:2022, ambas seiialadas en la letra F. del articulo

2.2.1.2 de las Bases de Licitacion. Asimismo, debera considerar lo indicado en el
articulo 2.2.1 de las Bases de Licitacién, conforme el cual se sefiala que “Para el
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desarrollo de los Proyectos de Ingenieria de Detalle, el Concesionario deberd
considerar, como minimo, las siguientes normas, recomendaciones, instructivos,
manuales y especificaciones de disefio, indicadas en los articulos 2.2.1.1y 2.2.1.2”.

Por ltimo, remitase al articulo 2.2.1.2 de 1as Bases de Licitacion, en el cual se indica
que “Para las especificaciones técnicas detalladas en las presentes Bases Técnicas que
superen el estindar general de la Resolucion Exenta N° 23 deberdn ser implementadas
primando siempre el estdndar mds exigente”.

(218) Preguntas Generales sobre el Sistema y su Operacién:

Monitoreo y Gestion de la Red: ;El proyecto contempla la implementacion de un sistema
de monitoreo y gestion de la infraestructura de telecomunicaciones (NOC/SOC)? ;Cudles
son los requisitos para dicho sistema en términos de alarmas, reportes, capacidad y
funcionalidades?

Respuesta: En relacién a su consulta, se hace presente que las Bases de Licitacion no
utilizan los acrénimos exactos "NOC" (Network Operations Center) o "SOC"
(Security Operations Center); sin embargo, las funcionalidades y requisitos descritos
para el "Subsistema de Gestion y Telecontrol” en el articulo. 2.2.2.3 de las Bases de
Licitacién y, en particular, para el "Software de Gestion y Telecontrol" descrito en
el articulo. 2.2.2.3.5 de las Bases de Licitacion, equivalen a Ia implementacién de un
sistema combinado de NOC y SOC. En cuanto a las funcionalidades y requisitos para
el Subsistema de Gestién y Telecontrol, remitase a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3
de las Bases de Licitacién.

(219) Preguntas sobre los Puntos de Sirenas:

Caracteristicas Técnicas de los Puntos de Sirenas Nuevos: Para los 1.003 puntos de sirenas
nuevos, /se especifican los requisitos de alimentacion eléctrica (AC/DC, energia solar),
autonomfa de bateria, proteccién ambiental (IP rating), y facilidades para la instalacion de
equipos de comunicacion en cada ubicacién?

Respuesta: Remitase a la Actividad 46: “Cilculos Energéticos Definitivos” del
Antecedente Referencial N°1, entregade a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de 1a Divisién
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(220) Preguntas sobre los Puntos de Sirenas:

Condiciones del Entorno en Ubicaciones Remotas: Dado que los puntos de sirenas se
distribuyen en la costa de Chile, ;se proveera un catastro detallado de las ubicaciones
geograficas de los 1.029 puntos, incluyendo datos de terreno, disponibilidad de
infraestructura (postes, energia, efc.), y condiciones climaticas extremas que puedan
afectar la conectividad?

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°1, “Anexo 45.2: Informes de
vientos”, “Anexo 45.3: Capas de edificios” y “Anexo 45.6: Relacién Sirenas”,
entregados a los licitantes y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°112 de 1 de
octubre de 2025, emitido por la Jefa de la Divisién de Desarrollo y Licitacién de
Proyectos(S).
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(221) Preguntas sobre los Puntos de Sirenas:

Integracion con Equipamiento de Sirenas: ;Se proporcionaran las especificaciones
técnicas detalladas y los protocolos de comunicacion de las sirenas para asegurar una
integracion adecuada con la solucion de telecomunicaciones?

Respuesta: Remitase al “Informe Final Ejecutivo” del Antecedente Referencial N°1,
entregado a los licitantes y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°2 de 6 de enero
de 2025, emitido por el Jefe de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(222) Preguntas sobre la Conservacion y Mantenimiento:

Niveles de Servicio (SLA) para las Comunicaciones: Respecto a la conservacion y el
mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento durante el periodo de concesion,
(cudles son los Niveles de Servicio (SLA) esperados especificamente para la
disponibilidad y el rendimiento de la red de comunicaciones? ;Se incluyen tiempos de
respuesta y resolucion para fallas?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en los articulos 2.4.3.2.1 y 2.4.3.2.2 de las Bases
de Licitacion, en los cual se establece la categorizacion de las incidencias de los
Puntos de Sirenas y Centro de Control, indicando a su vez los tiempos de resolucion.
Asimismo remitase a las letras a) y b) del articulo 2.4.4 de las Bases de Licitacion en
el cual se sefiala los estandares de servicio para la disponibilidad de los Puntos de
Sirenas y Centro de Control.

(223) Preguntas sobre la Conservacion y Mantenimiento:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red: ;Se detallan los planes de
mantenimiento preventivo y correctivo requeridos para la infraestructura de
telecomunicaciones (frecuencia de inspecciones, reemplazo de equipos, etc.)?

Respuesta: Con respecto al mantenimiento preventivo, remitase a los articulos
2.43.1.1 y 2.4.3.1.2 de las Bases de Licitacion, en los cuales se describen los
componentes a mantener (incluido el sistema de comunicaciones), la frecuencia
trimestral de las revisiones y los criterios para el reemplazo de equipos (por
antigiiedad, desgaste o riesgo de averia). En relacion al mantenimiento correctivo,
remitase al articulo 2.4.3.2.1 de las Bases de Licitacion, en particular a las Tablas N°
14 y N° 16 en las cuales se detalla la categorizacion de incidencias en los Puntos de
Sirenas y Centros de Control.

(224) Preguntas sobre la Conservacion y Mantenimiento:

Gestion de Repuestos y Logistica: ;Cuales son los requisitos para la gestion de repuestos
y la logistica de campo para el mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones,
considerando la dispersion de los puntos de sirenas?

Respuesta: Con respecto a la gestion de repuestos, las Bases de Licitacion no definen
un inventario especifico de repuestos. No obstante lo anterior la obligacion de
gestionarlos y tenerlos disponible recae en el Concesionario para cumplir con lo
dispuesto en los articulos 2.4.3.1.1 y 2.4.3.1.2, ambos de las Bases de Licitacién.

En relacion a la logistica de campo, remitase al articulo 2.4.3.2.1 de las Bases de
Licitacion, en el cual a los tiempos de resolucion de la Tabla N° 14 se introduce el
concepto "Tj". Dicho valor corresponde explicitamente al "tiempo adicional de
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desplazamiento para los puntos de sirenas" en territorios insulares, de acceso
maritimo/aéreo o de acceso terrestre mayor a 4 horas.

(225) Preguntas Administrativas y de la Licitacién:

Acceso a Informacién Digital: Se menciona una direccion electronica para acceder a la
informacion digital respectiva. ¢Existe un indice o listado de los documentos digitales que
estaran disponibles para su descarga?

Respuesta: En el entendido que su pregunta se refiere a la direccion electrénica
comunicada mediante oficio DGC a los Licitantes y/o Grupoes Licitantes gque
adquieran las correspondientes Bases de Licitacion, para la descarga de los
antecedentes referenciales, remitase a los Oficios Ord. N°2 de 6 de enero de 2025,
N°70 de 26 de junio de 2025, N°112 de 1 de octubre de 2025, N°113 de 6 de octubre
de 2025 y N°122 de 27 de octubre de 2025; todos emitidos por el Jefe de la Division
de Desarrolle y Licitacién de Proyectos y en los cuales se seiialan los antecedentes
referenciales puestos a disposicién de los Licitantes y/o Grupos Licitantes.

(226) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

Visitas a Terreno o Sitios de Referencia: Considerando la envergadura y dispersién
geogréafica del proyecto, ;se contempla la posibilidad de realizar visitas a terreno o a sitios
de referencia para los licitantes interesados antes de la fecha de presentacion de ofertas?

Respuesta: Remitase a la informacién puesta a disposicién de los Licitantes y/o
Grupos Licitantes por la Jefa de la Divisién de Desarrollo y Licitacién de Proyectos
(S) de 1a DGC, mediante el Oficio Ord. N° 89 de fecha 13 de agosto de 2025, en Ia
cual se realizé la convocatoria para visitar las instalaciones existentes del Servicio
Nacional de Prevencion y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) en la Region del
Libertador Bernardo O’Higgins.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase a lo sefialado en el primer y segundo parrafo
del articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacién, conforme al cual se establece que “Para
la preparacion de las Ofertas los Licitantes deberdn, a su responsabilidad, cargo y costo,
(i) realizar el estudio exhaustivo de todos los documentos entregados por el MOP
indicados en los articulos 1.2.2, 1.3.3 y 1.4.1.2; (ii) recabar toda la informacion
complementaria necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las
caracteristicas de las obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y
costos asociados; {iii) visitar e inspeccionar las instalaciones del Sistema de Alerta de
Tsunami existente en las regiones de Arica y Parinacotay Libertador General Bernardo
O’Higgins; y, (iv) realizar con la mdxima diligencia todos los estudios, evaluaciones,
diseiios, verificaciones, proyecciones y estimaciones que sean necesarios para la
presentacion de su Oferta.

Los Licitantes deberdn considerar, entre otros aspectos, la revision de todos los asuntos
e informaciones relacionados con las Bases de Licitacién y los lugares donde se
efecutard el Proyecto (...}"

(227) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

Formato para Consultas: ;Existe un formato especifico o plantilla para la presentacion de
las consultas escritas al Director General de Concesiones?
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Respuesta: No existe un formato o plantilla para la presentaciéon de consultas al
Director General de Concesiones. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que
dichas consultas deberan presentarse por escrito y dirigidas al Director General de
Concesiones e ingresada en la Oficina de Partes de la DGC, dentro del plazo seiialado
en el articulo 1.4.1.2 de las Bases de Licitaciéon, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3.

(228) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

la disponibilidad de repuestos y la obsolescencia tecnologica son criticos. ;Existen
requisitos o consideraciones especificas para la vida util esperada de los equipos de
telecomunicaciones propuestos, y como se manejara la obsolescencia tecnologica a lo
largo del periodo de concesion? * ; Se requiere que la Sociedad Concesionaria presente un
plan de transferencia tecnologica o de conocimiento al finalizar la concesion, para
asegurar la continuidad de la operacion por parte de SENAPRED?

Respuesta: Remitase al articulo 2.4.1.1 de las Bases de Licitacion, en el cual se indica
“El objetivo principal que persigue la formulacion de los Planes de Conservacion de las
Obras es mantener en buen estado todas las obras y elementos que forman parte del
Area de Concesion (subsistema de sirenas, sistema de comunicacion redundante,
estructura de soporte, software de gestion y telecontrol, equipos informdticos, sistema
energético, maletas portitiles, entre otros) para garantizar las adecuadas condiciones
de seguridad y operacion del Sistema de Alerta de Tsunami. En este sentido, la Sociedad
Concesionaria deberd adoptar, en la elaboracion y ejecucion de dichos Planes, los
criterios y normas técnicas que le permitan asegurar, en todo momento y por el periodo
que dure la concesion, que se cumpla el objetivo planteado y que, al final de la
concesion, se entregue una obra en condiciones de seguir siendo usada de acuerdo a
las exigencias establecidas en las Bases de Licitacion”.

(229) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

Considerando la dispersion geografica de los 1.029 puntos de sirenas en la costa chilena,
(se proveerd informacion sobre la infraestructura vial existente para el acceso a estos
puntos, especialmente en zonas remotas o de dificil acceso, para efectos de instalacion y
mantenimiento?

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°2: Antecedentes para la
Ingenieria de Detalle: “Concesién Sistema Nacional de Alerta Temprana de
Tsunami” entregado a los Licitantes y/o Grupos Licitantes mediante Oficio Ord. N°2
de fecha 6 de enero de 2025, emitido por el Jefe de la Divisién de Desarrollo y
Licitacion de Proyectos.

(230) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

(Existe algun requisito de tiempo maximo de respuesta para la atencion de fallas en los
puntos de sirenas, incluyendo el tiempo de desplazamiento a zonas remotas?

Respuesta: Remitase a la Tabla N° 14 denominada “Categorizacién de Incidencias
en los puntos de sirenas” del articulo 2.4.3.2.1 de las Bases de Licitacion donde se
detalla la incidencia, el tipo de deteccién y el tiempo de resolucién asociado a los
emplazamientos de los puntos de sirenas.
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198. (231) Preguntas Administrativas y de la Licitacién:

199.

200.

¢La logistica de transporte y bodegaje de equipos y repuestos en diferentes regiones serd
responsabilidad del concesionario? jExisten restricciones o requerimientos especificos al
respecto?

Respuesta: Con respecto a la primera consulta, remitase a lo dispuesto en el articulo
1.4.2 de Ias Bases de Licitacién, el cual indica que “Los Licitantes deberdn considerar,
entre otros aspectos, la revision de todos los asuntos e informaciones relacionados con
las Bases de Licitacion y los lugares donde se ejecutard el Proyecto. Este andlisis deberd
incluir las condiciones de transporte a los sitios de trabajo, el manejo y almacenamiento
de materiales, y la mano de obra disponible para acometer las obras necesarias para el
cumplimiento fiel, integro y oportuno del Contrato de Concesién”.

En relacion a la segunda consulta, remitase al articulo 1.12.8 de Ias Bases de
Licitacién en el cual se indica que “El Concesionario serd el tinico responsable a su
entero cargo y costo del suministro, pagos de consumos bdsicos y mantencion para el
inspector fiscal y su asesoria consistente en cinco (5) oficinas con sus respectivas
bodegas para almacenamiento de informacion en cada macrozona (...)".

Asimismo remitase al articulo 2.3.1.11 de las Bases de Licitacién en el cual se
establece que los bienes calificados como recuperables deben ser trasladados por el
Concesionario "a la bodega del MOP o0 de SENAPRED mds cercana que se encuentre
disponible, o en case que ello no sea posible, a otro Depdsito de Bienes Fiscales". Por
otra parte, remitase al articulo 2.7.1.9.2 de las Bases de Licitacién, en el cual se
sefialan Ias disposiciones a camplir con respecto al transporte y almacenamiento de
materiales.

(232) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

;El Ministerio de Obras Piblicas (MOP) o SENAPRED proporcionaran algin tipo de
apoyo o facilitacion en la obtencién de permisos locales o servidumbres para la instalacion
de la infraestructura de telecomunicaciones en los puntos de sirenas?

Respuesta: Remitase al articulo 1.7.2 de la Bases de Licitacién en el cual se indica
“Serdn de entero cargo, costo y responsabilidad del Concesionario la tramitacion y
obtencion de todos los permisos, licencias o autorizaciones requeridas para la
construccion y explotacion de las obras de la concesion, y, en general, los permisos y
autorizaciones necesarios para dar cumplimiento al Contrato de Concesion. Lo
anterior, con excepcion de los permisos, licencias o autorizaciones que las Bases de
Licitacion establezcan expresamente que son de entero cargo, costo y responsabilidad
del MOP”.

(233) Preguntas Administrativas y de la Licitacidn:

(Coémo se gestionara la coordinacion entre la Sociedad Concesionaria, SENAPRED y
otros organismos relevantes (ej. Armada de Chile, municipios costeros) durante las fases
de disefio, construccion, operacioén y mantenimiento del sistema?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.7.11 de las Bases de Licitaci6n,
conforme al cual se establece un “Comité Coordinador de Construccion” para la
etapa de construccién y un “Comité Coordinado de Explotacion” para la etapa de
explotacién; los cuales tienen por objetivo “(...) coordinar las actividades que se
realicen con motivo de la Concesion”.
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201.

202.

203

204.

(234) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

Existen protocolos de comunicacion o reuniones de coordinacion obligatorias con
SENAPRED para la operacion diaria y la gestion de emergencias?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.7.11 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se establece un “Comité Coordinador de Construcciéon” para la
etapa de construccion y un “Comité Coordinado de Explotacion” para la etapa de
explotacion; los cuales tienen por objetivo “(...) coordinar las actividades que se
realicen con motive de la Concesion”.

(235) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

(Como se manejara la integracion del sistema de alerta temprana con otros sistemas de

emergencia o plataformas de informacién ya existentes a nivel nacional o regional en
Chile?

Respuesta: Remitase a la Actividad 53: “Verificacion de la infraestructura existente”
del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Division
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(236) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

.Se exigiran pruebas de conectividad y funcionalidad del sistema en condiciones
simuladas de emergencia, incluyendo la operacion de la via de comunicacion principal y
de respaldo? ;Con qué frecuencia?

Respuesta: Remitase al articulo 1.11.5 de las Bases de Licitacion, donde se establece
que el Concesionario debera someter a aprobacion un programa de funcionamiento
piloto que “(...) deberd contener, al menos, la prueba de todos los sistemas y subsistemas
de operacion, y deberd considerar para cada region pruebas de redundancia de los
sistemas de comunicacion y pruebas de funcionamiento del Sistema de Alerta de
Tsunami con el centro de control de la Region Metropolitana, ubicado en la Unidad de
Alerta Temprana Nacional de SENAPRED”.

A su vez, remitase al articulo 2.4.3.1.1 de las Bases de Licitacion en el cual se indica
en su primer parrafo que “La conservacion preventiva consistird en visitas periddicas
durante las que se realizard una revision completa, limpieza general, ajuste,
comprobacion y verificacion de las caracteristicas de todos los elementos, modulos y
equipos, asi como de los cables o lineas de interconexion de los mismos en cada Punto
de Sirena que componen el Sistema de Alerta de Tsunami”. Asimismo en el tercer
parrafo se seiala “Dada la criticidad del Sistema de Alerta de Tsunami, el
Concesionario deberd realizar la conservacion preventiva de manera trimestral para
todas las componentes de los puntos de sirenas objeto del contrato de concesion (...)".

(237) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

(El proyecto contempla la participacion del concesionario en simulacros nacionales o
regionales de tsunami, para probar la eficacia del sistema en un escenario real?

Respuesta: En relacion a su consulta, se hace presente que el concesionario deberi
dar cumplimiento en todo momento a los servicios basicos establecidos en el articulo
1.12.3.1 de las Bases de Licitacion, de manera que en caso de realizacion por parte
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205.

206.

207.

de SENAPRED de simulacros nacionales o regionales ante amenazas de tsunami, se
debera evaluar la adecuada operacion de Ias sirenas emplazadas en ¢l borde costero.

Asimismo, se deberé considerar lo dispuesto en el articulo 1.7.11 de las Bases de
Licitacion, en lo relativo al Comité Coordinar de la Etapa de Explotacién, para la
adecuada coordinacién en caso de la realizacion de simulacros nacionales o
regionales ante amenazas de tsunami.

(238) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

Dada la ubicacién costera de los puntos de sirenas, jexisten requisitos especificos o
restricciones ambientales para la instalacion de la infraestructura de telecomunicaciones
(ej. impacto visual, proteccion de flora/fauna, zonas protegidas)?

Respuesta: Remitase a Io dispuesto en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacién,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, el cual establece que “El
Concesionario deberd dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y a las Bases
de Licitacion, durante toda la vigencia del Contrato de Concesion. Todas las medidas y
acciones que deba adoptar la Sociedad Concesionaria para asegurar el éptimo manejo
ambiental y territorial de la concesion, asi como para cumplir con la normativa legal
vigente y las obligaciones medioambientales indicadas en las correspondientes RCA(s)
y en estas Bases de Licitacion, serdn de su entero cargo, costo y responsabilidad”.

En ese sentido, si partes u obras del proyecto generan un impacto visual, en flora, o
en dreas protegidas, deberin ser identificados, analizados y se deberin proponer las
medidas adecuadas a los impactos generados, previo al ingreso al Sistema de
Evaluacion de Impacto Ambiental, en caso de proceder conforme a Io dispuesto en
el articulo 1.9.1.1.1 de las Bases de Licitacién, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3.

(239) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

;Se ha realizado algin estudio de impacto social o consulta a comunidades locales en las
areas donde se instalardn los nuevos puntos de sirenas, y como debe el concesionario
interactuar con estas comunidades?

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°1 entregado a los Licitantes y/o
Grupes Licitantes mediante Oficio Ord. N°2 de 6 de enero de 2025 y Oficio Ord. N°
113 de 6 de octubre de 2025, ambos emitides por el Jefe de la Divisién de Desarrollo
y Licitacién de Proyectos. Sin perjuicio de lo anterior, remitase al articulo 1.9.2.1 de
Ias Bases de Licitacion en el cual se indica que “El MOP ha desarrollado la “Guia
para la Gestion de Participacion Ciudadana”, indicada en el Documento N° 9 del
articulo 1.2.2. Esta guia contiene los lineamientos y requisitos minimos de la
Participacion Ciudadana e Institucional durante la concesion”.

(240) Preguntas Administrativas y de la Licitacion:

El presupuesto estimado de la obra es de UF 2.915.000. ;Existe algtin cronograma de
pagos o hitos de desembolso especificos asociados a la entrega y puesta en marcha de la
infraestructura de telecomunicaciones? * ;Como se valorard el mantenimiento y la
conservacion de la infraestructura y el equipamiento durante el periodo de concesioén? ;Se
basara en costos operativos, desempefio o una combinacion?
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i)

208.

Respuesta: Remitase a los articulos 1.13.2.1 y 1.13.2.2 de las Bases de Licitacion,
previamente modificados por la Circular Aclaratoria N° 3. En dichos articulos se
han definidos los montos para financiar las etapas de construcciéon y explotacion del
proyecto. A su vez, dichos subsidios se calcularan conforme a lo sefialado en el
respectivo articulo, y de acuerdo con los Factores de Subsidios (S1 y S2) contenidos
en la Oferta Econémica presentada por el Licitante conforme a lo sefialado en el
articulo 3.1 de las Bases de Licitacién.

Con todo, remitase a lo indicado en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacion, el cual
establece que para la preparacion de las Ofertas los Licitantes deberian, a su
responsabilidad, cargo y costo: “(ii) recabar toda la informacion complementaria
necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las caracteristicas de las
obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y costos asociados”; y
“(iv) realizar con la mdxima diligencia todos los estudios, evaluaciones, disefios,

verificaciones, proyecciones y estimaciones que sean necesarios para la presentacion
de su Oferta”.

(241) PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
Referencia: Punto 1.3.2 - PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA

Consulta: Solicitamos aclarar si el Presupuesto Oficial Estimado de UF 2.915.000 (dos
millones novecientas quince mil) corresponde exclusivamente al SUBSIDIO FIJO A LA
CONSTRUCCION (SFC), por lo tanto diferente al SUBSIDIO FIJO A LA OPERACION
(SFO).

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.2 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual se establece que el valor de UF 2.915.000 es referencial y considera
“(..) el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion, incluyendo los gastos
generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria por concepto de
administracion y control del Contrato de Concesion para el periodo comprendido entre
el inicio del plazo de concesion sefialado en el articulo 1.5.2 y la puesta en servicio
provisoria de la totalidad de las obras, los pagos de la Sociedad Concesionaria por
concepto de expropiaciones y adquisiciones y los costos para la elaboracion de los
Proyectos de Ingenieria de Detalle (...)".

Respecto de los valores de subsidios a la construccion y explotacién, estos
corresponden a los montos que se han definido para financiar las etapas de
construccion y explotacion del proyecto. A su vez, dichos subsidios se calcularin
conforme a seiialado en los articulos 1.13.2.1 y 1.13.2.2 ambos de las Bases de
Licitacion, previamente modificados por la Circular Aclaratoria N° 3, y de acuerdo
con los Factores de Subsidios (S1 y S2) contenidos en la Oferta Econ6mica

presentada por el Licitante conforme a lo sefialado en el articulo 3.1 de las Bases de
Licitacion.

Con todo, remitase a lo indicado en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacion, el cual
establece que para la preparacion de las Ofertas los Licitantes deberdin, a su
responsabilidad, cargo y costo: “(ii) recabar toda la informacion complementaria
necesaria para lograr una completa y acabada apreciacion de las caracteristicas de las
obras, sus dificultades, normativa aplicable, permisos exigidos y costos asociados”; y
“(iv) realizar con la mdxima diligencia todos los estudios, evaluaciones, disefios,

verificaciones, proyecciones y estimaciones que sean necesarios para la presentacion
de su Oferta” .
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209. (242) INTEGRACION DE SISTEMAS EXISTENTES
Referencia: Puntos 1.3.1.2 y 1.4.6.1.2-Documento N°9 "Propuesta técnica", apartado 2
Consultas:
2.1, Capacidades de integracion actuales:

a) ¢Cuales son las capacidades especificas de integracion que poseen los 26 puntos
de sirenas existentes en las regiones de Arica y Parinacota y del Libertador General
Bernardo O'Higgins?

b) ;Los sistemas existentes cuentan con APIs, servicios web, protocolos estandar
(como CAP -Common Alerting Protocol) u otras interfaces documentadas
disponibles para la integracion?

¢} ¢(Existen limitaciones técnicas conocidas en los sistemas actuales (versiones de
firmware, protocolos propietarios, restricciones de comunicacion) que deban
considerarse para minimizar el tiempo de indisponibilidad durante la integracién?

2.2, Alternativas de integracion:

a) En caso de que algiin médulo no cuente con mecanismos nativos de integracion,
jes factible realizar la integracién a través de su sistema de comunicaciones o
plataforma central?

b) Silaintegracion debe realizarse via plataforma central, jquién serd responsable de
su administracion y mantencion durante el periodo de transicién y posterior
operacion?

¢) ¢Se contempla la provisién de documentacion técnica detallada de los sistemas
existentes para facilitar el proceso de integracion?

Respuesta 2.1 a), b) v c¢): Remitase a la Actividad 53: “Verificacion de Ia
infraestructura existente” del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes
y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por
el Jefe de Ia Division de Desarrollo y Licitaciéon de Proyectos.

Respuesta 2.2 a): Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.8.1.2.2 de las Bases de
Licitacién en el cual se establece que el Concesionario debera desarrollar un
"Programa de Integracion" que considere “la totalidad de ajustes y adaptaciones de
la misma, necesarios para su integracion”. Asimismo remitase a lo dispuesto en el
articulo 2.2.2.3.5.6 de las Bases de Licitacion, en el cual se indica “El software deberd
incorporar e integrar la plataforma actual de los Sistemas de Alerfa de Tsunami
existentes(...)”.

Respuesta 2.2 b): Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.7.4 de las Bases de
Licitacién, en el cual se establece que “El Concesionario serd siempre responsable del
cumplimiento cabal, integro y oportuno del Contrato de Concesion, de la correcta
ejecucion de los proyectos y de las obras, y de la operacion de la concesion(...)”.

Respuesta 2.2 ¢): Remitase a la Actividad 53: “Verificacién de la infraestructura
existente” del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos
licitantes mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la
Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.
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210. (243) POSTERGACION DE FECHAS

211,

Referencia: Punto 1.4.1 - CRONOGRAMA DE LA LICITACION
Consulta: Considerando que:

e La fecha de recepcion de ofertas esta programada para el 22 de agosto de 2025

e Aun no se cuenta con informacidn técnica completa para realizar un analisis
exhaustivo del proyecto

e La complejidad técnica de la integracion requiere un estudio detallado de los
sistemas existentes

Solicitamos evaluar la postergacion de la fecha de recepcion de ofertas por un plazo de al
menos 60 dias adicionales, lo que permitiria a los oferentes contar con toda la informacion
necesaria para presentar propuestas técnica y econémicamente viables.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en las Circulares Aclaratoria N° 1, N° 2 y N°4.
(244) VISITAS A INSTALACIONES EXISTENTES

Referencia: Punto 1.4.2- LAS OFERTAS

Consultas:

4.1. ;Las visitas a las instalaciones del Sistema de Alerta de Tsunami existente deben ser
coordinadas con el MOP? En caso afirmativo, ;cudl es el procedimiento y con qué
anticipacion debe solicitarse?

4.2. ;Se establecera un calendario de visitas técnicas programadas para todos los
oferentes, o cada empresa debe coordinar individualmente?

4.3. ;Durante las visitas se permitird realizar mediciones técnicas, tomar fotografias y
recopilar informacion detallada de los equipos instalados?

Respuesta 4.1: Remitase a la informacion puesta a disposicién de los Licitantes y/o
Grupos Licitantes por la Jefa de la Divisién de Desarrollo y Licitacién de Proyectos
(s), mediante el Oficio Ord. N° 89 de fecha 13 de agosto de 2025, en la cual se realizé
la convocatoria para visitar las instalaciones existentes del Servicio Nacional de
Prevencion y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) en la Region del Libertador
Bernardo O’Higgins.

Respuesta 4.2: Remitase a la informacién puesta a disposicion de los Licitantes y/o
Grupos Licitantes por la Jefa de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos
(s), mediante el Oficio Ord. N° 89 de fecha 13 de agosto de 2025, en la cual se realizé
la convocatoria para visitar las instalaciones existentes del Servicio Nacional de
Prevencion y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) en la Regién del Libertador
Bernardo O’Higgins.

Respuesta 4.3: Si, se permitié a los Licitantes realizar mediciones técnicas, tomar
fotografias y recopilar informacién detallada de los equipos instalados, de acuerdo
con lo indicado en la convocatoria efectuada mediante el citado Oficio Ord. N° 89,

de fecha 13 de agosto de 2025.
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212. (245) DOCUMENTACION TECNICA FALTANTE

213.

Referencia: Estudio de Ingenieria a Nivel de Anteproyecto - DOMINION

Consulta: El Estudio de Ingenieria elaborado por DOMINION hace referencia a 47
Anexos. Sin embargo, actualmente no se cuenta con la totalidad de los Anexos
mencionados.

Por lo cual solicitamos:

» Laentrega de la totalidad de los 47 anexos referenciados

» En caso de no estar disponibles algunos anexos, indicar cudles y las razones

» Confirmar si la informacion faltante sera proporcionada antes del cierre del
periodo de consultas

Respuesta: Se hace presente que se ha puesto a disposicién de los Licitantes y/o
Grupos de Licitantes toda la informacién técnica que el MOP considera necesaria y
suficiente para un estudio adecuado y la correcta formulacion de sus ofertas para el
proyecto. En ese sentido, si bien el estudio original de DOMINION hace referencia a
un nimero mayor de anexos, se estimé que considerando el tiempo transcurrido
desde el desarrollo de esa iniciativa privada, sus sucesivas actualizaciones y
optimizaciones del proyecto, numerosos de esos anexos originales corresponden a
andlisis preliminares, estudios de alternativas que fueron descartadas o informacion
que ha sido superada y desactualizada por el diseiio del anteproyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase a los Oficios Ord. N°2 de 6 de enero de 2025,
N° 70 de 26 de junio de 2025, N° 112 de 1 de octubre de 2025, N° 113 de 6 de octubre
de 2025 y N° 122 de 27 octubre de 2025; todos emitidos por el Jefe de la Divisién de
Desarrollo y Licitacion de Proyectos, en los cuales se sefialan los antecedentes
referenciales puestos a disposicion de los licitantes.

(246) CRITERIOS DE EVALUACION DOCUMENTO N°8
Referencia: Punto 1.4.9.2 - EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

Consulta: Las bases establecen que el Documento N°8 sera calificado con nota 5 por
incluir la totalidad de los Antecedentes Referenciales. Sin embargo, no se especifican los
criterios para obtener notas superiores a 5. Solicitamos aclarar:

a) ¢;Cuales son los criterios especificos y objetivos para obtener notas 6 y 7 en el
Documento N°8?

b) ¢Existe un limite en la cantidad de Anteproyectos Alternativos que se pueden
presentar?

Respuesta a): Remitase a lo seitalado en el articulo 1.4.9.2 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual, en caso de que el Licitante acepte la totalidad los Antecedentes
Referenciales mediante el Formulario N° 5 del Anexo N° 2, el Documento N° 8 serd
calificado con nota 5. En caso de presentar uno ¢ mas Anteproyectos Alternativos,
éstos serdn evaluados por la Comisiéon de Evaluaciéon de acuerdo con el
procedimiento establecido en el articulo 23 del D.S. MOP N° 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus modificaciones,
pudiendo obtener una nota entre 1 a 7.
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214.

Respuesta b): Remitase a lo sefialado en el tercer parrafo del Documento N° 8 del
articulo 1.4.6.1.2 de las Bases de Licitacion, conforme al cual “Los Licitantes que no
acepten totalmente los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP deberdn
presentar, en forma de anexo en su oferta técnica, uno o mds Anteproyectos
Alternativos sdlo de aquellas partes que difieren (complementarias, suplementarias o
modificatorias). Estos Anteproyectos Alternativos se desarrollardin de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.4.8. Los Anteproyectos Alternativos deberdn mantener como
minimo los Estandares Técnicos y Niveles de Servicio exigidos para la obra
concesionada, y las exigencias territoriales y medioambientales seiialadas en las Bases
de Licitacion y en los demds documentos del Contrato de Concesion (...)".

(247) ESTRUCTURA Y EVALUACION DOCUMENTO N°6

Referencia: Punto 1.4.9.2- EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
Consultas:

Documento de Consultas y Aclaraciones

7.1. Estructura del documento:

a) /Existe un indice especifico o estructura predeterminada que la Comisién
Evaluadora espera para la presentacion del Documento N°9?
b) (Cual es la extensién maxima o minima esperada para este documento?

7.2. Criterios de evaluacion:

a) ¢(Cuales son los criterios objetivos y medibles que permitiran obtener cada una de
las calificaciones (notas 1 a 7) en este documento?

b) Las bases mencionan "claridad y coherencia" como criterios generales, pero
(como se mediran objetivamente estos aspectos?

¢) ¢(Qué nivel de detalle técnico se espera en cada uno de los tres puntos de la
estrategia de trabajo?

d) ¢Existen parametros especificos que los evaluadores utilizaran para distinguir
entre las diferentes notas?

7.3. Ponderacion interna:

a) ¢Los tres puntos de la estrategia de trabajo tienen la misma ponderacién en
evaluacion del Documento N°9?

b) (Se evaluara de forma integral o cada punto tendra una calificacién individual?

Respuesta 7.1 a): No existe un indice o estructura predeterminada distinta a lo
sefialado en las Bases de Licitacion. En ese sentido, el Documento N° 9 “Propuesta
Técnica” debera contener, la estrategia de trabajo, el proceso de integracién del
sistema existente y el cronograma del proyecto, conforme a lo indicado en el articulo
1.4.6.1.2 de las Bases de Licitacion.

Respuesta 7.1 b):Remitase a lo sefialado en la letra ¢) del Documento N° 9 del articulo
1.4.6.1.2 de las Bases de Licitacion, conforme al cual se establece que dicho
documento deberi tener una extensién maxima de 80 paginas.

Respuesta 7.2 a): La evaluacién de dicho documento ser4 realizada por la Comisién
de Evaluacion, asignindole una calificacién entre 1 y 7, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 1.4.9.2 de las Bases de Licitacion, atendiendo a la claridad y
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coherencia de los contenidos, segiin lo indicado en el articulo 1.4.6.1.2 de las Bases
de Licitacién.

Respuesta 7.2 b), ¢) v d): Remitase a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 23 del
D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
D.F.L. MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus
modificaciones; el cunal indica que “Los aspectos técnicos sobre los que deberd
pronunciarse la Comision de Evaluacion serdn los indicados en las bases de licitacion.
Para estos efectos, cada uno de sus integrantes asignard a los aspectos a evaluar una
nota de 1 a 7, sin decimales, segiin su propio criterio {...)”.

Respuesta 7.3 a) v b): Remitase a Io dispuesto en el numeral 1 del articulo 23 del D.S.
MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
D.F.L. MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones; el cual indica que “Los aspectos técnicos sobre los que deberd
pronunciarse la Comision de Evaluacion serdn los indicados en las bases de licitacion.
Para estos efectos, cada uno de sus integrantes asignard a los aspectos a evaluar una
nota de 1 a 7, sin decimales, segiin su propio criterio (...)".

(248) Dada la criticidad y complejidad del sistema Nacional de Alerta Temprana de
Tsunamis, con despliegue en todo el territorio, el corto plazo entre la recepcion de
respuestas a consultas y la fecha de cierre del proceso, y las miltiples disciplinas
involucradas, ;Es posible extender los plazos de la licitacién?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en Ias Circulares Aclaratorias N° 1, N° 2 y N°4,

(249) Pueden los oferentes presentar ofertas individualmente informando que se registrara
un consorcio y posteriormente registrar dicho consorcio que ejecutaria la concesion?

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 15 del D.S. MOP N° 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones; y lo
indicado en el Documento N°1 “Identificacion del Licitante” del articulo 1.4.6.1.1 de
las Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3. De
acuerdo a lo anterior, los oferentes podrin presentarse al proceso de licitacién de
manecra individual o conformando un grupo licitante.

Con todo, se hace presente lo indicado en el Documento N°5 del articulo 1.4.6.1.1,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, y el articulo 1.6.1 y sus
articulos subordinados, todos las de las Bases de Licitacion.

(250) Pueden poner a disposicion detalles del sistema en funcionamiento en algunas
regiones y que debe ser integrado al propuesto? Bases de licitacion adjudicada, oferta
técnica y comercial, proyecto ejecutado, detalles técnicos, entre otros?

Respuesta: Remitase a la Actividad 53: “Verificacion de la infraestructura existente”
del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Division
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(251) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.1.1 Cronograma de la Licitacién. De acuerdo al analisis realizado de los
antecedentes de la Licitacion y las caracteristicas especificas de este proyecto que cuenta
con una importante componente tecnoldgica, solicitamos ver la posibilidad de otorgar un
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aumento de plazo para la entrega de ofertas de maximo 90 dias, lo que nos permitira
preparar con mayor precision una oferta competitiva para este importante Proyecto.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto las Circulares Aclaratorias N° 1, N° 2 y N°4,
219. (252) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.6.1.1 Documento No. 6 "Antecedentes financieros del Licitante" En el caso
de empresas extranjeras que cotizan en bolsa, es suficiente presentar los estados
financieros consolidados auditados disponibles en la bolsa de valores donde cotiza la
empresa?

Respuesta: Remitase a lo establecido en la letra b) del Documento N°6 “Antecedentes
Financieros del Licitante” del articulo 1.4.6.1.1 de las Bases de Licitacion,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, el cual establece que “En caso
que se acredite el patrimonio minimo a través de la sociedad extranjera o matriz, segiin
sea el caso, se deberdn presentar los estados financieros individuales o consolidados,
segun corresponda, de los ultimos 3 (tres) aiios”.

Posteriormente, se indica también en el mismo articulo que “En caso de empresas
auditadas por empresas extranjeras no inscritas en la CMF, éstas deberdn estar
inscritas en los registros del pais de origen o contar con la debida acreditacion otorgada
por la autoridad competente de dicho pais. Para esto, deberdn acompaiiar el respectivo
certificado de inscripcion o acreditacion emitido por la referida autoridad, con una
vigencia no superior a 6 (seis) meses”.

De esta manera y conforme lo indicado, no existe limitacién para que en el caso de
empresas extranjeras que cotizan en bolsa, se presenten los estados financieros
consolidados auditados disponibles publicamente en la bolsa de valores donde cotiza
la empresa.

220. (253) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.6.1.1 Documento No. 7 "Experiencia del Licitante”. Los fabricantes de
sistemas de alerta temprana SAT utilizan productos con las mismas caracteristicas para
todo tipo de amenazas de origen natural o tecnoldgico En el mercado internacional se
utilizan sistemas con caracteristicas iguales para cualquiera de estas amenazas, que
incluyen centros de control redundantes con software de monitoreo, comunicaciones
redundantes por radio, satélite u otras redes y sirenas de alta potencia con arreglos de
altavoces. No existe ninguna diferencia o caracteristica exclusiva en los SAT Tsunamis.

a) (Es aceptable que la experiencia pueda demostrarse con sistemas SAT de alta
potencia en exterior, para otras amenazas distintas como inundaciones, industria.
infraestructuras criticas como represas, emergencia quimica o mineria?

b) La experiencia aportada puede ser indistintamente del fabricante de componentes,
empresa integradora o subcontratistas que hayan participado en el disefio y
construccion del sistema SAT?

¢) Para demostrar la experiencia en el disefio y construccion ;Se aceptara ordenes de
compras o certificados de terceros, mencionando la localizacion del proyecto,
descripcidn de productos y servicios, y cantidades de sirenas?

— Respuesta a): Se confirma respecto de la experiencia exigida en el numeral ii. del
w e Documento N°7 del articulo 1.4.6.1.1 de las Bases de Licitacién, previamente
modificado por Circular Aclaratoria N°3.
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Respuesta b): En relacién a su consulta, la experiencia requerida en el numeral i. del
Documento N°7 del articulo 1.4.6.1.1 de las Bases de Licitacién, previamente
modificado por Circular Aclaratoria N°3; debera ser acreditada en cumplimiento de
Io dispuesto en el parrafo primero del citado Documento N°7, el cual indica que “El
Oferente deberd incluir en la Sociedad Concesionaria prometida en su Oferta, una o
mds persona(s) juridica(s), nacional(es) o extranjera(s), con experiencia en disefio,
construccion (...)”.

Respuesta c¢): Remitase a lo dispuesto en el peniltimo parrafo del Documento N°7
del articulo 1.4.6.1.1 de las Bases de Licitacion, previamente modificado por la
Circular Aclaratoria N° 3.

(254) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.6.1.1, Documento N° 1 "Identificacién del Licitante". Nuestra empresa esta
considerando presenfar propuesta en consorcio con una empresa peruana. Teniendo en
cuenta que el Per forma parte de la Convencion de la Haya, que suprime la Exigencia de
Lepgalizacion de Documentos Publicos Extranjeros. Favor si nos pueden confirmar que
para la presentacién en la oferta de documentos piiblicos emitidos en Perii bastara que
estos se encuentran apostillados.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en las letras g) y h) del Documento N°1 del
articulo 1.4.6.1.1 de las Bases de Licitacién, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3, en caso de que el oferente corresponda a una agencia chilena de
sociedades extranjeras o una persona juridica extranjera sin agencia en Chile,
respectivamente.

(255) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.8 Anteproyecto Alternativo. ;Cudl es la entidad acreditada en Chile para
validar/aprobar el Estudio Actistico que se menciona en el literal d) de este articulo?

Respuesta: Remitase al articulo 1.4.8 de las Bases de Licitacion, previamente
modificado por Circular Aclaratoria N° 3, el cual indica que Ia propuesta final del
Estudio Acistico serd de responsabilidad del Licitante, cumpliendo como minimeo lo
sefialado en el numeral i) “(...} Deberdn mantener como minimo la cobertura sonora
definida sobre toda el drea de influencia asegurando como minimo el nivel sonoro
establecido para cada ubicacion establecidas en el proyecto(...)".

(256) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.6.3.5 Prenda sobre las Acciones. Favor precisar bajo qué condiciones el MOP
podria no autorizar la prenda sobre las acciones.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.6.3.5 de las Bases de Licitacion,
en relacién con lo dispuesto en los articulos 1.6.3.4.1 de las Bases de Licitacién, y 65
del D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas.

(257) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.7.11 Comités Coordinadores. Favor confirmar si los Comités Coordinadores
podran aclarar dudas sobre la interpretacion del Contrato de Concesion.
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Respuesta: No se confirma. Se hace presente que el objetivo de ambos Comités
Coordinadores establecidos en el articulo 1.7.1.1 de las Bases de Licitacion, sera el
“(...) coordinar las actividades que se realicen con motivo de la Concesion”.

(258) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.7.6.4.2.1 Seguros por Catastrofe durante la Etapa de Construccion. Al respecto,
mucho apreciaremos que se aclare cual es el alcance del concepto "riesgo catastrofico”,
de modo tal que se pueda tener predictibilidad sobre el alcance del seguro.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.7.6.4.2.1 de las Bases de
Licitacion. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente lo dispuesto en el sexto
parrafo del articulo 1.7.6.4.2.3 de las Bases de Licitacion, el cual seiala “El
Concesionario deberd entregar al MOP una estimacion de pérdida mdxima preparada
por un tercero independiente, la que servird para la revision, estudio y aprobacion de
las polizas por parte del inspector fiscal. EI Concesionario deberd entregar esta
estimacion junto con la entrega de la poliza respectiva y en cada renovacion de ésta”.

(259) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.8.1.2.3 Procedimiento de entrega de Infraestructura Preexistente. Es posible
obtener el inventario detallado de la infraestructura preexistente que se indica en este
articulo antes de la presentacion de la oferta, para dimensionar correctamente los trabajos
a realizar?

Respuesta: Remitase a los antecedentes referenciales entregados a los Licitantes y/o
Grupos Licitantes mediante Oficio Ord. N° 70 de fecha 26 de junio de 2025, emitido
por el Jefe de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(260) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.8.1.3.3.1 Exigencias Minimas del Plan De Mantenimiento de la Infraestructura
Preexistente. Es posible que se provea la informacion sobre las tasa de fallas de los
elementos y/o equipos existentes?

Respuesta: Remitase a los antecedentes referenciales entregados a los Licitantes y/o
Grupos Licitantes mediante Oficio Ord. N° 70 de fecha 26 de junio de 2025, emitido
por el Jefe de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(261) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.8.2.4 Terrenos Fiscales no requeridos para ejecutar las Obras. En el caso de
existir ocupaciones por parte de terceros en los terrenos para la ejecucion de las obras,
como es el procedimiento de desalojo y quien lo lleva a cabo?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.8.2.4 de las Bases de Licitacion
en concordancia con las disposiciones de la Resolucién (Exenta) DGC N°1038 de
fecha 3 de abril de 2023, que regula el procedimiento de disposicién de demasias; y
con las normas de cierre y cuidado de los terrenos que forman parte del irea de
concesion que regulan los articulos 2.3.1.1 y 2.3.1.2, ambos de las Bases de Licitacién.

Conforme con esta normativa, la Sociedad Concesionaria no puede permitir, entre
otras vias de hecho, la ocupacion de los terrenos que conforman el Area de Concesion
por terceros, y si ello ocurriera, sin perjuicio de las responsabilidades que le quepan,
debe informar de inmediato a la inspeccion fiscal para que se activen los
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procedimientos de desalojo que correspondan a la autoridad piiblica y estar a las
instrucciones que dicha inspeccién fiscal prevea respecto del apoyo en personal,
magquinaria y materiales que debe aportar la sociedad concesionaria, que permitan
y aseguren el despeje del drea de concesién ilegalmente ocupada. Sin perjuicio de lo
seiialado precedentemente, se debe tener presente que respecto de las ocupaciones
ilegales del 4rea de concesion, se configura el delito de usurpacién y la sociedad
concesionaria debe recurrir a la figura de la flagrancia vinculada al referido delito.

(262) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.9.2.1.1 Componentes Metodoldgicos para la elaboracién e implementacion del
Programa PAC y PIDU, literal iv) Estrategia comunicacional. En relacién con la
obligacion de generar mensajes de difusion e informacion sobre el Proyecto,
agradeceremos se nos precise: jcudl es el plazo establecido para realizar la consulta y
participacion ciudadana a fin de que esta se considere oportuna?

Respuesta: La participacién ciudadana, el relacionamiento comunitario y las
actividades de comunicacién y difusion e informacién sobre el proyecto, se deben
realizar durante todo el desarrollo de la Concesién, es decir, desde la ingenieria de
detalle, Ia construccién de obras y su explotacién; considerando que forman parte de
Ias actividades que la Sociedad Concesionaria debera desarrollar en el marco del
Programa de Gestién Sustentable para la Etapa de Construccion y Etapa de
Explotacién, indicados en los articulos 1.9.1.3.1 y 1.9.1.3.2, ambos de Ias Bases de
Licitacion, respectivamente.

En ese sentido, segiin se consigna en el articulo 1.9.1.3.1, la Sociedad Concesionaria
“(...) a mds tardar 120 (ciento veinte) dias después de haberse constituido de
conformidad con el articulo 1.6 y sus articulos subordinados deberd someter a la
revision y aprobacion del inspector fiscal un Programa de Gestion Sustentable (PGS)
para la etapa de construccion”.

(263) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.11.2.1 Procedimiento de aprobacién de Ingenieria por el Inspector Fiscal. Se
solicita precisar qué pasa en el caso que el Inspector Fiscal tome mas de 42 dias en el
pronunciamiento sobre el proyecto y esto produzca un incumplimiento en el cronograma
de construccion.

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere a lo seiialado en el articulo
1.11.1.2.1, remitase a lo seitalado en el articulo 1.11.3 de las Bases de Licitacion en el
cual se establece que “Si durante la etapa de construccion se produjeran atrasos en el
desarrollo del Proyecto de Ingenieria de Detalle o en la construccion de las obras
ocasionados por fuerza mayor o por hechos u omisiones imputables al MOP, el
Concesionario podrd solicitar aumentos de los plazos establecidos en los articulos
1,11.1.2,1.11.2.1.3 y 1.11.2.1.4.1 cuyo cumplimiento se vea afectado”.

(264) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.11,2.3.1 Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras. Respecto de la obligacién
del Concesionario de documentar ante el MOP la certificacion ISO 9001 de las empresas
encargadas de las obras, agradeceremos se nos indique: ;cuél es la acreditacion minima
que debe tener la entidad certificadora de dicha norma de gestion de calidad?
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Respuesta: En relacion a su consulta, se hace presente que la acreditacion minima
que debe tener la entidad certificadora de la norma ISO 9001:2015, es estar
acreditada bajo la norma ISO/IEC 17021-1 por un Organismo de Acreditacion
nacional que sea miembro del IAF (International Accreditation Forum).

(265) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.13.1 Pago por Concepto de Adquisiciones y Expropiaciones. En el primer
parrafo de este articulo se indica que la Sociedad Concesionaria debera pagar al Estado la
cantidad de UF 16.000 por concepto de desembolsos, gastos o expensas que se originen
con motivo de las expropiaciones o adquisiciones de los terrenos requeridos por el Estado
para la ejecucion de las obras que forman parte del Contrato de Concesion.

Sin embargo, en el penultimo parrafo de este mismo articulo se indica que en el caso que
el costo de las expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar las obras contenidas
en las Bases de Licitacién y en los Antecedentes Referenciales sefialados en el articulo
1.3.3 resulte superior a UF 50.000 (cincuenta mil) este exceso sera de entero cargo del
MOP.

Se solicita confirmar cual es el monto que debe pagar la Sociedad Concesionaria por
concepto de Adquisiciones y Expropiaciones, el cual creemos deberia ser un monto fijo
de modo que sea idéntico para todos los licitantes, como ha sido comun en la mayoria de
las Bases de Licitacion del Sistema de Concesiones.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 22 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

(266) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.1.2 Normativa Especifica, Letra B Subsistema de Comunicaciones. En este
articulo se establece que se deben cumplir las Normas Técnicas de "European Norm"
(ENy), en particular la Norma EN 301 444 que indica que la frecuencia de operacion del
sistema de comunicaciones debe ser entre 1.5GH y 1.6GHz. Asimismo, en el articulo

2.2.2.2.2, tablas 12 y 13, se establece que la frecuencia de comunicaciones debe estar en
la banda entre 1.0GHz y 2.0GHz.

Se solicita confirmar la frecuencia de comunicaciones que se debe considerar, o si es a
eleccion del Concesionario, teniendo en cuenta que actualmente hay muchas otras
frecuencias satelitales disponibles y confiables que son ampliamente utilizadas en

comunicaciones satelitales de constelaciones de orbita geoestacionaria GEO y érbita baja
LEQ.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 34 de la Circular
Aclaratoria N° 3. Sin perjuicio de lo anterior, la frecuencia de comunicaciones debe
estar acreditada bajo la norma ISO/IEC 17021-1 por un Organismo de Acreditacién
Nacional que sea miembro del IAF (International Accreditation Forum).

(267) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS
Articulo 2.2.2.1.1. Simulacion Acustica.

a) Agradeceremos se nos confirme si los niveles de presiéon sonora exigidos para las
sirenas (60, 65 y 75 dB) cumplen con los limites maximos permisibles establecidos en
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la normativa chilena, especificamente en el Decreto Supremo N.° 38/11 del Ministerio
del Medio Ambiente, y no representan una infraccién a dicha regulacion.

b) Los mapas de simulacion actistica incluidos en los Antecedentes Referenciales indican
una zona de cobertura de 65 dB (lineas rojas). /Es esta el drea maxima de cobertura
que debe asegurarse? ;Existe un mapa de zona de inundacién con la zona de cobertura
requerida?

c) Los mapas de simulacion actistica incluidos en los antecedentes referenciales se han
realizado con las 13 tipologias de sirenas relacionadas en los Antecedentes
Referenciales. ;/Se exigird cubrir dreas situadas por debajo de cota 30 m que estén
fuera del area de cobertura indicada en los mapas de simulacién? En caso afirmativo,
jes obligacion del concesionario implementar puntos de sirena adicionales o
incrementar la potencia de las 1003 sirenas ya planificadas?

d) EI concesionario estd obligado a realizar nuevas simulaciones actisticas en la fase de
ingenieria de detalle. En la fase de ingenieria ;El concesionario podra optimizar el
disefio acustico, manteniendo las localizaciones previstas? En caso afirmativo, jel
concesionario podré proponer cambios en las caracteristicas de las sirenas, sustentadas
en simulaciones acusticas de acuerdo a la norma [SO9613?

¢) ¢Cudles serdn los criterios utilizados para validar el disefio en los mapas de simulacion
acustica en la fase de ingenieria de detalle? Por ejemplo; ;Cudl es la zona de cobertura
minima que se exigird? Entendemos que no es objetivo del sistema SAT la cobertura
acustica dentro del mar ;Es esto correcto? ;Existe una distancia minima a cubrir en el
mar?

Respuesta a): Remitase a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°38 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente, que establece 1a “Norma de emision de ruidos
generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revision del Decreto N°
146, de 1997, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia™.

Respuesta b): Remitase a lo establecido en el segundo parrafo del articulo 2.2.2.1.1
de las Bases de Licitacién en la cual se sefiala “El estudio aclistico debe asegurar que
el nivel sonoro cumple con los alcances definidos(..), en base a los distintos tipos de
modulo difusor para cada zona o ubicacion (...)".

Respuesta ¢): Remitase a lo establecido en el articulo 1.2.6 de las Bases de Licitacion,
en el cual se define Area de Influencia como “(...)foda drea de evacuacién por variable
de riesgo de tsunami identificada(...) en la cual debe implementarse el sistema de alerta
tempranaf...), por lo tanto, toda drea de evacuacion que quedard dentro del alcance de
cobertura acuistica del sistema”. En consecuencia la simulacién acistica no es replicar
un mapa, sino cubrir acusticamente toda el Area de evacuacion designada.

Asimismo, el articulo 1.2.6 de las Bases de Licitacion define a los Antecedente(s)
Referencial(es) como documentos de caricter "indicative' que contienen
"requerimientos minimos"”, con esto se refuerza que no son el diseiio final y
definitivo, sino un punto de partida. Por iltimo remitase al articulo 1.3.1.1 de las
Bases de Licitacion en el cual se seiiala que “(..)La cantidad final de puntos de sirenas
quedard definida en el Proyecto de Ingenieria de Detalle que desarrolle el
Concesionario(...)”.

Respuesta d): Con respecto a la simulacion actstica remitase a lo dispuesto en el
articulo 2.2.2.1.1 de las Bases de Licitacion, el cual establece que “La Sociedad
Concesionaria deberd realizar una simulacion acistica para validar el alcance del
Antecedente Referencial(...)” y especifica que dicha simulacién “Deberd basarse en la
normativa internacional IS0-9613 'Atenuacion del sonido en espacio abierto, Parte 2:
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M¢étodo general de cdlculo'(...)”. Con respecto a cambios en las caracteristicas de las
sirenas remitase al articulo 1.3.1.1 de las Bases de Licitacion en el cual se sefiala “(...)
La cantidad final de puntos de sirenas quedard definida en el Proyecto de Ingenieria de
Detalle que desarrolle el Concesionario (..)”. La propuesta de cambio en las
caracteristicas de las sirenas es una parte esperada de este proceso, siempre que se
justifique técnicamente mediante simulaciones conformes a la norma ISO 9613-
2:2024 y se garantice el cumplimiento de todos los niveles de cobertura sonora
exigidos, sujeto a la aprobacién final del inspector fiscal.

Respuesta e): Remitase a lo establecido en el primer parrafo del articulo 2.2.2.1.1 de
las Bases de Licitacion en el cual se detallan los criterios para validar los mapas de
simulacién acustica. Asimismo, la zona de cobertura minima obligatoria es el "Area
de Influencia" del proyecto definida en el articulo 1.2.6. de las Bases de Licitacion.
Respecto a la cobertura acustica en el mar es correcto su entendimiento las Bases de
Licitacion no establecen ningin requisito de cobertura acustica sobre el mar.

(268) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.1.2.1 Modulos Difusores. En este articulo no se incluyen caracteristicas
especificas para los modulos difusores de tipologia omnidireccional. Sin embargo, el
Informe Final Ejecutivo de los Antecedentes Referenciales especifica en punto 3.2.3.2.1.2
"Los modulos difusores omnidireccionales deberan asegurar un patron de dispersion
(nivel sonoro SPL dBc a 100° 0 30,48m) en el plano horizontal sin variaciones en el nivel
sonoro de mas de +/- 1dB en los 360°.

a) Se solicita aclarar que serd el Concesionario el que seleccionara las caracteristicas
técnicas de estos dispositivos y que lo propuesto en el Informe Final Ejecutivo solo es
referencial, toda vez que es el Concesionario responsable por su desempefio y por el
cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en las Bases de Licitacion.

b) En relacion con las especificaciones técnicas de las sirenas, deben tener la capacidad
de transmitir mensajes de voz inteligible. En relacion a la caracteristica de "asegurar
un patrén de dispersion (nivel sonoro SPL dBc a 100° 0 30,48m) en el plano horizontal
sin variaciones en el nivel sonoro de mas de +/- 1dB en los 360°". ;Esta caracteristica
debera cumplirse también en los mensajes de voz? ;Esta caracteristica debera
cumplirse en el ancho de banda de respuesta plana en 200 y 2000 Hz?

¢) Debajo de la Tabla N° 10 Caracteristicas generales minimas, en el primer parrafo se
indica "Cada bocina debe proyectar 120 dB de sonido a una distancia minima de 30m."
En el punto 2.2.2.1.2.1. no se indica caracteristicas de acuerdo a la tipologias de
sirenas, como la dispersion omnidireccional 360° +/- 1 dB, o los diferentes niveles de
presion acustica de 103 dB a 124 dB a 30 m, mencionadas en los antecedentes
referenciales, 3.2.3.2.1.1. y 3.2.3.2.1.2. Informe Final Ejecutivo. Entendemos que
deberia retirarse o reformular el texto de las bases la frase "Cada bocina debe proyectar
120 dB de sonido a una distancia minima de 30 m". Favor confirmar.

d) Aligual que la consulta del punto a) anterior, favor aclarar que las caracteristicas para
las diferentes tipologias de sirena detalladas en los Antecedentes Referenciales,
Informe Final Ejecutivo son de caracter referencial y que sera el Concesionario que
definira las tipologias de sirena sujeto al cumplimiento de los estdndares de servicio
establecidos en las Bases de Licitacion.

Respuesta a) v d): Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.3.3 de las Bases de
Licitacién en el cual se sefiala que “Los antecedentes entregados por el MOP seiialados
en el presente articulo, asi como sus modificaciones y actualizaciones tienen el cardcter
de indicativos, salvo que en las presentes Bases de Licitacion se sefiale algo diferente.
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Serd de total responsabilidad, carge y costo de la Sociedad Concesionaria, la
elaboracion del Proyecto de Ingenieria de Detalle de acuerdo a los Estdndares Técnicos
exigidos en las Bases de Licitacion y la materializacion de las obras necesarias para el
adecuado funcionamiento y cumplimiento de los Niveles de Servicio”.

De igual modo, remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de
Licitacion, segiin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacidn, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estdndares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesién y las leyes y normas aplicables”.

Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencidn de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

Respuesta b): Remitase a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.1.2.1 de las Bases de
Licitacion, en el cual se sefiala que “(...) En relacion a la respuesta de frecuencia, deben
ser capaces de reproducir cualquier fono o mensaje, permitir mensajes de voz o
megafonia inclusive(...)”. Asimismo, remitase la Tabla N°10 en Ia cual se especifica,
bajo el elemento "Respuesta en frecuencia", que esta debe ser "Plana desde 200 a
2000 Hz o rango superior".

Respuesta ¢): Remitase a Jo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de
Licitacion, segin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estdandares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.

Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

En este contexto, a continuacion de la Tabla N° 10 establece un valor de referencia,
y en el Anexo N° 3 de las mismas Bases de Licitacion se detalla una lista oficial de 13
tipos de difusores con diferentes niveles de presion sonora. El Concesionario debera
utilizar esta variedad de equipos en su Proyecto de Ingenieria de Detalle para diseitar
una red que cumpla, de manera técnica y econdémicamente eficiente, con los
requisitos de cobertura acistica definidos en el articulo 2.2.2.1.1 de las Bases de
Licitacion. Por lo tanto, no se exige que cada bocina del sistema sea de 120 dB, sino
que la combinacién de las distintas tipologias listadas en el Anexo N° 3 logre el
resultado de cobertura final.
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(269) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS
Articulo 2.2.2.1.2.4 Sistema Fotovoltaico.

a) Las Bases solo indican el requerimiento de recarga por paneles solares. En algunas
localizaciones de clima extremo es posible que existan problemas en periodos de
invierno para mantener la autonomia requerida. Debido a que en los Antecedentes
Referenciales no se presenta un anexo de calculo energético no es posible comprobar
que esta eventualidad ha sido prevista. Favor aclarar si se aceptaran otros métodos de
recarga adicionales al Sistema Fotovoltaico.

b) En este articulo se indica... “las baterias deben considerar tecnologia de gel de ciclo
profundo con valvula regulada, considerando un minimo de 800 ciclos al 50% de
capacidad, con capacidad de 100 Ah o 120 Ah, voltaje nominal 12V, rango de
temperatura de operacion: de -60°C a 60°C, libre de mantenimiento y monitorizacion
remota del estado del sistema de energia”. Favor aclarar si se aceptaran baterias de
otras tecnologias que demuestren un igual o mejor desempefio que las especificadas
en este articulo.

Respuesta a): Remitase a la “Actividad 46: Cailculos energéticos definitivos” del
Antecedente Referencial N°1, entregado a los Licitantes y/o Grupos Licitantes,
mediante Oficio Ord. N° 70 de fecha 26 de junio de 2025 emitido por el Jefe de la
Division de Desarrollo y Licitacién de Proyectos. Asimismo, remitase al articulo
2.2.2.1.2.4 de las Bases de Licitacion, en el cual se establece el uso de un sistema
fotovoltaico, de manera que no se aceptaran otros métodos de recarga adicional.

Respuesta b): Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de
Licitacion, segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.

Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(270) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.2.1 Servicio de Internet Dedicado. El segundo parrafo de este articulo
indica "... La solucion propuesta por el Concesionario debera entregar un ancho de banda
simétrico y con opcion de elegir la combinacién de velocidades nacional e internacional
deseadas.".

a) Favor aclarar a que se refiere con velocidades nacional e internacional.

b) Se solicita confirmar que las velocidades solicitadas son de 500 Mbps en la oficina
central y 10 Mbps en las oficinas regionales.

¢) Se solicita indicar cual debe ser la velocidad minima garantizada.

Respuesta a): La solucion debera entregar un ancho de banda simétrico y con opcién
de elegir la combinacién de velocidades nacional e internacional deseadas, conforme
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lo indicado en el articulo 2.2.2.2.1 de las Bases de Licitacion. En ese sentido, la
velocidad nacional, corresponde al ancho de banda disponible para conectarse a
servidores, servicios y otros usuarios que estin dentro de} pais; mientras que la
velocidad internacional corresponde al ancho de banda disponible para conectarse a
servidores, servicios y usuarios que estin fuera del pais.

Respuesta b): Se confirma, remitase al articulo 2.2.2.2.1 de las Bases de Licitacion,
en el cual se indica que la solucion “(..} deberd estar disefiada con un acceso de internet
respaldado en la oficina central de SENAPRED de 500 Mbps y de 10 Mbps en las
oficinas regionales”. Adicionalmente, en el articulo 2.2.2.2.1.1 de las Bases de
Licitacién se especifica para el Centro de Control Nacional “dos enlaces, principal y
respaldo, de 500 Mbps cada uno”, y el articulo 2.2.2.2.1.2 de las Bases de Licitacién
especifica para los Centros de Control Regionales “2 (dos) enlaces con velocidades de
10 Mbps como minimo”.

Respuesta ¢): La velocidad minima garantizada corresponde a 500 Mbps en Ia
oficina central y de 10 Mbps en las oficinas regionales, de acuerdo a indicado en los
articulos 2,2.2,2.1.1 y 2.2.2.2.1, respectivamente, ambos de las Bases de Licitacion.

(271) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.2.2 Comunicacion Satelital - Tabla 12 y Tabla 13. Consumo de los equipos:
siendo el dimensionamiento de los sistemas de alimentacién por paneles solares una
responsabilidad del proveedor del servicio, debiendo cumplir en su disefio con todos los
requerimientos de autonomia y disponibilidad. Solicitamos tengan a bien no limitar el
consumo en potencia de los sistemas de comunicacion satelital y dejarlo a criterio de los
oferentes.

Respuesta: Se mantiene Io establecido en el articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de
Licitaciéon, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3.

(272) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.3.5 Software de Gestion y Telecontrol. Favor indicar cudl es el tiempo que
el sistema debe tener informacion historica.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el Antecedente Referencial N°2 entregado a
los licitantes y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°122 de 27 de octubre de
2025, emitido por la Jefa de Ia Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S).

(273) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS
Articulo 2.2.2.3.5.1 Caracteristicas de Instalacién y Configuracion.

a) En el segundo punto de este articulo se indica "... Debera ser una solucién integrada,
mediante una aplicacién informatica tipo SCADA con acceso seguro via web, que
permita acceso simultdneo por varios usuarios desde cualquier punto con acceso a la
red autorizada ...". Favor indicar cual es la cantidad de accesos simultdneos que debe
permitir el Software de Gestién y Telecontrol.

b) En el quinto punto de este articulo se indica Este parrafo indica "... Capacidad de
integracion de informacion externa en la misma interfaz (por ejemplo videovigilancia
y estaciones meteoroldgicas)". Tomando en consideracion que hay innumerables
equipos que pueden ser considerados de informacién externa, y tienen integracién con
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protocolos estandares y propietarios, favor indicar que protocolos se deben considerar
para informacion externa.

c) En el ultimo punto de este articulo se indica "... Permitir la descarga remota de
versiones de software de forma gratuita y sin pago de nuevas licencias". Favor
confirmar que cuando se refiere a "nuevas licencias" se refiere a aquellas que se usaran

solo en equipos que forman parte de este proyecto.

Respuesta a): La cantidad de accesos simultineos debe ser suficiente para cubrir las
necesidades operativas de la operacion de la concesion, permitiendo que varios
usuarios accedan sin problemas de rendimiento, y debe ser escalable para adaptarse
a futuras necesidades.

En este contexto remitase al articulo 1.3.1.2 de las Bases de Licitacion en el cual se
detalla la habilitacion de 15 centros de control regionales y 1 centro de control
nacional, sumando un total de 16 puntos de operacion fijos. En el mismo articulo, en
su punto v), exige la "Adquisicion de 15 (quince) maletas para activacion portdtil”, las
cuales, segun el articulo 2.2.2.3.4 de las Bases de Licitacion, cuentan con un
ordenador portitil con el mismo software de control. Cada uno de estos centros de
control y maletas portatiles constituye un puesto de operador. Por lo tanto, el sistema
debe tener la capacidad de soportar, como minimo, el acceso simultineo desde la
totalidad de estos puntos de operacion.

Asimismo, remitase al articulo 2.2.2.3.5.3 de las Bases de Licitacion, en el cual se
indica que el sistema debera contar con perfiles que permitan la creacion de, como
minimo, 3 grupos basicos: administradores, operadores y visualizadores. Esto
implica que la cantidad de usuarios concurrentes puede incluir personal con
diferentes roles, no limitindose unicamente a los operadores en los centros de
control.

Respuesta b): Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de
Licitacion, segin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EIl Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”,

Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

Respuesta ¢): Se confirma.

(274) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.3.5.2 Caracteristicas de Telecontrol. En el ltimo punto de este articulo se
indica "... Arquitectura escalable, con capacidad de ampliacion del nimero de sirenas
telecontroladas, capaz de crecer o adaptarse segiin las necesidades.”" Se solicita indicar el

. nimero maximo de sirenas que deberia soportar el sistema incluyendo el crecimiento

sefalado.
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Respuesta: Remitase a Io establecido en el articulo 1.12.11 de las Bases de Licitacion,
en el cual se indica que “Durante la concesion, el MOP, a consideracion propia o a
solicitud de SENAPRED, podrd solicitar al Concesionario la prestacion de nuevos
servicios, adicionales a los establecidos en los articulos 1.12.3.1, 1.12.3.2y 1.12.3.3 0 la
modificacion de los servicios contemplados en dichos articulos ast como la realizacion
de inversiones menores, por ejemplo:

1. Adaptaciones necesarias por cambios en el territorio que afecten la eficacia de los
puntos de sirenas, como obstdculos a las ondas sonoras.

2. Ampliaciones del sistema mediante puntos de sirenas adicionales para cubrir
nuevas dreas.

3. Incorporacidn de nuevo equipamiento como "muros de video" en centros de control
regionales, nuevas maletas portitiles, entre otros.

4. Incorporacidn de servicio de vigilancia en sectores que se requiera.
5. Reubicacidn de centros de control (nacional y regional)”.
(275) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.3.5.4. Caracteristicas de Gestién de Incidencias. Se solicita indicar cual es
el tiempo que el sistema debe contener de informacidn histérica de incidencias,
actuaciones, acciones y eventos.

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°2 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N° 122 de 27 de octubre de 2025, emitido por
1a Jefa de la Division de Desarrollo y Licitacién de Proyectos(S).

(276) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.3.5.6. Caracteristicas de Integracién. El 1ltimo péarrafo de este articulo
indica "... El sofiware debera incorporar e integrar la Plataforma actual de los Sistemas de
Alerta de Tsunami existenfes en la regién de Arica y Parinacota y en la regién del
Libertador General Bernardo O'Higgins".

a) Se solicita enviar la lista de equipos de la plataforma actual, indicando: marca,
modelos y los protocolos de integracién, asi como su versioén, con los que estan
integrados al sistema actual.

b) Entendemos que la integracion del sistema existente en Arica incluye las funciones de
video vigilancia y estaciones meteoroldgicas. ;Es esto correcto?

¢) ;Cuil es el actual estado operativo de ambos sistemas SAT? ;Podemos tener acceso a
los informes mensuales de mantenimiento en los afios 2024 y 20257

d) ¢El concesionario estard obligado a substituir las sirenas existentes en Arica y
O'Higgins durante la concesion? ;Cual es la vida util de ambos equipamientos?

e) ¢Pueden indicar el fabricante, modelo y versién del software de control en los sistemas
existentes?

Respuesta a) v €): Remitase a Ia Actividad 53: “Verificacién de la infraestructura
existente” del Antecedente Referencial N°1, , entregado a los licitantes y/o grupos
licitantes mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la
Division de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.
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Respuesta b): Si, es correcto. Remitase a la Actividad 53: “Verificacion de la
infraestructura existente” del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes
y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por
el Jefe de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

Respuesta c): Se encuentran operativos. Remitase a la Actividad 53: “Verificacion
de la infraestructura existente” del Antecedente Referencial N°1, , entregado a los
licitantes y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N° 70 de 26 de junio de 2025,
emitido por el Jefe de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

Respuesta d): Remitase a lo establecido en el articulo 2.4.3.1.1 de las Bases de
Licitacion, en el cual se indica que “La conservacidn preventiva consistird en visitas
periddicas durante las que se realizard una revision completa, limpieza general, ajuste,
comprobacion y verificacion de las caracteristicas de todos los elementos, modulos y
equipos, asi como de los cables o lineas de interconexion de los mismos en cada Punto
de Sirena que componen el Sistema de Alerta de Tsunami”.

(277) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.3.5.7 Tablero de Control. En este articulo se indica "... El nuevo software
de gestion y telecontrol debera integrar al actual Sistema de visualizacion, actualizandolo
en hardware y software a su ultima version disponible, o remplazandolo por un Sistema
de visualizacién que mantenga, a lo menos las mismas funcionalidades, permitiendo
visualizar los estados y alertas desde el centro de control nacional". Se solicita indicar la
lista de componentes (hardware y software), sus cantidades, la version y las
funcionalidades del sistema de visualizacion actual.

Respuesta: Remitase a la Actividad 53: “Verificaciéon de la infraestructura existente”
del Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N° 70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Divisién
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(278) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.4 Presentacién de los Proyectos de Ingenieria de Detalle. Respecto a la
validacion del terreno para la ubicacion de sirenas, agradeceremos se nos indique cuél es
la distancia minima requerida entre una sirena y un cuerpo de agua superficial.

Respuesta: En relacién a su consulta, se hace presente lo puntos de ubicacién de los
Puntos de Sirena sefialados en el Antecedente Referencial N°1 entregado a los
licitantes y/o grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°2 de 6 de enero de 2025,
emitido por la Jefa de la Divisién de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S). En ese
sentido, se deberi considerar que no existe una distancia minima o maxima para la
ubicacién de un Punto de Sirena con respecto a un cuerpo de agua superficial.

Con todo la ubicacién de un Punto de Sirena sera determinada por los distintos
parametros seiialados en articulo 2.2.4 de las Bases de Licitacién como son: estudio
de impacto ambiental, estudio aciistico definitivo, caracteristicas generales sobre la
geomorfologia del 4area, expropiaciones, entre otros.

. (279) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.4.3.1.2 Conservacion Preventiva Centros de Control y Maletas Portétiles. En
caso que durante una revision se encuentren maletas portatiles con desperfectos en la
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maleta o componentes, quien es el responsable de efectuar el reemplazo o la actividad
correctiva? En caso que durante una revisién se encuentren desperfectos en cualquier
elemento, ajenos a la operacién normal, quien es el responsable de efectuar el reemplazo
o la actividad correctiva para dichos elementos?

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.4.3.1.2 de las Bases de Licitacién
relativo a la Conservacion Preventiva de Centros de Control y Maletas Portatiles,
como también a lo indicado en el articulo 2.4.3.2.2 de Ias Bases de Licitacién, que
trata Ia Conservacién Correctiva de los Centros de Control.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase a lo establecido en el articulo 1.12.10 de las
Bases de Licitacion, relativo a “(...) la realizacion de reparaciones, mantenciones o
reposiciones no contempladas en el Plan de Conservacion de las Obras y Programa de
Conservacion de las Obras”, solicitadas por el inspector fiscal, en el caso de “dafios
producidos por razones imputables a la Sociedad Concesionaria”.

Asimismo, se hace presente también, que en caso de “(...) causas ajenas a la Sociedad
Concesionaria, incluidas aquellas atribuibles a situaciones excepcionales no
contempladas en los seguros establecidos en el articulo 1.7.6.4 y sus articulos
subordinados, segin lo califique fundadamente el inspector fiscal, sea necesario
realizar actividades u obras de mantencion, reparacion o reposicion de algun elemento
que conforme la infraestructura, instalaciones y equipamiento que pase a formar parte
del contrato de concesion que no esté considerado en el respectivo Plan de
Conservacion de las Obras y Programa de Conservacion de las Obras, el inspector fiscal
solicitard al Concesionario que efectiie la actividad solicitada”.

(280) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.4.3.2 Conservacion por Niveles de Servicio. Cuél es el plazo con el que se
cuenta para el envio de la evaluacidn de restablecimiento. Las 48 horas de plazo para el
caso de vandalismo a partir de qué momento empieza a correr?

Respuesta: El plazo adicional de 48 horas, establecido en el articulo 2.4.3.2 de las
Bases de Licitacion para los diferentes triémites de denuncia ante las autoridades y
una eventual tramitacién ante compaifiias aseguradoras, sera contabilizado a partir
de Ia deteccién de la incidencia a partir de la conservacién preventiva realizada por
el Concesionario, de la fiscalizacién del inspector fiscal o de las inspecciones
realizadas por el Concesionario y que sean registradas en el sistema de gestién de
incidencias.

(281) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.5.1 Plan de Prevencién de Riesgos durante la Construccidon de la Obra. Favor
aclarar a qué se refiere exactamente con riesgos de corte de puentes y estructuras afines.

Respuesta: Los “riesgos de corte de puentes y estructuras afines”, hacen referencia a
uno de los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccién y que
deberin ser considerados en Ia elaboracién de este Plan de Prevencién de Riesgos
indicado en el articulo 2.5.1 de las Bases de Licitacion; el cual debera ser considerado
en caso de afectar directamente un puente o estructura afin durante la construccién
de un Punto de Sirena.
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(282) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.7.1.1 Aire (Emisiones Atmosféricas). En relaciéon con la obligacién de
humectacion de zonas de trabajo y caminos de acceso, agradeceremos se nos indique si es
posible sustituir dicha medida por otras alternativas de control equivalentes, como el uso
de barreras plasticas cortaviento, con el fin de reducir el consumo de agua, especialmente
en zonas aridas donde la demanda de humectacion es elevada, atendiendo a practicas de
sostenibilidad.

Respuesta: Se hace presente que lo establecido en el articulo 2.7.1.1 de las Bases de
Licitacion, corresponde a las medidas minimas a las cuales debe dar cumplimiento
la Sociedad Concesionaria. Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso que el Punto de
Sirena se someta al Sistema de Evaluacion Ambiental, el Concesionario debera
complementar dichas medidas, de conformidad a lo sefialado en la respectiva RCA.

(283) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.7.1.4 Geomorfologia. Respecto al Plan de Manejo de Control de Erosion
(PMCE), agradeceremos se nos indique si, en aquellos taludes a revegetar, se pueda
sustituir dicha medida con otra alternativa como la compactacion manual del talud con
recubrimiento mediante manto de material ecoldgico como el yute, esto debido a
condiciones del ecosistema o por tiempos de adaptacion de los esquejes.

Respuesta: Remitase a lo indicado en el articulo 2.7.1.4 de las Bases de Licitacion en
el cual se indica que “Cada PMCE deberd incorporar los objetivos serialados, los
andlisis necesarios y las alternativas mds viables de tratamiento, debiendo considerar
la incorporacion de cobertura vegetal para la proteccion y conservacion del suelo, junto
con establecer las medidas y obras para el control de la erosion(...). De esta forma, la
sustitucion debe ser gestionada con una propuesta técnica alternativa que requiere
ser fundamentada y aprobada por el inspector fiscal antes de su implementacién.

(284) CONSULTAS A LOS ANEXOS

Anexo 4 Sistema Informatico para la Constatacion del Nivel de Servicio (SICNS). En este
Anexo se indica "El concesionario debera utilizar el Sistema Unix en cualquiera de sus
variantes...". Favor confirmar que el sistema operativo Linux es considerado una de las
variantes de Unix.

Respuesta: Linux no es una variante de Unix, sin embargo el Concesionario podra
utilizar otros sistemas operativos que no sean de su propiedad y que correspondan a
productos comerciales de amplio uso, previa aprobacion del inspector fiscal.

(285) CONSULTAS A LOS ANTECEDENTES REFERENCIALES

En los Antecedentes Referenciales no se ha entregado el calculo energético. Esto es clave
para validar como fuente de energia el Sistema Fotovoltaico. Favor agradeceremos hacer
entrega del calculo energético realizado para el proyecto referencial.

Respuesta: Remitase a la Actividad 46: “Calculos Energéticos Definitivos” del
Antecedente Referencial N°1, entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Division
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.
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Asimismo, remitase al articulo 2.2.2.1.2.4 de las Bases de Licitacién en el cual se
sefiala: "Para asegurar un correcto dimensionamiento del sistema fotovoltaico, la
Sociedad Concesionaria deberd presentar un cdlculo energético completo que asegure
la autonomia requerida por el sistema con el consumo real de los equipos a
utilizar.(...)".

(286) CONSULTAS A LOS ANTECEDENTES REFERENCIALES

Los Antecedentes Referenciales incluyen disefios de diferentes tipologias de postes y
calculos basados en las 13 tipologias de sirenas y bocinas. Se solicita aclarar si en la fase
de ingenieria de detalle el concesionario podra proponer disefios de postes adaptados a las
caracteristicas (peso, volumen) de los equipamientos de bocinas propuestos.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de Licitacién,
segun el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria
de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii) el(los) Anteproyecto(s) Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad, El Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articule 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estdndares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”.

Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

(287) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.6.1.1 Antecedentes Generales. Documento N°7, “Experiencia del Licitante,
se establece:

Los requisitos de experiencia en disefio, construccién y mantencién de los sistemas de
alerta de tsunami son los siguientes:

i Experiencia en disefio y construccién de uno (1) o més proyectos, nacionales o
internacionales, de sistemas de alerta de tsunami que cumplan con las siguientes
caracteristicas:

e Utilizacién de tecnologia electroaciistica de largo alcance

e Sistemas de comunicacion redundantes para activacién remota

e Centros de control redundantes

e Cumplimiento de los criterios, pardmetros y requerimientos técnicos
establecidos por: la Agencia Federal de Administracién de Emergencias
(FEMA) en su protocolo de Sistemas de Advertencia en Exteriores
(Outdoor Warning System) y el Criterio Unificado de Instalaciones de
EEUU (UFC 4-021-0112010) para sistemas de notificacién masiva

s Ponderacién mediante mapas de nivel sonoro segin la Norma ISO 9613

e Cobertura minima de 30 sirenas

ii. Experiencia en mantencién de equipos y sistemas tecnologicos en, a lo menos, 1
(un) contrato nacional o internacional de sistemas criticos de minimo 5 afios de
duracién ininterrumpida o 2 (dos) contratos nacionales o internacionales de
sistemas criticos de minimo 3 afios de duracién ininterrumpida.
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La experiencia requerida en el parrafo precedente deber4 ser acreditada integramente por
una o0 mas personas juridicas. En caso de que la experiencia se acredite por mas de una
persona juridica, en conjunto deberan cumplir integramente los requisitos antes referidos.

Solicitamos confirmar nuestro entendimiento, el cual consiste en que los dos requisitos
antes indicados pueden ser acreditados por distintos miembros del Grupo Licitante. Es
decir que, por ejemplo, en un Grupo Licitante integrado por “X”, “Y” y “Z”, el Miembro
“X” acreditaria el requisito (i) y, a su vez, el Miembro “Y” acreditaria el requisito (ii), con
lo cual ambos requisitos se encontrarian plenamente cumplidos.

Respuesta: Se confirma su entendimiento. Sin perjuicio de lo anterior, téngase
presente la rectificaciéon N°3 de la Circular Aclaratoria N° 3, en cuanto a que “La(s)
persona(s) juridica(s) que acredite(n) la experiencia deberd(n) suscribir, en conjunto,
al menos, un 15% del capital o de las acciones con derecho a voto de la Sociedad
Concesionaria, al momento de su constitucion (...)".

(288) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.6.1.1 Antecedentes Generales. Documento N°7, "Experiencia del Licitante”,
literal ii. se establece:

ii. Experiencia en mantencion de equipos y sistemas tecnolégicos en, a lo menos, 1 (un)
contrato nacional o internacional de sistemas criticos de minimo 5 afios de duracion
ininterrumpida o 2 (dos) contratos nacionales o internacionales de sistemas criticos de
minimo 3 afios de duracién ininterrumpida.

Favor se solicita precisar que se entiende por sistemas criticos.

¢Es posible utilizar la definicion de sistemas criticos que se establece en la Ley N°21.542
que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la proteccion de
Infraestructura Critica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o
inminente?

Respuesta: Remitase lo dispuesto en la rectificacion N° 3 de la Circular Aclaratoria
N° 3.

(289) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.6.1.1 Antecedentes Generales. Documento No. 7 "Experiencia del Licitante”.
En el antepenultimo parrafo de este documento se establece:

La(s) persona(s) juridica(s) que acredite(n) la experiencia debera(n) suscribir, al menos,
un 15% del capital o de las acciones con derecho a voto de la Sociedad Concesionaria, al
momento de su constitucion, y mantener dicho porcentaje minimo durante toda la vigencia
de la concesion.

Favor se solicita confirmar que en el caso que la experiencia sea acreditada por mas de
una persona juridica el requisito es que la suma de las acciones suscritas por estas personas
juridicas sea al menos un 15% del capital o de las acciones con derecho a voto de la
Sociedad Concesionaria.

Respuesta: Se confirma su entendimiento, de modo que en el caso que la experiencia
sea acreditada por mas de una persona juridica deberd(n) suscribir, en conjunto, al
menos, un 15% del capital o de las acciones con derecho a voto de la Sociedad
Concesionaria, al momento de su constitucién, y mantener dicho porcentaje minimo,
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en conjunto, durante toda la vigencia de la concesién. En ese sentido, remitase a lo
dispuesto en la rectificacién N° 3 de la Circular Aclaratoria N° 3,

(290) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Articulo 1.8.2.3 “Entrega de Terrenos”. En el primer pérrafo de este articulo se indica:

El MOP, a través del inspector fiscal, hara entrega a la Sociedad Concesionaria de los
terrenos necesarios para ejecutar las obras de cada una de las regiones del Proyecto
definidos en la Tabla N°1 del articulo 1.3.1.1, por medio de su anotacién en el Libro de
Obras o en el Libro de Explotacién de ]a Obra, segiin corresponda. A su vez, en el segundo
parrafo de este articulo se indica: El MOP procederd a la entrega de los terrenos
expropiados en el plazo de 12 (doce) meses para la entrega del 80% de los terrenos
necesarios para la ejecucion de la obra; y, de 18 (dieciocho) meses para la entrega del
100% de dichos terrenos. Estos plazos se contardn, desde la fecha en que hayan sido
aprobados los antecedentes de expropiaciones de todos y cada uno de los lotes de la
respectiva region, elaborados por Ia Sociedad Concesionaria conforme a lo establecido en
el articulo 2.2.2.6 y presentados segtin el procedimiento indicado en el articulo 1.11.1.2.1.

Se solicita confirmar que la entrega del 80% y 100% de los terrenos necesarios para la
ejecucion de las obras se contabilizara para cada region en forma independiente.

Respuesta: Se confirma que los plazos de entrega del 80% y 100% de los terrenos se
contabilizan en forma independiente por regién. Sin perjuicio de lo anterior,
remitase también a lo dispuesto en Ia rectificacién N°17 de la Circular Aclaratoria
N°3.

(291) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.11.2.1.4.1 “Puesta en Servicio Provisorias Parciales de las Obras”.
Considerando que el proyecto de Sisterna de Alerta de Tsunami considera la integracién
de: a) la infraestructura y red de puntos de sirenas de notificacidn actstica y visuales que
cubra como minimo el 4rea de cobertura exigida en el contrato, para alertar y alarmarala
poblacion ante la probabilidad de tsunami; b) Sistema de Comunicacién Satelital
redundante; y ¢) Centros de Control y Activacién de red a nivel regional y central en Chile,
se solicita que se pueda considerar para efectos de la Puesta en Servicio Provisoria Parcial
de las Obras en cada region cuando se tenga habilitado y aprobado por el Inspector Fiscal
la totalidad de las obras y equipamiento del Centro de Control, el Sistema de
Comunicacion Satelital redundante y aquella infraestructura y red de puntos de sirenas
que no estén afectas a expropiaciones ni a Resolucién de Calificacién Ambiental (RCA)
en dicha region.

Lo anterior permitird poner en servicio el Sistema en cada regidn sin el riesgo de atraso
que se pueda producir por entrega de terrenos o RCA, siendo 100% de responsabilidad
del Concesionario poner en servicio el Sistema en los plazos indicados en la Tabla N°8 de
dicho articulo.

Para el resto de la infraestructura y red de puntos de sirenas que estén afectas a
expropiaciones y/o a Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA) se propone que se
incorporen al Sistema cuando estén habilitados sujeto a los plazos establecidos para la
entrega de terrenos y a los establecidos en este articulo.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacién N° 17 de la Circular
Aclaratoria N° 3.
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(292) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Articulo 1.13. “Condiciones Economicas de la Concesion”

De reuniones iniciales sostenidas con bancos de la plaza para conocer su mirada acerca
del financiamiento del proyecto, un tema comun que se destaco en cada reunion es, por
las caracteristicas unicas del proyecto, que en un escenario de terminacion anticipada,
existe el riesgo que no haya interesados en la licitacion a que hace referencia el articulo
28 de la Ley de Concesiones, lo que incorpora un riesgo de no poder cubrir el saldo de la
deuda al sector financiero.

En este contexto, y para permitir a la futura Sociedad Concesionaria tener opciones de
financiamiento del proyecto en condiciones competitivas, se solicita ver la posibilidad de
incorporar en este articulo 1.13 un mecanismo de distribucion de riesgos financieros en
caso de extincion de la concesion por incumplimiento grave, similar al mecanismo
incorporado en las concesiones de hospitales y altimamente en la concesion de la carcel
de Copiapo.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 25 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

(293) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Articulo 1.13.2.1 “Subsidio Fijo a la Construccion (SFC)”.

Se solicita que el SFC por region se empiece a pagar cuando se autorice la PSP de cada
region de acuerdo a lo propuesto en la consulta N°4 anterior, considerando aquellos puntos
de antenas que estén operativos y que no estén sujetos a expropiaciones ni a RCA. La
parte del SFC asociada a los puntos de antenas que estén sujetos a expropiaciones y/o
RCA se empieza a pagar cuando dichos puntos se encuentren operativos y aprobados por
el IF.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacion N° 23 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

(294) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.13.2.1 “Subsidio Fijo a la Construccion (SFC)”. En el tercer parrafo de este
articulo se indica:

“A mas tardar a los 180 (ciento ochenta) dias de autorizada la puesta en servicio provisoria
parcial de las obras de la region “i”, se procedera con el pago definido en la ecuacion (1).
Asimismo, a medida que se vayan autorizando las puestas en servicio provisoria parciales
de las obras de las restantes regiones se procedera de igual manera con el pago definido
en la ecuacion (1).

A su vez, en el cuarto parrafo se indica:

“A partir del afio siguiente al afio en que se obtenga la puesta en servicio provisoria parcial
de las obras de la region “i”, SENAPRED pagara al Concesionario 11 (once) cuotas
anuales, iguales y sucesivas de subsidio de acuerdo a la ecuacion ( 1). Cada cuota sera
pagada a mas tardar el Gltimo dia habil del mes de abril del afio respectivo.

Nuestro entendimiento es que la primera cuota del subsidio de una regién se paga a mas
tardar a los 180 dias de autorizada la PSP, y que la segunda cuota, de doce en total, se
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paga a mas tardar el ultimo dia habil del mes de abril del afio calendario siguiente a la
autorizacion de la PSP, lo que podria llevar a que, dependiendo de la fecha de autorizacién
de la PSP, se paguen dos cuotas en un mismo afio calendario.

Favor agradeceremos confirmar este entendimiento.

Respuesta: Se confirma su entendimiento. Sin perjuicio de lo anterior, remitase a Ia
rectificacién N° 23 de la Circular Aclaratoria N° 3.

(295) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Articulo 1.13.2.2 “Subsidio Fijo a la Operacién (SFO)”.

Se solicita que el SFO por regidn se empiece a pagar cuando se autorice la PSP de cada
region de acuerdo a lo propuesto en la consulta N°4 anterior, considerando aquellos puntos
de antenas que estén operativos que no estén sujetos a expropiaciones ni 28 RCA. La parte
del SFO asociada a los puntos de antenas que estén sujetos a expropiaciones y/o RCA se
empieza a pagar cuando se encuentren operativos y aprobados por el IF.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en Ia recfificaciéon N° 24 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

(296) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.13.3.1 “Distribucién de Riesgos por Cobertura de Costos de Medidas
Ambientales adicionales durante la Etapa de Construccién,” Se solicita que se pueda
incorporar un mecanismo de cobertura de riesgos de sobreplazo por demora en la RCA,
en base a lo que se establece en el articulo 1.15.4.1 “Opciones del Estado™, pero que quede
como tratamiento de riesgos, es decir que si se cumple que en un plazo de un afio no se ha
obtenido el RCA o que antes de ese plazo la Autoridad Ambiental hubiera dictado una
resolucion de calificacién ambiental desfavorable, se excluyan autométicamente del
proyecto los puntos de sirena respectivos, salvo que se acuerde otro procedimiento entre
las partes.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién, en los términos
establecidos en la rectificacion N° 28 de Ia Circular Aclaratoria N° 3. Sin perjuicio
de lo anterior, se hace presente también a lo dispuesto en la rectificacion N°17 de la
Circular Aclaratoria N°3.

(297) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.13.4 “Aspectos Tributarios.” Considerando que en este proyecto se establece
un subsidio orientado al pago de la construccion y otro subsidio orientado al pago de la
explotacion se solicita ver la posibilidad de modificar los porcentajes Pconstruccion y
Pexplotaci6n para dejarlos mas proporcionales a los SFC y SFO respectivamente.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacién N° 26 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

(298) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.15.4.1 “Opciones del Estado de excluir Puntos de Sirenas.” Se solicita ver la
posibilidad de cambiar esta opcion que tiene el Estado por la propuesta de tratamiento de
riesgo que se indica en la consulta N°9 (295).
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Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion, en los términos
establecidos en la rectificacion N° 28 de la Circular Aclaratoria N° 2. Sin perjuicio
de lo anterior, se hace presente también a lo dispuesto en la rectificacién N°17 de la
Circular Aclaratoria N°3.

(299) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.2.2 “Comunicacion Satelital” Tablas 12 y 13 sobre especificaciones
técnicas para canal principal y secundario de la comunicacion satelital. Se solicita que el
requerimiento esté enfocado al cumplimiento de la disponibilidad del servicio y no a
caracteristicas técnicas del equipo, teniendo en cuenta los cambios producto de la
evolucion tecnoldgica que en promedio no superan los 5 afios.

Respuesta: En relacion a su consulta, se hace presente que lo establecido en el
articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3, son las especificaciones minimas que la Sociedad Concesionaria
debera considerar para los servicios satelitales para la comunicacién de los puntos
de sirenas. A su vez, remitase a la rectificacion N° 34 de la Circular Aclaratoria N°
3, en la cual se elimina la “frecuencia de trabajo” para la comunicacion satelital del
canal principal y el canal secundario.

(300) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Se solicita se puedan compartir todos los anexos mencionados en las bases de la licitacion.

Respuesta: Remitase a los antecedentes referenciales entregados a los Licitantes y/o
Grupos Licitantes mediante los Oficios Ord. N°2 de 6 de enero de 2025, N°70 de 26
de junio de 2025, N° 112 de 1 de octubre de 2025 y N° 113 de 6 de octubre de 2025;
todos emitidos por el Jefe de la Division de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

(301) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Articulo 1.4.6.1.1 Antecedentes Generales. Documento N°7, “Experiencia del Licitante”.
En el peniltimo parrafo se establece:

El cumplimiento de los requisitos de experiencia a que alude el presente articulo debera
acreditarse, al menos, mediante la entrega de uno o mas certificados emitidos por un
tercero distinto de la empresa o sociedad que acredita la experiencia, que permita(n)
acreditar lo siguiente:

a) Nombre o identificacion del proyecto de sistema de alerta de tsunami.

b) Nombre o razén social de quién contrato el disefio, la construccion y mantencién de
alerta de tsunami.

¢) Nombre o razén social de la empresa o sociedad que disefio, construyé y mantuvo el
sistema de alerta de tsunami.

d) Ubicacion del proyecto de sistema de alerta de tsunami.

e) Sistemas tecnologicos utilizados.

f) Fecha de inicio y término efectivo del disefio, de la construccién y la mantencion del
sistema de alerta de tsunami.

Al revisar este parrafo, se entiende que estos deberan cumplir con seis literales a)alaf),
a pesar de que cinco de estos literales emplean el término “tsunami”, lo cual no resulta
coherente con los requisitos del literal ii que trata de mantencion de sistemas tecnologicos,
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materia que, por su naturaleza, es mas amplia y no necesariamente vinculada a eventos de
tsunami.

Estaredaccion genera ambigiiedad e incertidumbre respecto a los criterios que se aplicaran
para validar la experiencia en mantencion, pudiendo incluso conducir a una interpretacion
excluyente que restrinja la participacion de oferentes con experiencia perfectamente
pertinente pero que no contenga referencias explicitas a “tsunami”.

Por lo anterior, solicitamos que se aclare expresamente el alcance de los requisitos y, en
particular, se amplie el objeto de la experiencia admisible, de modo que también se
reconozca como valida la experiencia en disefio, construccién y mantencion de sistemas
criticos, considerando que estos comparten componentes criticos, tecnolégicos y
operacionales con los sistemas de alerta de tsunami.

Respuesta: Remitase a Io establecido en la rectificacion N° 3 de la Circular
Aclaratoria N° 3.

(302) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Articulo 1.6.3.2 Transformacion, Fusion y Cambios en la Estructura de Administracion.
En el ultimo parrafo de este articulo se establece:

La persona juridica nacional o extranjera que acredita la experiencia de conformidad con
lo establecido en el articulo 1.4.6.1.1, Documento N°7 debera suscribir, al menos, un 15
% (quince por ciento) del capital o de las acciones con derecho a voto de la Sociedad
Concesionaria durante toda la vigencia del Contrato de Concesion. Con todo, una vez
cumplida la mitad del plazo de concesion sefialado en el articulo 1.5.2, la Sociedad
Concesionaria podrd solicitar al MOP una sustitucién de la persona juridica con la
experiencia en la implementaci6n, puesta en marcha y operacion de sistemas de alerta de
tsunami, por una nueva que deberd cumplir con los mismos requisitos de participacion en
la Sociedad Concesionaria. La persona juridica nacional o extranjera que acredita
experiencia de conformidad con lo establecido en el articulo 1.4.6.1.1, Documento N°7,
deberd mantener una participacion directa en la Sociedad Concesionaria, correspondiente
al 15% (quince por ciento) del capital o de las acciones con derecho a voto.

Se solicita aclarar que este pérrafo se refiere a la o las personas juridicas que acreditan la
experiencia de conformidad con lo establecido en el articulo 1.4.6.1.1, Documento N°7,
ya que de acuerdo a dicho articulo la experiencia puede ser aportada por una o més de una
persona juridica.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la rectificacién N° 5 de Ia Circular Aclaratoria
Ne3.

(303) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.12.10 Reparaciones, Mantenciones o Reposiciones No Contempladas en el
Plan de Conservacion de las Obras y Programa de Conservacion.

En el cuarto parrafo se establece:

Para hacer frente a las actividades solicitadas por el inspector fiscal, la Sociedad
Concesionaria debera disponer de UF 5.000 (cinco mil) por afio calendario, a partir del
mes de encro del afio siguiente a la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las
obras y hasta el término del Contrato de Concesién. Si el monto solicitado por el inspector
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fiscal en algin afio calendario, fuese menor al disponible, el saldo pasara a formar parte
de un “Fondo de Reserva para reparaciones, mantenciones o reposiciones” el cual
considera las actividades no contempladas en el Plan de Conservacion de las Obras y
Programa de Conservacion de las Obras. Este fondo quedara al resguardo de la Sociedad
Concesionaria, para ser dispuesto segin instrucciones del inspector fiscal exclusivamente
para las actividades descritas en el presente articulo.

Se solicita aclarar:

a) Sila Sociedad Concesionaria debe disponer UF5.000 por cada afio calendario que se
van acumulando en el Fondo de Reserva para reparaciones, mantenciones o
reposiciones, o debe constituir dicho Fondo de UF5.000 inicial por una sola vez.

b) Que se quiere decir cuando se indica: ... “si el monto solicitado por el Inspector Fiscal
en algun afio calendario, fuese menor al disponible, el saldo pasara a formar parte de
un Fondo de Reserva para reparaciones, mantenciones o reposiciones ...”,
considerando que nuestro entendimiento es que dicho Fondo se constituye desde el

afio calendario siguiente a la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras.

Respuesta a): Se aclara que conforme a lo seiialado en el articulo 1.12.10 de las Bases
de Licitacion, la Sociedad Concesionaria debera disponer UF 5.000 cada afio a partir
del mes de enero del aiio siguiente a la puesta en servicio provisoria de la totalidad
de las obras y hasta el término del Contrato de Concesion.

Respuesta b): En relacion a su consulta, se hace presente que el “Fondo de Reserva
para reparaciones, mantenciones o reposiciones” se constituye a partir del mes de
enero del aiio siguiente a la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras,
pero debe estar disponible cada afio por un monto de UF 5.000. Conforme a lo
anterior, por cada afo calendario el “Fondo de Reserva para reparaciones,
mantenciones o reposiciones” debera disponer de un monto de UF 5.000 el cual
estara constituido por el saldo del afio anterior, mas el aporte de la Sociedad
Concesionaria para completar las UF 5.000.

(304) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.12.11 Mecanismo de Solicitud de Modificacion y/o Incorporacién de Nuevos
Servicios o Realizacion de Inversiones Menores, en el quinto parrafo se establece: En el
quinto parrafo se establece:

Para hacer frente a las modificaciones de servicios existentes, la incorporacién de nuevos
servicios o la realizacion de inversiones menores solicitadas por el inspector fiscal, la
Sociedad Concesionaria debera disponer de UF 10.000 (diez mil) por afio calendario, a
partir del mes de enero del afio siguiente a la puesta en servicio provisoria de la totalidad
de las obras y hasta el término del Contrato de Concesién. Si el monto solicitado por el
Inspector Fiscal en algln afio calendario, fuese menor al disponible, el saldo pasara a
formar parte de un “Fondo de Reserva para modificacion y/o incorporacion de nuevos
servicios o realizacion de inversiones menores”, fondo en el cual se depositaran también
los eventuales ingresos adicionales por diferencia en los pagos por parte del Estado de los
subsidios fijo a la construccién y a la operacion, en los casos en que algtin Punto de Sirena
sea excluido de acuerdo con lo establecido en el articulo jError! No se encuentra el origen
de la referencia. Este fondo quedard al resguardo de la Sociedad Concesionaria, para ser

_dispuesto seglin instrucciones del inspector fiscal exclusivamente para las actividades
descritas en el presente articulo.
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Se solicita aclarar:

a) Sila Sociedad Concesionaria debe disponer UF10.000 por cada afio calendario que se
van acumulando en el Fondo de Reserva para modificacién y/o incorporacion de
nuevos servicios o realizacion de inversiones menores, o debe constituir dicho Fondo
de UF10.000 inicial por una sola vez.

b) Que se quiere decir cuando se indica: ... “Si el monto solicitado por el Inspector Fiscal
en algun afio calendario, fuese menor al disponible, el saldo pasara a formar parte de
un “Fondo de Reserva para modificacion y/o incorporacion de nuevos servicios o
realizacidn de inversiones menores ...”, considerando que nuestro entendimiento es
que dicho Fondo se constituye desde el afio calendario siguiente a la puesta en servicio
provisoria de la totalidad de las obras.

Respuesta 2): En relacibn a su consulta, se hace presente que la sociedad
Concesionaria debera disponer UF 10.000 por cada afio calendario.

Respuesta b): El “Fondo de Reserva para modificacién y/o incorporacion de nuevos
servicios o realizacion de inversiones menores” se constituye a partir del mes de
enero del afio siguiente a la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras,
pero debe estar disponible cada afio por un monto de UF 10.000. Conforme a lo
anterior, cada aiio calendario el “Fondo de Reserva para modificaciéon y/o
incorporaciéon de nuevos servicios o realizaciéon de inversiones menores” deberi
disponer de un monto de UF 10.000 el cual estara constituido por el saldo del aiio
anterior mas el aporte de Ia Sociedad Concesionaria para completar las UF 10.000.

{305) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°16 — Tipo de
Infraccion establece:

La falta de denuncia y tramitacion oportuna ante la Compaiiia de Seguros por la Sociedad
Concesionaria, de los eventuales siniestros.

Se solicita aclarar como se determinaria que la denuncia y tramitacion ha sido oportuna o
no, porque no hay un plazo establecido.

Respuesta: En caso de producirse un siniestro y conforme a lo sefialado en el articulo
1.7.6.4.1.3 de las Bases de Licitacién, previamente modificado por Circunlar
Aclaratoria N°3; la Sociedad Concesionaria deberi realizar Ia denuncia y
tramitacion en forma oportuna ante la Compaiiia de Seguros, dentro de los plazos
establecidos en las condiciones generales o particulares de la respectiva pdliza.

(306) CONSULTAS A LLAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°19 — Tipo de
Infraccion establece:

El incumplimiento de la obligacion de entrega de informacion al afectado mediante carta
certificada, segiin lo sefialado en el parrafo segundo del articulo 1.7.6.4.1.4. A su vez, el
segundo parrafo del articulo 1.7.6.4.1.4 establece:

Esta informacién debera ser entregada por la Sociedad Concesionaria al afectado mediante
carta certificada enviada en el plazo de 20 (veinte) dias contados desde la ocurrencia del
evento que generd el dafio o desde que la Sociedad Concesionaria tomé conocimiento de
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la ocurrencia del dafio. El Concesionario debera entregar una copia de esta carta al
inspector fiscal.

Se solicita aclarar que sucederia si no es posible notificar mediante carta certificada porque
no se conocen los datos del tercero afectado o en caso por alguna razon este se niegue a
brindarlos.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el altimo parrafo del articulo 1.7.6.4.1.4 de las
Bases de Licitacion, conforme al cual se establece “El incumplimiento de la obligacion
anterior y del plazo seiialado, hard incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa
que, en cada caso, se establezca segun el articulo 1.16.6”.

Asimismo, se debera considerar lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 1.16.6
de las Bases de Licitacion, conforme al cual se establece que “(...) En el evento que el
Concesionario incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases de
Licitacion o el Contrato de Concesion, el MOP podrid aplicar las sanciones establecidas
en las Bases de Licitacion, para lo que deberd aplicar el procedimiento descrito en el
articulo 1.16.7”.

Por otra parte, téngase presente lo dispuesto en los articulos 1.16.7 y 1.16.8, ambos
de las Bases de Licitacion.

(307) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°22 — Tipo de
Infraccion establece:

El incumplimiento del plazo sefialado para la entrega de la estimacion de pérdida maxima
indicada en el articulo 1.7.6.4.2.3. A su vez, el sexto parrafo del articulo 1.7.6.4.1.4
establece: El Concesionario debera entregar al MOP una estimacion de pérdida méaxima
preparada por un tercero independiente, la que servird para la revision, estudio y
aprobacion de las polizas por parte del inspector fiscal. EI Concesionario debera entregar
esta estimacion junto con la entrega de la poliza respectiva y en cada renovacion de ésta.
El incumplimiento de la obligacion de entregar la estimacién de pérdida maxima
elaborada por un tercero independiente o el incumplimiento del plazo sefialado para dicha
entrega, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que, en cada caso, se
establezca segun el articulo 1.16.6.

Se solicita aclarar cudl es plazo establecido para la entrega, porque solo se indica que ésta
deberé entregarse junto con la péliza. Sin embargo, en el numeral 1.7.6.4.2 referente a la
poliza, unicamente se indica el plazo para su contratacion, més no para su entrega al MOP.

Respuesta: En el entendido que su consulta se refiere al plazo seiialado en el sexto
parrafo del articulo 1.7.6.4.2.3 de las Bases de Licitacién, el cual indica que “(..) El
Concesionario deberd entregar esta estimacion junto con la entrega de la péliza
respectiva y en cada renovacién de ésta. El incumplimiento de la obligacion de entregar
la estimacion de pérdida mdxima elaborada por un tercero independiente o el
incumplimiento del plazo sefialado para dicha entrega(...)”, se hace presente que este
se refiere al plazo seiialado en el segundo parrafo del articulo 1.7.6.4.2.1 de las Bases
de Licitacion, en el caso del seguro por catastrofe durante la etapa de construccion,
y al plazo seiialado en segundo parrafo del articulo 1.7.6.4.2.2 de las Bases de
Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, en el caso del
seguro por catastrofe durante la etapa de explotacién.
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(308) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°23 — Tipo de
Infraccion establece:

La falta de denuncia y tramitacién oportuna ante la Compaiiia de Seguros por la Sociedad
Concesionaria de los eventuales siniestros.

Se solicita aclarar cémo se determinaria que la denuncia y tramitacién ha sido oportuna,
porque no hay un plazo establecido.

Respuesta: En caso de producirse un siniestro y conforme a lo sefialado en el articulo
1.7.6.4.2.3 de las Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3; la Sociedad Concesionaria deberi realizar la denuncia y
tramitacién en forma oportuna ante la Compaiiia de Seguros, dentro de los plazos
establecidos en las condiciones generales o particulares de la respectiva péliza.

(309) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°24 — Tipo de
Infraccion establece:

No entregar las pélizas de seguros por catdstrofe para las etapas de construccion y
explotacion, dentro de los plazos establecidos en los articulos 1.7.6.4.2.1 y 1.7.6.4.2.2. El
segundo parrafo del articulo 1.7.6.4.2.1 establece:

La Sociedad Concesionaria debera contratar este seguro por catastrofe dentro del plazo de
30 (treinta) dfas contados desde que el Concesionario presente al inspector fiscal el primer
Programa de Ejecucién de Obras indicado en el articulo jError! No se encuentra el origen
de la referencia.

A su vez, el segundo parrafo del articulo 1.7.6.4.2.2 establece:

El Concesionario debera contratar este seguro por catastrofe con una anticipacion de, a lo
menos, 60 (sesenta) dias a la solicitud de autorizacién de la primera puesta en servicio
provisoria parcial de las obras sefialada en el articulo jError! No se encuentra el origen de
Ia referencia.

Se solicita aclarar cudl es el plazo para entregar las pélizas al MOP, porque los numerales
unicamente mencionan los plazos para su contratacion.

Respuesta: Remitase a lo indicado en el parrafo final del articulo 1.7.6.4.2.3 de las
Bases de Licitacion, el cual establece que “La Sociedad Concesionaria incurrird en la
multa que se establezca segiin el articulo 1.16.6 si no entrega las polizas de seguros por
catdstrofe para las etapas de conmstruccion y explotacion, dentro de los plazos
establecidos en los articulos 1.7.6.4.2.1 y 1.7.6.4.2.2 precedentes {...)”.

(310) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°26 — Tipo de
Infraccion establece:

El incumplimiento de la obligacién de asumir a su cargo y costo las diferencias no
cubiertas por los seguros contratados por el Concesionario, indemnizando completamente
al MOP.
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Se solicita aclarar cudl es la diferencia entre esta multa y la multa N°15. Ambas sancionan
el mismo hecho referente a dafios a terceros.

Respuesta: En relacion a su consulta, se hace presente que la multa N° 15 del articulo
1.16.6 de las Bases de Licitacion, se encuentra referida a la obligacion establecida en
el articulo 1.7.6.4.1.3 de las Bases de Licitacion, previamente modificado por
Circular Aclaratoria N°3, que indica: “En el evento que el MOP se encontrase
obligado a pagar algun tipo de indemnizacion por darfios a terceros y la cuantia de la
poliza no cubra o fuera insuficiente para pagar dichas indemnizaciones, el
Concesionario serd el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el
monto pagado con cargo a la pdliza y los daiios que efectivamente deban ser
indemnizados o reparados por el MOP. Este pago deberd ser realizado por la Sociedad
Concesionaria al MOP al menos 10 (diez) dias antes de la fecha en que el MOP tenga
que realizar dicho pago por concepto de indemnizacion por daiios a terceros”.

En ese sentido, lo indicado en el parrafo anterior, se relaciona a la obligacién de la
Sociedad Concesionaria de cubrir las diferencias no cubiertas por los Seguros de
Responsabilidad Civil, contratados de acuerdo a lo establecido en las Bases de
Licitacion, tanto para la etapa de construccion como la etapa de explotacion.

Por su parte, la multa N°26 del articulo 1.16.6 de las Bases de Licitacion, se encuentra
referida a la obligacion establecida en el articulo 1.7.7 de las Bases de Licitacion, que
indica: “El Concesionario deberd mantener indemne al MOP de cualquier reclamacion
o0 accion judicial por dafios causados a terceros durante las etapas de construccion y
explotacion. Por lo tanto, en el evento que el Concesionario y/o el MOP deban asumir
la indemnizacion de algun daiio y éste no fuese totalmente cubierto por los seguros
contratados por el Concesionario, el Concesionario deberd asumir a su cargo y costo
las diferencias, indemnizando completamente al MOP, a menos que el daiio sea
exclusivamente imputable a medidas impuestas por el MOP después de la fecha de
publicacion del decreto supremo de adjudicacion del Contrato de Concesion en el
Diario Oficial”.

A su respecto, la obligacion indicada se relaciona con lo establecido en el articulo 62
del D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, y sus modificaciones; relativo a los dafios a terceros.

(311) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°29 — Tipo de
Infraccion establece:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el articulo 1.7.9.2.
A su vez, el articulo 1.7.9.2 establece:

El Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, seglin corresponda, debera publicar en el
sitio web de la Bolsa Nacional de Empleo, creada por Ley N°19.728 que Establece un
Seguro de Desempleo, la oferta de trabajo que se genere con ocasién del Contrato de
Concesion. En la publicacion, el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria deberan
indicar el tipo de labores ofrecidas, el nimero de cupos de trabajo para cada una de ellas
y demas informacién requerida por la referida ley. El Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria deberan cumplir con esta obligacion en el plazo de 90 (noventa) dias
contados desde la publicacion en el Diario Oficial del decreto supremo de adjudicaciéon
del Contrato de Concesion.
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Posteriormente y durante la vigencia de la concesion, el Concesionario debera actualizar
esta informacién, cada vez que se generen cupos de trabajo; y, al menos, cada 6 (seis)
meses.

El objeto de esta obligacion es contribuir al aumento de la empleabilidad en Chile,
considerando criterios de equidad de género, ademas de facilitar la reinsercion laboral de
los trabajadores cesantes mayores de 18 afios de edad. El incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones o de los plazos antes sefialados, hard incurrir a la Sociedad
Concesionaria en la multa que se establezca de conformidad al articulo 1.16.6.

Se solicita indicar la cantidad de cupos de trabajo que deberan publicarse

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el primer parrafo del articulo 1.7.9.2 de Ias
Bases de Licitacion, conforme al cual se establece que “El Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria, segiin corresponda, deberd publicar en el sitio web de la Bolsa Nacional
de Empleo, creada por Ley N°19.728 que Establece un Seguro de Desempleo, la oferta
de trabajo que se genere con ocasién del Contrato de Concesion (...)".

(312) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Atticulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°34 — Tipo de
Infraccion establece:

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el dltimo pérrafo del articulo 1.7.10.
A su vez, el ltimo parrafo del articulo 1.7.10 establece:

Tanto los contratistas como sus subcontratistas no podrédn iniciar obras sin que sus
respectivos contratos se encuentren formalizados, debiendo el Concesionario registrar una
copia integra de ellos ante el MOP. El incumplimiento de lo anterior hara incurrir a la
Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca segiin el articulo 1.16.6.

Se solicita indicar la oportunidad en que se debe realizar el registro.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el wiltimo pdrrafo del articulo 1.7.10 de las
Bases de Licitacién, conforme al cual el Concesionario debers registrar ante el MOP
una copia integra de los contratos de sus contratistas y subcontratistas antes del
“inicio de las obras” respectiva.

(313) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°74 — Tipo de
Infraccion establece:

El incumplimiento en la ejecucién de las obras con los Estdndares Técnicos y/o las
condiciones establecidas en las Bases de Licitacion.

La penalidad es muy extensa y subjetiva, en virtud de la seguridad juridica y
razonabilidad.

Se solicita precisar los casos de incumplimiento.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en la Multa N° 74 del articulo 1.16.6 de las
Bases de Licitacion.

108



D

281.

282.

Asimismo, téngase presente lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 1.4.2 de las
Bases de Licitacion, el cual dispone que “Para la preparacion de las Ofertas los
Licitantes deberdn, a su responsabilidad, cargo y costo, (i) realizar el estudio exhaustivo
de todos los documentos entregados por el MOP indicados en los articulos 1.2.2, 1.3.3
y14.1.2(.)"

(314) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°87 — Tipo de
Infraccion establece:

El incumplimiento de las obligaciones relativas al perfil técnico y responsabilidades
asignadas al EAC.

Se solicita aclarar el perfil técnico o requisitos que debe cumplir el EAC.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el parrafo séptimo del articulo 1.11.2.3.1 de
las Bases de Licitacion, conforme al cual se dispone que “El Concesionario deberd
proponer al inspector fiscal el profesional candidato a EAC junto con sus antecedentes
con, al menos, 45 (cuarenta y cinco) dias de anticipacion a la constitucion de la UAC,
pudiendo ser el mismo profesional definido para la etapa de explotacion. Dicho
profesional a cargo de la UAC deberd cumplir los requisitos y se le deberdn atribuir las
responsabilidades que se especifican en el articulo 2.3.4”.

(315) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones, Tabla N°9, Multa N°188 — Tipo de
Infraccion establece:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el articulo 2.7.1.8.2.
A su vez, el articulo 2.7.1.8.2 establece:

ii1) Medidas de prevencion En el evento de que se requiera llevar a cabo una Consulta
Indigena debido a hallazgos arqueologicos en cualquier drea de instalacion del Proyecto,
la Sociedad Concesionaria estard obligada a proporcionar todo el soporte logistico
necesario para la realizacion de dicho proceso. Se entendera por soporte logistico, de
manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:

a) Arrendamiento de recintos para las jornadas de consulta;

b) Provision de servicios de alimentacion para los participantes;

c¢) Facilitacion de transporte para los asistentes;

d) Suministro de materiales fungibles de oficina;

e) Elaboracion y distribucion de material de difusion;

f) Provision de equipos de amplificacion de sonido; y

g) Cualquier otro elemento o servicio que el inspector fiscal determine como necesario

para garantizar la efectividad en la realizacion de las jornadas del proceso de Consulta
Indigena.

La Sociedad Concesionaria deberd asumir todos los costos asociados a la provision de
estos servicios y materiales, los cuales deberan ser de calidad adecuada y ser
proporcionados de manera oportuna para garantizar la eficacia de la totalidad del proceso
de Consulta Indigena. El incumplimiento del plazo o de cualquiera de las obligaciones
establecidas en este articulo, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que en
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cada caso se establezca segin el articulo 1.16.6. Se solicita aclarar ¢ indicar cual es el
plazo que genera la multa.

Se solicita aclarar e indicar cual es el plazo que genera la multa.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en el articulo 2.7.1.8.2 de las Bases de Licitacion
en cuanto a gue la obligacién de Ia Sociedad Concesionaria relativa a que los servicios
y materiales deben ser proporcionados de manera oportuna, debera entenderse en
el sentido de permitir “garantizar la eficacia de la totalidad del proceso de Consulta
Indigena”. Al respecto, se hace presente que la respectiva consulta indigena, en caso
de realizarse, determinari las condiciones que se requieran para garantizar la
eficacia del proceso de Consulta Indigena,

(316) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.18.3 Recepcion de la Obra Concesionada luego de la Extincién de la
Concesién.

Segtn el articulo indicado, la Sociedad Concesionaria debera entregar al MOP la totalidad
de las Obras que forman parte del Contrato de Concesidn, tales como la infraestructura y
equipamiento de cada punto de sirena y centro de control. En este sentido, el articulo
2.2.2.7 Centro de Control del Concesionario, se refiere a las mismas caracteristicas de
equipamiento y funcionalidad del centro de control regional y nacional.

Segiin lo anterior, se solicita aclarar si el centro de control del Concesionario se deberd
entregar al MOP al final del Contrato de Concesidn.

Asimismo, solicitamos precisar el destino final del Edificio de Administracién sefialado
en el articulo 2.2.2.8, asi como la oficina del inspector fiscal, el software y los enlaces de
internet y satelitales.

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 1.18.3 de las Bases de Licitacion,
conforme al cual Ia Sociedad Concesionaria debera entregar al MOP, al término de
la concesion, la totalidad de las obras que forman parte del contrato, incluidas la
infraestructura y el equipamiento de los puntos de sirena y los centros de control, asi
como las instalaciones, bienes o derechos afectos a la concesion, en las condiciones
establecidas en las Bases de Licitacion.

En consecuencia, el centro de control, el edificio de administracion, la oficina del
inspector fiscal, asi como el software y los enlaces de internet y satelitales, forman
parte de las obras de Ia concesion o de los bienes y servicios asociados al contrato, y
deberan ser entregados al MOP una vez extinguida la concesién.

(317) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.1.2 Sirenas, establece: La Sociedad Concesionaria debera considerar en el
disefio del subsistema sirenas electronicas con tecnologia electroactstica de largo alcance.
Los criterios, pardmetros y requerimientos técnicos se encuentran establecidos a través del
FEMA en su protocolo de “Outdoor Warning System” y en el criterio de disefio de
sistemas de notificacion masiva UFC 4-021-01/2010.

Cada una de las sirenas se compondra de los siguientes elementos:

» Moddulos difusores, podran ser direccionales u omnidireccionales con diferentes
alcances sonoros
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e Electronica de control

e (Gabinetes

e Sistema fotovoltaico

e Equipos de comunicaciones

Se solicita confirmar que el criterio de eleccion del tipo de difusor queda bajo el disefio
del Concesionario o se debe seguir el disefio estipulado en el Informe Final Ejecutivo Fase
I1, de los Antecedentes Referenciales.

Respuesta: Se hace presente que conforme lo dispuesto en el articulo 1.3.3 de las
Bases de Licitacion, los antecedentes referenciales entregados por el MOP, asi como
sus modificaciones y actualizaciones “(...) tienen el cardcter de indicativos, salvo que
en las presentes Bases de Licitacion se seiale algo diferente. Serd de total
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, la elaboracion del
Proyecto de Ingenieria de Detalle de acuerdo a los Estandares Técnicos exigidos en las
Bases de Licitacion y la materializacion de las obras necesarias para el adecuado
JSuncionamiento y cumplimiento de los Niveles de Servicio”.

Sin perjuicio de lo anterior, los médulos difusores definidos en el Antecedente
Referencial N°1, entregado a los Licitantes y/o Grupos Licitantes mediante Oficio
Ord. N°2 de 6 de enero de 2025, emitido por el Jefe de la Division de Desarrollo y
Licitacion de Proyectos, indica que corresponden aquellos conforme al estudio
acistico y cdlculo energético realizado. En ese sentido, se deberian considerar
diferentes tipos de médulos difusores segin direccionalidad y alcance sonoro en
funcion del drea que se requiera cubrir y de los estudios respectivos.

(318) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.1.2.1 Médulos Difusores, Tabla N°10 “Alcance Sonoro”, establece:

Material de construccién | Deben estar construidas en materiales resistentes a las
condiciones de intemperie, de larga duracién y minimo
mantenimiento

Disefio y fabricacion Disefiadas y fabricadas especificamente para el aviso de
emergencias en el exterior en dreas extensas, como las
utilizadas en aplicaciones de aviso de tsunamis, riesgo

quimico u otras similares

Respuesta en frecuencia | Plana desde 200 a 2000 Hz o rango superior

Drivers De baja impedancia sin trasformador

Alcance sonoro SPL (dBc) a 100 pies (30,48m)

Rango efectivo Distancia a la que se asegura un nivel sonoro SPL de 70
dBc

Lo anterior no indica el minimo de dBc en lo que respecta al alcance sonoro y tampoco
indica el rango efectivo minimo. Se solicita lo siguiente:

a) Alcance sonoro: precisar esta caracteristica técnica con la que deben cumplir los
difusores o si esta caracteristica técnica se define de acuerdo con el disefio técnico que
el Concesionario haya elaborado.

b) Rango efectivo: precisar esta caracteristica técnica con la que deben cumplir los
difusores o si esta caracteristica técnica se define de acuerdo con el disefio técnico que
el Concesionario haya elaborado.

Respuesta a) y b): En relacién a sus consultas, se hace presente que en el Antecedente
Referencial N°1 entregado a los Licitantes y/o Grupos Licitantes mediante Oficio
Ord. N°2 de 6 de enero de 2025, emitido por el Jefe de la Divisién de Desarrollo y
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Licitacion de Proyectos, se especifica para cada tipo de bocina su alcance sonoro
minimo y rango efectivo minimo.

(319) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS
Articulo 2.2.2.1.2.1 Médulos Difusores. En el segundo parrafo establece:

Cada bocina debe proyectar 120 dB de sonido a una distancia minima de 30 m. y debe
contar con un disefio especifico y elementos telecontrolados para funcionamiento en
emergencias. El disefio debe ser integral para asegurar la interoperabilidad de sus
elementos. A la vez, la solucidon debe ser modular para facilitar el cambio o reposicién de
partes y componentes.

Se solicita confirmar que los 120 dB indicados hacen referencia a la caracteristica de
alcance sonoro SPL (dBc) a 100 pies (30.48m) de la Tabla N°10 del mismo articulo.

Respuesta: Se confirma lo estipulado en 1a Tabla N°10 denominada “Caracteristicas
generales minimas de las bocinas” del articulo 2.2.2.1.2.1 de las Bases de Licitacion,
previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3.

(320) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS
Articulo 2.2.2.1.2.1 Mdédulos Difusores. En el antepentiltimo parrafo establece:

En cuanto a la fiabilidad y disponibilidad, las sirenas deberan permitir activaciones en
frecuencias fuera del rango audible humano para verificar el correcto funcionamiento del
sistema y el estado de los amplificadores. El sistema deberd implementarse con canales
de activacidn redundantes para mitigar el riesgo de inoperatividad.

Se solicita confirmar que estos canales de activacion redundantes hacen referencia a las
comunicaciones satelitales bidireccionales redundantes.

Respuesta: Se confirma. Remitase al articulo 2,2,2.3.1 de las Bases de Licitacién, en
el cual se indica que “Cada Punto de Sirena, cada centro de control (nacional y
regionales) y cada maleta portitil contard con dos canales de comunicacion satelitales;
uno principal y otro secundario, a través de los cuales se conectardn a la red”.
Asimismo, remitase al articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de Licitacion en el cual se sefiala
que la comunicacion satelital “(...) deben permitir la comunicacion bidireccional entre
los puntos de sirenas y los centros de control”.

(321) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS
Articulo 2.2.2.3.1 Arquitectura de Red, establece:

La Sociedad Concesionaria debera disefiar la arquitectura de la red del Sistema de Alerta
de Tsunami para ser robusta, redundante y capaz de operar en condiciones extremas. La
combinacién de tecnologias satelitales, terrestres y de sensores asegura que las alertas
puedan ser generadas y distribuidas rapidamente, incluso si parte de la infraestructura se
ve comprometida durante un evento sismico o de tsunami.

Las caracteristicas principales a considerar para la arquitectura de la red del Sistema de
Alerta de Tsunami corresponden a las signientes:
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e (Cada Punto de Sirena, cada centro de control (nacional y regionales) y cada maleta
portatil contara con dos canales de comunicacion satelitales; uno principal y otro
secundario, a través de los cuales se conectaran a la red.

e Todos los centros de control (nacional y regionales) dispondran de una conexion
por medio de dos enlaces de internet dedicados, a través de la cual se conectaran a
la plataforma de gestion y telecontrol.

e Sobre esos enlaces se configuraran 16 redes privadas virtuales (VPNs) entre el
servidor que aloje la plataforma de gestion y telecontrol y cada una de las regiones,
las que permitiran conformar una red con topologia en estrella.

e El servicio de internet propuesto sera un servicio dedicado consistente en una
conexion continua a internet, que permite conectar la red interna a través de una
conexion dedicada, segura, rapida y confiable. La solucion entrega un ancho de
banda simétrico y con opcion de elegir la combinacion de velocidades nacional e
internacional deseadas.

e El servidor de respaldo se utilizara para aumentar la disponibilidad del sistema y
se basara en una solucion en la nube.

e El centro de control portatil correspondera con un puesto de operador tipo PC
portatil con dos equipos satelitales, principal y secundario, para conexion a red
para acceder a la plataforma de gestion y telecontrol. Uno de los servicios
satelitales del centro de control portatil, debera ser un servicio de internet de alta
velocidad, baja latencia y de una constelacion satelital de 6rbita baja.

Se solicita aclarar lo siguiente:

a) Respecto al servidor de respaldo, confirmar si se hace referencia a nube publica o nube
privada o se puede utilizar cualquiera de las dos.

b) Indicar la velocidad y latencia minima del servicio satelital de internet para los centros
de control portatil.

¢) Confirmar que el servicio satelital de internet de alta velocidad para las maletas
portatiles no debe cumplir con lo estipulado en el articulo 2.2.2.2.2 Comunicacién
Satelital, Tabla N°12 y Tabla N°13, ya que entran en contradiccion en cuanto a
velocidad, latencia y banda.

Respuesta a): Remitase al Antecedente Referencial N°2 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°122 de 27 de octubre de 2025, emitido por
la Jefa de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S).

Respuesta b): Remitase a la sexta vifieta del articulo 2.2.2.3.1 de las Bases de
Licitacion, en el cual se indica que uno de los servicios satelitales del centro de control
portitil, debera ser un servicio de internet de alta velocidad, baja latencia y de una
constelacion satelital de érbita baja.

Respuesta ¢): Se confirma, remitase a la sexta vifieta del articulo 2.2.2.3.1 de las Bases
de Licitacion, en el cual se indica que uno de los servicios satelitales del centro de
control portitil, debera ser un servicio de internet de alta velocidad, baja latencia ¥
de una constelacion satelital de érbita baja.

(322) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS
Articulo 2.2.2.3.5.2 Caracteristicas de Telecontrol, establece:

Para garantizar la total fiabilidad, auditabilidad, evolucién y sostenibilidad del sistema, el
software debera cumplir, como minimo, con las siguientes prestaciones:
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» Telecontrol de las funciones de los puntos de sirenas desde el mismo aplicativo.
» Realizacién de test silenciosos de los puntos de sirenas.
» Activacion/desactivaci6n individual o por grupos de puntos de sirenas de
forma remota.
» Visualizacion del estado de los puntos de sirenas mediante sindpticos sobre
mapa (sistema georreferenciado integrado en la plataforma que permita
visualizacién sobre mapas presentes en la aplicacion o disponibles en la
red). Indicacion de estado correcto, fallo comunicacién, incidencia leve,
media, grave, Punto de Sirena activada.
» Descarga de los datos de las variables proporcionados por las pruebas de
activacion inaudible, comprobaciones remotas y exportacién de datos a
software compatibles con los utilizados por el inspector fiscal.
» Definicién de acciones pre-configuradas.
» Realizaci6n de histdricos e informes de estado,
Agrupacion de los puntos de sirenas en zonas de forma dindmica para su
activacion.
e Sistema georreferenciado para el monitoreo y control de la informacion.
Capacidad de aviso automatizado reportando alarmas de incidencias, permitiendo
el envio de correos para el reporte de las mismas,
Arquitectura escalable, con capacidad de ampliacién del ntimero de sirenas
telecontroladas, capaz de crecer o adaptarse segin las necesidades.
Gestion de la autonomia energética de los puntos de sirenas, asi como monitoreo
del estado de carga de las baterias.
Gestion automatizada de las comunicaciones redundantes por los diferentes
canales, dejando al operador libre de esta preocupacién. El software debera
gestionar comunicaciones de forma transparente y simultdnea por los canales en
caso de falla.
Permitir la trazabilidad del sistema, logrando obtener la bitdcora por cada Punto
de Sirena de forma sencilla y agil (gestor de bisquedas), con informes de eventos,
incidencias y de las fallas que se produzcan.
Permitir alertas sonoras en €l centro de control ante un acceso no autorizado en los
sistemas de sirenas.
Permitir, al menos, auditoria de bases de datos, registro 1D, cambios y
activaciones. Ademas, debe permitir la visualizacion de registros histéricos, con
todas las acciones y el detalle, de cada una de las transacciones por orden
cronolégico en un determinado intervalo de tiempo, indicando la fecha/hora, el
estado del paso y el medio de comunicacién utilizado en cada caso. Debe
considerar las medidas que permitan resguardar y proteger eficazmente la
informacién, buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e
integridad de los datos.
Realizar diagndstico de sistema (sirenas, comunicaciones, test silencioso, entre
otros elementos).
Completa trazabilidad de las comunicaciones. Los registros historicos deben
incluir detalles de cualquier intento, error o enlace establecido por cada una de las
vias de comunicacién, de manera que permita el anélisis de posibles errores y la
estadistica de fiabilidad.
e Permitir la reiniciacion del sistema.
e Permitir actuar y/o visualizar el sistema desde multiples ubicaciones al mismo
tiempo.
e Recibir alertas de apertura de gabinete, problemas de carga o de energia.
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e Permitir la carga y descarga de mensajes de grabacion y tonos de alerta de manera
remota a los sistemas.

Se solicita confirmar el tiempo de retencion de registros que debe almacenar el software
de gestion y telecontrol.

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°2 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°122 de 27 de octubre de 2025, emitido por
la Jefa de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S).

(323) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

En el numeral “2.2.2.2.2 COMUNICACION SATELITAL” se indica textualmente: “La
Sociedad Concesionaria debera considerar servicios satelitales para la comunicacion de
los puntos de sirenas, los centros de control (nacional y regionales) y maletas portatiles,
los cuales deberan proporcionar soluciones basadas en tecnologia IP...”, como también
se indican parametros de velocidad y frecuencia en el Tabla N° 12 (velocidad de 445 Kbps,
frecuencia Banda L para el principal) y Tabla N° 13 (velocidad de 88 Kbps, frecuencia en
banda L para el secundario)"

Asimismo, en el numeral 2.2.2.3.1 ARQUITECTURA DE RED, se precisa: “El centro de
control portatil correspondera con un puesto de operador tipo PC portatil con dos equipos
satelitales, principal y secundario, para conexion a red para acceder a la plataforma de
gestion y telecontrol. Uno de los servicios satelitales del centro de control portatil, debera
ser un servicio de internet de alta velocidad, baja latencia y de una constelacion satelital
de orbita baja.”

También en el numeral 2.2.2.3.3 PUESTO DE OPERADOR, se indica lo siguiente: “Cada
centro de control (nacional y regionales) debera contar con el equipamiento ... -Unidades
interior de comunicacion satelital IDUs (Indoor Units) satelitales. - Gabinete para las IDUs

de los sistemas satelitales, en caso que se requiera para no superar una distancia de 10 m
desde la ODU (Outdoor Unit) hasta la IDU (Indoor Unit).”

Y por iltimo en el numeral 2.2.2.3.4 MALETA DE ACTIVACION PORTATIL de
precisa: “02 equipos satelitales de conformidad a la solucién propuesta para comunicacion
directa con los puntos de sirenas. Servicio de internet satelital de 6rbita baja de alta
velocidad, para la conexion del sistema de control”

De los numerales indicados se infiere que la comunicacion satelital de los puestos de
sirenas debe ser del tipo BGAN (Broadband Global Area Network) dado que este servicio
es en banda L.

a) Sirvase confirmar y precisar con respecto a las comunicaciones satelitales para los
Operadores de los Centros de Control (Nacional y Regionales) y maletas portatiles
(centro de control portatil) también deben de ser del tipo BGAN dado a que los
requerimientos indican que sean de alta velocidad segtin el numeral 2.2.2.3.1, si el
proposito es acceder por una comunicacion satelital a la plataforma de gestion y
telecontrol (plataforma desarrollada en GUI) requieran de mas ancho de banda como
los VSATs en GEO/ LEO y que el BGAN no podria soportarlo, o en su defecto brindar
mayor detalle técnico del proposito se mantener esta comunicacion BGAN en los
centros de control (nacional, regional y portatil)

b) Proporcionar un diagrama esquematico de la arquitectura de red.
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Respuesta a): Remitase a la rectificacién N°34 de la Circular Aclaratoria N°3, en Ia
cual se elimina la “Frecuencia de trabajo: Banda L (1-2 GHz)”. A su vez, remitase al
articulo 2.2.2.3.1 de las Bases de Licitacién en el cual se indica que “E! centro de
control portdtil corresponderd con un puesto de operador tipe PC portitil con dos
equipos satelitales, principal y secundario, para conexion a red para acceder a la
plataforma de gestion y telecontrol. Uno de los servicios satelitales del centro de control
portdtil, deberd ser un servicio de internet de alta velocidad, baja latencia y de una
constelacion satelital de orbita baja”.

Respuesta b): En el Antecedente Referencial N°1 entregado a los licitantes y/o grupos
licitantes mediante Oficio Ord. N° 2 de 6 de enero de 2025, emitido por el Jefe de la
Divisién de Desarrollo y Licitacion de Proyectos, se especifica un diagrama
esquematico de la arquitectura de la red.

(324) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

En el Articulo 2.2.2.2.1.1 CENTRO DE CONTROL NACIONAL, se indica:
“Enrutadores para el acceso a internet que seran provistos por el operador contratado” y
en el 2.2.2.3.3 PUESTO DE OPERADOR, se precisa: “Enrutador para el acceso a
internet”

a. Sirvase confirmar que los "Enrutadores” que se indican en los numerales 2.2.2.2.1.1 y
2.2.2.3.3 hacen referencia a los equipos que deben ser provistos por el operador a contratar
para los enlaces de internet dedicados

b. Sirvase confirmar que las funcionalidades de enrutamiento y VPNs necesarias para
conformar una red con topologia en estrella pueden ser parte de las funcionalidades del
equipo Firewall.

Respuesta a.: Se confirma, remitase al articulo 2.2.2.2.1.1 de las Bases de Licitacion
en el cual se indica que “Enrutadores para el acceso a internet que serdn provistos por
el operador contratado®.

Respuesta b.: Se confirma, remitase al articulo 2.2.2.2.1.1 de las Bases de Licitaciéon
donde se indica que “Firewall redundado en configuracion de alta disponibilidad con
licencias UTM (...) que permitird proveer los siguientes servicios:

c) Sistema de conexiones seguras IPSec: sistema que gestiona y asegura las
comunicaciones mediante el protocolo IPSec, proporcionando cifrado y proteccion del
trdfico de datos para dos tipos de conexiones: (...) y conexiones entre sedes (site-fo-site)
con las direcciones regionales”.

(325) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS
En el Articulo 2.2.2.3.5.6 Caracteristicas de Integracion. En el iltimo pérrafo establece:

El software debera incorporar e integrar la plataforma actual de los Sistemas de Alerta de
Tsunami existentes en la regién de Arica y Parinacota y en la region del Libertador
General Bernardo O’Higgins.

Se solicita indicar y compartir la marca, modelos, hojas técnicas y protocolos de los
equipos de sirenas, electrénica de control, sistemas de comunicaciones, esto con el fin de
analizar la factibilidad de integracion de los sistemas existentes hacia el nuevo sistema.
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Respuesta: Remitase a la Actividad 53: “Verificacion de la infraestructura existente”
del Antecedente Referencial N°1, , entregado a los licitantes y/o grupos licitantes
mediante Oficio Ord. N°70 de 26 de junio de 2025, emitido por el Jefe de la Division
de Desarrollo y Licitacion de Proyectos.

(326) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.2.2.3.5.7 Tablero de Control establece: Actualmente SENAPRED cuenta en su
oficina central con una solucion de visualizacion tipo “muro de video” (video wall) que
permite monitorear diversos aspectos del estado general de los Sistemas de Alerta de
Tsunami existentes. El nuevo software de gestion y telecontrol debera integrar el actual
sistema de visualizacion, actualizandolo en hardware y software a su ultima version
disponible, o reemplazandolo por un sistema de visualizacion que mantenga, a lo menos,
las mismas funcionalidades, permitiendo visualizar los estados y alertas desde el centro
de control nacional.

Se solicita indicar y compartir la marca, modelos, hojas técnicas y funcionalidades que
componen actualmente la solucion video wall, esto con el fin de determinar la factibilidad
de integracion con el nuevo software de gestion y telecontrol o evaluar su reemplazo.

Respuesta: Remitase al Antecedente Referencial N°2 entregado a los licitantes y/o
grupos licitantes mediante Oficio Ord. N°122 de 27 de octubre de 2025, emitido por
la Jefa de la Division de Desarrollo y Licitacion de Proyectos(S).

(327) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.4.3.1.1 Conservacion Preventiva de Puntos de Sirena. En el segundo parrafo
establece:

Dada la criticidad del Sistema de Alerta de Tsunami, el Concesionario debera realizar la
conservacion preventiva de manera trimestral para todas las componentes de los puntos
de sirenas objeto del contrato de concesion y consistira en los siguientes trabajos:

e Someter a los equipos y componentes de los puntos de sirenas al protocolo de
pruebas y medidas fijado por el mantenimiento preventivo en base a las
recomendaciones de cada fabricante.

e Revisar el estado general de la infraestructura, postes, armarios, etc.

* Sustituir las partes sujetas a envejecimiento, desgaste o que no tengan las
especificaciones operativas garantizadas en el tiempo.

* Sustituir cualquier parte del sistema que pueda presentar un riesgo de averia.

* Reemplazar las baterias que hayan agotado su vida 1til o con una antigiiedad
superior a los 3 afios o que deban ser reemplazadas de acuerdo con las indicaciones
de su fabricante.

* Reemplazar los paneles solares que se hayan deteriorado prematuramente, hayan
perdido eficiencia mayor del 25 % o con una antigiiedad superior a 10 afios.

* Reemplazar sistemas radiantes en caso de deterioro por efecto de condiciones
climaticas costeras o de otro origen.

* Realizar todas aquellas pruebas que sean necesarias para que cada uno de los
equipos y sistemas queden en perfecto estado de funcionamiento.

* Realizar proteccion anticorrosiva de las estructuras de soporte de las sirenas, segun
corresponda.
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* Revisar el estado de las estructuras de soporte en relacién a dafios tales como

manchas, rayas o descascaramientos y, en caso de necesidad, pintar o corregir los
dafios.

Se solicita aclarar que ocurre si las indicaciones del fabricante superan los 3 afios de vida
titil para el reemplazo de las baterias.

Respuesta: Remitase a lo dispuesto en la quinta viiieta del tercer parrafo del articulo
2.4.3.1.1 de las Bases de Licitacion, en la cual se sefiala “Reemplazar las baterias que
hayan agotado su vida itil o con una antigiiedad superior a los 3 aiios o que deban ser
reemplazadas de acuerdo con las indicaciones de su fabricante”.

(328) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2,2.2.2.2 Comunicaci6n Satelital; Tabla No 12: Especificaciones técnicas para
canal principal de la comunicacion satelital; Tabla No 13: Especificaciones técnicas para
canal secundario de la comunicacion satelital.

Las tablas indicadas describen especificaciones para los canales principal y secundario de
comunicacion satelital orientadas a servicios sobre las redes satelitales de Inmarsat e
Iridium respectivamente.

En atencién al principio de neutralidad tecnolégica y a poder ampliar las opciones
existentes en el mercado en la actualidad, se solicita;

a) Que dichas especificaciones no se restrinjan solo a estos equipos ni a un tipo de
servicio, y que se permitan soluciones equivalentes existentes en el mercado en la
actualidad que operen sobre orbitas LEO, MEO y/o GEQ, manteniendo el objeto, el
nivel de servicio y los pardmetros de funcionalidad exigidos en las Bases de Licitacion.

b) Que el Concesionario pueda emplear, para los canales principal y secundario, las
siguientes alternativas tecnoldgicas, manteniendo el objeto, el nivel de servicio y los
pardmetros de funcionalidad exigidos en las Bases de Licitacion:

* Ambos canales satelitales, o
o Un canal satelital y un canal terrestre (redes celulares, microondas u otras
tecnologias equivalentes).

Respuesta a) v b): Remitase a lo dispuesto en el articulo 1.11.1.1 de las Bases de
Licitacién, segtin el cual “La Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de
Ingenieria de Detalle de todas las obras incluidas en: (i) las Bases de Licitacion, (ii) los
Antecedentes Referenciales y/o (iii} el(los} Anteproyecto(s} Alternativo(s) que forman
parte de su oferta técnica, a su entero cargo, costo y responsabilidad. EI Concesionario
deberd elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle de conformidad al articulo 2.2 y
sus articulos subordinados, los Estindares Técnicos establecidos en los Antecedentes
Referenciales entregados por el MOP, las Bases de Licitacion, los demds documentos
que forman parte del Contrato de Concesion y las leyes y normas aplicables”,
Asimismo, se hace presente que el mismo articulo antes citado dispone que “La
Sociedad Concesionaria deberd someter la totalidad de los Proyectos de Ingenieria de
Detalle, modelos tridimensionales, coordinacion de especialidades y obtencion de
cantidades de obras a la revision del inspector fiscal hasta su completa aprobacion”.

Con todo, se hace presente la rectificacion N° 34 de la Circular Aclaratoria N° 3, en
la cual se elimina la “frecuencia de trabajo” para la comunicacion satelital del canal
principal y el canal secundario.
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(329) Con respecto a la clausula 1.13.1.2, donde dice: “En el caso que el costo de las
expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar las obras contenidas en las Bases
de Licitacion y en los Antecedentes Referenciales sefialados en el articulo 1.3.3 resulte
superior a UF 50.000 (cincuenta mil) este exceso sera de entero cargo del MOP.”. Por
favor corregir con UF 16.000, alineado con el monto establecido previamente en el primer
parrafo de dicha clausula.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 22 de la Circular
Aclaratoria N°3.

(330) Con respecto a los pagos establecidos a favor del MOP sobre Administracion y
Control de la concesion, acorde a la a la clausula 1.13.1.1, se solicita su reduccion
considerando que el proyecto conlleva costos tecnologicos no contemplados. La magnitud
actual de dichos pagos no resulta coherente, ya que genera un impacto que inviabiliza la
ejecucion del proyecto.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 21 de la Circular
Aclaratoria N°3.

(331) Con relacion a la eventual terminacién anticipada de la concesion por
incumplimiento grave, se pide que se establezca una formula para compensar las
inversiones realizadas por la Sociedad Concesionaria en el proyecto, afladiendo una
"Opcidn de distribucion de riesgo financiero, en caso de extincion de la concesion por
incumplimiento grave”, tal como se ha incluido en las bases de licitacion de otras
concesiones anteriores.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 25 de la Circular
Aclaratoria N°3.

(332) Con relacion a lo dispuesto en el articulo 1.9.1.2.2, referido a la exigencia de contar
previamente con la(s) correspondiente(s) RCA favorable (s) para ejecutar las obras, se
solicita establecer una causal de terminacion anticipada de la concesion por no obtener la
RCA dentro de un plazo determinado, sugiriéndose un plazo de 24 meses, estableciéndose
ademas una férmula para compensar las inversiones realizadas por la Sociedad
Concesionaria en el proyecto.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 28 de la Circular
Aclaratoria N°3.

(333) Con relacion a lo dispuesto en el articulo 1.9.1.1.1, donde se establece que: "En el
evento que la Autoridad Ambiental determine que los puntos de sirenas del Proyecto
sometidos a Consulta de Pertinencia si deben ingresar al SEIA (...) La Sociedad
Concesionaria debera presentar al inspector fiscal el EIA o DIA respectivo, dentro del
plazo de 30 (treinta) dias contados desde el pronunciamiento de la Autoridad Ambiental."
Dado que en dicho plazo no es factible técnicamente elaborar ni la(s) DIA o EIA
respectiva(s), se solicita eliminar esta restriccion temporal, o en su efecto reevaluar el
plazo indicado considerando al menos 10 meses para la elaboracion de la(s) DIA
respectiva(s), y al menos 18 meses para la elaboracién de la(s) EIA respectiva(s), desde el
pronunciamiento de la Autoridad Ambiental.

Respuesta: Remitase a lo establecido en la rectificacion N° 16 de la Circular

" Aclaratoria N°3.
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(334) Con relacién a lo dispuesto en el articulo 1.13.1.1, referido a los pagos por concepto
de administracion y control del contrato de concesidn, se solicita establecer que el pago
anual del tltimo afio de concesién de UF 75.000 sea prorrateado a los meses efectivos de
operacion del contrato de concesion, del afio calendario correspondiente.

Respuesta: Se mantiene lo previsto en el articulo 1.13.1.1 de las Bases de Licitacion
previamente modificado por Circular Aclaratoria N° 3.

(335) Con relacion a lo dispuesto en el articulo 2.3.1.8, referido a las obras del centro de
control del concesionario, se solicita considerar alternativa de arrendar espacio para el
centro de control del concesionario con los requerimientos del articulo 2.3.1.8, en vez de
construirlos.

Respuesta: Se mantiene lo previsto en el articulo 2.3.1.8 de las Bases de Licitacion.
(336) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1.4.6.1.1 Documento No. 7 "Experiencia del Licitante”. Los fabricantes de
Sistemas de Alerta Temprana (SAT) utilizan productos con las mismas caracteristicas para
todo tipo de amenazas de origen natural o industrial. En el mercado internacional se
utilizan sistemas con caracteristicas iguales para cualquiera de estas amenazas, que
incluyen centros de control redundantes con software de monitoreo, comunicaciones
redundantes por radio, satélite u otras redes y sirenas de alta potencia con arreglos de
altavoces. No existe ninguna diferencia o caracteristica exclusiva en los SAT para
Tsunamis de otros SAT para otro tipo de amenazas de origen natural o industrial.

En el contexto anterior, nuestro entendimiento de los requerimientos establecidos en las
Bases de Licitacion para acreditar la experiencia del Licitante en Disefio y Construccidon
de Sistemas de Alerta Temprana es que ésta puede demostrarse también con sistemas SAT
de alta potencia en exterior, para otro tipo de amenazas de origen natural como
inundaciones o desborde de represas, o de origen industrial como emergencias en la
industria quimica o minera.

Favor confirmar si es correcto nuestro entendimiento.
Respuesta: No se confirma.
(337) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Se establece una multa de UF1.000 por cada dia de incumplimiento de los plazos méximos
seflalados en el articnlo 1.11.2.1.4.1 “Puestas en Servicio Provisorias Parciales de Las
Obras” para cada puesta en servicio provisoria parcial de las obras.

Por otra parte, en el Articulo 1.18.1.3 “Extincién por Incumplimiento grave de las
Obligaciones del Concesionario, en su numeral xiii) se considera como incumplimiento
grave que lleva a la extincion de la concesion el siguiente:

xiii) El atraso injustificado de la Sociedad Concesionaria en los plazos mdximos
para las respectivas puestas en servicio provisorias parciales de las obras del
Proyecto previstos en el articulo 1.11.2.1.4.1.

Se solicita aclarar si en el evento de un atraso en los plazos méaximos de las diferentes
Puestas en Servicio Provisorias Parciales de Las Obras se aplicara la multa 80 indicada en
el articulo 1.16.6, por cada dia de atraso, o se producird la extincidn de la Concesion, de
acuerdo a lo establecido en el numeral xiii) del Articulo 1.18.1.3.
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Respuesta: Remitase a lo establecido en el altimo parrafo del articulo 1.11.2.1.4.1 de
las Bases de Licitacion, en el cual se indica que “El incumplimiento de los plazos
mdximos sefialados en el presente articulo para las puestas en servicio provisoria
parciales de las obras de conformidad a lo indicado en la Tabla N° 8 del presente
articulo hard incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca segiin
el articulo 1.16.6, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 1.18.1.3 numeral xiii)”.

Asimismo remitase a lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 1.18.1.3 de las
Bases de Licitacion en el cual se sefiala que “Verificada la ocurrencia de uno o mds
incumplimientos graves por parte del Concesionario, el MOP podra utilizar, siempre
que no exista perjuicio para el interés publico, el procedimiento previo que se establece
en el articulo 1.18.1.3.1, o podrd recurrir inmediatamente a la Comisién Arbitral para
que ésta declare el incumplimiento grave del Contrato de Concesion”. Se aclara que
ambas medidas son aplicables y no son excluyentes entre si.

(338) CONSULTAS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Articulo 1.16.6 Infracciones, Multas y Sanciones; Multa 101:

Se establece una multa de UF80 por cada dia de incumplimiento del plazo para solicitar
la autorizacion de la puesta en servicio definitiva de las obras.

Por otra parte, en el Articulo 1.18.1.3 “Extincién por Incumplimiento grave de las
Obligaciones del Concesionario, en su numeral xiv) se considera como incumplimiento
grave que lleva a la extincion de la concesion el siguiente:

xiv) Demoras no autorizadas en la puesta en servicio definitiva de las obras.

Se solicita aclarar si en el evento de un atraso en la Puesta en Servicio Definitiva se
aplicard la multa 101 indicada en el articulo 1.16.6, por cada dia de atraso, o se producira
la extincion de la Concesion, de acuerdo a lo establecido en el numeral xiv) del Articulo
1.18.1.3.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 1.16.6. de las
Bases de Licitacion en el cual se seiiala que “Las multas que se establecen en las Bases
de Licitacion podrdn ser aplicadas por el MOP al Concesionario hasta la completa
extincion del Contrato de Concesion. Al respecto, las multas podrdn ser aplicadas
incluso cuando exista un incumplimiento grave del Contrato, en los términos
establecidos en el articulo 1.18.1.3, mientras no se encuentre ejecutoriada la sentencia
de la Comision Arbitral que declare la ocurrencia de este incumplimiento”.

(339) CONSULTAS A LAS BASES TECNICAS

Articulo 2.4.3.1.1 Conservacion Preventiva Puntos de Sirenas, tercer parrafo, En este
parrafo se indica que el Concesionario debera realizar la conservaciéon preventiva de
manera trimestral para todas las componentes de los puntos de sirenas objeto del contrato
de concesion y, en particular en su quinto punto se indica lo siguiente:

* Reemplazar las baterias que hayan agotado su vida itil o con una antigiiedad

superior a los 3 afios o que deban ser reemplazadas de acuerdo con las
indicaciones de su fabricante.

Alrespecto, y considerando la aclaracion N°33 de la Circular Aclaratoria N°3, que permite
al Concesionario utilizar distintos tipos de tecnologia de bateria de acuerdo a su anélisis
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de costo/eficiencia, nuestro entendimiento del reemplazo de las baterias que se indica en
el punto anterior, es que este reemplazo debe ser acorde con la vida 1itil o indicaciones del
fabricante dependiendo de la tecnologia de bateria que opte el Concesionario, sin limitarse
a la antigiiedad de 3 ailos, considerando ademds que el contrato de concesidn establece
una regulacion por desempefio con cumplimiento de Niveles de Servicio.

Favor agradeceremos confirmar si es correcto nuestro entendimiento.
Respuesta: No se confirma.

(340) Entrega de Terrenos de Bienes Fiscales (B.F.) o Bienes Nacionales de uso Publico
{BNUP) por parte del MOP ala S.C.

ANTECEDENTES:
o BALI articulo 1.8.2.3:

“El MOP, a través del inspector fiscal, hara entrega a la Sociedad Concesionaria de los
terrenos necesarios para gjecutar las obras de cada una de las regiones del Proyecto
definidos en la tabla N°1 del articulo 1.3.1.1, (...)

En el evento que el MOP nc cumpla con los plazos mdaximos establecidos
precedentemente para la entrega de los terrenos, el MOP deberd otorgar a la Sociedad
Concesionaria aumentos en los plazos de construccion. Es decir, el MOP otorgar4 al
Concesionario un aumento en los plazos maximos para obtener los porcentajes minimos
de las declaraciones de avance de obras segiin lo establecido en el articulo 1.11.2.1.3; y en
los plazos méximos establecidos para la correspondiente puesta en servicio provisoria
parcial de las obras, sefialada en el articulo 1.11.2.1.4.1. El aumento de los plazos que
otorgue el MOP al Concesionario debera ser igual al tiempo del atraso efectivo™.

o BALI2.2.2.6-Pag. 225:

(...)

“Asi también, para los Bienes Nacionales que resulten necesarios para la ejecucion de las
obras y que estén destinados a alguna otra institucién, o que por la condicién juridica asi
lo amerite, se deberan preparar todos los antecedentes necesarios para realizar los procesos
de destinacién, exclusién y re-destinacién conforme a la normativa que sea aplicable a
cada caso.”

(--)
CONSULTA:

Agradeceremos confirmar que en el momento de la entrega de terrenos BE/BNUP de por
parte del MOP a la SC (BALI 1.8.2.3), éstos contaran ya en el momento de la entrega de
los tramites correspondientes de destinacion a la S.C., tanto para bienes BF/BNUP
administrados por MOP/Ministerio Bienes Nacionales/DICTEMAR (concesiones
maritimas), como en el caso en que sea necesaria una re-destinacién de bienes u otro
tramite equivalente a la S.C. en caso de que se encuentren previamente destinados a otra
institucién como MOP-Vialidad, caletas de pescadores u otros (BALI 2.2.2.6-Pag. 225).
Asimismo, agradeceremos confirmar que en caso de retraso por parte del MOP en la
entrega de terrenos BF/BNUP, incluso en caso de que el motivo sea el retraso en dicha
tramitacién o respuesta por parte de otras instituciones administradoras (DICTEMAR,
MBN, etc.), seran de aplicacion los correspondientes aumentos de plazos méaximos de
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construccion y de obtencion de Puesta en Servicio Provisoria Parcial y Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras de acuerdo con lo establecido en BALI 1.8.2.3, y
lo establecido en 1.11.2.1.4.1 y 1.11.2.1.4.2 (modificados en la Circular Aclaratoria N°
3). Todo ello en consideracion de que dichos retrasos son ajenos a la S.C.

Finalmente, pedimos confirmar que en caso de retraso por parte del MOP en la entrega de
terrenos, por el mismo motivo que lo descrito en el parrafo anterior, se aplique la
afectacion a la clausula 1.15.4 modificada en la Circular Aclaratoria N° 3, para incluir la
opcion de excluir puntos de sirena rezagados.

Respuesta: Respecto a su consulta sobre si los terrenos en bienes fiscales o bienes
nacionales de uso publico contarin con los tramites de destinacion al momento de la
entrega, remitase a lo seiialado en el articulo 2.2.2.6 de las Bases de Licitacién donde
se establece que, para los Bienes Nacionales que requieran procesos de destinacién,
exclusiéon o redestinacion, la Sociedad Concesionaria debera preparar todos los
antecedentes necesarios para realizar dichos tramites ante las instituciones
correspondientes. Asimismo, remitase a lo establecido en el articulo 1.8.6 de las Bases
de Licitacion, previamente modificado por Circular Aclaratoria N°3, en el cual se
sefiala que “La entrega de estos terrenos se efectuard mediante la correspondiente
anotacion en el Libro de Obras por el Inspector Fiscal, una vez que este haya firmado
los planos que los grafican o identifican”.

En relaciéon de aumentos de plazo por retrasos del MOP, remitase al articulo 1.8.2.3
de las Bases de Licitacién en el cual se sefiala “En el evento que el MOP no cumpla
con los plazos mdximos establecidos precedentemente para la entrega de los terrenos,
el MOP deberd otorgar a la Sociedad Concesionaria aumentos en los plazos de
construccion. Es decir, el MOP otorgard al Concesionario un aumento en los plazos
mdximos para obtener los porcentajes minimos de las declaraciones de avance de obras
segun lo establecido en el articulo 1.11.2.1.3; y en los plazos miximos establecidos para
la correspondiente puesta en servicio provisoria parcial de las obras, seiialada en el
articulo 1.11.2.1.4.1. El aumento de los plazos que otorgue el MOP al Concesionario
deberd ser igual al tiempo del atraso efectivo.”. Esta prérroga aplica siempre que el
retraso no sea imputable a la sociedad concesionaria.

En cuanto a la opcién de excluir puntos de sirena rezagados, se hace presente que el
articulo 1.15.4 de las Bases de Licitacion, previamente modificado por Circular
Aclaratoria N°3, establece especificamente que si han transcurrido 12 meses desde
la primera solicitud de puesta en servicio provisoria de una region y el Concesionario
se encuentra impedido de iniciar la ejecucion por "no disponer de los terrenos", la
sociedad concesionaria puede requerir la exclusiéon de dichos puntos del Contrato de
Concesion.

(341) ANTECEDENTES FINANCIEROS DEL LICITANTE

ANTECEDENTES

Documento No. 6 "Antecedentes financieros del Licitante". Pag. 25 de las Bases de
Licitacion (BALI).

En el peniltimo parrafo de la pag. 25 se indica lo siguiente (el subrayado es nuestro):

“El Licitante individual o cada integrante del Grupo Licitante, segtin corresponda, debera
presentar los estados financieros (balance y estado de resultados) de los tltimos 3 (tres)
aflos. En caso que se acredite el patrimonio minimo a través de la sociedad extranjera o
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309.

mairiz, seglin sea el caso, se deberdn presentar los estados financieros individuales o
consolidados, segiin corresponda, de los tltimos 3 (tres) afios.

Los estados financieros, si existiesen, deberdn venir acompafiados por las notas a los
estados financieros y por el dictamen de auditores inscritos en la CMF.,..”

CONSULTA

Inicialmente, Ia presentacién de las ofertas estaba prevista para el afio 2025, por lo que los
Estados Financieros y dictimenes de los auditores de los tres afios anteriores
correspondian a los afios 2022, 2023 y 2024, Sin embargo, la fecha de presentacion se
prorrogé para ¢l 13 de enero de 2026, de modo que los antecedentes exigidos ahora
comprenderian los Estados Financieros del afio 2025.

Con la fecha de presentacién actualmente vigente, no seria posible disponer de los Estados
Financieros del afio 2025 y, menos atin, con el dictamen de los auditores. Este requisito
resultaria especialmente complejo en caso de empresas matrices multinacionales, las
cuales deben consolidar Jos resultados de filiales ubicadas en distintos paises.

Confirmar que los estados financieros a presentar (y los informes de auditoria) se refieren
a2022,2023 y 2024, y que los datos de estos 3 afios se entenderdan completos y suficientes
para efectos de cumplirse con los Formularios n° 3 y n° 4 del Anexo N°2 de las Bases de
Licitacion.

Respuesta: En relacion a su consulta y bajo el entendido que el Licitante individual
o cada integrante del Grupo Licitante, no dispondra a la fecha de apertura de ofertas,
los estados financieros del afio 2025 de acuerdo a las normas establecidas por la
CMF, se confirma.

(342) Especificaciones técnicas de para canales principal y secundario de comunicacion
satelital

ANTECEDENTES:

BALI 2.2.2.2.2 COMUNICACION SATELITAL - Especificaciones técnicas —
Actualizado CIRCULAR ACLARATORIA. 3 —n°34.

CONSULTA 1: Fruto de la criticidad de los sistemas de alerta objeto de la Concesion, se
agradecera confirmar que es requerido el uso de tecnologias satelitales certificadas para
comunicaciones criticas, y no es valida la utilizacion de sistemas de comunicacién para
canales principal o secundario de soluciones VSAT de drbita baja, cuyos términos de
servicio incluyen una cldusula de Asuncién de Riesgo que establece explicitamente:
"SERVICES ARE NOT SUITED OR INTENDED AS A MISSION-CRITICAL OR
SAFETY-OF-LIFE SERVICE", lo que implicaria una solucion en un entorno de alerta de
catastrofes utilizando la tecnologia fuera de sus pardmetros de disefio declarados,
asumiendo la responsabilidad total ("Sole Risk") ante cualquier falla durante una
emergencia. De esta manera se evita el depender de un servicio que se autodeclara "no
apto para servicios de seguridad de la vida" comprometiendo la integridad de todo el
sistema de alerta temprana,

CONSULTA 2: Fruto de la criticidad de los sistemas de alerta objeto de la Concesion, se
agradecera confirmar que es requerido el uso de tecnologias satelitales dedicadas y exentas
de riesgo de colapso, o saturacion de red, fruto, por ejemplo, de la comparticién de celda
celular LTE desde el espacio con todos los usuarios terrestres bajo el haz, lo que son
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situaciones de alta probabilidad en escenarios de emergencia en que el sistema de alerta
debe operar.

Respuesta 1: Se confirma que el Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami
es, por su naturaleza, un servicio cuyo objetivo es de caracter critico y relacionado a
la seguridad para la vida humana, de manera que cualquier tecnologia de
comunicacion propuesta debe ser plenamente compatible con este fin. Conforme lo
anterior, en el articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de Licitacion, previamente modificado
por Circular Aclaratoria N°3, se establece que las comunicaciones satelitales deben
estar “especialmente disefiadas para dar un servicio seguro”. Asimismo, el articulo
2.4.4 de las Bases de Licitacion obliga a la Sociedad Concesionaria a mantener el
sistema en condiciones de funcionamiento seguro en todo momento; de manera que
no resulta aceptable una cliausula de “Asuncién de Riesgo”.

Respuesta 2: Se confirma que la solucién tecnolégica debe garantizar la
disponibilidad absoluta en escenarios de emergencia, donde las redes de uso publico
o compartidas suelen colapsar. En ese sentido, el articulo 2.2.2.3.1 de las Bases de
Licitacion exige que la red sea "robusta, redundante y capaz de operar en condiciones
extremas".

Asimismo, en el articulo 2.2.2.2.2 de las Bases de Licitacién, previamente modificado
por Circular Aclaratoria N°3, se ratifica la necesidad de dos plataformas satelitales
independientes. De esta forma y para cumplir con la robustez exigida, estas deben
asegurar un ancho de banda o prioridad de acceso que impida la degradacién del
servicio por saturacién de la celda o del segmento espacial, asegurando que los
tiempos de respuesta y la disponibilidad (99,9% segin Tablas 12 y 13) se mantengan
inalterables durante la catistrofe.

II. COMUNIQUESE la presente resolucion a los Licitantes y/o Grupos Licitantes, a la Oficina de
Partes de la Direccion General de Concesiones de Obrds Publicas y a los demas Servicios que
correspondan.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
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