REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE OBRAS FUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CIRCULAR N®° 10

LICITACION DE LA CONCESION DEL ACCESO NORTE A CONCEPQION
ANT.: Licitacion del Acceso
Nerte a Concepcldn

MAT ., § Aclaraciones ¥

Rectificaciones a lag
Bases de Licltacion

SANTIAGO, E600T 1984 -

DE

DIRECTOR GENERAT., DE QOBRAS PUBLICAS

A 1 SEGUN DISTRIBUCION

En respuesta & las diversas -consultas presentadas por los
interesados en la licitacidn del antecedente, relativas a las Bases
de Licitacién de la misma, esta Direccidn CGeneral de Obras Piiblicas
entrega la circular Ne 10, donde se aclaran y rectifican las Bases
de Licitacién al tencr de las consultas formuladas y cuvo texto es
&l siguiente:

I. Aclaraciones a las Bases de Licltacidén
Pregunta Rel

Las nuevas inversiones daran derecho al concesiocnario a un mayor
plazo de duracidn de la concesidn. JIC6mo se concllia dicho
beneficio con lo establecido en el articulc 19 y 20 de la ley de
Concesiones, que s86lo establecen el derecho a modificar las tarifas
y subsidioc pactades?.

Rl:

Remitase & la mseccidn PYII. Rectificaciones a 1las Bases de
Lioitacién! de la presente circular.

Pragunta N* 2

Regpecto al punto T.6.61.3 “Férmula de cédlculo para el aumentc del
periodo de concesidn geqguin I.6.41.2 letra A (pag. 46):

a) Para el cdloulo de la determinacién del aumentc en al plazo de
concesidn, icomo se determina el periodo de la depreciacidn?:

- dsagun lo gue resta del pericdo de goncesidn criginal?
- <segun en lo gue aumenta el periodec de concesién?

Lk}  <¢Sobre cudl base e aplica el monteo de la depreclaclén, sobre
la inversion adicional ¢ la total (inversidén inicial +
inversidn adigcional)?

a) Regpecte & n, Zes esta variable un lapsc de tiempo o un
memento en el tlenpo, v 81 es asi gué momento es?

1




R.:
a) Remitirse a la respuesta a la pregunta N° 34 de la clrcular N°
G,

b) Remitirse a la respuesta a la pregunta N° 34 de la cilrcular N@
&.

¢) Remitase & la mecclén "II. Rectificaclones & las Bases de
Licitaclén” de la presente circular,

Pragunta N9 3
Respecto al punto 1,6.61.3 “Férmula de cdleulo para sl aumento del
pericdo de concesidn segin 1.6.61.2 letra B (pdg. 47):

a) Respacte a la <formula gque se describe, des esta una
desigualdad, igualdad y respecto a qué?

) Respeoto & n, <¢es esta variable un lapso de tlempo o un
momento en el tiempo, vy si es asi qué momento es?

c) Respecte a dF, v F., {como se estiman estog flujos?

d) Para el calcule de la determinacidn del aumento en el plazc de
concesion, doome se determina el perfodo de la depreclaclén?:

- dsequn en lo gue resta del pericdo de concesidn orlginal?
- J{dseqgin en lo gue aumenta el pericdo de concesién?

) Renitasze a lo seflalado en el nimerc 17 de la circular N9 4,

b) Remitase a la seccidn "II. Reéectificaciones a las Bases de
Licitacién! de la presente circular.

¢} Remitase a la seccidn "II. Rectificaciones a lae Bases de
Licitacién" de la predente circular.

d) Remitirse a la respuesta a la pregunta N* 34 de la clrecular M@
6.

Pragunta N@*4

En relacién a la facultad que se& ctorga al MOP de modiflcar los
gstdndares minimos de pavimento de hormigén durante la explotacidn,
ne gueda clara la compenzacidn para el concesionaric por tales
gastos. if8e debe conslderar a dichos aumentos en los estdndares
come una nueva inversién?.

R.:

En la eventualidad gque el MOP modificare los estdndares minimos
gefialados en las letras {(a) y (b) del Articulo II.B.4.3 de las
bases de licitacién, y estas modificaciones significasen aumentos
en los volumenes de chras por cencepto de mantencidén del camine an
un porcentaje superior al 5% de los volumenes de obras proyectados
por el misme concephto de acuerdo a la oferta del licitante, tales
aumentos de cbras seran tratados de acuerdo al Articulo I.6.61.2 de
la= bases de ligitacldn.

Pregunta N2 &

Pag. 103 art. II.2.4.3.

Solicitamos eliminar la facultad del MOP para elevar los estdndares
minimes fijados en las bases, por estimarse totalmente injusto.




R.:
Remitame a la respuesta dada a la pregunta N® 4 de la presents
cirgular.

Pregunta N2 6

Fag 45 art. I.6.61.2.

En el punto B, parrafoc 4, se establece qus "eal MQOF podrd compensar
al conceslonario dnicamente con un aumento de plazo de concesidn y
un eventual valor residual”™. Favor aclarar cémo se debe sntender
por indemnizacldén "un eventual valor residual’,

R.:
Remitase a 1la secgldén "II., ERectifiocaciones a laz PBases de
Licitacién" de la presente clrcoular.

Pregunta. N27

dCudl ez el subsidic méximo gue estéd dispuesto & otorgar el MOP en
el cago gue tedes los oferentes pldan subsigdic?

E:
Eemitaze & los seflalado en &l nimero 5 de 13 smeccidn II de la
preseante gircular.

Pregunta No8

En congiderascidn a lo sucedide con la licitacidn del camino
Nogales-Puchuncavi, requerimos la opinidén del MOP acerca Bl en el
cago del accesc norte & Concepoldn estd previsto un subsidio
gstatal miximo en casc gue este resulte necesario para alcanzar la
rentabillidad exigida por el ligitante.

R.i
Remitase al nimero 5 de la meccidn IT de la presente clroular.

Pregunta N=9

En caso de haber subsidic estatal adiclonal interesa precisar la
oportunidad en gque se vfectuardn los pagos.

R.:
Remitase al numero & de la =eccidén II de la presente circular.

Pragunta N°10

Durante la reunidén del 31 de Agosto, el MOP oontemplé la
poslbllidad de medificar la cléusula IIT.4 de las Bases de
Llgitacidn respecto a las condiciones de page del subsidio. ILa
clircular W28 no evoca esta pesibilldad.

Se sclicita al MOP gue aclare gque las condiciones de pago del
sub=ildio seguirdn siende las de la cldusula III.4 de lag bases de
licltacion.

R.:
Remitase a al niumero 5 de la seccién IT de la presente ciroular.

Pragunta N? 11

Ain cuando la seccién transversal definida en circular KHe7,
vorregponde a un perfil de Autopista, su variagidén con respecto al
perfil definide en al Anteproyecto referencial irnveolucra un aumsnto
significativo de la inversidén (10% a 15%), esituacién gque
indudablemente afectaris la rentabilidad del proyvecto.
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a) ¢El Ministerlo reevaluard el proyvescto. bajo las actuales
circunstancias?

b) Eventualmente, <qué mecanismo o nivel de subsidic esta
dispuesto & considerar?

Rl=
Remitase a al numero 5 de la seccidn IT de la presente cilrcular.

Pregunta N° 12

¢Eg posible reducir el numerc de pasos supericres o inferiores, a
criterio del livitante y a través de unir dog o més de ellos en Lno
s0lo & través de caminos de servicio?

En nuestra opinidén los trénsitos locales sersn suficientemente
pequenics como para que los costos en gue deberdn incurrir los
usuarios por mayores distancias gean despreclables frente & 1o fque
significa la Inversién en el paso,

R.:

Remitase a lo sefialade en el nimero 6 de la seccién IT de la
circular N2 7 y a la respuesta dada a la pregunta N2 1¢é de la
c¢ircular N 9,

Pregunta N2 13

Respecto de la sefalizacién, solicitamos lo siguiente:

iE5 pogible proponer y proyectar seflales vertlcales de colores
diferentes a los reglamentdrios vigentes ascciables al esténdar de
autcplsta siguiendo el espiritu de la ¢ldusula II1.7.10. de las
Bases de licitacion?, Lo anterior se basa en que en otros paises la
sefiallzacioén en autopistas es diferente a la del resto de la red,
lo gue es de gran utilidad para el usuario, que identifica
fdcllmente el camino de estdndar en aspectos como velocidades,
gaguridad, pago de peadjes, etc.

R.:

Durante la etapa de construccidn de la obra el concesionaric podra
proponer a la Inspeccidn Fiscal aspectos relacionados con las
materias consultadas.

Prequnta N» 14,

En el sector Rucapequén-Rio Ttata existen dos crutes a desnivel
sobre via férrea, el primerc a 3 Km. de ruta 5 gon linea férrea con
origen/destino norte-sur y el segundo a B Xm. con linea férres con
recorrido hacia el poniente. <En este contexto interesa conocer si
los menocionados cruces deben prever doble via ferroviaria o sinple
via comc &8 actumlmente?

R.:

Se adjunta a la presenta circular Oficio GPD. N® 2140, del
03.10.24, de la Empresa de Ferrcoarriles del Estado, que responde
las materias consultadas., FEn consecuencia, el MOP congidera
suficiente via sinple para los cruces mencicnados.




II. Modificaciones a las Bages de Licitacion.
Nimero 1.
Se agrega la letra (o) slgulente al Articulo I.6.54.

"¢) Negativa del concesionario a ejecutar nuevas inversiones
solicitadas por el MOP en virtud de lo estiputade en el
Articule I,6.61.2. letra A. "

Numero 2.

Se¢ modifica el Articule I.6.55, de acuerdo a la siguiente
regaccidng

I.6.55. Plazo de Concesidn.

El plazo de la Concesidn del Camino de Acuveso Norte a Concepocidn es
de 31 afivs, contades desde el dia en que el adjudicatario suscriba
Yy protocolice ante notario la transcripcién del decretc de
adiudicacisn de conformidad al Articiile 25 del D.S. MOP 240.

Ninsre 3.

Se modifican log Artfcules I.6.61., TI.6.61.1., I.6.61.2.,
I.6.61.3., I.6.61.4. v I1.6.61.5, todgos refsridns al tratamiento de
las nuevas inversiones, ds acuerdc a come se indica a continuascién:

I.6.61. Roegquerimiento por parte del MOP de Nuevas Inversicnes.

Acorde con lo prescrito en el Articulo N¢ 1% del DFL MOP Nt 164 de
1991, por razones de interés publicc, el MOP podrd modificar las
caracteristicas de las obras y servicios contratades y en su virtud
requerir al concesionarioc la realizacidn de obras adicionales v sus
correspondientes inversiones. El presente Articulc reguls la forma
en gue el MOP podrd requerilr nuevas inversiones durante el pericdo
de concesidn.

El MOP, toda vez gue egtime conveniente la ampllacisn o]
mejoramianto de la obra en concesidn segin se indica en el Articulo
I.6.61.1., podrd sclicitar al Concesionario la realizacidén de
nuevas inversicnes, bajo las condicionea sePaladas en el Articuls
I.6.61.2. Ello sera notificade a la sociedad concesionaria mediante
garta certlficada.

81 el reguerimiento indicado precedentements fuese de ld naturalsza
del sefialadc en el Articulo I.6.61.2., letra A, la sociedad
concesionaria se obliga a su ejecuclén en los términos en gue &e
estipula en diche Articulo.

Por el contrario, 81 éste fuese de la naturaleza del sefialado en el
Articule I.6.61.2. letrs B, la socledad concesicnaria tendrd un
plaze maxime de ¢ meses a contar de la fecha de notificacidn del
regquerimiente por parte del MOP, seqin se indica sn I.6.61.4, para
expresar su degisidén al respecto, la que deberd manifestar por
medio de carta certificada a nombre del DGOP, debisndo ingresar
ésta a la oficina de partes de la Direccidn General de Obras
Piblloas antes de extinguido el plazo presefialado. La no recepcién
de respuesta al vencimiento de diche plazo, © Bu recepcién
extemporania, se consideraréd come manlfestacién de rechazo a la
ejecucidén de la nueva inversidn.




En el eventc que el Concemionaric opte por no realizar 1la nueva
inversidn, el MOP podrd ejecutar la obra con financiamiento
publico y/0 extinguir la concesién en virtud de lo sstipulado en el
articulo X.6.62. lstra c.c.2. de las bases de licitacidn. Para los
efectos antes sefialado, el MOP dispondrd de un plazo mdximo de 3
meges a cgontar de la fecha en que el concesionarlo manifieste su
rechazo al reguerimiento de nueva inversidén, en los términos y
dentro del plazo sefizlados en el pdrrafo precedente, para comunicar
a éste a través de carta certificada que opeidén u opciones
elercera. Transcurrido dicho plazo sin un pronunclaniento del MOP,
88 entenderd que éste desiste de ejecutar las opciones a gue le
facuita la negativa del concesicnario.

Los plazos ds ejecucion y caracteristicas técnicas de las obras que
constituyan nuevas inversiones serdn definidas por sl MOP.

Toda obra realizada en virtud del presente articule deberd
necesarianente ejecutarse mediante licitaclén pdblica supervisada
por el MOP,

I.6.61.1. Ampliacidén o Mejoramiento de la Obra por Iniciativa del
Egtado

En los términce descritos en el Articule precedente, el MOP podra
requerir la ejecucidn de obras adicionalss, cuando ellas cumplan
con ser técnicamente convenientes y socialmente rentables, de
acusrdo 8 informe emitldo por el Ministerio responsable de evaluar
¥y recomendar la conveniencia social de las inversiones publicas.

I.5.61.2 Tratamiento de las Nusvas Inversiones.

Dependiendo del porcentaje de las nuevas inversiones respecto del
costo efectivo de la obra ejecutada por el concesionarle, de
acuerdo a la o lam facturas entregadas al MOP una vez terminada la
construccién, debidamente aprobada por este Ministerio, el
tratamiento de las nuevas Inversiones se realizard wmegdan lo
sefialado en lae letras A o B del presente articulo, segin sea el
casgo.,

A. Nuevas inversiones cuyos montos sean menores al 2 % del costo
efective da 1la obra construida inicialmente por el
concasionario.

En sl evento que la nueva inversidn requerida por el MOP soa menor
o igual al 2 % del costo efectivo de la cbra construlda, y siempre
¥ cuandoc el montc acumuladce de las nuevas Inversiones realizadas
por €l bajo esta modalidad hasta la fecha en gue &1 MOP leo
notifique del reguerimientoc de esta nueva inversidén, sean
inferiores al 10 % del mismo costo efectivo de la obra base, el
concesionario estard obligado a realizar la nueve inversidén y a
mantener la obra resultante en un adecuado nivel de servicio. En
tal caso, el concesionaric dispondrd de un Pericdo de Amortizacidn
de la Nueva Inversidn (s) el cual se caloulars segin lo estipulado
en I.6.61.3.

El Congesionario deberd entregar al MOP una boleta de garantia
bancaria equivalente al 4 % del valor de las nuevas inversionas gue
ejecute, dentrc de los 45 dias de neotificado por parte del MOP.
Esta boleta le sersd devuelta una vez que estas obras sean aprobadas
y recibidas en conformidad por la Inspeccidn Fiscal, de acuerde al
procedimiento de aprobacién y recepclén da cbras sefialados en estas
Bases. La puesta en servicio provisoria de la obra sjecutada bajo
esta modalidad deberd ser no después de 24 meses de notificado el
gonceslonaric.




El incumplimiento por parte del concesionaric de la obligacién
gontractual precedente merd calificado de acuerdo a lo smefialado en
el Articulo I.6.54, letra ¢, de lag presentes bases de ligitacisn,
tipificandose con ello la causal de extincién a gue sa refiere el
Articulce I.6.62., letra b.

B. Nuevas inversiones cuyos montos sean mayores al 2% del costo
efectivo de 1la obra oonstrulda inicialmente por el
concesionario.

En el evento gue ia nueva inversidn requerida por el MOP cumpla con
una de las sigulenter condiciones:

{1) Que sea mayor al 2 % del costo de la obra construida por el
conceslonaric ¥y menor al 35 % de aste mismo valor.

(1i) Que siendo menor &l 2 % del costsc de la obra construida por &l
concesicnarlo, el monto acumulado de las nuevas 1lnversiones
realizadas por el concesicnario bajo esta modalidad, hasta la
fecha en que el MOP le notifique el requerimiento de la nueva
inversidén, sea mayor o igual al 10 % del mismo costo efective
de la obra hase.

y adem#s, se cumpla gque sl montec agumulade de nuevas inversionee
realizadas por el conceslonario hasta la fecha en que el MOP le
notifique el reguerimliento de la nueva inversién, incluida la nueva
inversidén requerida, no supere &l limite mdximo de un 35 % del
costo efectivo de la obra bame construida por el concesicnarlo:
este udltimo tendrd la primera opclén para realizar la nueva
inversidn. De aceptar el cohcesionario la realizacidén de la nueva
inversién, dsberd mantener la obra resultante en un adecuado nlvel
de servicic. En tal camso, el concesionario dispondrd de un Pericdo
de Amortizacidén de la Nueva Inverslicon (s), el cual se caloulard de
acuerdo a lo estipulado en I.6.61.4. Si Fuere necesaric, el MOP
podréd compensar al concesiconaric con un eventual valor resldual, el
cual se acordard segun se indica en I.6.61.4.

En el evento gue no se cumplan las condiciones antes sefaladas,
esto es, que de alguna forma se supere el limite del 35 %, sl MOP
sdle podrd acordar con el concesionaric la ejecucidén de 1a nueva
chra, sujeto a gue para el cdlculc del Periodo de Amortizacidén de
la Nueva Inversldn (g) se utilice sélo aguella parte de la nueva
inversidn gue resta por alcanzar el limite de 35 % del costo
efectivo de la obra base y que, ademds, se cumpla la condigidn
estipulada en 1.6.61.5.

En caso dque el Concesicnario opte por realizar las nuevas
inversiones bajo las condicicnes referidaes en I.6.61.4., vy dentro
de loas 4B dias de notificada su aceptacidén al MCP, deberd entregar
a dste una boleta de garantia banvaria eguivalente al 4 % del valor
de las inversione=s que ejecute. Fsta boleta le serd devuelta una
vez gue estes obras sean aprobadas y recibidas en conformldad por
la Inespeccién Fiscal, de acuerdo al procedimiento de aprobacién vy
recepclén de obras seflalados en estas Bases. La puesta en servicio
proviscria de la obra ejecutada bajo esta modalidad deberd ser no
despuds de 30 meses de notificado el concesionario.

En el eventoc de gue el concesgionario optare por nc realizar la
nieva inversidn procederd lo estilpulado en el Articulo I.6.61.,




T.6.61.3. Férmula de cdlculo del Periodo de Amortizacidn de 1a
Nueva Inversion (&), en caso de cumplirse las condiciones
seflaladas en I.6.61.2., letra A

En caso de cumplirse lo sefialado en el Articulo I1.6.61.2., letra a,
s¢ calculara el Pericdo de Amertizacion de la Nusva Inversién (=)
de acuerdo a la sigulente férmula:

v _(FA0-D)x(1 -T)‘*D:H

2

a+1 {1 +r)’

donde los pardmetros de ella se definen y caloulan de la manars
siguiente:

I: Monto de la inversidén por concepto de la obra adicionsl. Este
monto serd el resultado de la licitacién publica de la obra,
de acuerde al procedimiento que el MOP establezoa para didha
licitacién, la cual ademdés serd supervisada por este
Ministerioc.

nt: Lapsc de meses comprendidos entre la fecha en que se acuerda
1a construccién de la obra y la fecha en que =e cumplan 28
afice a partir de la transcripeidn ante notario del decreto de
adjudlcacion de la concesiédn, més los periodos de amortizacién
de Nuevas Inversicnes sutorizados en wvirtud del Articulo
I.6.61., acunulados hasta la fecha de esta nuavo
reguerinlento.

=E Lapsc de tiempo nedideo en meses necesario para amortizar la
nueva inversidn. Fste plazo de tiempo se cbtlene de la férmula
indicada, tomdndege el primerc gue cumpla la desigualdad y sea
superlor a 1.

r: Tasa de descuento. Se conglderard ung tasa de retorno para las
nuevas inversicnes de 0,24888 % real mensual, egulvalente a un
12 % real anual.

F.t Ingreso cperacilonal mensual por concepto de peaje expresado en
UF para el periocdo t. Se considerard como ingreso opsracional
mensual del primer mes { F, ) al promedio de los 1ngreegos
operacicnales mensuales obtenidoe por el concesionarioc por
concepto de peaje (expresados en UF) en los dltimos 36 messes
previce & la notificacidn de ejecucidén de la obra, debidamente
aprobades por el MOP,

Para los ingresos posteriores ( F,, t»l ) &e utllizard una
tasa de crecimiento flia y constante igual al crecimiento
promedic anual de los ingresos operacionales del goncesionarlo
en los dltimos cinco afiose anterlores a la notificacldén de
requeriniento de la nueva inversidn.

g
Tasa Equivalente Mensual=(Tasa Promedio Amual + 1)*%- 1

Para el casc en que el requerimiento ge produzca durante los
primeros cince afios de explotacién de la concesidén, se
utilizard una tasa de crecimiento para los ingrescs del 0,4868
% mensugl.

T: Tasa vigente de impuesto a lag utilidades.

Dyt Un doceave (1/12) del promedio de la depreclacién anual (o el
gistema de amortizacidn de la Inversién Inielal que para fines
tributarlos defina el SII ¢ la Ley) autorizada por el SII para
los dltimos tres afios.




—

CO: Costeos emtandares de operacidén. Se conelderard como costo
egtdndar de operacidn la cantidsd de 5,175 UF al mes.

I.6.61.4, Férmmla de calcoulo del Perifcdo de Amortlzacidén de la
Nueva Inversién (s), en caso de cumplirse las condiciones
sofaladas en I.6.61.2, letra B.

En caso de cumplirse lo sefialado en el Articuloc I.6.61.2, letra B,
el perlodo de amortizaclén de la Nueva Inversldn (&) se calcularid
de acusrde a la formula sigulente:

°, {dF,-dCO-dD)x(1-1)+dD, X (F,-CO-D)x(1-1)*D, ¥R

2 2

2f
7 (1+7)f e {14y {1+r)le}

donde lces pardmstros de ella se definen v calculan de la mansra
slguiente:

I: Monto de la Inversidn por concepte de la obra adicional,
chtenida segin se indica en I.6.61.3.

VR: Valor Residual de la cbra pagado por el MOP al concesionario.
Este valor serd decidide por el MOP, con acuerde del
Ministerio de Haclenda, entre las siguientes dos alternativas
! qua valga cerc o el valor resultante de ung depresciacicén
lineal a la nueva inversidn scbre la vida ttil de ella, El
valor presente del Valor Resldual, actuslizado a la tama r
definida a contlnuacidén, serd pagado por el HNOP al
conceslonario al momento de terminada la construccidn de la
c?ra y de reclbida ésta en conformidad por la Inspeccidn
Flacal.

n: Lapso de meszes comprendidos entre la fecha en que se acuerda
la construcclén de la obra y la fecha en Que se cumplan 28
afios a partir de la transcripecidén ante notarico del decreto de
adjudicacidn de la concesién, mds los periodos de amortizacisn
de Nusvas Inversicnes autorizados en wvirtud del Articule
I.6.61.,, acumulados hasta la fecha de estgs nHuevo
requerinientoc.

B3 Lapso de tiempo medide en meses necesaric para amortlzar la
nueva inversidn. Este plazo de tiempo se obtlene de la férmula
indicada, tomdndose el primero que cumpla la desigualdad y sea
supericr a 1.

r: Tasa de descuento. Se conglderard una tasa de retorno para lag
nuevas inverslones de 0,84888 % real mehsual, eguivalente 8 un
12 % real anusal.

dF.: Variacldn en los flulos de ingresos opsracionales mensuales
por oconceptc de peajes, expresado en UF, para el pericdo t,
cono consecuencia de la obra requerlda.

aD,: Variacién en la depreciacién (c el sistema de amortizacidén de
la inversién inicial que pars fines tributarios defina el SII
o la Ley) autorlzada por el SII para el periode £, ocono
consecuencia de la cbra regquerida.

AcO: Variacidén en los costos e=stdndares de operacidn para el afio t,
gomo congecusncia de la obra requarida.

i1 Ingresc opsracional mensual proyectadc por concepto de peajes,

expresade en UF, para los periodos posteriores a la fecha en
gque se cumplan 28 afios & partir de la transeripcocidn ante
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notario del decretc de adjudicacidén de la concesidn, mds lowm
pericdos de amortizacion de Nuevasg Inversiones autorizadas en
virtud del Articulo I.6.61. acumuladas hasta la fecha de este
nuevo reguerimiento. Incluye log eventuales aumentos de
ingresc como consecuencia de la obra reguerida (incluye el
corraspondiente dF.).

¢0,: Costo esgstdnder de operacidén para el periodc posterior s la
feche que #e indica en la definicién presefialada de F,, e
inciuye la base de 5.175 UF al mes, mde la varlacidn en los
cogtos estédndar de operacidn producto de la cbra reguerida
(CO, = CO + 4co).

D.: Un dogeavo (1/12) de la depreciacion anual (o el sistema de
amortizacién de la inversidn 1nicial gque para filnes
tributarics defina el SII o la ley) autorizada por el 8II,
proyectada para los afios posteriores a la fecha gque se indica
en la definigcidén preesefialada de F., e incluye los eventuales
aumentos de esta depreciacidn como consecuencla de la chra
requerida,

T: Tasa vigente de Ilmpuesto a lae utilidades.

Para calcular los valores de dF,, F., €0O,, dCO, D,, 4D; ¥ &, el MDP,
2]l Ministerlo de Hacienda y el Concesionarlo, de comin acuerdo,
decidirdn un procedimiento de astimacisdn técnica de dichos valores,
deblendo designar una firma consultora inscrita en el registro de
coneultores del MOP para tal efscto. Este acuerdo deberd constar en
un Acta de conocimiento pidblico, suscrita ante Notario.

El plarzo de términc de lo= estudios técnicos gue =ea negesario
realizar serd el que acuerden el Concesionario y el MOP, c¢on un
limite mdximo de 6 meses & contar de la netificacisn del MOP al
concesionario, Adlglonaimente, las partes tendrdn un plazc de 3
meges para resolver las diferencias que pudiesen surgir respecto de
los resultados del estudio. Lo anterior slgnifica gque el
concesionario dispondrd de un pleze médximo de ¢ meses a contar de
la fecha de notificacién por parte del MOP del reguerimiento de
nueva inverslén para expresar su aceptacidn a las miemas en los
términcs seflaladeos en I.6.81. En caso de aceptacidn, el acuerdo
tomads entre las partes deberd constar en un Acta de conocimiento
piblico, suscrita ante Notaric, gue deberd Inclulr los estudios
realizades.

1.6.61.5. Limite mdximo de autorizacién de Perfodos de Amortizacisdn
de las Nuevas Inverslones.

En cago de exiptir una o masg autorizaciones sucesivas de Periocdos
de Amortizacidén de Nuevas Inversiones (&), producidas por la
ejecucldn por parkte del concesgiocnario de nuevas inversiones
golicitadas por el MOP de acuerdo al aArticule I.6.61., la suma
total de dichos periodos de amortizacisn de nuevas inversiones no
podrd excveder, en ningldn casc y bajo ninguna clrounstancla, el
limite médximo de 36 memes.

Nimero 4.

Se modifican el Articulo I.6.62. ralacionado con la extincidn de la
concenldn vy los Artionlos I.6.63., I.6.63.1 y I1.6.63.2., éstos
vltimos relacionados a las inmdenzaciones por concepto de extincidn
de la concesldn, de acuerdo a como me a@xpons:
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I.6.62. Extincion de la Concesidn.

Acorde con lo estlpulado en el Articulo 27 DFL MOP N® 164 de 1991,
la Conceegidn se extinguird en las siguientes alternativas:

a) Por la ¢ausal contemplada en el Articule 27 N"1 del texto
cltado, al fenecer el plaze de 31 afios.

b Por 1la causal contemplada en el Articuleo 27 N22, del texto
referidoe, al configurarse la causal de incunplimiento grave de
la okligacidén contractual indicada en el Articulo I.6.54.
letra <.

) Por la caumal contemplada en el Articule 27 NHed, del mismo
cuerpo de leyes, cuando se tipifiguen las situaciones gque se
indicen y en la forma gue en cada casoc se sefiala:

c.l, Transcurridos gue sean 28 ahos desde el iniclo de 1la
concesion en los términom mefalados en el Articule
I.6.55., ocuando dentro de dicho lapso no se hubleren
ordenade nuevas inverslicnes. Bn esta hipdtesis la
extincidén de la Concesidn tendrd lugar & partlr de la
data del término del plazo referido.

c.2. Transcurrldo el plazo de 28 afloa mds log Periodos de
Amortizacidn de Nuevas Inversiones autorizados por el
MOP, calculades de acuerdo a lo estipulado en I,6.61.3.
¥y I.6.61.4. =eqgln corresponda, gue se hubleren autorizado
con motivo de las nuevas I1nversiones dlspusstas por el
MOP ¥ llevadas a <abo por el Conocesionaric. FEn esta
hipétesis la extincidn de la Concesidén tendrd lugar a
partir de la data del término del plazo referido,

¢.3. Durantes la vigencia de 1la concesidn por negarse &l
concesionario & realizar nuevas Inverslones de 1la
naturaleza indiocada en el Articulo I.6.861l,.2., letra B} ¥
siempre ¢ue en dicho eventc el MOP ejerza la opoidn de
extinguir 1a concesidén, tede sllo acorde con lo previsto
en el Articulo I.6.61.. En esta hipdtesin la extincion de
la Concesidn tendra lugar a partir de 1la data indicada en
el Articule I.6.61. presefialado.

El concesicnarie tendrd derecho a perciblr, en su caso,
indemnizagidn por la extincidn de la Concesién gque se decrete en
virtud de las causales gue contempla el presente Articulo, en la
forma gque se indica en el Articulo sigulente.

I.6.63. Indemnizacién por Extincidén de la Concesidn segun se
indica en el Articulo I.&.62.

En el caso de gue se dlsponga la extincidn de la concesidn por las
causales egtipuladas en las letras a, ¢.c.l. ¥ c.c.2. ¥y B del
Articule I.6.62, el Estado no pagard indemnizacidn al
conce=slonario.

En el caso de gque exista extincidn de la concesldén por la causal
sefialada en el Articulo 1.6.62. letra ¢.c.3., el Estado pagard una
indemnizacién (IND.) a la scciedad concesionaria, cuyc monte se
calcula de acuerde a la fdrmula y procedimiento gue =a sefiglan a
cgontinuacidn.

El pago por concepito de indemnlzacién lo efectuara el MOP dentro de
lo= 4 meses siguientes a la fecha de extinguida la concesidn.
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I.6.63.1. Férmula de CHlculo del Monto Bruto de la Indemnizacicén
por Extincién de la Conceelén (IND,), sequin &l Articulo
T.6.62., letra c.c.3.

El monto bruto de indemnizacidén por extincidn de la concesidn se
calculard de acuerdo a la férmula siguiente:

=8 (RI)+{I0-CO-D)x(1-
WD, - 2; (RE)+( (T+3ggyﬂ:X( T)+D

donde los pardmetros de la misma son:
INDy: Monte Bruto de la Indemnizaclén por Extincidén ds la Concesgidn
m: ARC eh que se efectia la Extincidén de la Concemidn

n: Aflo definido por la fecha en gue se cumplan 28 mfigs a partir
de la transcripcién ante notario del decretc de adjudicacidn
de la concesidn, més los periodes de amortizacién de Nuevas
Inversiones autorizados en virtud del Articule I.6.61.,
acunulados hasta la fecha en gue se efectiia 1a Extincidn de la
Concesgidn..

I0: Ingrescse coperacionales. BSe congiderard c¢ome ingrescs
operacionales anuales al mayor ingresc cperacicnal anual de
entre los ingresos operacionales anuales efectivos (expresados
en U.F.) registrades en la concesidén en los tres afos previos
a la notificaclén de término de la Conceasisn.

CO: Costos coperaclonalss. Se considerardn costos operacionales de
UF 62.100 anuales de acuerde a estimpciones realizadas de
costos estdndarezs medios de ocoperacién y  conservacion,
excluideos de este Ultimo los costos de conservacién por
reposlcion.

O: Promedio de la depreciacidén anual (o el sistema de
amortizacién de la inversién inicial que para Ffines
tributarios defina el SII o la Ley} autorizads por el SII,
expresadas en U.F., para loe Gltimos tres aflogs anteriores a la
notificacién de término de la Concesién.

T: Tasa I1mpositiva vigente en el afic de la notificacidn de
término de la concesidn.

RI:: Reinversidn por reposicidn en el afio £, en UF, proyectada para
@l periodc remanente en el Plan de Conservacién de la
Congesldn.

TO: TD = Min. { 7%, RD }, en que RD corresponde al promedic en los
iltimos doce meses de la tasa de interés anual promedic de los
depé=itos y captaciones en noneda cohilena reajustada segin
U.F. a ndg de un afio, calculada por la Superintendencia de
Bances e Instituciones Finahcieras.

1.6.63.2. Procedimiento de CéAlculo del Monto de la Indemnizacidn
por Extincidn de la Concesidén (IND,), segin el Artfculo
I.6.62., latra c.c.3.

Para obtensr el monto correspondiente & la indemnizacién por
Extinclén de la Concesidn (IND,), al Monto Brutc de Indemnizacisén
obtenido segihin el Articulo I.6.63.1, se le apllicara un ajuste por
rentabillidad de acuerdo al slguiente procedimiento:
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Saan:

THD.: Monto brute de la Indemnizacidn calculada segin el
Articulo I.6.63,1

R Rentabilidad de la Concesién {sobre activos).
mo o= Afio en gue se efectua la Extincidén de la Conossidn

It Inversiones antericres a la puesta en servicio. En ellas
se incluyen el total de las inversiocnes por concepto de
servicios bédslcos. Se excluye de ellas, =l eventual
aporte estatal a la inversidn. Se expresa en U.F, seqin
la o las facturas de gonstruccidn, debidamerte auditads
por los auditores externos de la socledad, y aprobada por
el MOP.

RIt : Reinversidn por reposicién en el afio t, en UF sequn la o
las facturas de construccidn respectiva, debldamente
auditada por los auditores externos de la sociedad, y
aprobada por el MOP,

P, i Irigresos operacionales en el afio t,
Q¢ Costo operacional promedic de 62,100 U.F./afo.

FMOP, : Eventual page del Conceslonario al MOP por concepto de
regulacidn de rentabilidad en el afie t de acuerdo a lo
sefjalade en el Articulo I.6.64.

AE.: Eventual page del MOP al Concesicnaric por concepte de
regulacidn de rentabilidad en el afic t de acuerdo a lo
sefialade en &l Articulo I.6.64.

T, & Impuesto de primera categoria efectivamente pagado el afio
t por la socledad concesionaria.

Tanto las lnversiones anterlcres a la puesta en servicio como las
relnversiones por reposicidn corresponderdn a los valores sn U.F,
de las cbras aprobades en sus aspeutos técnicos v en su valoracldén
monestaria por la Ingpeccidn Fiscal en la etapa respectiva, y que
deberan constar en las facturas emitidas por el concesignario al
Mini=terio.

e calcula:
VP = i - (f:“lRﬂJ+(P:+AE;'C;'PMOP5”TJ+ IND
9 (1 +R]' [1' +R}""

Con IND = INDg;, =e cbtiene R tal gue VP = 0, y se procede como
sigue segun 8l valor determinado para R :

a) 8i TD + 5% < R < TD + 8%

El pago por indemnizacidén IND, corregponderd a INDg, calculado &n
I.6.63.1.

b) 81 T + 5% > R

(1) En la férmula anterior se goloca R = 'TD + B% y se calcula
IND tal gue VP = 0,

(i) El pago por indemnizacidn (IND,} corresponderd al wvalor
de IND calculado segiin (1i).

13




) S1 B »>T™ + 2%

{13 En la férmula anterior se coloce R = TD + 8% y se calceula
IND t&l que VP = (., A este valor de IND, equivalente & la
indemnlzacién con retornoc de TD + 8% lo llamaremos IND..

{ii) Se caloula IND, = 0.5 * (IND, + IND,).

(iii) Bl page por indemnizacidén {IND,) corrasponderd al valcr
da IND, caleculade en {11).

Hiamero 5.

S5e modificen loa Articulos I.6.68, y IIL.4. de las bases de
llcitacidén, ambos referldes al eventual subsidio del MOP

a) Se reemplaza el Articuleo I.6.68. por el siguiente:

"T.6.68. Subsidio del Estedo al Oferente.

En el evento de que la adjudicacidén de la concesidén se decids segun
el Articule III.4. de las presentes bases de liocitacidn, el MNOP
pagara al concesionarlo el mubsidio =olicitade dentro de los 60
dias contados desde la fecha de autorizacldén de puesta en servicio
provisoria de la totalidad de la obra.

8in perjuicio de lo anterior, el MOP podrd pagar al concesionario
el subeidio presefialadc en 5 cuotas anualeg, expresgadas en U.F,, a
contar de la fecha referida en @l pdrrafo antericr. Para t&l
efecto, el MOP digpondrd de un plazo maxine de 90 dias a contar de
la fecha en que el adjudicataric suscriba y protocolice ante
notario la transcripelén del decrecte de adjudicacidén de
conformidad al Artfculo 25 del D.8. MOP 240, para comunicar a
través de carta certificada al conceslonario su decisidn de
ejercer tal opcidn. Transcurrido dicho plazo sin un pronunclamiento
del MOP, se entenderd que éste desiste de la opoién a que le
faculta el presente Articulo y en consecuencia pagard el subsidio
solicitade de una vez segln lo seflalade eh el parrafo primero
anterior.

81 el MOP optara por prgar el subsidio en cuotas, y la fecha de
page de la primera de las mismas, de acuerde a lo estipulado
anteriormente, ocurriere antes de marzo de un afo, el page de la
primers cucta del pubsidio sefialado se realizarid dentro del mes de
marze del mismo afie. Si dicho evento ocurriere después de marzo
perc antes de septienmbre, el page del subsldio sefislade se
realizaré dentro de los primeros 15 dias de octubre del afic en gue
gcurra éste, eiliendo la segunda cucta pagada &n marzo del a&afio
sigulente. En casc contraric, el primer pago del subsidio sme
raeallizard en marzo del afio siguiente.

Para efectos de calcular las cuotas a partir del eventual subsidioc
solicitade por sl oferente de acuerdo al Articulo III.4., g&e
empleard la formula de cuota f£ija anual gque se indica mds adelante,
utilizando una tasa de descuente de 2% real anual.
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La formula para el cdlculo de la cucta £1lia anual es:

=4 _
Subsidio Solicitado segin Ardoulo TL4,=Yy " -S40t
=0 (1.09)

Al momento de caleular las cuotas filas, en caso de optar por esta
forma de pago del subsidio, se deberd tener especial culdade en
conslderar los lapsos de tiempc que medien entre la puesta en
servicio provisoria de la obra y =l pago efectivo de cada cucta, de
forma de contenplar correctamente el afecto financlero de
transformar el subsidio sclicitado a un conjunts de cinco cuctas
igualas.

b Se reemplaza el primer parrafo del Artioulo III.4. por el
sigulente:

"El licitante podrd soliciter un subsidic estatal a la inversidén en
¢l evento que la tarifa para autos consglgnada en el punto N91 de la
Propuesta Econdmica, de acuerde a lo sefirlado en el Articulo
ITIT.3.1., =mea lgual a § 2.000, esto es igual a la tarifa tope.
Dicho monto estard expresado en Unidades de Fomento, gque el Estado
pagard al congesionarlo de acuerdo a 1o establecido en I.6.68.%

Ndunmero 6.

Articulo I.6.64.,1. Sg realizan las siguisntes modificaclonss al
articulo seflalade y modificadeo en la circular N@ 6:

a) Be modifica en la definicidn de “Inversidn Inicial (I,)", el
giguiente texto:

"Se incluye en estas Ilnversiones aquellas realizadas por
concepto de serviclos kdslcos, excluyéndose los subsidios
estatales a la inversion"
por el gue se seflala & continuacidn:
"Se incluye en estas inversiones aquellas realizadas por
concepto de 'serviclos bédsicom, excluyéndese el eventual
subsidio a la Inversgidn solicitado por el concesiegnarioc de
acuerdo a los sefialadoc en III.4.V

b) e reemplaza el valor del Costo operacional Estdndar (C0) de
U.F. 57.000 por U.F. 62.100.

Saluda atentamente a Ud.,

Josowy 7

o .

Distribucidn:

Diagnne Chilf 5.2 J”*Eﬂ;‘?ﬁ?ﬁ“&ﬂ? 1AZ
Cublertas Chile =2.a

Dragados y Const. S.A DIEECTRR BENERAL DN OFRAS FUEMGAD
Enp. Const.Huarte Andina 5.4

Cristalerias Chile 8.a.

Const. Internacional 5.3

Const. Delta S.a, )

consajerla Comercial de México
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Fulogic Gordo vy Cia.

Endesa 5.A

Besalco

Cominco S.A.

Claro Vicuila Valenzuela S.A
Navarrete y Diaz Cumslille
Ferrovial 8.4,

Enp. Belfi S.aA

foga B8.A

Emp. Fé Grande

Banco de Chile

Cruz Blanca 5.4,

Atkinson Development Company
Agroman Chile

La Americas Adm. de Fondo= de Inverslonss
Chllguints S8.A.

Itochu chile LEda.

Frame Congell 8.A.

INELA Construcclones de Ingenieria Neut Latour y Cila. S.A.
Salini Costructtorl sPa
Empresa Pehuenche S.A.
Banesto S.A.
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