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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION CENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT. Bascs de Licitacion. “Sistema Amético
Vespucio Nor-Poniente, Av. Kl Salto-Ruta 78.”

SANTIAGQ, 15 ¥6Y 2003

DE : DIRECTOR GENERAL DE QBRAS PUBLICAS

A SRES. PRECALIFICADOS SISTEMA AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE,
Av EISALTO-RUTA 78

CIRCULAR ACLARATORIA N®3

De acverdo a lo establecido en el aiticulo 1.4 5 de las Bases de Licitacidn dz la Concesidn *Sistema Américo
Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto - Rata 787, el Director General de Qbras Piblicas emite la presente Circular
Aclalatoria. la que incorpora las siguientes aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y adiciones a las Bases de
Licitacion:

I ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS ¥ ADICIONES:

I BASES ADMINISTRATIVAS:
I En1.42 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA, se teemplaza ¢l articulo por el siguiente:

“El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 10 100.000 (diez millones cien mil Unidades de
Fomento) Este valer considera todos los costos del proyecto, incluyende los Gastos Generales y Utilidades, no
se incluye ] Impuesto al Valor Agregado (IVA)”

2 En143 ANTEPROYECTOS Y ESTUDIOS REFERENCIALES, enmendado anteriormente per la Circular
Aclaratoria N° 2, se rectifica la Tabla N® 2: Anteproyectos y Estudios Referenciales de la siguiente manera:

Donde Dice:
[ 3 | Pl'()ye(?to de Estructuras X
Bebe Decir:
| 3 | Proyecto de Estructuras y Pasarcla Peatonal Tipo | X |

En L.5.5 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE DE OFERTA DENOMINADO
OFERTA TECNICA, enmendado anteriormente por la Circular Aclaratoria N° 2, se tectifica e} arliculo de la
siguiente maneta:

Gx

» En B)OQFERTA TECNICA, Documento N° & “Sistema de Cobro de Tarifas Propuesto™, letra b), numeral i):
Donde Dice:

¢ “Carta de declalacion en la cual el Licitante o Grupo Licitante sefiala que acepta y cumplivd con o
establecido en ¢l documento *Sistemas Electrénicos de Cobro y Otras Aplicaciones — Especificacion para
la Intetoperabilidad en la Transaccion Antena-Transponder™ emitido pot la Coordinacion Geneal de
Concesiones, en su iltima versién
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MINISTERIQ DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

Debe Decir;

¢ “Carta de declaracidn firmada por el representante del Licitante o Grupo Licitantc en Ia cual se da Ia
aceptacion y declara que dard cumplimiento a lo establecido en el documento “Sistemas Elecironicos de
Cobro y Omas Aplicaciones — Especificacién para la Interoperabilidad en la Transaccién Antena-
Transponder” emitido por la Coordinacidn General de Concesiones, en su Gltima versién »

Donde Dice:

¢ Catta en que declara conocer, aceptar y cumplir con todas y cada una de las caracteristicas y aspectos
detallados en las especificacicnes téenicas que se entregan en 2 2.3 vy otros requerimientos adicionales
indicados en 1 13, ambos articulos de las presentes Bases de Licitacién

Debe Decir:

- ¢ “Carta firmada por el representante del Licitante o Grupo Licitante en que declaa conocer, aceptat v
que dard cumplimiento a todas y cada una de las caracteristicas y aspectos detallados en las
especificaciones técnicas que se entregan en 2 2.3 y otres requerimientos adicionales indicados en 1 15,
ambos articulos de las presentes Bases de Licitacion ®

4 En 1.5.6 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE DE OFERTA DENOMINADO
OFERTA ECONOMICA, se reemplaza el segundo pdrrafo del articulo por el siguiente:

“El original del formulario a presentarse, firmado por el DGOP, se podra retirar en las oficinas de la
Ceoordinacién General de Concesiones (Merced 753, 7¢ piso, Santiago), dentro de los 10 dias antetiores a la
apertura de la Oferta Téenica Sdlo se consideraran fas Clertas Econdmicas en que se identifique claramente el
nombie del Licitante o Grupo Licitante y que sean firmadas por su representante, sin enmiendas,
tachaduras, ni condicionamientos de ningin tipe, que vengan en el formulario firmado pet el DGOP y no serdn
considerados documentos adicionales que adjunte el Licitante o Grupo L icitantc ™

5 En1.62EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS, se reemplaza el noveno paivafo del articulo por el
siguiente:

“Las ofertas seran declaradas técnicamente aceptables o no aceptables, en la forma anles sefialada, en un Acta de

Calificacion que serd firmada por los miembros de la Comisidn de Evaluacion y que se dard a conocer en el Acto

de Apertuia de las Ofertas Econdmicas, sin que proceda 1ecurso o reclamacion alguna sobre esta decision ante el

MOP Séio aquellas ofertas técnicamente aceptables podién seguir las etapas siguientes de la evaluacion

- 6. En1.73 CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CONCESTONARIA, se rectifica el quinto punto del segundo
pdrrafo del atticulo de la siguiente manera:

Donde Dice:

“El capital de la sociedad no podtd ser inferior a la suma de $ 38 000 000.000 (treinta y ocho mil millones de
pesos) lo que constituye aproximadamente un 25% del Presupuesto Oficial Estimado de fas Obras establecido en
elarticulo T 42 de las presentes Bases. Al otorgarse la escritura de constitucién de la Sociedad Concesionatia se
debera suscribir integramenie ef capital de la seciedad v pagarse, a fo menos, la suma de $ 9 360 000.000 (nueve
mil trescientos millones de pesos) debiendo individualizar con su correspondiente porcentaje, a todas las
personas naturales o juridicas que suscribirdn el [00% de dicho capital ”

Debe Decir:

“El capital de la sociedad no podid ser inferior a la suma de $ 43 000.000.600 (cuarenta y tres mil millones de

pesos) lo que constituye aproximadamente un 25% del Presupuesto Oficial Bstimado de fas Obras estabiecido en

etarticulo 1 4 2 de las presentes Bases. Al otorgarse [a escritura de constitucion de la Sociedad Concesionaria se

-~ deberd suscribir fntegramente el capitat de [a sociedad y pagarse, a lo menos, la suma de § 10.750.000.000 (diez
mil setecientos cincuenta millones de pesos) debiendo individualizar con su correspondiente porcentaje, a todas
las personas natusales o juridicas que suscribivan ef 100% de dicho capital
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7

En 1.8 8.1 ADQUISICIONES, enmendado anteriormente por las Circulaies Aclaratorias N° | y 2, se rectifica el
atticulo de la siguiente manera:

e Sereemplaza el primer pasrafo por el signiente:

“La Sociedad Concesionatia podra adquirir paia el Fisco los tertenos necesarios para la construccion de las
obras, de acuerdo con los planos establecidos en los Anteproyectos y Estudios Referenciales o los proyectos
de ingenielia realizados por la Sociedad Concesionaria y aprobados por el Inspector Fiscal, a pastit de 90 dias
contados desde la publicacidn en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacién de la Concesion, sin
perjuicio de las adquisiciones que pueda realizar para instalar las oficinas dei Concesionario y los servicios a que
se refieren los artfculos 1 10.9 v 2 3 3 de las presentes Bases.”

e Sereemplaza el titimo parrafo del asticulo por el siguiente;

“En caso que la Sociedad Concesionaria decida no adquirir los terrenos requeridos pata las oficinas del
Concesionario, las instalaciones a que se reficren 1.10.9 y 2 3 3, las dieas adicionales a que sz refiere 1 912 1y
otres que no estén comprendidos en ¢l page de UF 975.000 sefizlado en [ .8 9, ni en el pago establecido en su
Oferta Econdmica, indicado en 3.1 2, todos articulos de las presentes Bases, debera comunicario por eserito al
Inspector Fiscal para que se inicie el Udmite de expropiacion correspondiente, lo que ocurrird una vez que se
cuente con los aufecedentes de expropiaciones aprobados Los antecedentes de expropiaciones deberdn ser
preparados por la Sociedad Concesionaiia en conformidad a lo seffalado en el atticulo 22 2.15 de las presentes
Bases a su entero costo y cargo, debiendo considetar los plazos que el proceso de expropiaciones signifique en fa
obtencién de los terrenos necesarios para ¢jecutar tales obias.”

En 1.83.82 EXPROPIACIONES, enmendado antetiormente por las Circulares Aclaratorias NO | y 2, se
reemplaza el articulo por el siguiente:

“Las expropiaciones de los bienss y derechos necesarios para realizar las obras las efeciuara el MOP, y se
inictardn de acuerdo a le indicado en el articuio | 8 8 de las presentes Bases, en aquelios tramos o sectores en
que ia Sociedad Concesionaria haya manifestado su intencion de no modificar los Anteproyvectos y Estudios
Referenciales entregados por el MOP, considerando los antecedentes expropiatotios del referido decumento

En los ramos o sectores en donde la Sociedad Concesionariz haya manifestado por medio del documento
seffalada en el articulo 1.8 8 de las presenies Bases, su intencién de realizar modificaciones a los
Anteproyectos y Estudios Referenciales, el MOP no iniciard o suspenderd el proceso de expropiacion, hasta la
aprobacidn de los antecedentes expropiatorios indicados en el articulo 22215 de las presentes Bases,
correspondientes al proyecto de Ingenieria que ia Sociedad Concesionatia desairolle, los que serdn aprobados en
los plazos establecidos en ef articulo | 9 12 de las presentes Bases de Licitacion ’

En caso que la Sociedad Concesionaria manifieste su intencion de realizar modificaciones a los Anteproyeclos y
Estudios Referenciales, y posteriormente determine no hacerlas, manteniendo lo indjcado en los antecedentes
entregados por el MOP, los atrasos gue se produzean en la enirega de los terrenos respecto de los plazos
establecidos en las presentes Bases, serdn de su entera responsabilidad y cargo.

St por causa de ese desistimiento fueren interpuestas reclamaciones o presentaciones judiciales de cualquier
especie, que impidan el ingreso a terreno en forma opartuna para la ejecucion de la obra, Ia Sociedad
Concesionaria no tendrd derecho a reclamar el pago de ningfin tipo de indemnizacién o compensacion por tales
1etrasos Ast también, seran de entero cargo de la Sociédad Concesionaiia las indemnizaciones de perjuicios que
s¢ determinen pot sentencia judicial, las coales deberan ser canceladas en un plazo méxima de 6¢ dias desde que
el Inspector Fiscal lo notifique por medio det Libro de Obras £l incumplimiento de dicho pago en el plazo
seflalado, hard incurtir a ia Seciedad Concesionaria en la multa establecida en el articulo 18 11 de las piesenles
Bases de Licitacion  Sin perjuicio de fo anterior. el MOP 1ealizars todas las gestiones pertinentes para hacer
entrega de estos terrenos en el menot plazo posible.

Cuando sea de responsabilidad de [a Sociedad Concesionaria elaborar los antecedentes de expropiacién,
sera de su responsabilidad la ejecucion del 1eplanteo del ¢je de los proyectos y de las trazas que definan el
Area a expropiar necesaria para la construccién del proyecto, a efecto de que las comisiones de peritos que
el MOP nomine, puedan evaluar con antecedentes claros y fidedignos cual es ol real dafio patrimonial
efectivamente causado a los propictarios de los terrenos con la expropiacitn, conforme 2 lo establecido en
el articulo 2.3.1.11 de las presentes Bases”,
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9.

En 1.882.1 ENTREGA DE LA FAJA FISCAL, adicionado en {a Circular Aclaratoria N° 2, se rectifica cl
articulo de la siguiente manera:

= Sereemplazan los pdrrafos primero, segundo y tercero por los siguientes:
©8in perjuicio de lo indicado en el articulo 1.8.7 } de las presentes Bases, el MOP hard entrega a la Sociedad
Concesionaria de al menos el 80% de los terrenos a expropiar necesarios para gjecutar la obra, por intermedio

del Inspector Fiseal, quien consignard dicha entrega en el Libro de Obras cornrespondiente, dentro de los plazos
mdximos indicados en la siguicnte tabla:

Tabla N° 4: Plazo méximo de entrega de la faja

) . Plazo miximo Plazo maximo enirega
Framo Limite def Tramo entrega 80 % de | 20 % restante de Faja
Faja (dfas) i (dias)
1: E1 Salo - Pedro Desde inicio de la Concesion hasta Km 103,53 270 540
Tonigna ™)
- Perdeen i _ .
N Olifcd"’ Fontova = Ruia 31 1y 1c e 1055 (N) hasta Ken 1085 (N) o210 480
3: Ruta 5 Notle ~ Condeli [ Desde K 108,35 (N} hasta Km 21,8 {17) 150 420 )
';‘0%1‘;”“” —Cosanera | e Km 218 (P) hasta Kin 17,3 (P) 120 270
;jsc"s“‘“m Norte-Ruta | 13 4 Km 17,3 (P) hasta Kin 13.8 (P) * 60 180
6: Rula 68 — Ruia 78 g;;sdc Km 13,8 (P) hasta [in del tramo km 7 8 | (80

(1): Piazo se cuenta a partir def inicio del plazo de la concesién.
™ (N): Kilometraje referido a Vespucio Norte de acuerda a la Tahla N® 17 de las prescntes Bascs
- (P): Kilometraje referido a Vespucio Poniente, de acuerdo a la Tabla N° 17 de las presentes Bases

*

: Los terrenos a exprapiar necesarios para ejecutar fns obras del desnivel de San Pablo comprendidos entre el Km 13,80
y Km 14,40 referidos al kilometvaje de Vespucio Poniente, de acuerdo a Ia Tabla N° {7 de las presentes Bases, se
entregarin en el plaze miximo de 210 dias contados desde cf inicic del plazo de Ia concesion indicado en ¢f articulo 1.7.5
de Ias presentes Bases. Se entenderd que la entrega de fajn del Tramo 5, relacionade con el 80 y 20% de 105 terrenos,
comprende desde el Km 14,4 hasta el Km 17,3,

Se excluyen del cumplimiento de tos plazos referidos anteriormente, los terrenos cotrespondientes a los sectores
en donde el Concesionario haya manifestado por medio dei documento sefialado en el articulo 1 8.8 de las
presentes Bases, su intencion de realizai modificaciones a los Anteproyectos y Estudios Referenciales, asi
como también aquellos terrenos requeridos para ejecutar las obras a que se hace referencia en 23 3,2 3.14 v las
dreas adicionales indicadas en 19121, todos articulos de las presentes Bases, en donde la Sociedad
Concesionaria debe elaborar y entregar para aprobacion de la Inspeccién Fiscal, los proyectos de ingenieria y
antecedentes de cxpropiaciones La entrega de dichos terrenos serd a més tardar 15 meses después de que
obtenga la aprobacién de los antecedentes de expropiacién por parte de ka Inspeccién Fiscal.”

e En el séptimo parrafo:

Donde Dice:
“Dicha calificacion determinard qué bienes serdn llevados al Depésito de Bienes Fiscales indicado an 2.3 2 v qué
bienes scrdn enviados a Botadero, segiin lo ndicado en 23.1.12, ambos articulos de laz presentes Bases de
Licitacion ™

Debe Decir:
“Dicha calificacion determinaid qué bienes setan lievados a Ia Bodega de Bienes Fiscales indicada en 232 y
que bienes seran enviados a Botadeio, segin lo indicado en 2 3 | 12, ambos articulos de las presenies Bascs de

Licitacion ”

¢ Se1eemplaza el noveno parrafo por el siguiente:

“Con el registro de la entrega de los bienes expropiados e el Libro de Obras, se entenders entregada la faja
fiscal necesaria para la ejecucion de las obras y sera de responsabilidad exclusiva de la Sociedad Concesionaria
el resguardo de fos tetrenos y demds bienes existentes en ellos En el mismo acto de ingreso a terreno, ia
Sociedad Concesionaria deberd iniciar las faenas de delimitacion de la faja expropiada, sezin lo indicado en el

/
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de la faja expropiada, segim se indica en los articulos 2.3 1 10y 2 3 1 .12 de las presentes Bases de Licitacidn. El
plazo méximo para [as faenas de delimitacidn de la faja expropiada serd de 10 dias. ™

o Sereemplaza el peniitimo pérrafo por el siguiente:

“En el plazo méximo de 20 dias contados desde la fecha de entrega de los terrenos consignada en el Libro de
QObras, la Sociedad Concesionaria debera trasladar y acopiar, a su costo, los bienes calificades por el Inspector
Fiscal como recuperables al lugar de Bodegaje, segln se indica en el articulo 2.3 2 de las presentes Bases ™

En 189 PAGO DEL CONCESIONARIO POR CONCEPIO DE ADQUISICIONES Y
EXPROPIACIONES, enmendado anteriormente por las Circulares Aclaraiorias N°F y 2, se reamplaza el
articulo por el siguiente:

“En virtud de lo establecido en ¢l inciso 3° del articulo 15 del DS MOP N° 900 de 1996, la Sociedad
Concesionaria pagard al Estado la cantidad de UF 975.000 (novecienias setenta y cinco mil Unidades de
Fomente) por concepto de desemboisos, gastos 0 expensas que se otiginen con motivo de las expropiaciones o
de la adquisicién de lerrenos para ¢l Estado tequeridas para la gjecucion de todas Tas obras incluidas, definidas y
dimensionadas en {os Anteproyectos y Estudios Referenciales, sefialados en el articulo | 4 3 de las presentes
Bases de Licitacién Esiz cantidad se encuentra incluida, al igual que los pagos al Estado indicados en el aiticulo
112§ 2 2 de las presentes Bases, en el Presupuesto Oficial indicado en ef articulo 1 4 2 de las presentes Bases.

Este pago deberd ser realizado en una (1) cuota, mediante Vale Vista emitido a nombre det DGOP, en el plazo
méximo de 60 dias a contar de la fecha de Constitucién de la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo indicado
enel articulo I 7 3 de las presentes Bases de Licitacion

En casc que el Licitante o Grupo Licitante ofrezea en su Oferta Econdmica pagar al Estade un monte
mayor a cero por el Grade de Compromise de Riesgo durante la etapa de Construccién por
Expiopiaciones, de acnerdo a lo indicado en 3.1.2, esie pago debera ser realizado en conformidad con lo
establecido en 1.12.1 1.2, ambos articulos de 1as presentes Bases.

En caso que la Sociedad Concesionaria adquiera para et Fisco bienes y terrenos necesarios para la gjecucién de
fa obra incluidos en el monto de UF $75.000, conforme = fo sefialado en ef articulo | 8 § | de Ias presentes Bases
de Licttacion, este lltimo pagard o descontard del page que debe efectuar la Sociedad Concesionaria indicado en
el parrafo anterior, hasta el valor pericial, més un monto ascendente a UF 60 (sesenta Unidades de Fomento) por
concepto de gastos de administracion respecto de cada lote sujeto a expropiacion, adguiridos para el Fisco El
exceso de valor en cada uno de ellos respecto de su valor pericial, setd totalmente de cargo de fa Sociedad
Concesionaria

El valor peticial indicado en el pamafo anterior cortesponderd al monto de indemnizacion provisienal
detenminado per 1a comision de peritos tasadores, conforme a lo sefialadoen el D L 2.186 de 1978

Para estos efectos se entendera por bienes adquiridos por fa Sociedad Concesionaria, aquéllos respecto de los
cuales se perfecciont el contrato de compraventa y se practicé la correspondiente inseiipcion de dominio a
nombre del Fisco en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raices respectivo

L os pagos que ef MOP tenga que efectuar en virtud de lo indicado en los partafos anteriores seran realizados a la
Sociedad Concesionaiia el Gltimo dia habil del mes de marzo del afio calendario siguiente a aquél en que se
realizaron las adquisiciones, en caso que el Concesionario ya haya efectuado el pago establecido en el presente
articulo, de lo coniraiio, el Concesionario podra descontarlos, previa autorizacién del Inspector Fiscai, del pago
que deba realizar posterioimente al MOP segln este mismo articulo  El procedimiento para el pago del MOP, es
el indicado en el articulo 1 12 5 de las presentes Bases de Licitacion

El vaior de las adquisiciones o expropiaciones de los terrenos necesarios para instalar los servicios a que se
refieren los articulos 1.10 9 ¥ 2.3 3 de las presentes Bases, para la instalacion de las oficinas del Concesionaria y
las dreas adicionales a que se refiere el articulo 191.2.1 de las presentes Bases, no estan contenidas en la
cantidad de UF 975.000 (novecientas setenta y cinco mii Unidades de Fomento) antes sefialada, ni en el pago
establecido en su Oferta Econdmica, indicado en el articulo 3.1 2 de las presentes Bases, siendo de cargo
exclusive de la Sociedad Concesionaria, ia cual debeid pagar ¢l valot de dichas adquisiciones o expiopiaciones,
En case que dichos terrenos se obtengan a través del procedimiento de expropiacicnes, ia Sociedad
Cancesionaria debetd pagat, en un plazo no superior a 60 dias desde que sea notificada por ¢f Inspector Fiscal
poi medio del Libro de Obias correspondiente, el valor de indemnizacion definitiva, més un monte de UF 60
(sesenta Unidades de Fomento)} por cada lote expropiado, por concepto de gastos y desembolsos en los que
debera incurtiv el MOP para concretar cada explopiacién E! valor de la indemmizacién definitiva serd
determinado por las paries en caso de convenio e incluird los reajustes legaies o bien serd deferminado por el
juez, cuando la expropiacién dé origen a un reclamo judicial




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION GENERAL DI CONCESIONES

Cada vez que las modificaciones realizadas a los Anteproyectos y Estudios Referenciales por la Scciedad
Concesionaria, o bien que las expropiaciones para la ejecucién de las obras requeridas por el Anteproyecto
Alternativo presentado segdn ef articulo 1 4 4 de lag presentes Bases, Impliquen o requieran expropiar terienos
que tengan un mayor valor de tasacidn que los de los Anteproyectos y Estudios Referenciales, los mayores
costos serdn de cargo de la Sociedad Concesionaria Este mayor valor serd determinado segin la diferencia
que exista entre el valor pericial de los terrenos de los Anteproyectos y Estudios Referenciales y el valor
pericial de los terrenos del Proyecto Modificado La Sociedad Concesionaria deberd paga: en un plazo no
superier a 60 dias desde que sea notificada por el Inspector Fiscal por medio de anotacidn en el Libto de Obras
correspondiente, el monto a que asciende este mayor valor por expropiaciones a que hace referencia el presente
parrafo

En el caso que el costo de las expropiaciones ejecutadas por el MOP, necesarias paa matetializar los
Anteproyectos y Estudios Referenciales, resulte superior 2 UF 975.000 (novecientas setenta y cinco mil
Unidades de Fomento), este exceso serd de entero cargo del MOP, salvo lo sefialado en el parrafo precedente y
enlos articulos 144,191 1,19 12,1912 1 de las presentes Bases de Licitacion.

El atraso en el complimiento de cualquiera de estos pagos haid incurrir a la Sociedad Concesionatia en la muita
establecida en {8 11, sin perjuicio de lo dispuesto en 1124, ambos articulos de las piesentes Bases de
Licitacion ™

En 18111 TIPOS DI INFRACCIONES Y SANCIONES enmendado anteriormente por la Cireular
Aclaratoria N° 2, se rectifica el articule de la siguiente manera;

« Enla Tabla N® 5: * Infracciones y Multas”, letra a) “Relacionadas con las Obligaciones de Informacién vy
Ouras”, se adicionan las siguientes filas donde corresponda en forma correlativa al articulo de fas Bases de

Licitacion:
188.1 420 Desistimiento de la adquisicién de terrenos sin | Cada vez
causa justificada.
1881 200 Atraso en la enfrega al Inspector Fiscal de fos | Cada dia
antecedentes que respalden las adquisiciones de
terrenos.
1882 308 Afraso en el pago por concepto de| Cadadia Sin perjuicio def Cobro
indemnizaciones de perjuicios. de las garantias
establecidas en €l
articule 1.8.1 de ias
presenies Bases,
18821 100 Atraso en ol inicie de las faenas de delimitacion | Cada dia
de [2 faja expropiada.
£8821 100 Alraso en el plazo mdximo para las faenas de{ Cada dia
delimitacion de [a faia expropiada.

e Enla Tabla N° 5: “Infiacciones y Multas”, letra a) “Relacionadas con las Obligaciones de Informacion y
Otras™, se rectifica de la siguiente manera:

Donde Dice:

1773 186 | 100 Atraso en el cumplimiento de la entrega de | Cada dia

1861 1862y inforrzacion

183 ]

1773 1861 ;200 Entregar la Infornmcion requerida, al Inspector j Cada vez Si s¢ comprobare poste-

1862 19215 Fiscal con eirores atribuibles a negligencia de fa riormente a la aplicacién

110741123 Sociedad Concesionaria de ecsta multa que los
errores s¢ debian a actua-
ciones  maliciosas  del
Cancesionario, se aplicard
una mulla edicional de
4.500 UTM.

V773 18615000 |Enuegar la Informacidn requerida, al Inspector | Cada ver En caso de reiteracion de

1862 19215 Fiscal. con daios o antecedentes maliciosamente esta mulla {mas de una

107y 1125 falsos o incompletos ver). ¢ MOP procederd al
cobro de las garantins es-
Tablecidas cn el art. 1.8,1,

1/
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Debe Decir:

1773 86,100 Atraso en ¢l cumplimiento de la enirepa de | Cada dia

1861 1.8.62, informacidn

188 1881 ¥

1.12.6.3.6

1773, 1861|200 Entregar la Informacién requerida, al Inspector | Cada vez Si se comprobarc posle-

1862 19215, IFiscal, con errores atribuibles a negligencia de la riormente a la aplicacion

1107, 1123 y Sociedad Concesionaria de csta multa que los

1126306 errores se debian a actua-
clones  maliciosas  del
Concesionarie, se aplicard
una multa adicional de
4 800 UTM.

1773 1861|5000 Entregar la Informacion requerida, al inspector | Cada vez £n caso de reiteracion de

1862 19215 Fiscal con dalos o antecedentes maliciosamente esta multa {mds de una

1107, 1125 ¥ falsos o incompletos ver). el MOP procederd al

112636 Lobro de lus garantins es-
tablecidas en ¢l articule
[ 81 de las presentes
Bases de Licitacion.

= Enla Tabla N° 5: “Infracciones y Multas™, letia b) *Durante la Etapa de Construccion”, se adicionan las
siguientes filas donde cosresponda en forma correlativa al articulo de las Bases de Licitacion:

231.11 ) 100 Atraso en la ejecucidn del replanteo del eje de | Cada dia
fos proyectos y de Ias trazas que definirdn ¢l
Area @ expropiar.

. En 1820 CAMBIOS DE SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO. se reemplaza el articulo por

el siguiente:

“Las obras e instalaciones corvespondientes a los servicios hiimedos v no hiimedos, construidas por los
propietarios que administran dichos scrvicios, o por ferceros, que sea nccesario modificar para Ia
materializacidn de las obras que forman parte del proyecto definitive incluidas sus conexiones
domiciliarias, deberdn ser proyectadas y ejecutadas por el Concesionario conforme a lo dispuesto en ¢l
articulo 2 2.2 11 de las presentes Bases.

El Concesionaric deberd realizar a su entero carge y costo, las modificaciones de servicios himedos que
firevon identificados en los Anteproyectos y Estudios Referenciales con sus respectivas conexiones
domiciliarias existentes, sean éstas de obras asociadas a redes de agua potable y/o redes de alcantarillado de
aguas se1vidas,

Sin perjuicio de o anterior, la Sociedad Concesionaria deberd costear las modificaciones de los servicios
hiimedos y no hiimedos ne previstos en los Anteproyectos y Estudios Referenciales, con sus respectivas
conexiones domiciliarias existentes, hasta un monto miximo de UF 425000 (cuatrocientas veinticinco mil
Unidades de Fomento). Los montos a pagar a las empresas de Servicios deberdn ser aprobadoes por el
Inspector Fiscal, quién en un plazo no superior a 10 dias desde que el Concesionario suministre toda la
informacion relacionada, deberd pronunciarse sobre Iz autorizacién de dicho pago.

En el evento que las modificaciones de servicios hiimedos y no hiimedos no previstos en los Anleproyectos
} Estudios Referenciales, superen ¢! monto acumulade por sobre las UF 425.000 {cuatrocientas veinticinco
mil Unidades de Fomcnto), la sociedad coneesionaria deberd concurrir al pago del excedente, ¢l que
posteriormente serd reembolsado por el MOP el {iltimo dia habil del mes de marzo del aiio calendario
siguiente a aquél en que se hayan realizado tales pagos por parte de la Sociedad Concesionaria a los
proveedores de los servicios, conforme al procedimiento establecido en el articulo 1,12 5 de las presentes
Bases

Cuando ei monto total pagade por el Concesionario a las empresas de Servicios per concepto de las obras
necesarias para las modificaciones de los servicios hiumedos y no hiimedos no previstas cn los
Anteproyectos y Estudios Referenciales, vesulte inferior a las UF 425000 {cuatrocientas veinticineo mil
Unidades de Fomento), dicha diferencia serd reinvertida integramente en la obia de acuerde 2 las
instrucciones que formule el Inspector Fiscal mediante el Libro de Obia.

En caso que el Concesionario haya presentado en su Cferta Técnica, Prayectos Alfernativos a los
Anteproyectos y Estudios Referenciales o que en 1a Etapa de Ingenierfa indicada en el articulo 1.9.1 de las
presentes Bases piantee modificaciones a éste y producto de elfo se requieran obias de modificaciones de
seryvicios adicionales o diferentes a las contempladas en los Anteproyectos y Estudios Referenciales, dichas

A -
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obras y sus costos asociados seran de exclusiva respousabilidad del Concesionario, no imputables al monto
de UF 425 000 antes mencionado.

Con el sélo objeto de garantizar el normal camplimiento del programa de obras, la sociedad concesionaria
estard siempre obligada a efectuar Tos pagos que las empresas de servicios exijan para proceder a su
modificacién, no pudiendo alegay la existencia previa de convenios suscritos entre dicha empresa y el
MOP, y que se encontrarcn vigentes. En este altimmo caso, el MOP tendrd derecho a ejercer las acciones
respectivas tendientes a obtener los reembolses de parte de dichas empresas, evento en el coal ¢l
Concesionario no tendra derecho alguno 8 percibir devolucion de las sumas pagadas por este concepto ”

. En L.9.1 | DE LA INGENIERIA DE LA OBRA, enmendado anteriormente por la Circular Aclaratoria N° 2,

se rectifica el articulo reemplazdndolo por el signiente:

“l.a Sociedad Concesionaria deberd elaborar los Proyectos de Ingenierfa Definitivos dentro de la faja entregada
por el MOP segtin lo indicado en el articulo 1.8 8 1 de las presentes Bases, de todas aquellas obras incluidas en
las presentes Bases de Licitacion y en los Anteproyactes y Estudios Referenciales aceptados en su Oferta
Técnica o los Anteproyectos Alternativos Propuestos por el Concesionarjo en su Oferta Téenica conforme a los
estdndares establecidos en los Anteproyectos y Estudios Refeienciales entregados pot el MOFP, las presentes
Bases y demés documentes que forman parte del cantrato de concesidn

Las obras no podrén ejecutarse en tanfo dichos Proyectos de Ingenierfa Definitiva, no se encuentren aprobados
pet el Inspector Fiscal

Para la efaboracion de los Proyecios de Ingenierfa Definitivos, tanto la Sociedad Concesionatia como el MOP
podran propener medificaciones a los Anteproyectos y Estudios Referenciales o Alternativos propuestos por el
Concesionaria en su Oferta Técnica que forman parte del contrato de concesién, con el s6lo objeto de obiener
aumentos de capacidad y mejoras del nivel de servicio.

Las medificaciones que ¢f Concesionario quiera incorporar al Proyecto de Ingenietia Definitivo, deberdn ser
previamente informadas y debidamente aprobadas por el Inspectoe Fiscal

Las modificaciones que el Concesionario pretenda incorpolar deberdn tender a mantener o aumentat las
velocidades de disefio de ramales y las conexioncs establecidas en los Anteproyectos y Estudios Referenciales,
satis{aciendo la normativa vigente ¥ solucionando justificadamente los movimienios vehiculares que
intervengan, asi como los aspectos ferriforjales de la zona de influencia También podrin proponer
modificaciones en el diseflo de pavimentos siempre que s ajusten a lo dispuesto en e articulo 22 2.3 de las
presentes Bases, como tamibién pedia proponer modificaciones a las especificaciones de mezclas asfilticas y
ligantes asfalticos, contenidas en los Anteproyectos y Estudios Referenciales

En caso que el MOP propongs inireducir modificaciones a los Anteproyectos y Estudios Referenciales o
Alternativo propuesto por el Concesionario, el Inspector Fisca! comunicard a la Sociedad Concesionatia
mediante anotacién en el Libro de Obras la decision de modificacion y le entregata a la Sociedad
Concesionaria un disefioc conceptual en base al cudl ésta elaborard el proyecto de ingenieria definitivo,
incluyendo el presupuesto respestivo

Todos los estudios de ingenieria que realice la Sotiedad Concesionariz a peticién y aprobacién del
Inspector Fiscal serdn valorados a los Precios Unitarios Oficiales, segiin el Anexo N° 5.

En caso gue la propuesta del MOP se traduzea en modificaciones a los plazos de Puesta en Servicio Provisoria o
Definitiva de las cbras, el MOP aumentar4 el Plazo de Puesta en Servicio en la cantidad de tiempo adicional que
requieran las nuevas obras

Sta perfuicio de lo anterfor, para la aprebacion de las modificaciones propuestas, prevalecers el eriterio
del mejoramiento del sistema vial por sobre la modificacién en particular,

Cuando la propuesta de modificacion de los Anteproyectos y Estudios Referenciales proceda de la Sociedad
Concesionaria, ésta deberd elaborar y presentar al Inspector Fiscal, para su aprebacién, un informe técnico
fundado que actedite el valor de la obra, la conveniencia de modificar la misma y su posible incidencia en los
plazos sefialados en el articule 1 9 2 4 de las presentes Bases

En caso que el MOP acepte las modificaciones propuestas, la Sociedad Concesionaiia debeta entregar al
Inspector Fiscal, un proyecto de ingenieria definitiva que contenga todas las obras que serdn necesarias de
gjecutar, sus sspecificaciones técnicas generales y los costos de constiuceidn, los cuales deberdn ser valorados a
los Precios Unitarios Oficiales, segan ef Anexo N° 3
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Los precies unitarios de cada uno de los fterns involucrados en las obras que no se encuentren definidos en el
Anexo N° 3, serén determinados de comun acuerdo entre el Concesionario y el MOP y las diferencias de cada
uno de ellos podran ser resueltas por la Comisién Conciliadora en base a dos peritajes, uno contratado por el
MOP y otio por la Sociedad Concesionaria, debiendo la Comisién elegir, para cada uno de los valores o
pardametros en discusién, uno de los propuestos por uno u otro de los peritajes realizados, lo que se entiende sin
perjuicio de su facultad de exigir otro peritaje o establecer el procedimiento que estime adecuado para la
determinacidn de tales valores Los peritajes deberan ser realizados por empresas consultoras inscritas en
Primera categoifa del Registro de Consultores del MOP en las dreas y especialidades que cotrespondan de
acuerdo a las obias a realizar

St el presupuesto de las obras modificadas de los Anteproyectos y Estudios Referenciales propuesta pol el
Concesionario, resulta inferior al presupuesto de las mismas obras contenidas en los Anteproyectos y Estudios
Referenciales, ¢l Concesionario deberd matetializar obras por un monto ascendente al 70% de la diferencia
pioducida entre ambos presupuesios

La definicion de estas obias serd instuida por el DGOP mediante documento escrito dirigido a la Sociedad
Concesionaria

Para aquellas modificacicnes propuestas por el MOP, que resulten con un presupuesto inferior al presupuesto de
los Anteproyecios y Estudios Referenciales, dicha diferencia serd reinvertida integramente en la obia de
acuerdo a las instruccienes que formule el DGOP, mediante documento escrito

En caso que la modificacion a los Anteproyecios y Estudios Referencizles propuesta tanto por el MOP como
por la Sociedad Concesionaria resulte con un presupuesto superior a las obras a modificar contenidas en los
Anteproyectos y Estudios Referenciales, ef monte que resulte de fa diferencia entre anibos presupuestos, serdn
tratados de acuerdo 2 lo indicado en cl articulo | 12 2 2 de fas presentes Bases

La Sociedad Concesionaria deberd realizar los proyectos de ingenierfa respectivos de acuerdo a las instiucciones
del DGOP, cuya valoracién se efectuard con los Precios Unitarios Oficiales detallados en el Anexo N° 5. Para la
determinacion de los Precios Unitatios que no se encuentren dentio del Anexo N° S, se procederé de acuerdo a lo
indicado en este articulo

De acuerdo a lo expresado en las presentes Bases de Licitacion, e! Concesionario es el responsable de Tos
Anteproyectos y Estudios Referenciales aceptados en su Oferta Téenica y de aquélios desairoilados a nivel de
Ingenieria definitiva, los cuales determinan el total de obras requeridas por el Cantrato de Concesion ”

En 1912 DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DE DETALLE EJECUTADGS POR EL
CONCESIONARIO  se reemplaza el articulo por el siguiente:

"El Concesionario debera realizai los proyectos de ingenierfa de detalle de todos los Anteproyectos ¥ Estudios
Referenciales que se encueniran tanto a nivel de Anteproyecio como de Predisefio, entregados por el MOP vy
aceptadas en la Oferta Técnica y/o de los Anteptoyectos Allemativos presentados en dicha Oferta Técnica segun
lo establecido en 1 4 4, los que deberdn ajustarse a las especificaciones previstas en 2 2, ambos articulos de las
presentes Bases

Los proyectos de ingenieria de detalle a ejecntar por el Concesionario, para efectos de aprobacion,
debe1an separarse en los tramos definidos en el articulo 13 de las presentes Bases. Se ineluyen entre
dichos proyectos, los cotrespondientes a las dreas de servicio ¥ pasarcias peatonales a que se¢ 1efieren los
articulos 2.33 y 2.3.14 de las presentes Bases de Licitacion E} Concesionario deberd hacer entrega de
dichos proyectos al Inspector Fiscal, dentro de los plazos maximos que se indican en el Cuadio 1932
siguiente:

Cuadro 1.%.1.2: Plazos maximos de entrega de Proyectos de Engenieria de Detalle

Tramo

1 Ei Salte (inclusive) — Pedro Fontova -
2 Pedre Fontova (inclusive) - Ruta 5 Norte 14

3 Ruta 5 Norte (inclusive) — Condell (inclusive) 12
4 Condell - Costanera Norte (inclusive, incluyendo puente sobre Rio 11

Manpecho}

5 Costanera Norte - Ruta 6§ A i0
6 Ruta 68 (inclusive) - Rutza 78 (inclusive) 8

Los plazes indicados en la Tabla anterior serdn contabilizados desde la fecha de publicacién en el Diario

Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesign. ?‘m“--?
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Dentro de los 30 dias siguientes a la aprobacidn por parte del Inspector Fiscal de los Proyectos de
Ingenieria, la Sociedad Concesionaria deberd preparar y eniregar los antecedentes expropiatorios de
acuerdo a los requerimientos establecidos en el articulo 2.2.2.15 de las presentes Bases.

Para el caso de los proyectos que lo reguieran, éstos deberdn venir aprobados por las instituciones
correspondientes antes de la aprobacion del Inspector Fiscal, €] cual contard con un plazo méximo de 40 dias
para aprobar cada uno de les proyectos presentados

El Inspectot Fiscal tendrd un plazo méximo de 40 dias desde la presentacidn del respectivo proyecto de
ingenierfa o de cxpropiacidn, para su aprobacién o pronunciamiento El [nspector Fiscal podia requerit
modificaciones a {os proyectos de ingenierfa de detalle y planos de expropiacién presentados pot la Sociedad
Concesionaria a fin de gue cumplan cabalmente con ¢l Cortiato de Concesidn. Los plazos de entrega, por parte
del Concesionario, de estas modificaciones, serdn determinados, en cada caso, por el Inspector Fiscal, no
pudiendo exceder de 15 dias Presentadas las modificaciones por la Sociedad Concesionaria, el inspector Fiscal
deberd pronunciarse acerca de ellas en el plazo méximo de 15 dias hdbiles. Si en definitiva los proyectos de
ingenieria o ios antecedentes de expropiacion no fueten aprobados por el Inspector Fiscal, la Sociedad
Concesionatia deberd presentarlo nuevamente para su aprobacién, en cuyo caso regird el procedimiento antes
sefialado

El Concesionario, sélo podra iniciar la construccién de aquella parte de la obra quc cuente con la aprobacion del
proyecto de ingenierfa correspondiente por parte de Inspecior Fiscal, y siempre que cumpla con fos demas
requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitacion

Para efectos de las expropiaciones necesarias para la materializacion de las pasazelas peatonales a que se refiere
1314, las necesarias para la implementacién de los servicios a que se refiere 2.3.3, y las expropiaciones
adicionales a que se refiere 1.9.1 2.1, todos articulos de las presentes Bases, 1a Sociedad Concesionaria
debera considerar en su pregrama de ejecucién de obias un plazo de 15 meses desde que se ohtenga la
aprobacion de los antccedentes de expropiaciones por parte del MOP hasta la focha de inicio de In
construccion de Ias obras en los tetrenos expropiados El hecho de considerar plazos menores a éstos, serd
de pleno riesgo de la Sociedad Concesionaria, y ¢l MOP 1o tendr4 responsabilidad en el evento de que
dicho progiama de obras no sea posible de cumplir. La Sociedad Concesionaria debers preparar los
antecedentes legales y planimétricos para la completa y adecuada tramitacién de estas exptropiaciones,
segin lo estipulado en el articulo 2.2.2.15 de las presentes Bascs.

Salvo autorizacion expresa del DGOP el plazo para la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, cstipulada
en las presentes Bases de Licitacion, no podra ser modificado producto de la no aprobacién por parte del
Inspector Fiscal de los proyectos de ingenietfa y/o antecedentes de expropiacidn que haya presentado el
Concesionario ”

Er 19121 DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DE DETALLE DE MODIFICACIONES,
adicionado en la Clrcular Aclaratoria N° 2, se rectifica el articulo de la siguiente maneia:

®  Sereemplaza el primet panafo por el siguicnte:

“La Sociedad Concesionaria deberd realizar los proyectos de ingenieria de detalle de todes aquellos tramos en
que, de acverdo a lo indicado en el articulo 188 de las presentes Bases, haya manifestado [a intencién de
madificar los Anteproyectos y Estudios Referenciales, como también para todas aquellas obras necesarias para
la ope:acién de la Concesién y que no estan contenidas en los Anteproyectos y Estudios Referenciales,
debiendo scr presentados dentro de los plazos maximos sefiatados en el articulo 1 9.1 2 de las presentes Bases
somctiéndolos al procedimiento de aprobacién indicado en el mismo articulo.”

e 3ereemplaza ¢l cuarto pdirato por el siguiente:

*Si una vez iniciado el proceso de expropiacion, las dreas respectivas resultan insuficientes para la ejecucion de
las obras contempladas en el Proyecto de Ingenieria de Detalle aprobado, sean éstos los Anteproyectos y
Estudios Heferenciales de los cuales la Sociedad Concesionatia no manifestd modificacién o bien el Proyecto
de Ingenietfa que haya elaborado la misma, la Sociedad Concesionaria debeid entregar los antecedentes de
expropiacion de la nueva érea adicional a expropiar, segiin los 1equerimientos indicados en el articulo 2 2.2 15
de las presentes Bases, incluyendo ademds una evaluacién de costos entre la alternativa de expropiar y fa de
realizar una obra de ingenieria que evite la expropiacién Con estos zntecedentes el Inspector Fiscal podrd ¢ no
aprebar tales dreas adicionales
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Er 1.9.1.3 DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL SISTEMA ELECTRONICO
DE COBRO, enmendado anteriormente por las Circulares Aclaratorias N% i y 2, se rectifica la tabla N° &;
Cronograma Sisterma Electrénico de Cobro, punto 9, de la siguiente manera;

Donde dice:

"'Estas pruebas serdn realizadas en condiciones normales de operacion y su aprobacién por parte de la [nspeccion
Fiscal, serd condicidn relevante para la autorizacién de puesta en servicio provisoria de las obras, segin se
establece en el artfeulo 1101 de las presentes Bases las pruebas de conjunto mencionadas tendtdn una
duracion de 30 dias para cada tramo, su ejecucién y aprobacion previa serd condicion necesatia para ia puesta en
servicio provisotia de la obra, definida en el parrafo 1.9 2 7 de estas Bases de Licitacion, e inicio de la ctapa de
marcha blanea establecida en el articulo | 14.4 1 de las presentes Bases de Licitacién Las proposiciones de
pruchas definidas en este punto, podidn ser aprobadas, rechazadas o devueltas con observaciones por el
Inspector Fiscal dentio de los 60 dias siguientes »

Debe decir:

“Estas pruebas setdn reafizadas en condiciones normales de operacion y su aprobacion port parte de la Inspeccion
Fiscal, se1a requisito para la autorizacién de 1a Piesta en Servicio Provisoria de las obias, segin se establece
en ¢l articulo 110 | de fas presentes Bases y para el inicio de la etapa de marcha blanca establecida en el
articuio 1.14 4 [ de las presentes Bases. L.as pruebas de conjunto mencionadas tendrin una duracién de
50 dias para cada tramo. Las proposiciones de pruebas definidas en este punto podrdn ser aprobadas,
rechazadas o devueltas con observaciones por el Inspector Fiscal dentro de los 60 dias siguicnies ™

En 1.9.2 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS, se reemplaza el asticulo por el siguiente:

“En caso de que [a Sociedad Concesionaria requiera modificar el Programa de Obras entregada en su Oferta
Técnica, s6lo con el objeto de mejorar la programacién de las obras, ésta deberd someter a la aprobacidén del
Inspectlor Fiscal al menos 45 dias antes del inicio de Ia construceién de Jas obras, un Programa de Ejecucidn
de fas Obras que incluya todes las partidas vy sus respectivas cubicaciones para los sectores o framaos que cuenten
con proyectos aprobados de acuerdo a lo indicado en el articulo 19.1.2 de las presentes Bases, indicando
claramente la justificacién de la modificacién presentada Las obras no podrdn comenzar mientras dicho
programa no esté apiobadoe Ef Inspector Fiscal, dentro del plazo de 30 dias, debera aprobar, rechazar o solicitar
aclaraciones o rectificaciones al Programa de Ejecucion de las Obias de [a Concesion presentado par la Sociedad
Concesionaria Siel Inspector Fiscal solicita aclaraciones o rectificaciones, la Sociedad Concesionaria deberd, en
el plazo que éste determine, presentarlas nuevamente para su aprobacion En caso que el Inspector Fiscal rechace
el nuevo Programa de Obras propuesto, la Sociedad Concesionaria debera ejecutar el Programa de Obras
presentado en s Oferia Técnica

La duracién mdxima peimitida pma la etapa de construccion de [a totatidad de las obras setd de 34 meses,
contados desde el inicio del plazo de concesion seftalado en el articulo 1 7 5 de las presentes Bases, En la Tabla
N°® 7 de las presentes Bases, se establecen las duraciones maximas de construceion para cada uno de [os ramos
schialados en el aiticulo 1 3 de las presentes Bases, las cuales serdn contabilizadas » pattir de las fechas de la
entrega de al menos el 80% de los terrenos a expropiar indicadas en 1a Tabla N° 4 de] articula 1. 88 2.1 de
las presentes Bases

Tabla N° 7: Plazos maximos de Construccién

Tramo
1. neges
! El Salte {inclusive) — Pedro Fontova 24
2 Pedro Fontova (inclusive) - Ruta 5 Norte 26
3 Ruta 5 Norte (inclusive} - Condell {inclusive) 27
4 Condell — Costanera Norte {inclusive, incluyendo puente sobre Rio 6
Mapocho)
5 Costanera Norte — Ruta 68 23
G Ruta 68 (inclusive) — Ruta 78 (inclusive) 24

El plaze maximo para la construccién de las obias que forman parte del Estudio N° 16 “Estudios
Cemplementarios de Aguas Lluvias”, sers el siguiente:

e En el caso que las obras estén contenidos dentro de cada wno de los tramos hasta una distancia
exterior de 30 m de la faja de Américo Vespucio, seri el plazo maxime indicado para cada tramo
indicado en 1a Tabla N° 7.
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*  En ¢l caso que [as obras estén definidos desde los 50 m exteriores a la faja de Américo Vespucio hasta
su punto de término definido en el Estudio N° 16, serd el plazo maximo de la Puesta en Servicio
Provisoria de la totalidad de la ohra, indicado en el articulo 1.9.2.7 de Ias presentes Bases.

Para los tramos indicados en la Tabla N° 7, el Concesionario podra someter a la aptobacion del Inspector Fiscal
iniciat las obras con anterioridad En este caso, el plazo maximo de gjecucion de las obras para cada tramo
selicitade serd contabilizado a partii de la fecha de entiega de al menos el 80% de los tervenos a expropiar
indicada en 1a Tabla N° 4 del articulo 1 8.8.2.1 de las prescntes Bases, exceptuando el Sector del Enlace
San Pablo, segiin lo indicado en el articulo sefialado. En cualquier caso, el plazo de cjccucion de estas obras
no podid ser superior al plazo establecido en Ja Tabla N° 7.

El atraso en el plazo méximo de construccion de cada tramo, hatd incurtiv a la Sociedad Concesionaria en la
multa establecida en el aiticulo 1 8 11 1 de las presentes Bases de Licitacién ”

. Se elimina el articelo 192.4.1 POSTERGACION DE OBRAS SECTOR AV EL SALTO-RUTA 5

NORTE,

En 19.26 INICIO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y DECLARACIONES DE AVANCE
enmendado anteriormente por la Circular Aclaratoria N° 2, se rectifica e atfculo reemplazando los pairafos
tercero, cuarto y quinto pot los siguientes:

*La segunda declatacidn de avance se catregara a los 17 meses contados desde la fecha de inicio dal plazo de la
concesién Dicha declaracion deberd ser aprobada por el Inspector Fiscal en un plazo méximo de 15 dias
posteriores a la entrega de dicha declaracion, siempre que constate un avance de al menos el 30% de la otalidad
de la obra

La tercera declaracion de avance se entregaid a los 22 meses contados desde la fecha de inicio del plazo de la
coencesion Dicha declaracion deberd ser aprobada pot el Inspector Fiscal en un plazo méximo de 15 dias
posteriotes a la entrega de dicha declaracion, siempre que constate un avance de al menos el 50% de la totatidad
de fa obra

La cuaita declaracién de avance se entregard a los 27 meses contados desde la fecha de inicio del plazo de la
concesion Dicha declaracién debers ser aprobada por el Inspector Fiscal en un plazo maximo de 15 dias
posteriores a la entrega de dicha declaracion, siempre que constate un avance de al menos el 70% de Ia totalidad
de la obra ™

En1.927 PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LA OBRA, se reemplaza el articulo por ¢l siguiente:

“El plazo méximo para la Puesta en Servicio Provisotia de la totalidad de la obia seid de 36 meses, a partir de la
fecha de inicio del plazo de la concesidn indicada en el artfeulo 1 7.5 de las presentes Bases

Sin periuicio de lo indicado en el parrafo anterior, la Sociedad Concesionaria podra solicitas la autorizacion de
Puesta en Servicio Provisotia de los framos indicados en 1.3, tomando en consideracion lo indicado en 1 9 24,
110ty 1144 1 todos articulos de las presentes Bases Dicha autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria,
dard detecho a la explotacion de los ttamos sefialados, segiin lo convenido en ei contrato y al cobro de tarifas

El atraso en el plazo maximo para la Puesta en Servicio Provisotia de la totalidad de la obi &, hara incurtit a la
Sociedad Concesionaria en [a mulla establecida en el articulo 1.8 11 de las presentes Bases de Licitacién

Sc adiciona el articulo 1.9.2.(8 COLECTORES ESTRUCTURANTES DE AGUAS LLUVIAS

“El Concesionario deberd construir a su entero cargo ¥ costo los canales y colectores esfiucturantes de
aguas Huvias que forman parte de los Estudios Referenciales entregados por el MOP, asi como también
las obras de arte asociadas a dichos canales y colectores. Todas las obras sefialadas se identifican en el
arifculo 2 3.1.13 de las presentes Bases de Licitacion. El plazo maximo para la construccidn de cada uno
de ellos se indica en el articulo 1.92 4 de las presentes Bases, el cual serd contabilizado a partir de Ia
entrega de los terrenos para cada uno de los tramos segiin se indica en el articulo 1.8.8 2.1 de Ias presentes
Bases

Estos colectores y canales nto formardn parte de las obias a mantener por el Concesienario en la efapa de
explotacion

La Sociedad Concesionaria deberd desatrollar a sa entero €argo y costo, para cada wio de los colectores y
canales los proyectos de ingenierfa definitiva y los antccedentes expropiatories, los que deberdn contar
con la aprobacidn del Inspector Fiscal, rigiéndose para ese efecto por lo establecide en el articulo 1.9.1.2

. de las presentes Bases Para el caso de los proyectos que lo requicran, éstos deberdin venir aprobados por
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las imstituciones correspondientes antes de la aprobacion del Inspector Fiscal. Todos estos provectos
deberdan basarse cn el Estudic N°16 “Estudios Complementalios de Evacuacién de Aguas Llnvias”, de
- acuerdo a lo indicado en la Tabla N°2 del articulo 1.4.3 de las prescites Bases de Licitacion,

Una vez terminadas las obras, ¢l Concesionario debera solieitar al Inspector Fiscal Ia recepeidn final de
- eilas, quién comprobari la corrccta ejecucion de las obras conforme a los proyectos aprobados
previamente por el mismo

-, En caso de que las obras no cumplan con las exigencias establecidas en los proyectos correspondientes, el
Inspector Fiscal comunicara mediante ¢l Libre de Obras las correcciones que deban efectuarse y el plazo
en que deben ejecufarse. El incumplimiento por parte del Concesionario de [a realizacion de las
correcciones solicitadas implicara la no recepeion final de las obras velacionadas con dichos colectores y
canales, situacion en Ia gue el Inspector Fiscal no autorizard la Puesta en Servicio Proviseria de un tramo
o de [a totalidad de ia obra, segiin corresponda

En virtud de la Ley N° 19.300 Sobre Bascs Genetales de Medio Ambicnte y su Reglamento, la Sociedad
Concesionaria, cn el caso de ser pertinente, ingresard al Sistema de Evaluacién de Intpacto Ambiental un
Estudio de Impacto Ambiental o Declaracién de Impacto Ambiental, segén corresponda, de los proyectos

- contenidos en el Estudio N° 16 “Estudios Complementatios de Evacuacion de Aguas Lluvias”. B titular
de este EIA o DIA serd la Sociedad Concesionaria, quien ademds, serd el vnice responsable de su
elaboracién y tramitacién ante Ia autoridad competente, asi comeo también, del financiamiento y ejecucion
de las obligaciones que se sefialen €n 12 correspondiente Resolucion de Calificacién Ambicntal.

Sin perjuicio de lo sefialado en el primer parrafo del presente articulo, ¢l MOP pagari a la Sociedad
Concesionaria, por concepto de la ejecucién de los carales y colectores estructurantes de aguas lluvias,
tinica v exclusivamenie 3 (tres) cuoias anuales y sucesivas de UF 276,000 {doscientas setenta y seis mil
Unidades de Fomento), toda vez que se haya concretado la recepcion final de dichas obras deniro de los
plazos establecidos en ef articulo § 92.4 de las prescntes Dases. La primera cucta se pagar4 dentro del
plazo de 60 dias contados desde Ia obtencidn por parte de la Sociedad Concesionaria de la recepcién final
de la totalidad de Ias obras relacionadas con los canales y colectores, sefialadas en el arficulo 2.3.1.14 de
las presentes Bases, y las cuotas restantes se pagaran dentro de los plazos de 12 y 24 meses
respectivamente, contados desde la fecha de pago de Ia primera cuota

3
CS]

Se adiciona el articule 1.92.19 VIALIDAD COMPLEMENTARIA

“Et Concesionario deberd ejecutar obras para la complementacion, mejoramiento y medificacion de Ia
vialidad complementaria que resulten necesarias como consecuencia del estandar del nuevo sistema vial
concesionade, hasta un monto waximo de UF 117.000 (ciento diecisiete mil Unidades de Fomento). Para
elio, el Inspector Fiscal notificara a la Sociedad Concesionaiia mediante el Libro de Qbras, indicando
conjuniamente los plazos y un detalle de Ias Obras requeridas

El Concesionario debex 4 realizar los proyectos de ingenieria respectivos de acuerdo a las instrucciones del
[nspector Fiscal, cuya valoracién de obras se efectuars con los Precios Unitarios Oficiales detallados en €l
Anexo N° 5. Para la determinacion de los Precios Unitarios gue no se encuentren dentro del Anexe N° 5,
s¢ procederd de acaerdo a lo indicado en el articulo 1.9.1.1 de Ias presentes Bases. Estas obras no podran
ejecutarse sin la autorizacién del Inspector Fiseal”

23 En 11122 EXTINCION DE LA CONCESION POR INCUMPLIMIENTG GRAVE DE LAS
OBLIGACIONES IMPUESTAS A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, enmendado anteriormente por la
Circular Aclaratoria N° 2, se reemplaza la letia &) por la siguiente:

“d) Cobranza en tres oportunidades, de tarifas supetiores a fas autorizadas:”

L} adjudicatario deberd realizar los signientes Pagos al Estado, s6lo en caso de ofrecerlos en su Oferta
Economica, segin lo establecido en los artfeulos 3.2.1 y 3.2.2 de las presentes Bases.”

25 Se adiciona el articulo 1.12.1.1.1 PAGO DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE ADJUDICATARIO
POR LOS BIENES Y DERECHOS UTILIZADOS EN LA CONCESION

“Se establece en esta concesidn un page del Adjudicatario al Estado per los Bienes o Derechos (BD)
utilizados en la Concesién determinado en su Oferta Econdmica segén lo sefialado en fos articulos 3.1.1 v
3.2 1 de las presentes Bases.
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El MOP declmia que el servicio prestado por la obra en concesién es ofrecido en la actualidad en
o condiciones competitivas en el mercado a través de las siguicntes vias alternativas establecidas en la Tabla
N° 8:

Tabla N" 8: Vias Competitivas

El Salto - Pedro Fontova - Vias locales del eje Américo Vespucio

- Av. Zapadores

- Av. Dorsal — Pedro Denose Vergara

-Av Cardenal José Maria Caro — Justicia Social

Pedro Fontova— Ruta § - Vias locales del eje Américo Vespucio

- Ay Cardenal José Maria Caro

« Av. Diego Silva Henriquez — El Cortijo

Ruta 5— Condell - ¥Yias locales del eje Américo Vespucio

- - Brasil — Lo Boza - J. M, Balmaceda - Dorsal

- Camino Lo Boza

Condell — Costanera Norte - Yias locales def eje Américo Vespucio

Costancra Norte — Rufa 68 - Vias locales def efe Américo Vespucio

Ruta 68 — Ruta 78 - Vias lecales def efe Américo Vespucio

- La Hstrella — C. Los Perros - Teniente Cruz

- Tenienie Cruz- Pajaritos

En ¢l easo del page por Bienes o Derechos utilizados en la concesion, el adjudicatario debera efectuarlo al
MOP, mediante Vale Vista a nombre del DGOP, antes de la constitucién de la Sociedad prometida en su
- Ofeita Técnica sefialada en e articulo 1.5.5, letra A), Bocumento N° 4 de las presentes Bases Dicho pago,
’ de acuerdo con lo sefialado en el articulo 1.7.2 de fas presentes Bases, no podrd ser imputado a ka Sociedad
Concesionaria, ni incluirse deatro del capital de Ia misma, ni registrarse en su contabilidad durante tode

-y el plazo de la Concesidn

El no pagoe de esta cantidad implicatd que e Adjudieatario no podra constitnir la Sociedad
Concesionaria, aplicindose lo sefialado en el inciso segundo del avticufo 9° de la Ley de Concesiones de
Obras Piblicas. Ademas el MOP hara efectiva Ia Boleta que Garantiza el pago por Bienes y Derechos
utitizados en la Concesion acompafiada en la Oferta Econdmica. Igualmente, el MOP hard efectiva esta
parantia toda vez que el Adjudicatario no renueve dentio del plazo que determine el DGOP dicha boleta

26 Se adiciona el articulo 1.12.1 1.2 PAGO DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE ADJUDICATARIO
POR EL GRADO DE COMPROMISO DE RIESGO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION
POR EXPROPIACIONES

“Se establece en esta coneesién un pago del Adjudicatario al Estado (E} por el grado de compromiso de
riesgo dusante la etapa de construeeién por concepto de desembolsos, gastos o expensas adicionales que se
originen con motivo de las expropiaciones o de la adquisicién de terrenos para el Estado requeridas para
la ejecucién de las obras, Dicho monto serd determinado en su Oferta Econdmica segin lo sefialado en los
articnlos 3.12 y 3 2.2 de las presentes Bases, El monto ofrecido por el Licitante o Grupo Licitante deberé
ser menor o iguaal a UF 1.0660.000 (un millén de Unidades de Fomento). Este mouto es adicional al
establecido en el articulo 1.8.9 de las prescntes Bascs.

En caso que el Licitante o Grupo Licitante oftezca en su Oferta Econdmica pagar al Estado un monto
nmayor a cero por ¢f Grado de Compromiso de Ricsge dwrante la efapa de Constiuccidn por
Expiopiaciones de acuerdo a lo indicado en el ariiculo 3.1.2 de Ias presentes Bases, este pago deberd ser
realizade en una (1) cuota, mediante Vale Vista emitide a nombre del DGOP, en el plazo mdximo de 120
dias a contar de la fecha de Constitucion de la Sociedad Concesionaria de acuerde a lo indicado en el
articulo 1.7 3 de las prescutes Bases de Licitacién.?

Se adiciona ef articulo 1 12.1.1.3 BOLETAS DE GARANTIA DE LOS PAGOS OFRECIDOS

“En caso que los Licitanies o Grupos Licitantes hayan ofrecido en su Oferta Econdmica pagar al Estado
unza cantidad distinta de cero por concepto de cualquiera de los pagos establecidos en 1.121.1.1 ylo
1121 12, ambos articulos de las presentes Bases, deberdn incluir en su Oferta Econdmica una 0 mas
Boletas Bancarias de Garantia por el Pago ofrecido, junto con ¢f formulario que confiene el Anexo N° 8 de
las presentes Bases, en el cual debe indicarse el detalle de cada una de las Boletas cntregadas. Las Boletas
deberdn ser emitidas con las siguientes caracteristicas:

&l
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e 1as boletas serdn pagaderas a la vista;

o Deberdn ser emitidas ea Santiago de Chile, por un Banco de Ia Plaza;

- .
# El inonto total de la o Ias boletas bancarias de garantia deberd ser, a lo menos, igual al monto del pago
ofrecido por el Licitante o Grupo Licitante por concepto de Bienes o Derechos utilizados en In Concesion
o al monto del pago ofrecido por el Licitante o Grupoe Licitante por concepto de Grado de Compromiso
de Riesgo durante la etapa de construccién por expropiaciones, segtin corresponda;
i e EI tomador o fomadores deberdn set el Licitante, uno ¢ varios integranies del Grupo Licitante o un

tercero;

Las beletas deberdn ser emitidas a nombre del Director General de Ghras Pablicas;

o

La glosa de dicha boleta serd: “Para Garantizar el Pago por Bienes o Dereclios Utilizados en la Concesicn

denominada Sistema Américo Vespuciv Nor-Poniente, Av. EI Salig - Ruta 787, en el easo de establecer un
pago segiin se indica en el articulo 3.2.1 de las presentes Bases y/o “Para Garantizar ¢f Page por el Grado

de_Compromise _de Riesgo durante lg etapa _de constriuccion por expropiaciones en ln Concesign
denontinada Sisterna Ammérico Vespucio Nor-Poniente, Av, EI Salfo - Ruta 787, en ¢l caso de establecer un
pago segin se indica en el articule 32 .2 de las presentes Bases.

e

Lf plage de vigencia de la(s) boleta(s) de garantia serd al menos igual al de la validez de la Cferta
establecida en el articulo 1.5.7 de las presentes Bases. El DGOP deber4 solicitaz la renovacién de esta(s)
Boleta(s) Bancaria{s) de Garantfa al Licitante o Grupo Licitante a quien le haya comunicado su
intencion de adjudicarle el contrato de conformidad al articulo 1.7.1 de las presentes Bases. En dicha M
comunticacidn le sefialara el plazo de vigencia de la nueva Boleta de Garantia, el cual no podri excedey

de 156 dias contados desde su entrega, para el caso de la(s) Boleta(s) que gaiantiza(n) el Pago por Bienes
o Derechos Utilizados en Ia Concesitn y de 270 dias para el caso de la(s) Boleta(s) que garantiza(n) el
Pago por el Grado de Compromiso de Riesgo durante la Etapa de Construccién por Expropiaciones en
la Concesion En todo caso ias boletas deberdn mantenerse vigentes hasta que se efectiie el pago
correspondiente.

Las Boletas Bancarias de Garantia serdn devuelias a aquellos Licitantes o Grupos Licitantes que no /
hubieren presentado la oferta més conveniente, dentro de los 68 dias siguientes a la fecha de Apertura de
las Gfertas Econdmicas.”

28 En 112122 PAGOS AL [ESTADO POR CONCEPIO DE ESTUDIOS, VIALIDAD
COMPLEMENTARIA Y COMPENSACIONES, se reemplaza el titule y el articulo por el siguiente:

“112122PAG0OS AL ESTADO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS ¥ OBRAS ARTISTICAS

El Concesionario deberd pagar al MOP la cantidad de UF 106,500 (ciento seis mil quinientas Unidades de
Fomento} por los siguientes conceptos:

@ UF 100 000 {cien mil Unidades de Fomento) por concepto de pago de los estudios para el disefio de los

Anteproyectos y Estudios Referenciales de Ingenieria, de los Estudios de Impacto Ambiental v otros gastos
asociados al Proyecto

- s UF 6.500 (seis mil quinientas Unidades de Fomento) pata la realizacion de Obias Artisticas asociadas a la
presente Obra, que definitd una Comision de personalidades convocada por la Diteccién Nacional de
Arquitectura del MOP. la que actuard como Organismo Téenico asumiendo {a Inspeccién Fiscal de la
reafizacion de las mismas, incluida su contratacion El Concesionatio deberd considerar la mantencion de las
Obras Artisticas que se inchavan en esta concesion

Este pago deberd set realizado en una (1) cuota, mediante Vale Vista emitido a nombre del DGOP, en el
plazo maximo de 90 dias a contar de la fecha de Constitucién de ia Sociedad Concesionaria de acuerdo a
Io indicado en ¢l articulo 1.7.3 de las presentes Bases de Licitacion

Se adiciona el articulo 1.12.1 2.4 PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE CONSIRUCCION DE
OBRAS

“Zl Concesionario deberd pagar la cantidad de U.F. i3 000 ((rece mil Unidades de Fomento) por Ia P/
construccidn anticipada de las estructuras que guardan refacion con la continuidad de las calles locales
del paso Superior Costanera Norte, indicado en la Tabla N° 26 del articulo 2.3.1.3 de las presentes Bases.

- Dichas estructuras no serdn construidas por ¢l concesionario y su mantencién y conservacién ne formard

e

-
ARO[ arte de fa concesidn,
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Este pago deberd realizailo en 1 {una) cuota, mediante Vale Vista emitido a nombre del Concesionario del
Sistema Criente - Ponieate, en el plazo maAximo de 270 dias contados desde la Publicacion en ¢l Diario
Cficial del Decreto Supremo de Adjudicacion

El incumplimiento de lo establecido en este articulo, hard incurrir a ta Sociedad Concesionaria en la mulia
" establecida en el articulo I 8.11 de las presentes Bases.”

30 En 112.2.3.3 COMPENSACION O INDEMNIZACION POR NUEVAS INVERSIONES, se teemplaza el
primer pdirafo del atticalo por el siguiente: |

“En caso de perjuicio de la Sociedad Concesionaria, el MOP la compensard ya sea mediante un aumento de
tarifas, un aumento del plazo de la concesion o con un pago del Estado que podra ser realizado de una sola vez o
por anuzlidades teniendo en cuenta que el incremento del plazo de la concesién no podrd ser superior a 120
meses "

31 En L1261 DISIRIBUCION DE RIESGOS DE DEMANDA Y DE COBRO ENIRE EL
CONCESIONARIO Y EL ESTADG, se 1ectifica el atticulo de fa siguiente manera:

¢ En el segundo pdriafo:

Donde Dice:

“El Estado garantiza a la Sociedad Concesionaria un Ingreso Minimo Anual (IMGy) segin lo indicado en la
Tabla N° 9, que depende del tramo de licitaciéa dentro del cual el Licitante o Grupo Licitante haya presentado su
Oferta Econdimica ™

Debe Decir:

“El Estado garantiza a la Sociedad Concesionaria un Ingreso Minimo Anual (IMG) segim o indicado en Ia
Tabla N°9*

¢ Sereemplaza la Tabla N° 9 Ingresos Minimos Garantizados por el Estado (IMG) por [a siguiente:

Tabla N° 9 Ingresos Minimos Garantizados por el Estado (IMG)

) 1 932425
2 958.918
3 986.164
4 1.014,185
3 1.043.001
...... B 6 1.072.636
7 1.103.143 o
8 . 1.134.456
9 1.166.690
10 1.199.839
il 1.233.931
12 1.268.991
13 i.305.047
14 1.342.128
15 1.380.262
6 1.419.480
17 1.459.812
18 1.501.290
19 1.543.947
- 20 1.587.815
21 1.632.930

32 En 11252 COPARTICIPACION DEL ESTADO EN LOS INGRESOS DE LA SCCIEDAD
CONCESIONARIA, se rectifica el articuto de |a siguiente manera:

e En el primer parafe, letra a):
Donde Dice:

“Se establece una banda supcrior de ingresos, que depende del tramo de licitacion dentro del cual el Licitante o
Grupo Licitante haya presentado su oferta econdmica, segin lo indicado en la Tabla N° 1027

IRCUL AR ACLARATORIA N° 3 SISTEMA AMIERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE Av EL SALTO - RUTA 78 16
il

X




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES

Debe Decir:
- “Se establece una banda superior de ingresos, segan lo indicade en la Tabla N° 10:”

o  Sersemplaza la Tabla N° 10 Banda Supetior de Ingresos por la siguiente:

Tabla N° 10: Banda Saperier de Ingresos

1 1.554.042
2 1.699.115
3 i 1.855.273
4 2023312
5 2.204 083
6 2.398.497
7 2.506.865
g 2.619.921
9 2.737.862
10 2.860.895
1t 2.089.233
12 3.123,099
: i 13 3.262.727 ]
14 3.408 357
15 3.560.242
16 3.718.644
17 3.883.837
18 4.056.103
19 4235744 ]
20 4.423.064
11 4618384

(¥R}
L¥E]

. En 1 i4.1 CONCEPTOS BASICOS, enmendade anteriormente por la Circular Aclaratoria N® 2, se sectifica el
articulo de la siguiente manera; '

o Enletraa)

Donde Dice:

“Sin perjuicio de lo establecide en la definicidén N° 46 del articulo 122 7
Debe Decir:

“Sin perjuicio de lo establecido en la definicion N° 47 del articulo 1.22
e 3ereemplaza la fetra e) por la siguiente:

5S¢ establece que las vias afectas a cobeo de Tarifas son las vias expresas de Américo Vespucio entre fa Av Ei
Salto.y Ruta 78, considerando en toda su extension la continuidad de las vias locales como via alternativa
inmediata, como se indica en el articulo 1.12. 1.1 1 de las presentes Bases.”

e Enletraf):

Donde Dice:

*, los que se detalfan en la Tabla N°® 11, siguiente:”
Debe Decit:

w

, los que se detallan en la Tabla N° 11 siguiente;”

+ [Enletia I), se reemplaza el Gltimo pérrafo por el siguiente:

“Todos aguellos tramos por sentido, tipo de dia y periodo que no se incluyan explicitamentie dentro de la
Estructura Tarifaria Inicial, segin se indica en la Tabla N° 17, se entenderdan como afectos a TBFP ”
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“ enlalablanc1l: ”

e  Enletram):
Donde Dice:

*. cada una de las filas que componen Tabla N° 13;
Debe Decit:

* cada una de Ias filas que componen Tabla™N° 137

En 1.14.3 CRITERIOS GENERALES, se rectifican fas letras b) y ¢) del articulo de [a signiente manera:
Donde Dice:

“ enla TablaNe 11

Debe Decir:

“ enlaTablaN®11"

En 1.i4.4.1 TARIFAS PARA EI PERIGDO DE MARCHA BLANCA Y ESTRUCTURA TARIFARIA
INICTAL, se vectifica el articule de la siguiente manera:

@ Sereemplaza ef titulo del articulo por el siguiente:

“1.14.4 1 TARIFAS PARA EL PERICDO DE MARCHA BLANCA”
= Serectifica el primer pdrrafo de la siguiente maneia:

Donde Dice:

* enel ramo definidoen la TablaN° I 1:,. ™
Debe Decir:

en el tramo definido enla TablaN® F1, .

En L1443 ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS TEMPORAL £S5, sc
rectifican las lettas a) y b) del articulo de la siguiente manera:

Donde Dice:
“ enlaTablane1l:;, >
Debe Decii:
“ enlaTablaNe1],.”

En 11444 MODIFICACION DE LA ESIRUCTURA TARIFARIA DENIRG BEL PERIODO
TEMPORAL EN YIGENCIA, se tectifican las letras a), b), ¢) y d) del atticulo de la siguiente manera:

Donde Dice:
enlaTablaNe iy &
Debe Decir:

coenla TablaNe 1.~

- En 1.14.5 PEAJE PARA SISTEMA DE COBRO ABIERTO, se rectifican las letras a) y b} def articulo de Ia

siguiente manera;

Donde Dice:
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“ enlaTablaN® i}

12. BASES TECNICAS:

-y 39 En 2224 ESTRUCTURAS, se rectifica el articulo, reemplazando ¢l cuarte, quinto y sexte parafo por los /
siguientes:

“Los proyectos de pusnies y de estructuras deben cumplit las normas e instyuctives del Area de Proyectos de
- Puentes y Estructvias de [a Unidad de Ingenieria de la Direccion de Vialidad Se entregarin planos
' detallados de fundaciones, moldajes, enfierraduras, plantas, cortes y elevaciones necesarias para definir
completamente su construccion

Se incluyen dentro de las estructuras, los muros de contencién y las pasarelas peatonales, las cuales seran
definidas en su ubicacién en conjunto con el Inspector Fiscal, si corresponde

it El disefio y construccién de cada paso superiot, deberd considerar estructuras independientes pot calzada
expresa, considerando muros laterales a ambes costados de cada estructura, tal como se presenta en el
Estudio N° 15: “Prediscfio Conceptual. Obras Anexas Vespucio Nor-Poniente” para el paso superior Lo
Echevers, Ademis, se debe considerar muros no estructurales, entre estribos de cada paso superior, con
una altora minima de 3,0 m, tal que se impida ¢l acceso peatonal a los sectores de la mediana (jue scparan
[as estiucturas,

Los Proyectos de Estiucturas deberan contar con la aprobacion del Area de Proyectos de Puecntes y /
Estructuras de ta Unidad de Ingenierfa de Ja Direccion de Vialidad del MOP”»

A 40 En2.22 6 SANEAMIENTE, s¢ reemplaza ef articulo pou el siguiente:

“El Concesionario deberd elaborar los proyectos de ingenieria definitiva de todas [as ohras consideradas
en el Estudio N*16 “Estudios Complementarios de Evacuacitn de Aguas Llavias” indicado en la Tabla
N°2 del articulo 1.4.3 de Ias presentes Bases, incluyendo el sistema de evacuacion de aguas luvias de toda
la plataforma vial de Américo Vespucio. Estos proyectos deben definir todos los elementos, dispositivos y
equipos que sirvan al propdsito de elimina aguas superficiales de las vias expiesas, calzadas locales, atraviesos
y desniveles, sean éstos los existentes adaptados, o los nuevos que se hayan de construir o instalar

En particuta, debe definirse por completo la Sala de Bombas con todas sus proyectos complementarios

Los proyectos a desainollar por el Concesionatio, deberan considerar soluciones compatibles con las ebias de
coleclores y mejoramiente de canales que forman parte de los antecedentes entregados por el MOP segin lo
indicado en el Estudio N°16 * Estudios Complementarios de Evacuacion de Aguas Lluvias”.

En su disefio deberd incluir baterias de sumideros en los sectores de captacion de aguas superficiales, al
iniciv del trazado de cada colector, a fin de evitar que dichas aguas puedan afectar el nivel de se1vicio de
las vias concesionadas.

Como parte de los prayeetos se deberd entzegar, como minimo, los sisuientes antecedentes:

1 Memotrias de cdleulos

Plano de Planta General de todo el-sistema de escuriimiento y drenaje de aguas superficiales, indicando
claramente las soluciones adoptadas” Se debe indicar en este plano: seccion, cotas de fondo, pendiente,
sentido de escurrimiento, longitud, forma y tipo de acueducto de cada clemento del sistema (drenes, fosos,
canetas, bajadas de agua, obras de arte, sumideros, etc )

Plano de Detalies gque debe mostrar la forma, dimensiones, cotas de fondo, pendiente, zonas de
revestimienio, aimaduras de refuerzo, uniones cuando cotresponda, detalles constructivos de empalines con
obras existentes, cunetas, bajadas de agua, sumideros, fosos, contrafosos, cAmaras, sifones, alcantarillas o su
prolongacion

4. Especificaciones téenicas

Los puntos de evacuacion y descarga final de las aguas Iluvias, al izual que los proyectos, deberdn contar con la
aprobacidn del Inspector Fiscal ™

192
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41 En222.11 MODIFICACION DI SERVICIOS enmendado anteriorinente por la Cireular Aclaratoria N° 2, se
reemplaza el articulo por el siguiente:

“El Concesionaric deberd desarrollar los proyectos a nivel de ingenieria de detalle de todas las modificaciones
de servicios relacionadas con agua potable y alcantarillado de aguas servidas que se veran afectados por el
proyecto  El Concesionarjo deberd gestionar la aprobacién de dichos proyectos ante las empresas,
organismos o instituciones que administran tales servicios, previo a la aprobacion del Inspector Fiscal

Tanto para los servicios timedos como los no hitmedos, serd de exclasiva responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria yealizar ias modificaciones de servicios necesarias para Ia ejecucién de la obra en forma
gportuna.

Para dar cumplimiento a esta obligacién, serd la Sociedad Concesionaiia quien deberd efectuar las
modificaciones de tales servicios por sf misma o bien a través de ka empresa prestadora de dicho ser vicio.

Cualquier retraso en la cjecucion de las abras generado por la no ejccucion oportuna por parte de la
‘ Sociedad Coneesionaria de la modificacién de los servicios, serd de exclusiva responsabilidad de ésta, por
lo cual no tendra derecho a compensacién de ningdin tipo por este concepto.

La moedificacién y reposicion de los servicios afectados debera cumplit con Ias normnas que regulen su
operacidn y su uso, previa aprobacion por parte de los propietarios de dichos scrvicios, sean los
propictarios de los predios afectados por tal modificacién u otre erganismo, institncién o empresa. Su
restiticion serd en condiciones, al menos similares, en cuanto a calidad y operatividad se refiere.”

42 En222.12 MOBIFICACION DE CANALES, enmendado antet iojmente por fa Circular Aclaratoria N° 2, se
recmplaza el articulo por el sigulente:

“El Concesionario debe desarrollar los proyectos de ingsnieria y construir las modificaciones de canales
asociadas a proyectos de aguas lluvias y tiego, producto del razado del Proyecto Todas las modificaciones de
canales adicionales a las indicadas en las presentes Bases de [icitacion, provenientes de modificaciones a los
Anteproyectos y Estudios Referenciales o por la presentacién de Proyectos Allernativos poi parte del
Concesionario, serdn de su absoluto cargo y costo.

Cuando por causa del proyecto definitivo, se medifiquen jos canales existentes y resulte necesario modificar o
constituir servidumbres, ya sea en el mismo predio gravado o en el predio vecino si fuere necesatio, la Sociedad
' Concesionatia deberd hacerlo, a su entero cargo y costo, incluyendo el eventual pago de los terrenos necesarios
pata su reestablecimiento, en conformidad a lo dispuesto en los articulos 16° y 22° del Decicto MOP N°900 de
" 1696, segln se indica en el articulo 2 3 1 13 de las presentes Bases de Licitacin

Los Proyectos de Modificacién de Canales deben estar de acuerdo con las soluciones propuestas en el Estudio
N® 16 "Estudios Complementarios de Evacuacion de Aguas [luvias", indicado en el aticulo 143 de las
presentes Bases de Licitacion

Complementariamente a las obras indicadas en el Esiudio N° 16 “Estudios Complementarios de
Evacuacién de Aguas Lluvias”, el Concesionario debers considerar denfro de las obras a ptoyectar y
construir, las gue se defallan en Ja Tabla N® 22:

Tabla N° 22: Modificacién de Canales

Eje Vial Tramo Sector Canal Fongitud
Modificacion
(Km)
Vespueio Norle El Salto ~ Ruta 5 Norle C Pinto Solar 1.0
E| Salto — Ruta 5 Norle C Santa Helena 1.0
Vespucio Ponicnte Ruta 3 Norte — Sun Martin o E Quilicura 0.5
San Marlin — Acceso Acropuerto D La Punta 0.2 N

El Concesionario deberd proyectar todas las Obras de Arte y modificacion de canales existentes
considerados en Tos Anteproyectos y Estudios Referenciales.

El Concesionario deberi proyectar, para todos los canales abiertos considerados en ¢l presente articulo y
en los indicados en el Estudio N° 16 “Estudios Complementarios de Evacuacién de Aguas Lluvias”
B ‘sntl egado por el MOP, cierros a ambos costados de cada canal de acuerdo a las longitudes indicadas en
QT \.
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las presentes Bases de Licitacion para evitar el acceso de peatones y animales. Las caracieristicas técnicas
de dichos cierros son las que se mencionan a continuacién:

¢ La malla serd metalica, de acero electrosoldada y galvanizada en caliente segiin norma ASTM 123 y
de 50 x 50 x @ 2,5 mm tipo Acma For, Nylo For o similar, sostenida por pilares de acero galvanizado
de @ 80 mm de 3,0 mm de espesor o cuadrados de 75 x 75 x 3,0 mm de espesor; tendran una altura
minima de 2,5 m y estarin espaciados cada 2 m

e También podran ser utilizados cierros metdlicos, de acero electrosoldade y galvanizados en caliente
segiin norma ASTM 123 y de altura minima 2,5 m sobre el terreno, Se aceptardn estructuras
modulares. En este caso, Ia malla como minimo debe estar compuesta por platinas de soporte vertical
de 25 x 3 mm dispuestas cada 65 mm en sentido perpendicular al avance de las aguas del canal. Si se
opfa por madulos, éstos deben apernaise a pilares del tipo perfil cuadrado de 75 x 75 x 3,0 mm,
empotrado al menos 0,40 m en una base de hormigon H-20 de seccién 0,40 x 0,40 x 0,50 m.”

En31.1 CALZADAS EXPRESAS, se reemplaza el ltimo parrafo del articulo por el signiente:

“Alternativamente, el Concesionario para matezializar el peifil de las calzadas expresas, podrd proponei cuando
corresponda, la utilizacién de las calzadas existentes, mediante el recapado de ellas, cumpliendo con las
exigencias establecidas en las presentes Bases de Licitacién  Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario
debetrd respetar el ancho de la mediana indicado en los Anteproyectos y Estudios Referenciales donde se
proyccten nuevas estructuras en desnivel En los sectores compiendidos entre esfructuras nuevas, la
mediana podia tener un ancho minimo de 4 m, para el caso que el Concesionario opte por utilizar los
pavimentos existentes. En ofro caso, ¢l ancho de medizna deberd ser cl establecido en los Anleproyectos y
Estudios Referenciales.”

En 23 1.3 ESTRUCTURAS, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
e Enla Tabla N®26: Estructuras en Desnivel, se rectifica la nota (2) de la signiente manera:
Donde Dice:

“(2) La sociedad concesionaria adjudicataria del Sistema Oriente — Poniente, construird las estructuras de dicho
paso superior.”

Debe Decit:

“(2) La Sociedad Concesionaria adjudicataria de! Sistema O:iente - Poniente, construird las estructuras de
dicho paso superior, considerando fos lazos y ramales.”

e Seadiciona como Oltimo parrafe del articulo ef siguiente:
“Para ¢l puentc sobre el 1o Mapoche, et Concesionario deberd proyectar y construir, a su entero cargoy
costo, los enrocados de preteccién fluvial én ambas riberas del cauce del rio Mapocho, con una lengitud
minima de 50 m aguas artiba y 50 m aguas abajo del puente, con una longitud total minima de 200 m. Se

deberd proyectar y construir de acuerdo a las especificaciones téenicas del Departamenta de Obras
Fluviales del MOP con un perfil minime estructural de 13 m® /ml.”

En2.3.1.11 DESPEJE Y LIMPIEZA DE LA FAJA EISCAL ENTREGADA, enmendado anteriormente por
fa Circular Aclaratoria N 2, se rectifica el primer pérrafo del articulo de la siguiente manera:

“En e caso de bienes calificados por el Inspector Fiscal come recuperables, el Concesionario deberd trasladar
dichos bienes al Depésito de Bienes de Tiscales indicado en el atticula 2 3 2 de las presentes Bases.”

Debe Decit:

“En el caso de bienes calificados por el Inspector Fiscal como recuperables, el Concesionatio deberd trasladar
dichos bienes a la Bodega de Bienes de Fiscales indicada en el articule 2 3 2 de las presentes Bases ”

Se adiciona el articulo 2.3.1 14 SANEAMIENTO:

“El Concesionario deberd ejecutar, a su entero cargo y costo, las obras de saneainiento indicadas en los
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articulos de las presentes Bases de Licitacion, los cuales deben someterse a la aprobacidn dcel Inspector

Fiscal:
Cuadro 2.3 1 i4- 1: Colectores de Aguas Liuvias y Mejoramiento de Canales
SECTOR { NOMBRE COLECTOR Y/O UBICACION Longitud Lengitud Langitud
CANAL aprox. aprox fuera
Aprox. dentro de la de Ia faja
{mts) faja (mts) (mts)
Colector Los Turistas Sector El Saito - Yespucio 360 260
Ramal Américo Vespucio Sector £l Salto 408 400
Colector Vespucio Sector Vespucio Sector Recoleta 1950 1 800 150
Recoleta
Ramales Calles Sector Calles: M Ortiz, A Ivis, 500 300 200
Hecoleta H.Bolivar, cte.
stloa | Colecior Vespucio en Benitez | Vespucio Sector Benitez L.600 1.600
Ramaics Calles Sector Catles: J Cristobal, 200 200
Benitez Guanaco, Campino, cte.
Colector Lateral Cardenal Cardenal Caro - Vespucio 950 950
Caro _
Colecior Pedro Fontova P. Tontova - Vespucio 120 20 100
Mejoramiento canal Sabre Canal Huechuraba 8 500 3500 5.000
Huechuraba Existente
Colector Vespueio — Vespucio entre 103G 1.030
B independencia Independencia y Ruta 5
Colecter Independencia Independencia - A 140 140
Vespucio
Colectsr Vespucio— Lo A Vespucio Norte, sector 3690 3650
Camping Lo Campino ]
Mejoramiento Caral San A Vespucio, sector Lo 53300 5300
A Euig Campino ]
Colector Yespucio- Loteo Urlranizacion indusirial 2720 1096 1.630
Industrizl aeropiterto
Canal Loteo Industrial Urbanizacién industrial 850 850
52 Aeropuerto
Colector Yespucio Renca Vespucio, descarga al 3939 3939
B Harral Mapocho
Ramal Lo Bosa {C.1. N°2}y | Lo Bosa - Vespucio 129 120
Miraflores .
Colector y Mejoramiento Sobre Canal Rio Viejo 1.665 205 1.460
C canal Rio Yiejo
Colector y Mejoramiento Sector Rural 39060 1005 2955
Canal El Trangue
Mejoramiento Canal La Sebre Canal La Travesia 500 500
Travesia
Mejoramiento Canal Laguna | Sobre Canal Laguna Sur 1006 1000
3t A Sur
i Mejoramiento Canal Sobre Canal Derivado 2.800 2.806
Ortuzana Oriuzano
Colectores Vespucio - Argos, | Sector Laguna Sur y La 1100 1100
Serrano, San Pedro Travesia
Colector 1.a Farfana Nerte Vespucio -Camino La 1.600 1.600
Farfana
Ramal Santa Elena Sector La Farfana 370 370
8 Ramal Vespucio Sur Sector La Farfana 580 580
Colector Camino La Farfana | Vespucio - Zanjon de la 2830 2.830
Aguata
Canal Camine La Farfana Vespucio - Zanjon de Ia 800 800
Apuada
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Cuadro 2.3.1.14 - 2: Gbras de Arte asociadas a les Colectores

Tramo de | Sector | Nembre Canal {o colectar) Descripeion Unidad | Cantidad ; ()
Cobre segiin Obra de Arte O
e Anteproy. (D)
(1) @
1 S1-A Celector Los Taristas Cruce Avenida E! Salte m i2 [t
1 S1-A Canal descarga Colector Descarga a Canal Huecliuraba Gl 1 ()
B Yespueio - Recoleta
i S1-4A Canal Huechuraba Cruce Avenida Recoleta m kil )
i S1-A Canal Huechuraba Pasarela peatonal sobre canal m i (I
1 51-A Canal Huechuraba Puente vehicubar, calle Tuan Gl 1 ("
Cristobai
) S1- Canal Huechuraba Ampliacidn tinel existente m 70 (F}
1 SI-A Canal Huechuraba Adecuncion cruce reguero, tubos i 6 (F)
] ___ acero
1 Si-A Canal Huechuraha Puente vehicular, extensién Camino Gl § (Fy
Punfa Mocha
- 1 Si-A Canal Huechuraba Puentes veliculares, en accesos rol c/u 3 (D)
privados
i S1-A Canal Huechuraba Cruce Calle El Rosal It 15 (D)
[ S1-4A Canal Huechuraba Obra de Atravieso Aufopista AVN m 60 an
1 S1-A Canal Huechuraba Cruce Puente Calle Gral. Gambino Gl 1 (m
2 S1-A Canal Huechuraba Obra de Atravieso Aufopista AVN L [y (1)
2 S1-A Canal Hucchuraba Obra de Atravieso Autopista Gral. m 15¢ [
San Martin
2 S51-A Canal Huechuraba Cruce Calie Pucnie Verde (Coinuna m 15 (F)
Quilicura)}
2 S1-A Canal Huechuraba Descarga a Estero Las Cruces en Gl 1 (F)
Pte. Verde
3 S2-A Canal San Luis Puentes veliculares sobre canal en c/u 3 {F)
calles actuales y futoras
3 82-A Canal San Luis Pasarelas peatonaies sobre canal a m 35 {F)
tajo abicrto
- 3 82-A Canal San Luis Obra de Atravieso Avenida Lo m 29 {F)
Echevers
3 82 . A Canal San Luis Obra de descarga terminal al Est. Gl H (F)
Las Crucoes
5 82.C Canal Rio Viejo Descarga al Rie Mapocho en Nudo Gl 1 ()
(Mejoramicnto) (HN-15}
5 S2-C Canal Tranque Lo Prade ! Descarga al Rie Mapocho en Nudo Gl 1 (Fy
(TR-8) i}
6 S53-A Canal Laguna Sor Obra de readecuacidn riego Gt 1 (F}
(Mejoramiento)
6 S3-A Canal Laguna Sur Adecuacién cruce reguero, tubo m 4 (F)
{Mejoramiento) acerg D=400 mm.aprox.
[ 83-4 Canal Derivade Ortuzang Obra de Atravieso bajo planta m 60 3]
{¥ejoramicnto) EMOS
G S3-A Canal Derivado Ortuzane | Puentes vehiculares, en accesos rof cfu 5 (F}
(Mejoramiento) privados
G $3-A Canal Derivado Ortuzano Descarga al Rio Mapocho aguas Gl i (F)
. (Mejoramiento) abajo de Nudo (O7-5)
4 $3-8 | Colector (y Canal) Camino | Cruce bajo canal de riego Cam. La Gl | {F}
La Farfana Norte Farfana
6 33-B | Colector (y Canal) Camino | Puentes vehiculares para futuras cfu [ {F)
La Farfana Norte urbanizaciones, en canal
6 §3-B | Colector {y Canaly Camine | Pasarcla peatonal sobre canal a tajo m 18 (I}
La Farfuna Norte abierto
G 83-B | Celeetor (y Canal) Camino Descarga Zanjdén e la Aguada GI
L La Far fana Norte Canal CFN
Motas:

(I): Definidos segtin Tabla N° 7, del punto 1.9 2.4 de las Bases de Licitacién
- (2): (F): Fuera de ka Faja Yial. - (D): Dentro de la Faja Vial

Sin perjuicio de lo anterior, Ia Sociedad Concesionaria deberd construir obligatoriamente, a su ef .
cargo y costo, (odas las obras necesarias, de acuerdo al proyecto aprobado poi ¢l Inspector Fiscal, que
guardan relacién con la efiminacién de aguas superficiales para sanear las calzadas expresas, calzadas
locales, atraviesos, enlaces y nudos en desnivel ™
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47 En2.32 DEPOSITO DE BIENES FISCALES, enmendado antetiormente por la Circular Aclaratoria N° 2, s¢
reemplaza el titulo y el articulo por el siguiente:

“23 2 BODDEGA DE BIENES FISCALES

La Sociedad Concesionaria deberd poner a disposicién del MOP, un lugar de Bodegaje de Bienes Fiscales, el /
que deberd ser aprobade pot ¢l Inspector Fiscal, para ef acopio de los Bienes que hayan sido calificados como
recuperables, segn lo indicade en el articulo 1.8.82.1 de las presentes Bases. Las caracteristicas de dicha

bodega serdn las apropiadas para permitir un adecuado acopio y proteccién de dichos bienes

Asi también, la Seciedad Concesionaria debera poner a dispesicién del MOP personal calificado, el que

deber4 ser aprobado y autorizade por ¢l Inspecior Fiseal, para la custodia y resguardo de los bienes que 7
hayan sido calificados como recuperables y que sean {rasladados a la bodega a que se refiere ¢l parrafo
precedente.

a su entero cargo y costo por la Sociedad Concesionaria para su acopio y proleccion, a la Bodega del
VIOP mds cercana que se encuentre disponible, En easo que esto 1o sea posible, la Sociedad Concesionatia
deberd trasladar tales bienes al lugar de Bodegaje de Bienes Fiscales a que se refiere el primer parrafo,
segiin lo instruya el Inspector Fiseal.

Los Bienes que hayan sido calificados como recupcerables por el Inspector Fiscal, deberan ser trasladados /

Al término de la etapa de Constiuecidn, todos los bienes que se encuentren en el lugar de Bodegaje de
Bienes Fiscales dispuesto por la Sociedad Concesionaria, deberdn ser tyasladados, previa autorizacion del /
Inspector Fiscal, a la Bodega del MOP que se encuentre disponible. Séle una vez ocurrido esto, se ,@/
extingue la obligacién de la Sociedad Concesionaria de poner a disposicion del MOP el lugar de Bodegaje
de Bienes Fiscales, y del personal calificado para su resguardo, procediendo a su desmantelamiento y/o
demolicién y traslado de los escombros, materiales, ete resultantes de eflo, a entero cargoe y costo de las

Sociedad Concesionaria /.

Aquellos bienes calificados como recuperables, segiin fo indicado en e} articulo 1.8.8.2.1 de las presentes
Bases, que resulien de entregas de terrenos efectuadas con posicrioridad a Ia Etapa de Construccion,
deberin ser trasladados por la Sociedad Concesionaria a su entero cargo y costo, a la Bodega del MOP
que indigue el Inspector Fiscal '

La administracién de diches biencs sera de tesponsabilidad del MOP.»

48 En24.3.2 PAVIMENTOS, se rectifica el primer parrafo, letra a) del artfeulo de la siguiente manera;
Dende Dice:
“Resisiencia al Resbalamiento (m}: Se exigitd un coeficiente de [riccion entre 0,40 y 0,557

Debe Decir:

“Resistencia at Resbalamicnto (m): Se exigira un coeficiente de friccion minimo de 0,40 cn secioves en rectas y

en sectores en curvas horizontales con peralte o vesticales (desniveles), un coeficiente de friccién migimo
de 0,557

13 BASES ECONOMICAS:

49 En 3 BASES ECON()MICAS, enmendado anteriormente por la Circular Aclaratoria N° 1, se reciifica la
totalidad del capitulo, reemplazandolo por el siguiente:

3. BASES ECONOMICAS

La Licitacion de la Coneesién Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av El Salte —Ruta 78 se resolvera /
evaluando en la forma que se establece en las presentes Bases Econdmicas, aquellas Ofertas determinadas como—
técnicamente aceptables segiin lo dispuesto en ef articule | 6 2 de las presentes Bases de Licitacién
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3.1 FACTORES DE LICITACION

Se establecen a continuacién los dos Factores de Licitacion que definiran la Oferta Econdmica del Licitante o
Grupo Licitante:

3 1.1 PAGO POR BIENES O DERECHOS UTILIZADOS EN LA CONCESION {BD)

En su Oferta Econdmica, el Licitante o Grupo Licitante establecerd el monto BD, & pagar al Estado por
conceplo de los Bienes o Derechos utilizados en la Concesién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1 12.1.1.1
de Ias presentes Bases de Licitacion.

El valer BD deberd venir expresado en {UF sin decimales

3.1.2 GRADG DE COWMPROMISO DE RIESGO DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCGCION POR EXPRCOPIACIONES (E)

En su Oferta Econémica, el Licitante o Grupo Licitante establecerd el moento E, a pagar al Estado po
concepto de desembolsos, gastos o expensas adicionales que se originen con motivo de las expropiaciones
o de la adquisicidn de terrenss para el Estado requeridas para la ejecucién de Jas obras, de acuerdo a lo
sefizlado en el articule 1.12.1 1 2 de las presentes Bases.

El monto E ofrecido por el Licitante o Grupe Licitante deberd ser menor o igual UF 1.000.000 (un millon
de Unidades de Fomento). Este monto s adicional a} establecido en el articulo 1.8.9 de las presenies
Bases

El valor T deberd venir expresado er UF sin decimales.

3.2 OFERTA ECONOWIGA DEL .LlCITAN-TE O GRUPO LICITANTE

L a Oferta Econdmica del Licitante o Giupo Licitante deberd situarse en alguno de los dos tramos que se definen
a continuacion Quedardn descalificadas todas las Ofertas que no se sitlien dentro de alguno de fos dos tramas

3.21 TRAMO A

El Monte de Page por concepto de Bienes o Derechos utilizados en la Concesion BD debera ser mayor a cero
UF (BD > 0). Ef valor E serd igual 2 un millon de Unidades de Fomenio (E=1 008.000).

El Puntaje P(i) en este tramo se expresara en notacién cientifica con cuatro decimales y se calculard como sigue:

. Z0
,, BD (i)
PO =1 T 000,000
Donde:
B(i} : Es el puntaje obtenido por el Licitante o Grupo L icitante |
BD{() ¢ Corresponde al monic de pago al Estado por concepto de Bienes o Derechos utilizados en la

Concesién offecido por el Licitante o Grupo Licitante i

322 TRAMO B

El Monto de aporte por concepto de expropiaciones (E} a pagar al Estado, debers ser mayor o igual a
cero y menor o igual a un millén de Unidades de Fomento (0 < E < 1.000.000). LI valor BD {Pago por
Bienes 0 Derechos utilizados en la Concesidn) sera igual a cero (BD=0); es decir, en esie caso, el Licitante
¢ Grupe Licitante no ofrece Pago por Bienes o Derechos utilizados en Ia Concesion.

25

“

_
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Ei Puntaje P(i) en este tramo se expresara en notacidn cientifica con cuatro decimales y se caleularsa como

sigue:
. 20
. E()
PO =11 000 000
Donde:
P(i) : Es el puntaje obtenido por el Licitante o Grupo Licitante i.
E(i) : Corresponde al Monto de Apoite por concepto de Grado de Compromise de Riesgo durante

la Etapa de Construccién por Expropiaciones, a pagar al Estado oftecido por el Licitante o
Grupo Licitante i,

3.3 EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS
3.3.1 PREMIO AL POSTULANTE

En caso gue el Postulante individualizado en ¢ artfoule 123 de las Bases de Licitacion participe en la
licitacion, el puntaje P(i) que hubiere obtenido, cualquiera fuere el tamo en el que haya presentado su oferta
econdmica, se incrementard en un diez por ciente (10%), todo ello de conformidad con lo sefialado en [os
articulos 8%y 23° del DS MOP N° 240 de 1991.

3.3.2 PUNTAJE FINAL

El Puntaje Final se calculard de la siguiente manera:

Puntaje Final (i) = P(i) * o

Donde:
s ¢ Es un factor ponderador que refieja el premio del Postulante sefalado en el articulo
precedente, que adquicre el valor de 1,1 5i el Licitante o Grupo Licitante es el Postulante ‘
- individualizado en el articulo 123 Paiz el caso de cualquier Liciiante o Grupo Licitante [/
distinto al Postulante, adquiere el valor de 1, independiente del Tramo en que se sitte su Oferta
Econdémica
P (i) : Es ef puntaje obtenido por ¢} Licitantz 0 Grupa Licitante, para cualquiera de los tramos A o B

s en que haya presentado su Oterta Econdmica

Puntaje Final (i) : Es el Puntaje Final obtenido por el Licitante o Giupo Licitante, el que se ha ponderado por el
Tactor o,

La Concesidn se Adjudicard a quien haya obtenido el mayor Punfaje Final en el Tramo A. De no existir
ofertas en el Tramo A, se adjudicara a quien haya obtenido ef mayer Puntaje Final en el Tramo B.

De producirse un empate, se adjudicara la Concesién a aquel Licitante o Grupo Licitante que haya obtenido
micjor Nota en [a evaluacion de la Oferta Técnica
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L4 ANEXOS:

50 En ANEXO N° I: FORMULARIO DOCUNMENTO N° 5 DE LA OFERTA TECNICA, se reemplaza este
anexo pot ¢l siguiente:

“ANEXO N° I: FORMULARIO DOCUMENTO N° 5 DE LA OFERTA TECNICA

identificacion del Licitante o Grupo Licitante:

- Forman parie de nussira Ofesta Téenica los documentos matcados con una X en la casilia denominada "Acepta”

Sector Norte: Av, El Salio = Ruta'5 Norte.
Y Anteprayectos®. . - Acepta
1 Proyecto Vial
2 |Proyecto de Demarcacién, Sefializacion vy Seguridad Vial B
3 [Proyecto de Estructuras y Pasarela Peatonal Tipo
4 {Proyecto de Iluminacion
5 [Proyecto de Desvios de Trénsito
6 |Proyecto de Cambio de Servicios
) 7 |Proyecto de Modificacion de Canales
T T Sectgr Phitienite: Ruta S Norte — Ruta 78
e R . Anteproyectos’ . . - ] N Acepta
) 8 |Proyecto Vial o
9 |Proyecto de Seguridad Vial
10 |Proyecto de Estructuras y Pasarela Peatonal Tipo
11 {Proyecto de {luminacién
12 |{Proyecto de Desvios de Transito
13 |Proyecto de Cambio de Servicios
14 |Proyecto de Modificacion de Canales
N [ Nombre e S At Acepita
15 |Predisefic Conceptual. Obras Anexas Vespucio Nor-Poniente.
16 |Estudios Complementarios de Evacuacion de Aguas Lluvias.
19 |Estudio de Impacto Ambiental Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av /
o El Salto-Ruta 78.
20 |Manual de Manejo de Aveas Yerdes para Proyectos Concesionados. CGC.
(*) Numeracién referida a la Tabla N°2 del articulo 14 3 de las Bases de Licitacion
Firma Representante ante el Firma del Director General

Mopt™ de Obras Publicas

{**) Represcntante designado de acuerdo al articolo 13 5 letra ) Documento N® 2 de las Bascs de Licitacidn
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51 En ANEXOQ N° 2 DOCUMENTO N° 6 DE LA OFERTA TECNICA, se rectifica el anexo de la siguiente
manera:

- Hem2 1 Eje Amético Vespucio, Tramo: Av. EI Salto (Kim 100,0) - Pedto Fontova (K 105,5)

]

L]

ltems 2.1.1 Presupuesto de Inversidn, se reemplaza por el siguiente:

2 1.1 Presupuesta de fnversion

frem TUMIUF
I Proyecto Vial K
2 Proyecto de Demarcacion, Sefializacion y Km
| Seguridad Vial
3 Proyecto de Gestion de Trafico Km
4 Proyecto de Semaforizacion Un
3 Proyecto de Saneamiento IKim
4] Proyecto de Estructuras Un
7 Proyecto {rjlluminacién Kim /
g Proyecto de Desvios de Transito Km
9 Proyecio de Madificacitn de Servicios Gl
10 Proyecte de Modificacion de Canales Km
1 Proyecte de Paisajismo Km
%71'2 Proyecto de Riego de Jardines Kim
13 Proyecto de Pasarelas Peatonales Un
i4 Proyecto de Estudios Complementarios Gl
de Evacuacién de Aguas Lluvias
Subtotal 2.1.1 (UF)
Item 2.1 2 Cionograma de Inveisidn en U F, se reemplaza por el siguients:
2.1.2 Cronograma de Inversici en U T,
frem Descripeidn Mes [ | Mes2 | Mes.o| “Total
' Proyecto Vial . R I B ‘
2 Proyecto de Demarcacion, Sefializacién y /
Seguridad Vial
3 Proyecto de Gestion de Trafico
4 Proyecto de Semaforizacién
5 Proyecto de Saneamiento
6 Proyecto de Estructuras
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7 Proyecto de Huminacion
8 Proyecto de Desvios de Trdnsito
- 9 Provecto de Modificacion de Servicios

10 Proyecto de Modificacion de Canales

11 Prayecto de Paisajismo

12 Proyecto de Riego de Jardines

13 Proyecto de Pasarclas Peatonales

14 Proyecto de Estudios Complementarios
de Evacuacién de Aguas Lluvias

Subtotal 2.1 2 {UF)

- ltem 2.2 Eje Américo Vespucio, Tramo: Pedro Fontova (Km 105,5) — Ruta 5 Norte (Km 108,5)

+ [tem 22 1 Presupuesto de Inversion, se reemplaza por el signiente:

2.2.1 Presupuesty de Inversidn

frem _ Umdrzd Canﬂdr:d Total U.F.
I Proyecto Vial Km
) 2 Prayecto de Demarcacion, Sefalizacién y Km
Seguridad Vial
B 3 Proyecto de Gestion de Tréafico Km
4 Proyecto de Semalorizacion Un N
5 Proyecto de Saneamiento Km
. 6 Proyecto de Estructuras Un
7 Froyecto de lluminacién Km
B 3 Proyecto de Desvios de Transito Km
- 9 Proyecto de Modificacion de Serv}cios Gl
) 10 Froyecto de Modificacion de Canales Km
il Proyecto de Paisajismo Km
— 2 Proyecto de Riego de Jardines Km
13 Proyecto de Pasarclas Peatonales Un
i4 Proyecto de Esiudios Complementarios Gl
de Evacuacion de Aguas Lluvias
Subtotal 22 1 (UF)
E_CZI:RCULAR ACLARATORIA N° 3 SISTEMA AMLERICC VESPUCIO NOR-PONIENTE Av L SALTO - RUTA 78 29
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o [tem 22 2 Cronograma de Inversién en U F, se reemplaza por el siguiente:

2.2.2 Cronograma de Inversion en U.T,

Frem Destf{pcio’ﬁ' .MES'I : Al Mes | " Toral

1 i Proyecto Vial

2 | Proyecto de Demarcacidn, Sefalizacion y
Seguridad Vial
3 | Proyecto de Gestidn de Trafico

4 { Proyecto de Semaforizacion

5 | Proyecto de Saneamienio

6 | Proyecto de Estructuras

7| Proyecto de lluminacion

8 | Proyecto de Desvios de Trénsito

9 | Proyecto de Modificacitn de Servicios

10 Proyecto de Modificacion de Canales

1T 1 Proyecto de Paisajismo

12 | Proyecto de Riego de lardines

I3 | Proyecto de Pasarelas Peatonales

14 | Proyecto de Estudios Complementarios
de Evacuacién de Aguas Lluvias

Subtotal 222 (UF)

- - Item 2 3 Eje Américo Vespucio, T1amo: Ruta 5 Norte (Km 108,5)(N) — Condel! (Km 21 8)(P)

e [tem2.3 1 Presupuesto de Inversion, se adiciona como tltima pattida To siguiente:

ftem Descripeicn . o | Unided | Cantidad Total U.F.
14 Proyecto de Estudios Complementarios Gl
de Evacuacion de Aguas Lhuvias

s ltem2 3 2 Cronograma de Inversidn en U F | se adiciona como Gltima partida lo siguiente:

ftem Desqiﬁc;‘dﬂ 7 oy Mesi | Mes2 | Mes.. Total

14 | Proyecto de Estudios Complementarios
de Evacuacién de Aguas Lluvias

CIRCULAR ACLARATORIA W° 3 $ISTEMA AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE, Av EL SALTO - RUTA 78 30
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Item 2 4 Eje Américo Vespucio, Tramo: Condell (Kim 21,8) - Costanera Norte (Km 17,3}

- o Item 2 4 | Presupuesto de inversidn, se adiciona como Gltima partida lo siguiente:

ftem Descripcidn L . Unidad ﬁ'af}(i{ft__rd Total U.T.
14 Proyceto de Estudios Complementarios Gl
-~ de Evacuacién de Aguas Liuvias

¢ Item 24 2 Cronogtama de Inversion en U.F | se adiciona como ltima partida lo siguiente:

ftem

Mesl | Més2 | Mes. | . Totol

14 | Proyecto de Estudios Complementarios
de Evacuacién de Aguas Lluvias

- ltem 2 3 Eje Amético Vespucio, Tramo: Costanera Norte (Km 17,3) - Ruta 68 (Km 13,8}

e item 2 5 | Presupuesto de Inversion, se adiciona como Gltima partida lo siguiente:

frent Desciipéion ~ . .| Uided | Cantidad | Total UF.

14 Proyecto de Estudios Complementarios Gl
de Evacuacién de Aguas Lluvias

- ¢ ltem 2 52 Cionograma de Inversién en U T , se adiciona como tltima partida lo siguiente:

Jrem Déscripciéii

51| M2 | Mes.. | - Total,

14 | Proyecto de Estudios Complementarios
de Evacuacion de Agias Lluvias

- ltem 2.6 Eje Américo Vespucio, Trame: Ruta 68 {Km 13,8} - Ruta 78 (Km 7,8)

- @ Item 2 6 1 Presupuesto de Inversion, se adiciona coma Gltima partida lo siguiente:

1}2!’11

Unidad | Contidad | Total U.F.

14 Proyecto de Estudios Complementarios Gl
de Evacuacidn de Aguas Lluvias

o ltem 2 6 2 Cionograma de Inversion en U.F , se adiciona como Gltima partida lo siguiente:

frem Descripcidn _ | MesT | Mes2 | Mes.. Total

14 | Proyecto de Estudios Complementarios
de Evacuacion de Aguas Lluvias

IRCULAR ACLARATORIA N° 3 SISTEMA AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE Av. EL SALTO - RUTA 78 31
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52 En ANEXO N° 3: PROGRAMA DE OBRAS TIPQ CARTA GANTT, se reemplaza el anexo por el
siguiente:

ANEXO N° 3: PROGRAMA DE QBRAS TTIPO CARTA GANTT
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En ANEXO N° 4: GFERTA ECONOMICA, se resmplaza este anexo por el siguiente:

o 53

“4NEXO N° 4: OFERTA ECONOMICA

IDENTIFICACION DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE:

Acepta Distribuir Riesgos entre la Sociedad Concesionaria y el Estado, segtin lo indicado en los articulos
- 1.12.6 1 y 1 12 6 2 de las Bases de Licitacion

1

(indicar Si 0 NO)

COMPOSICION DE LOS FACTORES DE LICITACION (Completar):

Valor de BD(V UF

Valor de E®

Notas :

{1} BD: Corresponde al monto de Pago por Concepto de Bienes y Derechos utilizados en la

Concesidn, de acuerdo a lo indicade en el articulo 1.12.5 1.1 de las Bases de Licitacion, el
cual debera ser un valor mayor a cero (BD > 0)

Si el Licitante opta por NO ofrecer un Pago por concepto de Bienes y Derechos utilizados en
la Concesidn, para los efectos de la evaluacion de la Oferta Econdmica, segin el articule
3 2 2 de las Bases de Licitacian, deberd completal el valor BD con el valor “0” (BD=0)
(2) E: Coresponde al Grade de Compromise de Riesge dwrante Ja efapa de Construceién por
Expropiaciones, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.1.1.2 de las Bases de
Licttacién, el cual deberd sev un valor menor ¢ igual a 1.000.000 (0 < E < 1.000.000).

8i el Licitante opta por efrecer un Pago por concepto de Bienes v Derechos utilizados en
la Concesidn, para los efectos de la evaluacién de la Ofetta Econdmica, segin el articulo

321 de las Bases de Licitacidn, deberd compictar el valot E con el valor ©1.000 0007
(E=1.000 G0O).

Firma Representante ante el MOP Firma del Director Generat
™)

de Obras Publicas

{*) Representante Designado de Acuerde al Articulo 13 3 letra a) Documicento N°2 de las RBases de Licitacion

C]KCUL AR ACLARATORIA N° 3 SISTEMA AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE, Av EL SALTC - RUTA 73
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54 En ANEXO N°5: PRECIOS UNITARIOS OFICYTALES, se rectifica el anexo de la siguiente manera:
» Seagrega, a continuacién def titule del anexo, lo siguiente:

“A) Estudios de Ingenieria Definitiva

N° DESCRIPCION UNIDAD | P.U.(UF)

1 |Restituciones acrofotogramétricas 1:1600 Ha 0,95

T2 Restituciones aerofotogramétricas 1:5000 Ha 0,06

3 |Levantamientos especiales 1: 500 Ha 6,88 ]
4 |Perfiles transversales Km 12,38

5 |Nivelacidn fongitudinal Km 7,57

¢ |Calicatas 1,5m de profundidad N® 3,78

7 |Calicatas 3,0m de profundidad e 5,85 |
8 |Sondajes para puentes o estructuras mi 7.57

9 |Calicatas 5,0m para puentes ¢ estructuras Ne 16,51 o
10 {Proyecto de mejoramiento y conservacion de pavimentos existentes Km 8,26

11 [Proyecto definitivo de Segunda Calzada Km 37,84

12 [Proyecto definitivo de Doble Calzada Km 44 72

13 |Proyecto definitivo de Calzada Simple Km 30,96

14 |Proyecto definitivo de enlaces Ne 75,68

15 |Provecto de intersecciones a desnivel sin conexidn con la ruta Ne 61,92

16 |Proyecic de intersecciones a nivel N 41 ,ﬁS

17  |Proyecto definitivo calles de servicio Km 24,08

18 |Proyecto estructural de puente sin cepas N¢ 600,00

19 Proyecto estructural de puente con cepas N°® _'_ﬁS{J0,00

20 |Proyecto estructural de enlace N 500,00

21 |Proyecto de estructuras sin conexion a la ruta N° 400,00 |
22 |Proyecto de conservacion y mantencién de estructuras Ne 70,00

23 [Proyecto definitivos de ciclovia Km 17,20

24 |Proyecto de pasarela peatonal N° 150,00

25 |Proyecto definitivo atravieso para animales y maquinarias N¢ 35,00

26 |Proyecto de Modificacién de servicios Kim 172,00

27 |Proyecto de Modificacién de oleoductos y/o gaseoductos Kim 172,00

28 {Planos de expropiaciones Km 8,50

B) Partidas de Obras por Proyecto”

e En 53 Estructwas, [TEM 255 MUROS DE TIERRA MECANICAMENTE ESTABRILIZADA se rectifica
de la siguiente manera;

Donde Dice:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD [PUUE)
255 MUROS DE TIERRA MECANICAMENTE M2 4,00
ESTARBILIZADA
Debe Decit:
ITEM DESCRIPCIGN - UNIDAD [P.U(UF)
255 MUROS DE TIERRA MECANICAMENTE M2 3,20
ESTARBILIZADA
R UL AR ACEARATORIA N° 3 SISTEMA AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE Av EL SALTO - RUTA 7% 34
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55 En ANEXQ N° 8: DETALLE DE BOLETAS DE GARANTIA POR CONCEPTO DEL PAGO AL
ESTADG POR BIENES O DERECHOS UTTLIZADOS EN LA CONCESION, se reemplaza este anexo por
el siguiente:

“ANEXO N° 8: DETALLE DE BOLETAS DE GARANTIA POR CONCEPIQ DE PAGOS
AL ESTADO

A) DETALLE DE BOLETAS DE GARANH'A'POR CONCEPTO DE PAGO AL ESTADCQ POR BIENES O
DERECHOS UTILIZADOS EN .4 CONCESION

Z

NOMBRE DE LA ENTIDA

Kl “N°.DE . |-MONTQ (U.F)
o o5 BANCARJA =S SULAE A 2

|-  BOLETA, -

O~ |an L& | Ldibd | ==

i
=]

[
=

—
[y

=
3¢

o
tH

[
L)

—
)]

—
=33

—
~1

TOTAL U.F,

B) DETALLE DE BOLETAS DE GARANTIA POR CONCEPTO DE PAGO AL ESTADO POR GRADO DE
COMFPROMISO DE RIESGO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION POR EXPROPIACIONES
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1L SERIE DE PREGUNTAS Y RESPULSTAS

PREGUNTA N°I

En la modificacion del articulo 1 8 §.2.1 se sefiala que el 20% de los terrenos entregados en la fecha recogidas en la
Tabla N°4 se entregaran a mas tardar 10 meses antes de la finalizacidn de las obras

Es absolutamente necesario para la programacion de los trabajos que el MOP sefiale a la Sociedad concesionaria
cual es la ubicacion de ese 20% de los terrenos

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en la presente Circular Aclaratoria y en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°2

En la modificacién de la clusula 2 2 212 se sefiala que el Concesionatio se hard responsable de las modificaciones
que se generen “por causa del proyecto™ Por favor aclarar si se refiere al proyecto referencial o a las modificaciones
al mismo.

RESPUESTA

Remitase a la indicado en la rectificacion N° 42 de la presente Circular Aclaratoria

PREGUNIAN®S

En las Bases de Licitacion se ban entregado valares de los flujos de trifico de la zona del Aeropuerto claramente
superiores a los incluidos para la misma zona en otras licitaciones favor confirmar cuales son los cortectos

RESPUESTA

Los Antecedentes de Demanda se presentan come informacion referencial de interés para los L icitantes, pero es de
responsabilidad de éstes realizar los analisis, validaciones, y estudios necesarios para establecer la Demanda del
Proyecto, no asumiendo ef MOP ninguna responsabilidad en esta materia.

PREGUNTA N°4

12 1: Se solicita informar los dectetos o reglamentos que contienen fas normas reglamentarias a que se refiere la
tltima linea de este ntunaro

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°5

1 3 TablaN°t “Tramos dei Proyecto™ Existe una inconsistencia entre la longitud en Km. de los tramos - v del
total de la obra concesionada - aili sefialada, con la que se contempla en 114 1 letra f) tabla N°11*Tramificacian
Américo Vespucio™ Se solicita aclarar cudl pievalece

RESPUESTA

“

Remitase a la1ectificacion N° 31 de la Circular Aclaratoria N° 2.

PREGUNTA N%

t4 |; Con objeto de determinar el orden de prelacion de los documentos, entendemos que en caso de dudas o
contracciones fo indicado en las Bases Administtativas y Bases Técnicas prima sobre lo indicado en los
Anteproyvectos y Estudios Refeienciales Rogamos indicarnos si nuestro criterio es incorrecto
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RESPUESTA

-, Remitase a lo indicado en las Bases de I icilacion

PREGUNTA N°7
1 43, Tabla N® 2: En relacion con ¢l listado de Anteproyectos Referenciales allf indicado:

a) ¢Existen anteproyectos referenciales de pasarelas? En caso de sor afiimativa la respuessta anterior, solicitamos
que ¢stos se entreguen a los proponentes y se incorporen en la Tabla N°2 de las bases de licitacion

b) Counsiderando la necesidad de materializar en terrenc en forima inequivoca las medidas medioambientales
mitigatorias, compensatorias y restauradoras indicadas en el Estudio de Impacte Ambiental Referencial y en las
Bases de la Licitacion : ;, Existe una cartografia anexa donde se representen georreferenciadas tales medidas?
En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos se haga entrega de tales cailografias a
los Licitantes y Grupos Licitantes, y se incluyan entie los documentos que forman parte de las bases de
licitacion
RESPUESTA
a) Remitase a los antecedentes entregados mediante ORD N° 225 de fecha 25 de Octubre de 2001
b) Remitase a los antecedentes entregados
PREGUNTA N°8
15.3. letra B}, Documento N° 6 referide s “Presupuesto de Inversién y de Explotacion™;
Solicitamos informar ~de existir- los aspectos de los Anteptoyectos y Estudios Referenciales que no cumplirian con
tos niveles de servicio y seguridad exigidos en las Bases de Licitacion

RESPUESTA

Renitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N9

155 letra B}, Documento N7 § letta b) i): Solicitamos se nos haga llegar una copia de [a titima versidn del
documenio denominado “Sistemas Electronicos de Cobro y otras aplicaciones - Especificacién para la
Interoperabilidad en la Transaccidn Antena - Transponder™ emitido pot ia Coerdinacion General de Concesiones

RESPUESTA

Remitase a Jos antecedentes entregados mediante ORD N° 240 de fecha 13 de Noviembre de 2001

PREGUNTA N°I0
182: Solicitamos aclarar lo siguiente:
a) letra 1): ;Cudles son las normas de seguridad, a las que se alude en cste numeral?

b) letra ¢): Hemos asumido que las normas téenicas aludidas en esta letra son aquelias exigidas en el contrato de
concesidon Rogamos indicarnos si nuestra interpretacion es incotrecta.

RESPUESTA
a) Remitase 2 lo indicado en las Bases de Licitacion

b) Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion
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PREGUNTA N°I |
[.8.7.1 Tercer parrafo;

a) Rogamos revisar ¢l concepte de “Conservacidn o Mantencion” establecido en 122 N°8 de las bases de
licitacién vy verificar que ¢l no puede aplicarse respecto de obras antiguas que estdn destinadas a ser
reemplazadas En este sentido, hemos asumido que las fabores de mantenimiento exigidas respecto de las obras
preexistentes que vayan a ser demolidas o solo aprovechadas parcialmente se refiere a implementar fas medidas
provisotias de seguridad a que se refiere el Documente N° 9 de la letra B) del niimero {55 de las Bases de
Licilacion. Rogamos indicarnos si nuestra interpretacion s incorrecta

b) Respecto de la infraestructura que el MOP entregard a la Concesionaria y que esta actualmente en construceion -
enlaces El Salte, Receleta e Independencia- entendemos que la responsabilidad por la correcta gjecucidn de
dichas obras correspondera a las respectivas empresas constructoras, en los términos contenidos en el articulo
2003 1eglas 3 y 4 del Cédigo Civil y demds leyes vigentes, por un plaze minimo de cinco afios contados desde
su respectiva terminacién  Rogamos indicarnos si nuestia interpretacion es incotrecta

¢) Respecto del pditafo 4°, y del modo en que se irasladaran los costos alli sefialados por parte del MOP a fa
concesionaria: Entendemos que existen actualmente contratos de suministro de electricidad y de riego, cuya
cesidn total o parcial a {a socjedad concesionaria - en condicicnes ccondmicamente no mds gravosas que las
existentes - serd gestionada por el MOP. Selicitamos indicar si esta interpretacién es incorrecta  En caso de no
existir tales contrates de suministro, selicitamos conocer la forma en que se deteminardn y acreditaian tales
costos

RESPUESTA
a) Remitase a o indicado en las Bases de Licitacion

b) Remitase a la notmaltiva legal vigente.
¢) Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°12

1§ 72: Entendemos que los accesos que se mencionan en este punto son fos actualmente existentes en los puntos
sefialados o bien cotresponden a [os contemplados en los proyectos concesionados por el MOP, sin perjuicio de las
madificaciones que puedan realizarse & unos u otros. Cabe hacer presente que la implementacién de nuevos accesos
no previstos en las presentes bases o en los Anteproyectos y Estudios Referenciales puede dar origen a
modificaciones relevantes al sistema electrdnico de cobro, cuyos costos ser compensados como Nuevas [nversiones
Rogamos indicathos si nuestra interprelacion es incorrecta

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en {as Bases de Licitacion

PREGUNTA N°13
1 8.8 1 panafos tercero y cuarto: Entendemos que en el marco del pracedimiento de toma de posesién icherente a

toda expropiacién, el MOP entregaré a la sociedad concesionaria los terrenos expiopiados libres de ocupantes, lo
cual deberd consignarse en el Libro de obras v en el Acta de recepcion de {os bienes (cualquiera sea el titulo que se

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacian

PREGUNTA N°14

1.8.8. 1. panafo séptimo: Considerando fas facultades legales de que dispone la Direccion de Vialidad para ordenar
el retiro de instalacienes de terceros ubicadas en la faja de caminos pilblicos, y que el patrafo en comento y el
articulo 222 11 de las bases de licitacion, sefialan que la concesionaria deberd coordinarse con las empresas de
servicios publicos para que éstas retiren sus servicios, asumimos que que la Direccién de Vialidad, a peticién de la
sociedad concesionaria, seguird los procedimientos de multas v sanciones establecidos en el Titulo HI, Parrafo VI,
articules 30 y siguientes del texto refundido y sistematizado de la Ley Organica del Ministerio de Obras Publicas.
Rogamos indicarnos si nuestra interpretacion es incotrecta
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RESPUESTA

Remitase a [o indicado en la presente Circular Aclaratoria y Bases de Licitacion

PREGUNTA N°15

18 9 parrafo cuarto: Entendemos que toda alusién hecha en este parrafo a “Proyecto Referencial” debe considerarse
hecha a “Anteproyecto Referencial®. Solicitamos aclatar este punto.

Por otra parte, hemos asumido que ei pagoe de las 700 000 Unidades de Fomento es el inico pago que deberd realizar
la Concesionaria en relacion con las expensas gastos y desembolsos necesarios para expropiar los terrenos necesarios
para ejecutar la totalidad de las obras exigidas en los Anteproyectos y Estudios Referenciales y en las Bases
Técnicas Rogamos indicarnos si nuestia interpretacidn es incotrecta

RESPUESTA

Remitase a o indicado en ia rectificacién N° 18 de la Circular Aclaratoria N° 2

PREGUNTA N°16

18.10.1: Solicitamos confirmar que ¢l Estudic de Impacte Ambiental del proyecto preparado por el MOP forma
parte de los documentos integranies de las Bases de Licitacién Por otra parte, considerando que en 18 10 1 se
obliga al concesionario a dar cumplimiento a su costo a toda la normativa ambiental vigente

Solicitamos aclarar:

a} Si el Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto ha sido o no sometido al sistema de evaluacion de impacto
ambiental

b) En caso que la respuesta anterior sea posiliva, si se encuentra o no dicho Estudic aprobade pov {a autoridad
ambiental mediante la Resolucién de Calificacion Ambiental pertinente.

¢} En caso de ser negativa la respuesta a {a primera interrogante, ,Correspondetd su sujecion a dicho sistema de
evaluacion y. en caso afirmativo a quién - ¢l MOP o la Concesionatia - cotresponderd la titularidad del esludio a
presentar ante las autoridades medioambientales?

dy En caso de encontrarse pendiente la Resolucion de Calificacion Ambiental, que las medidas adicionales que
imponga esta Ultima serdn hiatadas como nuevas inversiones o bien las ejecutarg ¢l MOP directamente

e} Considerando el desarrolio tecnologico y la dindmica de los mercados en el futuro: ;Podra la sociedad
concesionaria reemplazar ciertas medidas indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental Reférencial por otras de
eficiencia superior y que también respeten la legislacion vigente, sin salirse de la aceptacién de los
Anteproyectos Referenciales ?

RESPUESTA

a) Remitase a [o indicado en el Estudio de Impacto Ambiental

b) Remitase a la respuesta de la pregunta a)

¢} Remitase a lo indicado en el EIA y en las Bases de Licitacién

d) Remitase a las tespuestas de las preguntas a} y ¢).

¢} Podrd proponer medidas alternativas siempre y cuando sea aprobade por el Inspector Fiscal

PREGUNTAN®17
1.8 111, Tabla N® 5: relacionadas con las multas aplicables a [a sociedad concesionaria:
a) Relacionadas con fas Obligaciones de Informacion y Ofras

- Décima T ila, multa por el incumplimiento de lo dispuesto er 1.8 9, nos parece que los intereses convenides en las
" presente bases para e caso de atraso de fa concesionaria y ¢l MOP en el pago de las sumas establecidas en las bases
de licitacion. ya son, en conformidad con nuestio ordenamiento legal, una forma de avaluacién de los perjuicios
ocasionados por el atraso No nos parece conveniente duplicar sanciones a este respecto  Esto mismo se aplica a lo
..seflalado en fa Fila antepeniliima, relativa a multas por el incumplimiento de lo dispuesto en 11212y 11262
X \Iici{ames, gn consecuencia, eliminar estas multas

3¢
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b} Durante la Etapa de Construccion

Vigésimo Sexta y Vigésimo Novena Filas: Solicitamos eliminar las multas sefialadas para los nimeros 23 6,23.6 3
y 2364, debido a que el ordenamiento juridico ya contisne sanciones paa tales infracciones sin que resuite
necesario, ni conveniente duplicar sanciones en las presentes bases

RESPUESTA

a) Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacidn

b) Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacién

PREGUNTA N°18

1 § 13: Solicitamos aclarar si los eveniuales petjuicios econdmicos que se detiven de la ejecucion de las obras a que
se refiere este numeral {gj: Pérdida de ingresos) o de la mala calidad de las reparaciones realizadas, seran traspasados
a los usuarios de la obra en concesion o bien compensados por las entidades interesadas en ejecular las obras que los
causaron..

RESPUESTA

Remitase z lo indicado en las Bases de Licitacidn

PREGUNTA N°I9

1 8 15 penilltime parrafo: Hlemos asumido, en virtud del ordenamients juridico coman en Chile ~Cédigo Civil- que lo
sefialado en la primera linea de este parrafo se aplicar a dafios imputables a culpa de la sociedad concesionaria o de
los terceros por quien ellas es civilmente responsable Rogamos indicarnos si nuestia interpretacion es incorrecta

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°20

1.8.17: Solicitamos explicar la politica de Tarificacidn Vial, sus plazos de implementacidn y las principales vias
afectadas poy la misma

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licilacion.

PREGUNTA N21|

1819, letra ¢} : Solicitamos confirmar que los Precios Unitarios sefialados solo son aplicables para determinar los
ingresos de la sociedad concesionatia por concepte de egjecucién de nuevos accesos, pera no impiden a dsta pacta
con los terceros interesados en la ejecucion de los mismos los precios de mercado que cotresponda por la realizacién
de tales obras. De otra forma, se podria causar un enorme perjuicio a la sociedad concesionaria en caso que los
precios de mercado difirieran de los sefialados Precios Unitarios (no resulta razonable establecer precios aplicables
durante toda la vigencia del contrato de concesion), perjuicios que la Concesionaria tendrd que trasladar al usuaric de
{a obra en concesidn, en circunstancias que los costos reales de estas obras debieran ser asumidos por el interesado ¢
fa nueva conexidn

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°22 —l

1 8 20. paurafo tercero: Este panafo sefiala: “para los servicios no himedos de electricidad, telecomunicaciones, gas
» otros servicios 1o considerados en el parrafo anterior, Ja Sociedad Concesionaria deberd coordinarse con dichos
ser icios para que estos procedan a su traslado.” Hemos asumido que corresponderd a las compafifas titulares de

diches servicios efectuar el cambio o modificacion de los servicios afectados a su entero costo. Rogamos indicarnos
" 31 puestta interpretacién es ncorrecta

2y
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RESPUESTA

Remitase a lo indicado en la presente Circular Aclaratoria

PREGUNITA N"23

1911 parrafo décimo quinto: Entendemos que [as alusiones a “Proyecto Referencial” deben entenderse hechas a
“Anteproyccto Referencial”™ Solicitamos confirmar lo anterior -

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en [a presente Chrcular Aclaiatoria

PREGUNTA N"24

1913 parafo séptimo: Los plazas referidos en la Tabla N°6 se contabilizan desde ia fecha de publicacion en
el Diaric Oficial de! Decreto Supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesion. Segin esta tabla, se deberd ponet
en servicio el primer punto de cobro y el centro de operaciones ent:e los dlas 661-753 a contar de esta fecha
Considerando el plazo de inicio de la concesion establecido en 1.7.5, y los plazos de construccion de los distintos
Oamos contenidos cn la Tabla N° 7 que se cuentan desde el inicio de la concesion (publicacién del decreto mas [
meses), esto hace que en el mes 11 de fa concesion se deberan haber iniciado las inversiones cotrespondientes a la
instalacion de puntos de cobro cuando ningune de los tramas de la obia concesionada esté terminado Esto obligara a
la concesionaria a inmovilizar activos, penalizande asi la oferta econdmica de los oferentes. Proponemos, por tanto,
modilicar este parrafo de modo tal que los plazos referidos en la Tabla N°6 se inicien a partir del inicio del plazo de
la concesidn

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de [ icitacién

PREGUNTA N°25

1 92 4 pénafos segundo y tercero: Solicitamos tener en cuenta el siguiente gjemplo: Para el tramo El Salto - Pedio
Fontava, ] plaze méxime de entrega de la faja fiscal contemplado en la tabla N°4 es de aproximadamente |1 meses
contados desde el inicio del plazo de concesion  Por su parte, de acuerdo a la tabia N°7 el plazo maximo de
consfruccion de este iramo es de 20 meses, también contados desde ef inicio del plazo de ia concesion  ;Cémo se
compatibiliza lo anterior con el plazo méximo de construccion de la totalidad de las obras, que es de 34 meses a
contar del inicio de la concesion (14 meses superior al plazo maximo de construccion de este tramo en paiticular, y
10 meses superior a los plazos mds fargos de construccion de otros tramos de la obra concesicnada)? Del andlisis de
lo anterior parece desprenderse que los plazos de la Tabla N° 7 se cuentan desde Ia fecha de entrega material de ia
respectiva faja de terreno contenida en ia Tabla N° 6, y no desde el inicio del plazo de la concesién  Solicitamos
indicar si nuestra apreciacion es correcta

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en la presente Circular Aclaratoria.

PREGUNTA N°26

1924 IEn caso que ¢l concesionario haya optado por postergar las obras correspondientes al tramo Avenida El
Salto - Ruta 5 Norte. entendemos que, en conformidad con lo autorizado poi los articulos 53 y 54 letra d) del
Reglamento de la Ley de Concesiones, el concesionario estara {acultado para instalar puntos de cobto y cobrar peaje
en este sector una vez efectuada la Puesta en Servicio Provisoria del resto de les tiamos de la obra, aun cuando a esa
época estuvieren en curso las obras correspondientes a este sector o ellas atn no se hubieren iniciado. Solicitamos
aclarar si esta interpretacion es incorrecta

RESPUESTA

Remitase a lo indicade en la presente Circular Aclaratoria
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PREGUNTA N°27

192 5: Solicitamos precisar [os elementos y materiales que debe cnfregar [a concesionaria a la [nspeccidn Fiscal en
conformidad a {o dispuesto en el tercer punto del parrafe cuarto de este niimero

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en fas Bases de Licitacion.

PREGUNTA N°28

1 10.1, fetra ¢). Solicitamos precisar que el cumplimiento de todas las medidas ambientales sefialadas en el atticulo
2.3 62, a que se refiere el presente numeral, sdlo se reflere a la parie de las nismas aplicables al tamo de que se
trate, en caso de puestas de servicio de tramos.

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de [ icitacion

PREGUNTA N°29

1.10.5; Solicitamos aclarar si ia entrega del Pregrama de Conservacion a que se refiere este articulo debe realizarse
respecto del total de los tramos, 3¢ dias antes de solicitarse la puesta en servicio de ellos, o bien si dicho progiama
debe referirse sélo a el o los tramos cuya puesta en servicio se solicita

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en 1as Bases de Licitacién.

PREGUNTA N30

111.22:

a) Solicitamos sustituir la redaccion de esta clusula, ya que ella no se gjusta a lo dispuesto en el articulo 79 del
Reglamento de la Ley de Concesiones. El articulo citado establece que correspoadera al MOP definir en las
bases las causales que le permitivan a dicho Ministerio solicitar a la comisién conciliadora la declaracion de
terminacién del contrato de concesion por incumplimiento grave dei contrato de concesidn, lo que no autoriza a
dicho Ministerio a determinar ¢} imismo en las bases las causales que deberén considerarse como incumplimiento
grave La calificacion de Ja gravedad estd esencialmente eniregada en la Ley de Concesiones v su Reglamento a
12 Comision Conciliadora. En consecuencia, solicitamos redactar esta disposicién de las Bases de manera que se
ajuste al articulo 79 antes citado

b) Por otra parte, solicitamos precisar la redaccién de las causales que penmitiran al MOP solicitar a fa Comisi6n
Conciliadora la terminacién del contiato, ya que la actual redaccion de las letras ), €) e 1) es ambigua v agrega
incertidumbte zl contrato, en una materia de suma importancia

RESPUESTA

a) Remitase a lo indicado en la Ley y Reglamento de Concesiones y en las Bases de Licitacion.
b) Remitase a lo indicado en la Ley y Reglamento de Concesiones y en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°31

11122 2, tercer parrafo: Solicitamos precisar que ¢l parrafo en cuestion no solo se aplica en caso de intervencién de

la concesion -segOn indicatia el titulo del apaitado dentro del cual se encuentra - sino que 2 cualquier caso de término
anticipado de la concesion por incumplimiento grave de {a concesionaria de las obligaciones que e impone ei
contrato de concesion Seria conveniente separar este parrafo de la instifucidn de la intervencion de la concesién par
evitar dudas. e

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en ias Bases de Licitacion
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PREGUNTA N°32

112232:

a) Asumimos que los Precios Unitarios del Anexo N°® 5 se aplicardn solo para los efectos de aplicar fos limites
porcentuales referidos al Presupuesto Oficial de la Obra, y que determinan la cantidad de obras que el MOP puede
requerir a la sociedad concesionaria por aplicacién de lo dispuesto en el articulo 19 de [a Ley de Concesiones. Sin
perjuicio de lo anteriot, ¥ en conformidad a la Ley de Concesiones, entendemos que las discrepancias entre el MOP y
la Sociedad Concesionaria respecto def valor efectivo de las nuevas invessiones que se susciten durante la vigencia de
la concesion seran resueltas por la Comisién Conciliadora Rogamos indicamnos si nuestia interpretacién es
incorrecta

b) En relacién con el ultimo pamafo de este numeral, solicitamos agregar que, en caso que los términos del
correspondiente contrato de comstruccidn sean fijados por el MOP, se recogerd en los mismos las exigencias
planteadas al respecte por los acreedores de la concesionaria titulares de la prenda especial de concesién de obra
piiblica.

RESPUESTA

&) Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacién
b) Remitase z lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N33

112233

a) En el tercer parrafo se especifica que se “asumird perfecta inelasticidad de la demanda respecto de la tarifa”
cuande se opte por esta alternativa de compensacién por las nuevas inversiones. De acverdo con el estado del arte en
el desarrolle de las ciencias de ingenieria de transito, es conocido que no_existe inetasticidad perfecia de la demanda
ante aumentos de tarifas de peajes Queremos que reconsideren la formula de compensacion considerando una
elasticidad adecuada para lo cnal ponemos a disposicién nuestros asesores de trafico quienes con mucho gusto
discutirdn algin valor conveniente de elasticidad para este proyscto

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°34

P26 b

a) Pdrrafo tercero, entendemos que, en caso gue el concesionario haya optado en su oferta - de acueido 2 lo
establecido 3 1.2 - por la postergacion de las obras correspondientes al sector Av. El Salto - Ruta 3, la autorizacién
de Puesta en Servicio Definitiva de [a totalidad de {as obras se har4, para efectos de aplicacién del mecanismo de
Ingreso Minimo Garantizado, aun cuando a esa época estuvieren en cuiso las obras correspondientes a este sector o
ellas atm no se hubieren iniciado, todo elle en conformidad con o autorizado por los articulos 53 y 54 letra d) del
Reglamento de la Ley de Concesiones Solicitames indicar si esta interpretacidn es incorrecta.

b) Pagina 87 letra ¢), solicitamos incorporar en ef concepto de linfi los ingresos devengados por la sociedad
concesienaria y no percibidos en un mes, por atraso o mora def Usuario

¢) Pagina 88, en relacidn con la forma de computar 1os ingresos en caso que la sociedad concesionaria establezea un
sistema no electrdnico para usuarios poce frecuentes, solicitamos precisar que este forma de cdmputo sélo se refiere
a los usuarios poco fiecuentes

d) En la pagina 89, Asumimos que lo ahf dispuesto se aplica sin petjuicio de que lo ingresos minimos garantizados
continuaran formando parte del régimen econémice del contrato de concesidn y beneficiardn, en su caso, 2 quien
resulte ser la nueva Sociedad Concesicnatia; de otro modo se estarian modificando seriamente los términos del
contrato y afectando el eventual derecho de prenda de los titulares de la prenda especial de concesion de obia
pliblica Solicitamos confirmar lo anterior.

Aea
RESPUESTA ,3‘" o
f=]
a} Remitase a lo indicado en Ia presente Clicular Aclaratoria E
b) Remitase a lo indicado en {as Bases de Licitacion ‘% .
c) Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion \2

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacidn
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PREGUNTA N33

1.14 2, parrafo que sigue a continuacion de la Tabla N° 14: solicitamos confirmar que en caso que la concesionaria
ejerza esta facultad los ingresos potenciales, para efectos de determinar el ingreso minimo gatantizado, estaran dados
por esta forma de aplicacion tarifaria y no por el mdximo que la concesionaria podiia obterer en caso de aplicar
cobros diferenciados por tipos de vehiculos

RESPUESTA

Remitase a 1o indicado en las Bases de Licitacidn

PREGUNTA N°36

1.14 4 3: Solicitamos incorporar en fas bases la posibilidad de modificar la Estructura Tarifaria Inicial, en caso que el
periodo 2 la que ella se aplique resulte ser superior a seis semanas

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°37

1 1533, letra e): Proponemos reducir la garantia exigida para los TAG a un aiio Cinco afios escapa completamente
a la garantia exigida habitnalmente para los productos mds sofisticados. Piénsese, por ¢jemplo, en la garantia de los
propios vehiculos ¥ en que el ordenamiento juridico vigente (Ley sobre Proteccion de los Derechos del Consumidor)
prevé una garantia minima de sclo 3 meses Por otra parte, el plazo establecido es poco razonable si se censidera,
por ejemple, que los TAG se activan por el paso de olros dispositives, tales como teléfonos celulares, lo cual
significa un gasto adicional en la bateria de tos mismos que no es posible de cuantificar previamente.

RESPUESTA

Remitase a lo indicado ¢p las Bases de L icitacién

PREGEUNTA N°3§

11534, letraa):

En el apatlado a.8) ielative a Obligaciones y derechos del Concesionario, punto segundo, la lefra f) citada en dicha
letra a 8) no siempre resultard aplicable, especialmente a aquelles usuarios que no han pagado su deuda tarifaria, pero
que no han circulado con posterioridad y por lo tanto no son los infiactores a los que se refiere la sefialada letra £). En
consecuencia, al usuaric que simplemente no pagé su deuda tarifaria de un determinade perfodo mensual, y que ne
circula con postetioridad, no se le manda, -en conformidad con Ta letia ) citada, [a comunicacion ahi dispuesta
Luego, selicitamas modificar el punto a 8} en cuestion en el sentido que el TAG o transponder puede ser inhabilitade
tan pronto como termina el periode para el pago de las tarifas y el usnario ha quedade en mora de tal pago. Cabe
tener presente adicienalimente, que los plazds legales de caducidad o prescripeion para el cobro de las tarifas son muy
breves, como para tener que necesariamente esperar plazos contractuales adicionales para el inicio de las acciones
legales

RESPUESTA
Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTAN°39

115354, lerac):

En el mismo sentido de la solicilud de aclaracién precedente, nos parece excesivo lo dispuesto en el tltimo pérrafo de
esta letra, en el sentido que la concesionaria debiera esperar dos perfodos de cobro censecutives impagos para
inhabilitar su TAG y ejercer los detechos que le confiete el aiticulo 42 de la Ley de Concesiones Por ofra parte, gué
sucede si fos periodos que petmanecen motosos son ¢ince periodos no consecutivos, podria la concesienaria ejercer
estos derechos en tal caso Insistimos en que los plazos legales pata el ejercicio de los derechos de la concesionaria
prevén tiempos de prescripcion muy cortos y que el incentivo en una industiia nueva como es el caso de [as
autopistas urbanas debe estar puesto con mucho énfasis en el oportuno pago por parte de los usuarios de las tarifas
deudadas y no en proteger en cierta forma la morosidad de los mismos No resulta conveniente, por otra forma,
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modificar en virtud de las presentes bases lo dispuesto en la Ley de Concesiones, la que no contempla restriccion
alguna para que la concesionaria persiga el cobro de las tarifas adeudadas.

RESPUESTA

Remitase a le indicado en las Bases de Licitacidn

PREGUNTA N°40

113 3.4, letra m), segundo parrafo:

La informacion referida en este parrafo puede ser esencial para el cortecto y oportuno ejercicic por parte de la
concesionatia de sus derechos emanados del contrato de concesion, pot lo que mds alld de ajustar su uso a las normas
legales imperantes, ella debe estar facultada pata bacer el uso que en derecho corresponda con tal propasito
Asumimos que la concesionaria podia hacer siempre uso de esa informacion en todo lo que conciema al ejercicio de
sus derechos emanados del contrato de concesidn, sin perjuicio de respetar las normas legales sobre privacidad de las
persenas Rogamos indicarnos si nuestra interpretacion es incorrecta

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacién

PREGUNTA N1

22284, Aparentemente hay incousistencias en el dimensionamiento inicial mfnimo requerido para ciertos equipos.
A modo de ejemple, en la pagina 148, antepeniitimo pérrafo, se indica un niumero minimo 20 camaras de circuito
cerrade de television, versus 100 exigidas de acuerdo al pamafo antepeniiltimo de la pagina 142 Respecto de los
letieros para mensajes variables, aparcce un nimero de 14 mds 8 en |z pdgina 149 versus los 50 exigides de acuerdo
al panafo antepentltimeo de la pagina 142 Se solicita aclarar estos puntes

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°42

222 15: Se exige en este numeral entregar, entre olta infermacion, el nombre, Ia direccion y el teléfono donde 5€
pueda ubicar al propistario real del predio Esta exigencia, desde un punto de vista jurfdico es de difich)
cumplimiento, puesto que implica hacer un estudic de titulos de cada predio para determinar su propietario real En
no pocos casos el propietario real no estard claro por omisiones, inexactitudes o vicios de los titulos legales. Par
consiguiente, sancionar a la concesionatia —como se hace exn el tltimo parrafo de este niimera- por inexactitudes en
los antecedentes entregadas al MOP en la matetia antes obseivada, creemos que resulta inadecuado Por fo antetior,
solicitamos eliminar la necesidad de tener que informar el propietario real de cada uno de los predios a expiopiar.

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°43

22326 El ndmero 115 1, letra ¢), sefiala que es facultaiivo para la sociedad concesionaria implementar sisiemas
de cobro para usuario poco fiecuentes y que no porten un TAG o Transponder en su vehiculo Sin embargo, ei
articuio que obsetvamos seflala que el concesionario deberd implementar para tales usuarios programas alternativos a
los sefialados en 1.14 de las Bases para el pago de peajes Rogamos aclarar, si la implementacion de tales sistemas es
impetativa o simplemente facultativa

RESPUESTA

Remitase a o indicado en las Bases de {.icitacion
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PREGUNTA N°44
223527, Tabla N° 23, Componente: *Sistema de Atencién 2 Clientes™ Soficitamos aclaiar el sentido y alcance de la
expresion “para un plazo total de 30 afios de operacién” que ahi aparece, considerando que el sistema podrda tener una
vida 9fit de 10 afios

RESPUESTA

Remifase a lo indicado en las Bases de Licitacién

PREGUNTA N°45

2.2.3 .5 3: Solicitamos aclarar que [a respuesta en el plazo de 5 segundos solo se refiere a consultas efectuadas pot via
electzonica

RESPUESTA

Remiftase a lo indicado en fas Bases de Licitacién

PREGUNTA N°46
223 54, nimeio vi, parrafos uno y dos: HMemos asumido que:

a}  Las transacciones a que se refiere el primet pdrrafo solo deben tratarse de TAG inhabilitados, en virtud de haber
¢l usuario notificado a la concesionaria de Ia pérdida, robo, extravio de su TAG. En caso contrario, el usuario
titular set4 ¢l responsable de [a transaccion, la que le podré ser cobrada mediante el ejercicio de las acciones y
derechos que el contrato de concesidn y la ley confieren a la concesionaria

b)  El hecho de que solo el MOP pueda conciliar fas cuentas refetidas en los parrafos en analisis no impedira a la
cencesionarta utilizar la informacidn en cuestion en el caso y para el proposito seffalado en la letra anterior.

Rogamos indicarnos si nuestra interpretacion es incotrecia
RESPUESTA

a)  Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacién
b}  Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°47

2 3.1 4 Tabla N° 26, corvespondiente a estructuras en desaivel: En su obsetvacién (2) s indica que [a construceidn
de las estructuras del Paso Superior Costanera Norte corresponde a la Sociedad Concesionaria adjudicataria del
sistema Criente - Poniente.  Hemos asumido que los eventuales atrasos gue se verifiquen en la gjecucion de la
seiialada estryctura no serdn obstdculo para la autorizacion de puesta en servicio provisorio del trama en que ella se
ubica, ya que dicha estructura no forma parte de las obras de la concesion actual Asimismo, hemos asumide que los
perjuicios derivades de tales atrasos deberdn ser compensados a [a concesionaria en la presente concesién Rogaz:qg_s__-
indicatnos st nuestia interpretacion es incotrecta L

RESPUESTA

Remitase a lo indicada en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°48

233 11 panafo 8 Se especifica que los vehicules (unidad de rescate, camiones y ambulancia) no podrén tener una
antigitedad, desde su fabricacion, superior a 3 afios Esta limitacion de antigiiedad incide fuertemente en los costos
operativos de la Sociedad Concesionaria. A nuestro juicio una antigiiedad de seis afios seria mas que suficiente para
atender las necesidades con la seguridad que los usuarios se merecen Esto permititia a todos les participantes hacer
mas competitivas sus respectivas Ofertas Econdmicas

RESPUESTA

Rex\nitase a o indicado en las Bases de Licitacion

WY
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PREGUNTA N°4%

2361 6: Solicitamos indicar el tipo de acceso que el [nspector Fiscal puede tequetir y el nlmero maximo de los
mismos con el objeto de proceder a la estimacidn de su coste

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°30

2366 TablaN°33:
a} Riesgos y contingencias, Accidentes en caminos:

i) (Cdmo puede asegurarse la concesionaria que los accidentades hayan sido trasladados a centros de wgencia? No
parece posible exigir esta medida de segutidad a la concesionaria, la que incluso tendria que pasar por obligar a
accidentados de cardcter leve a dirigirse a los citados centros Cabe sefialar que existe a este efecto una red estatal y
municipal de atencion de emergencias de salud, con sus propios procedimicntos y normas de funcionamiento

H) ; A qué compafifas de seguros debe avisar la socicdad concesionaria?; Se refiere solo a aquellas que aseguran sus
propias instalaciones o a otras? St es esto wltimo, ; Como puede enterarse de los seguros de sus usuarios?

RESPUESTA

i)  Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacién
ii) Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°51

236 7: En relacidn con lo sefialado en el segundo parrafo, hemos asumido que los mayores costos eu que deba
incurtir la sociedad concesionaria al efecto, serdn tratados como nuevas inversiones o debidamente compensados a la
sociedad concesionaria por el MOP, por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 19, inciso 5 de la Ley de
Concesiones. Rogamos indicarnos si nuestra interpretacién es inconecta

RESPUESTA

Remitase a 1o indicado en las Bases de Licitacidn

PREGUNTA N°52

243, 2432, 2433 segundo péurafo, 2436, 2438, 2439 v 243.10: Hemos asumido que ne serd
responsabilidad de la concesionaria conservar las calles locales, el corredor de ttansporte plblico ni las estructuras
que sean parte de olras concesiones o construidas por mandato de ellas Rogameos indicarnos si nuestra interpretacion
es incorrecta

RESPUESTA

Remitase & lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°53

2 4 4, parrafo anterior al antependltimo: Hemos asumido que la aplicacién de las nuevos instructivos y normas a que
se refiere este parrafo es sin perjuicio de los derechos que £l articule 19 inciso 5 de la Ley de Concesiones establece
en favor de la sociedad concesionatia o ia aplicacion, en su case, de lo dispuesto en 1 1221 de las bases de
licitacidn Rogamos indicarnos si nuestra interpretacién es incorrecta
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RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de 1icitacidon

PREGUNTA N°54

2495 TablaN°37:

a) ; Cémo puede asegurarse la concesionatia que los accidentados hayan sido trasladados a centros de wgencia? No
parece posible exigir esta segutidad a Ja concesionaria, la que incluso tendria que pasar por obligar & accidentados de
cardcter leve a dirigirse a dichos centros. Cabe seflalar que existe a esle efecto una red estatal y municipal de atencién
de emergencias de salud

k) ;A qué compafiias de segures debe avisar la sociedad concesionaria? ;Se refiere solo aquellas que aseguran sus
propias instalaciones o a otras? §i es esto tltimo ;Cémo puede enterarse de los seguros de sus usuarios?,

RESPUESTA

a) Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacidn
b) Remftase a lo indicade en las Bases de Licitacion
PREGUNTA N°55

1. En la definicion det perfil tipo del proyecto referencial que se desarrolla a 1o largo del trayecto, se considera
como elemento base los pavimentos existentes de las dos calzadas expresas, y se supone que :

a) ilamediana central mantiene su ancho cuando no hay estructuras desniveladas? ;S 0 No?

b} ;La mediana central debe tener un minimo de 13 m segin proyecto referencial coando se levanten pavimentos
existentes?

¢} ¢Las medianas o espacios entre las vias expiesas y locales, pueden variar entre 0 y 6 m siempre que no
sobrepasen los G0 m de ancho de la faja total fiscal?

d} ,la mediana en los puentes y estiucturas nuevas proyectadas no sulren maodificaciones, es decir, los planos
entiegados son validos totalmente en geomett iz?

e} (El proyecto debe considerar calzadas expiesas de tres pistas de 3,5 més bermas interior (minimo 0,5) y exterior
de 2 m para cumplir con los estdndares soficitados y con las normas de Redevu?

RESPUESTA

a), b) y d} Remitase a la respuesta a la pregunta N° 29 de [a Circular Aclaratoria N° 2

¢} Remitase a los proyectos y Estudios Referenciales, salvo que el Concesionario opte por reutilizar los pavimentos
existentes, en cuyo caso los bandejones que separan las calzadas expresas de las locales, contardn con un ancho

minimoe de 2 metros.

e) Remitase al Anteproyecto Referencial.

PREGUNTA N°56

2 En el Diseflo Vial se ha considerado una mediana de 13 mis, en todo el (razado del proyecto, peio la estrucha
tanto en paso inferiores como superiores no se ha consolidado esta mediana ;Fs necesario corregir el disefio
aumentando los volitmenes de obra?

RESPUESTA

Remitase a la respuesta a la pregunta N° 29 de la Circular Aclaratoria N° 2
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PREGUNTA N*57

3 Enlos pasos inferiores anexos a fos nudos principales, que dan viabilidad a calles laterales ;Es posible modificar
las estructuras por alternativas equivalentes estructuralmente tales como corugados “Super Span”, multiplate u
otras?

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacién

PREGUNTA N5§

4 Respecto de aquellos enlaces proyectados a lo largo de la obra, en los que [a concesionaria no interviene, ;Come
se considera la programacion con respecto a las fechas de construccion?

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°59

5 Segim las bases de licitacién, para este proyecto no se menciona ia resetva suelo de unos 12 m de ancho pata un
corredor de transporte publico, pero en los planos si parecen haberse considerado, al menos asi aparece en los
perfiles transversales y en la memoria de ttamo Pajaritos San Pablo  Solicitamos aclarar este punto

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en las Bases de Licitacién

PREGUNTA N°G0
Estudio Complementatio de Aguas Liuvias

a) Confirmar que las cubicaciones incluidas en el CD recibide por Of 181 prevalecen sobre las indicadas en las
carpetas recibidas por Of 172,

b) Definir y acotar el alcance de los trabajos a ejecutar fuera de {a faja en obras de canales y colectares

c) ¢ Cudles son las obligaciones programaticas que vinculan estas Obras con las de cada tramo del Contrato, referidas
en particular a lo necesario pata habilitar el cobro de peaje en cada tramo?. Ademés solicitamos indicar la fecha de
entrega de los terrenos para las obra ubicadas fuera de la (aja, a los efectos de expropiaciones 6 permisos de paso.

d) ;Los Cambios de Servicios criginados por estas obias, jiecibirdn ef mismo tatamiento que el indicado en las
Bases para tas Obras del Conirato Referencial 2.

e} El Estudio Complementario a que se refiere [a presente consulta {0, no define forma de pago alguno que el MOP
harfa por este concepto.

Rogamos aclarar 12 forma en que su costo debiera considerarse en la oferta del Grupo Licitante

RESPUESTA

a)  Las cubicaciones referenciales que prevalecen son las incluidas er el ORD N° 181

b)  Remititse a lo indicado en la presente Circular Aclaratoria y en las Bases de Licitacién
¢)  Remitirse 2 Jo indicado en la presente Circular Aclaratotia y en las Bases de Licitacion
d)  Remitirss a lo indicado en la presente Circular Aclaratotia y en las Bases de I icitacion
e}  Remitirse a lo indicado en la presente Circular Aclaratoria y en las Bases de Licitacion

PREGUNTA N°g!

En relacion a la Entrega de [a Faja Fiscal, estipulada en el numctal 1.8 8.1 de las Bases de Licitacion:

a) En el punto 16 de la Circular Aclaratoria N° 2 se hace referencia al articulo 21 8 8 2 17, en circunstancias que
debid decir 71 8 8 17. Rogamos corregir este erior.

b} En la Cicular sefialada anteriormente se establece que ?el MOP hara entrega a la Sociedad Concesionaria del 80
%% de los terrenos a expropiar necesarie para ejecutar la obra? dentro del plazo estipulado en la Tabla N° 4, sefialando
expresamente que el 20 % restante? Se entregard a mds tardar [0 meses antes del plaze méaximo de construccidrn de
cada uno de los tamos Rogamos aclarar el sentido y alcance de esta disposicién, en el siguiente sentido:

Entendemos que la entrega del 80 % de los terrenos permitivan la construceion del 80 % de Tas obras, sin
interrupciones

AN
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* Entendemos que el porcentaje de terrenos a expropiar se determina en funcién a la superficie de dichos terrenos, y
no a su valor de tasacion o a la cantidad de sus propietarios

RESPUESTA

a) Remitirse a lo indicado en la Circular Actaratoria N° 2

b) Remitirse a lo indicado en la presente Circular Aclarataria

PREGUNTA N°62

¢) Par dltimo, entendemos que, ante una eventual postergacién de las obras sefialadas anterformente, éstas no se
consideratian para los efectos de la autorizacion de la puesta en servicio provisoria total y postetior autorizacion de la
puesta en servicio definitiva de las obras de Ja Concesion. En este caso, rogamos fambién aclarar los efectos de la
aplicacién de esta disposicion en las garantias de construccién y explotacion exigidas en las Bases de Licitacion

RESFUESTA

Remitase a lo indicado en la presente Circular Aclaratoria

PREGUNTA N®63

Con oficio 172 se entregd el Estudio Complementario de Aguas Lluvias. Por los diversos cambios que sy
aplicacién produce en los otros anteproyectos referenciales entregados, en especial en Modificacian de Servicios,
Medificacion de Canales, Saneamiento, el ;Cémo se cumpie con el Documento N°5 de la Gferta Técnica,
“Aceptacion de Anteproysctos y Estudios Referenciales” Favor aclarar 6 revisar

RESPUESTA

Remitase a lo ndicado en la presente Chicular Aclaratoria

PREGUNTA N°64

Con oficio 171 se entregd  Para el eventual uso de esta alternativa, ; Cémo se cumple con el Dosumento N°5 de
la Oferta Técnica, “Aceptacién de Anteproyectos y Estudios Referenciales” La misma duda de la pregunta
anterior surge en relacion con el documento Evaluacién v Bstrategia de Rehabilitacion de los Pavimentos
Existentes, eniregado con Oficio N°171, presentado como alternativa que permita aprovechar la estuctura
existente. Favor aclarar 6 revisar.

RESPUESTA

El documento *Evaluacion y Estrategia de la Rehabilitacion de los Pavimenlos Existentes” es una alternativa de
usc que permiten las Bases de Licitacién

PREGUNTA N°65

5 4 Sobre los Estudios Complementarios de Evacuacion de Aguas [ luvias

341 Habiéndose recibido paite de la decumentacién sobre este Proyecto v debido a la magnitud del mismo, se
requiere conocer lo antes posible, cual serd el tratamiento econdmico que recibirdn las obras de! mismo?

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en la presente Circelar Aclaratoria
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PREGUNTA N°66

Haciendo referencia a nuestras anteriores solicitudes de ampliacion de plaze y la fecha de presentacidn de
ofertas que se ha fijado con Circular Aclaratoria N° 2, por medic de la presente les solicitamos considerar la
posibilidad de una prorroga adicional de 60 dfas

RESPUESTA

Remitase a lo indicado en la rectificacion N° 5 de la Circular Aclaratoria N° 2

Salyda atentamehte a usted,

s
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istribugion
Conborcio Aufopista Vespucio Noite (Alcantara N° 271, Piso 2, Las Condes - Fono 372 04 635)
- Autopistas Urbanas S A (El Bosque Norte N° 0440, Of 605, Las Condes - Fone 203 52 103
- Consorcio Autopista Américe Vespucio (Avenida EI Parque N® 4160, Piso 5, Cludad Empresarial Huechuraba-
Fono 382 6501)

- Autopistas Metropolitana S A (San Sebastian N® 2750, Piso 3, Oficina 301, Las Condes, Fono 366 10 22)

- Impregilo - FCCCO — Tecsa — Fe Grande (Av. Presidente Kennedy N° 5757, Piso 8, Of 802 Las Condes, Fono
426 52 30}

Unidad Juridica de Proyectos
- Divisién de I icitacion de Proyectos
- - CDGP

N

oy

- CIRCULAR ACT ARATORIA N° 3 SISTEMA AMERICO YESPUCIO NOR-PONIENTE Av EL SALTO - RUTA 78 : 51
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