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concesion para la
ejecucion, conservacién y explotacion de la
obra piblica fiscal denominada “Nuevo
Aeropuerto Regional de Atacama, I Region™.

SANTIAGO, 23 JUL. 2002
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El articulo 87 del DFI. MOP N° 850, de 1997, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de lad ey
N® 15.840, de 1964, Organica del Ministerio de Obras
Piblicas y del DFL. N° 206, de 1960, ey de Caminos:

El D.S. MOP N° 900, de 1996, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N°
164, de 1991, Ley de Conccs‘i_onf:s de Obras Pablicas;

EI D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Piblicas;

El Oficio Gab. Pres. N° 1330, de fecha 05 de octubre de
2001, de Su Excelencia el Presidente de la Republica, que
aprueba la ejecucion de la obra publica fiscal denominada

“Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, 11 Region ",
por el sistema de concesiones;

El Oficio Ord. N° 1059, de fecha 3 de octubre de 2001
del Ministro de Hacienda, que aprueba las Bases de
Licitacién y el Prospecto de Inversion del “Nuevo
Aeropuerto Regional de Atacama, [Il Region™;

Ll Convenio de Mandato entre la Direccion General de
Aeronautica Civil y el Ministerio de Obras Piblicas,
de fecha 24 de septiembre de 2001, aprobado por

Resolucion DGAC N” 435, de fecha 03 de diciembre de
2001

El Llamado a Licitacion Publica Nacional, publicado en
el Diario Oficial, de fecha 09 de octubre de 2001:

El Llamado a Licitacion Pablica Nacional, publicado en
el Diario El Mercurio, de fecha 07 de octubre de 2001:

La Resolucion DGOP N° 296, de 05 de octubre de 2001,
que aprucba las Bases de Licitacion de la obra pablica

fiscal denominada “Nuevo Aeropuerto Regional de
Atacama, [l Regién™:

Las Resoluciones DGOP N° 4, de fecha 11 de enero de
2002; N° 38, de fecha 25 de febrero de 2002; y N° 83, de
fecha 23 de abril de 2002; que aprueban las Circulares
Aclaratorias N° 1, 2, 3 y 4 de las refendas Bases de
Licitacion;
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Ll Acta de Apertura de la Licitacion de fecha 30 de abril de 2002:

Los Oficios DGOP N°® 534 y N° 553 de fechas 16 de mayo de 2002 y
mediante los cuales el Director General de Obras Pablicas solicito a los Licitantes y Grupos Licitantes, las
aclaraciones y rectificaciones que se indicaron, y las cartas de res

puestas del Licitante adjudicatario de la
licitacion ingresadas en la Oficina de Partes de la DGOP, con fechas 24 de mayo de 2002 y 28 de mayo de
2002 ; ?

23 de mayo de 2002 respectivamente,

Ll Acta de Evaluacion de las Ofertas Técnicas de fecha 29 de mayo de 2002:
El Acta de Apertura de la Ofertas Fcondmicas de fecha 31 de mayo de 2002:
Ll Acta de Calificacion de las Ofertas Econémicas de fecha 03 de Junio de 2002;

El'informe de la Direccion General de Aeronautica Civil de fecha 25 de Junio de 2002, contenido en el Ord. N©
04/13/459/29606,

EEl Acta de Adjudicacion del Director General de Obras Pablicas de fecha 01 de julio de 2002;

DECRETO; ' i

Adjudicase el contrato de concesién para la ejecucion, conservacion y explotacion de |

a obra publica fiscal
denominada “Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, Il Regién™ al Licitante Empresa Constructora
Belfi S.A.

Declarase que forman parte integrante de este Decreto Su

publica fiscal denominada “Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, 11 Region”, las Bases de Licitacion,
aprobadas por Resolucién DGOP N° 296, de 05 de octubre de 2001; las Circulares Aclaratorias N°s 1,23
y 4; aprobadas por Resoluciones DGOP N° 4, 38 y 83, todas del aio 2002; y las Ofertas Técnica y
[zcondmica, presentadas por el Licitante Adjudicatario Empresa Constructora Belfi S.A., en la forma
aprobada por el MOP,

premo de Adjudicacion para la concesion de la obra

[zn caso de discrepancia en la interpretacion del presente contrato
Licitacion y en sus Circulares Aclaratorias, por sobre lo est
Adjudicatario de la concesion, salvo el caso en que ésta contenga
de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias, lo que sera califi

, primara lo dispuesto en las Bases de
ablecido en la Ofenta presentada por el
aspectos superiores a lo exigido en las Bases
cado por el Director General de Obras Piblicas.

FFonnan parte del Contrato de Concesion las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos legales:

a)  El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
DFL. MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas.

b) Ll Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Piblicas.

¢) EI DFL MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°

15.840, de 1964, Organica del Ministerio de Obras Puablicas y del DFL. N° 206, de 1960, Ley de
Caminos.

La concesion tendra una duracion de 246 meses contados desde su inicio establecido en el articulo 1.7.5 de las

Bases de Licitacion, esto es, desde la publicacién en ¢l Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicacion
del Contrato de Concesion,

El Concesionario construird, conservara y explotard las obras minimas que se indican a continuacion,

conforme a lo sefialado en su Oferta Técnica, en la forma aprobada por el MOP y conforme a la descripcion

general de las obras que se sefialan en los articulos 1.3 y 2.5 de las Bases de Licitacion:

1) Construccion de una pista de aterrizaje de 2.200 m de longitud y 45 m de ancho, en pavimento
asfiltico, seguin clave de referencia OACI categoria 4-D, con todas las obras civiles asociadas a la
instalacion de sistemas de ayuda a la navegacion, y su respectiva demarcacion.

2)  Construccion de una plataforma de estacionamiento de acronaves, con una superficie aproximada de

33.000 m’ y una capacidad para 4 aeronaves tipo Airbus A-320, con todas las obras civiles
asociadas a la instalacion de sistemas de ayuda a la navegacion. Incluye el sistema de iluminacion de

la plataforma. Se considera ademas, las respectivas calles de rodajes (desahogos) que conectan la
pista con la plataforma de estacionamiento de acronaves



3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)

23)
24)

Construccion de una calle acrondutica con su respectiva tluminacion.

Construccion de una torre de control de aproximadamente 225 m de alra y una superficie
aproximada de 454 m’. Todo lo relacionado con el equipamiento de la Torre de Control
(adquisiciones, equipos electrénicos, mobiliario y alhajamiento) para ¢l control del wrafico aéreo y
las telecomunicaciones, sera de cargo de la DGAC, asi como la operacion ¥y mantencidn de ésty, a
través de su personal y recursos propios.

Construcciéon de un edificio cuartel SEI (Serv

icio de Extincion de Incendios), con una superficic
. il
aproximada de 466 m".

Construccion de un edificio para las labores de la DGAC (edificio
urbanizacion exterior (estacionamientos, iluminacidn, accesos, veredus, cercos, ete.). Il mobiliario,
alhajamiento, decoracion y sefalética interior seran de cargo de la DGAC, a excepcidn de los
muebles fijos de cocina, bafos, reposterias, etc.

aproximadamente 263 m’.

acronaulico), con su respeclivy

La superficie del edificio aerondutico es de

Instalaciones de servicios basicos para Torre de Control, 1
potable, alcantarillado, red eléctrica, sistema contra
residuos, etc.).

dificio DGAC y Cuartel S (agua
incendios, climatizacidn, extraceion de

Construccion de édificio de subestacién eléetrica para las

instalaciones aeronduticas, incluido
empalme Alta Tension.

Construccion de Sala de Transmisores y Sala de Receptores, cada una con sus respeclivos patios de
antenas.

Construccion de una red de bancos de ductos de corrientes fuertes y débiles para la interconexion
de las instalaciones y equipamiento aeronautico.

Construccion de sistema de drenaje de aguas Nuvias para el area de movimiento de e
Construccion camara de RILES (Residuos Industriales Liquidos).

Construccidn de camino de servicio perimetral.

ronaves.

Construccién de un edificio terminal de pasajeros de aproximadamente 3.000 m’,
medio, incluyendo sus respectivas areas de servicios, areas de concesiones,
instalaciones de servicios tales como agua potable (fria y caliente), aleantarillado (apuas servidas,
aguas lluvias, Riles), red eléctrica (media y baja tension), red de gas, sistema contra incendio
(deteccion, extincion y red hiimeda), climatizacién, etc.

Alhajamiento y equipamiento del edificio terminal, sea este mobiliario, decoracién, iluminacién, |
sefialética, equipamiento eléctrico (escaleras mecéanicas, ascensores, transformadores, bombas, '
€tc.), equipamiento aeroportuario (cintas transportadoras de equipaje, balanzas, counter,
de comunicaciones (central telefonica-citéfonos, CCTV, sistemas FIDS y PAS, data),
Construccion de vialidad de acceso y de circulacion
tluminacidén. Incluye conexién a nivel con Ruta 5.

en un nivel y
hall de publico ¢

cle.), red
entre otros.
al interior del aeropuerto con su respectiva

Construccion de un sector de estacionamientos publicos para vehiculos en general, de acuerdo a las
necesidades del aeropuerto, con su respectiva iluminacion. Incluye control de accesos,

Obras complementarias, tales como: tratamiento paisajistico, red de riego, cierros perimetrales y de
seguridad, iluminacion, schalizacién y demarcacién de dreas pablicas, obras de drenaje y
saneamiento, zonas de circulacion peatonal, ete.

Construcci6n de red exterior de agua potable y sistema de estanques,

Construccion de red exterior de alcantarillado,

Planta de Tratamiento de Apuas Servidas y sislema
de evacuacion de aguas lluvias,

Construccion de sistema exterior de extincién de incendio.

Construccién de red eléctrica y subestacién eléctrica de 500 KVA para las instalaciones del sector
publico (drea terminal de pasajeros y éreas anexas),

con su respeclivo grupo electrogeno de
respaldo.

Construccion de red exterior de comunicaciones.
Construccion de red de gas exterior.

El suministro e instalacion de los sistemas de ayuda a la navegacion aérea, de los sistemas cléctricos de

la subestacién eléctrica aerondutica y del equipamiento de seguridad AVSEC, se
responsabilidad exclusiva de la DGAC. Estos sistemas y equipamiento correspond

ran de cargo y

en a los que se
indican a continuacién:

e Sistema de luces de borde, umbral y término de pista
¢ Sistema de luces de borde de rodaje y plataforma



e Sistema PAPI

e Sistema REIL

* Sistema de luces de aproximacion

* Sistema de letreros guias

¢ Sistema VOR-DME -

e Sistema ILS

Sistema de comunicaciones aeronautico (Torre de Control)
* Sistema subestacion eléctrica (red eléctrica, subestacion y grupo clectrogeno)
e Sistema metereoldgico para el aeropuerto

* Equipamiento de Rayos X

¢ Poértico electromagnético (detectores de metales).

No obstante lo anterior, la ejecucion de las obras civiles asociadas a estos sistemas Y equipdmientos
aeronduticos, sera de cargo de la Sociedad Concesionaria, segin se explicita en las Bases de Licitacion

Para los efectos del Impuesto al Valor Agregado la prese
N°® 825 de 1974y sus modificaciones posteriores, y en es
disposiciones legales que sean aplicables, Se estipula un
explotacion para pagar el precio del servicio de const
ingresos tolales de explotacién para pagar el precio del servicio de conservacién, reparacion y explotacion,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.14.4 de las Bases de Licitacion. Los ingresos de explotacion

corresponderdn a los percibidos por el Concesionario, por concepto de pasajeros embarcados, por los
servicios acronduticos y no aeronauticos y por aportes o pagos del Estado.

nte concesion se regird por lo dispuesto en el DL,
pecial el articulo N° 16, letras c) y h), y las demas
a imputacién de un 80% de los ingresos totales e
ruccion y una imputacion del 20% restante de los

Las obligaciones y derechos de la Sociedad Concesionaria son las establecidus en los cuerpos legales

citados precedentemente y la normativa legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitacion, en
sus Circulares Aclaratorias y en la Oferta Técnica y Econdémica presentada por el licitante adjudicatario
“Empresa Constructora Belfi S.A"”, en la forma aprobada por el MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, a titulo ejemplar, se indican las siguicntes:

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

a) Constituir legalmente la Sociedad Concesionaria prometida en su Oferta Técnica, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion, dentro del plazo maximo de 60
corridos contados desde la publicacién en el Diario Oficial de
Adjudicacién del Contrato de Concesion. Asimismo, y dentro d
debera suscribir ante Notario tres transcripciones del presente Dec
sefal de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar an
ejemplares, segiin lo exigido en el articulo 1.7.4 de las Bases de i

I presente Decreto Supremo de
el mismo plazo, el adjudicatario
reto Supremo de Adjudicacion, en
te el mismo Notario uno de sus
citacion,

b) Al otorgarse la escritura publica de constitucién de la Sociedud Concesionaria se debe
integramente el capital social, que no podrd ser inferior a
sciscientos cincuenta millones de pesos) y pagarse al
ochocientos millones de pesos). El saldo del capital debera pagarse, en dinero, en el plazo maximo de
12 meses contados desde la fecha de la escritura pablica de constitucién de la sociedad, todo ¢llo de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion, El pago del capital
deberd acreditarse mediante certificado bancario.

rd suscribir
la suma de $ 3.650.000.000 (tres il
menos la suma de $1.800.000.000 (il

¢) La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo maximo de 60 dias contados desde su constitucién,

debera solicitar su inscripcion en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros,
lo que se acreditard con la presentacién al Inspector Fiscal de una copia simple de la solicitud
presentada, con cargo de recepcion de la misma. Concluido el proceso de inscripcion en dicho
Registro, y a mas tardar dentro de los 5 dias siguientes, la Sociedad Concesionaria debera presentar al
Inspector Fiscal, una copia legalizada ante Notario del certificado en el que conste haberse practicado

dicha inscripcion, todo ello conforme a lo sefalado en los articulos 1.7.3 y 1.8.2 de las Bases de
Licitacién.
d) La Sociedad Concesionaria debera construir, conservar y explotar las obras descritas en los

documentos que forman parte del Contrato de Concesidn, en la forma, modo y plazos indicados en
dichos documentos.

dias

4



e)

f

g)

.

Prestar y/o explotar los servicios aeronduticos y no aeronduticos de acuerdo a 1o establecido en los
articulos 1.10.10 y 1.10.11 de Jas Bases de Licitacion,

De conformidad con lo sefialado en el anticulo L1422 de las Bases de Licitacion, la Socicdad
Concesionaria debera realizar los siguientes pagos al Estado:

* Un pago anual al MOP por concepto de control y administracion del contrato de concesién, Desde

la fecha de suscripcién y protocolizacién del Deereto Supremo de Adjudicacion sefial
articulo 1.7.4 de las Bases de Licitacién y hasta la P
las Obras, la Sociedad Concesionaria deberd pagar anualmente la suma de UE 7500 (sicie nul
quinientas Unidades de Fomento). En el primer mes de enero siguicnte a la SUSCEIpCIon
protocolizacién antes senalada, adicionalmente al pago total del
deberd pagar la proporcion del afio anterior, si asi procediere. Dicha cantidad serd calenlada o
razon de UF 625 (seiscientas veinticinco Unidades de Fomento) al mes. Para el altimo aiio de
construccion de la obra la Sociedad Concesionaria pagard en ¢l mes de enero de dicho afo, el
monto correspondiente al afio completo, es decir, UF 7.500 (siete mil quinientas Unidades de
Fomento). Desde la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras y hasta la extincion
de la concesidn, la Sociedad Concesionaria debera pagar anualmente la suma de UF 2.400 (dos mil
cuatrocientas Unidades de Fomento). Este pago comenzara a partir del mes de enero siguiente o la
autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras. Todas estas cantidades
serdn pagadas anualmente el Gltimo dia habil del mes de enero de cada afo,

adie en el
uesta en Servicio Provisonia de la Totahidud de

ano en curso, ¢l Concesionario

* Lasuma de UF 13,944 (trece mil novecientas cuare
concepto de los estudios realizados para el diseq
Impacto Ambiental y otros. Dicha cantidad deberd ser pagada por la Sociedad Concesionaria
mediante Vale Vista Bancario, en el plazo méximo de 90 dias contados desde la fecha de
publicacion en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicacion de la concesidn.

nta y cuatro Unidades de Fomento) al MOP por
o del Anteproyecto Referencial, ¢l Estudio de

¢ Lasuma de UF 4.000 (cuatro mil Unidades de FFomento) al MOP
obras artisticas asociadas a la obra concesionada, conforme al articulo 2.7.4.16 de las Buses de
Licitacion. Dicha cantidad debera ser pagada por la Sociedad Concesionaria mediante Vale Vista

Bancario, en el plazo miaximo de 90 dias contados desde la notificacién del Inspector Fiscal
mediante anotacion en el Libro de Obra correspondiente,

» para la realizacién de una o mas

La suma de UF 200.000 (doscientas mil Unidades de Fomento) a

la Direccién General de
Aeronautica Civil,

por concepto de suministro e instalacion de los sistemas de ayuda a la
navegacién aérea y equipamiento aerondutico seffalado en el articulo 1.3 de las Bases de
Licitacién. Dicha cantidad debera ser pagada por la Sociedad Concesionaria mediante Vale Vista

Bancario a nombre del Director General de Acronautica Civil
(12) meses contados desde la fecha de publicacion e
Supremo de Adjudicacion de la concesién,

» @ mas tardar en el plazo de doce
n el Diario Oficial del presente Decreto

El Concesionario deberd contratar los seguros de Responsabilidad Ciyil

por Dafos a Terceros y por
Catastrofe de acuerdo a lo sefialado en los articulos 1.8.7 y L.BB delas B

ases de Licitacion,

DERECHOS DEL CONCESIONARIO

a)

b)

Explotar las obras a contar de la autorizacién de Puest

término de la concesidn, todo ello de conformidad a
Bases de Licitacion.

a en Servicio Provisoria de las mismas, hasta el
lo sefalado en los articulos 1,98 y L.10 de las

Percibir de la DGAC un pago mensual por concepto de tarif
procedimiento establecido en el articulo 1.14.1 letra a) de

reajustard segln la variacién del indice de Precios al Consu
articulo 1.14.5.1 de dichas Bases.

a por pasajero embarcado de acuerdo
las Bases de Licitacién. Esta tarifa se
midor, de acuerdo a lo estipulado en el

La férmula de reajuste de la tarifa por pasajero embarcado podra ser objeto de revision, a solicitud del
Concesionario, en conformidad a lo sefalado en el articulo 1.14.5.2 de las Bases de Licitacion.

Cobrar tarifas a los usuarios por los servicios acronauticos ¥ Servicios no aeronauticos en conformidad
a lo sefialado en el articulo 1.10, letra c), de las Bases de Licitacién.



d) La DGAC conforme a lo sefialado en ¢l articulo 1.14.1 letra b)
Econémica del Licitante Adjudicatario de la concesion,
concepto de subsidio a la construccion, con el objeto de
construccion que son necesarias para la
semestrales. Las primeras diez (10) cuotas s

de las Buses de Licitacion y L Oferta
pagard a la Sociedad Concesionaria, por
aportar al linanciamiento de las obras de
materializacién del proyecto, veinticuatro (24) cuotas
erdn de un monto equivalente a UF 72.500 (setenta y dos
mil quinientas Unidades de Fomento). Las siguicntes catorce (14) cuotas semestrales serdn por un
monto de UF 75.917 (setenta y cinco mil novecientas diecisicte Unidades de Fomento), sepin 1o
solicitado por el Licitante Adjudicatario en su Oferta Fconémica,

Dichos pagos se realizaran los dias 31 de Enero y 31 de
estas fechas en el caso que no correspondieran
Nominativo extendido a nombre de la Sociedad Con

Juhio de cada afo; o el dia habil siguiente u
a dias habiles, mediante Vale Vista o Cheque
cesionaria o a quien corresponda legalmente,

El pago comenzari el semestre siguiente a la obtencion de la P

totalidad de las obras. Con todo, el primer pago no podréa ser e
desde el inicio de la concesién sefal

uesta en Servicio Definitiva de lu
xigible antes de transcurridos 36 meses
ado en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion.

9.- Las garantias qfie debera entregar el Concesion

ario por construccion y explotacion de las obras, conlorme
a lo establecido en los articulos 1.8.3.1 y1.83.2

de las Bases de Licitacion, se indican continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION

[.a Sociedad Concesionaria debera entregar |
previos a la fecha de inicio de la Etapa de
- Bases de Licitacién, en reemplazo de |

a garantia de construccion dentro del plazo de trenta dias
Construccion de las obras sefalada en el articulo 1.9.3 de las
a garantia de seriedad de la oferta.

Cuando la Sociedad Concesionaria solicite iniciar
evento que acepte dicha solicitud, debera fij

podra exceder de 10 dias contados desde la
anticipado de las obras.

anticipadamente las obras, el Inspector Fiscal, en ¢
ar el plazo para la entrega de esta garanlia, plazo que no

aceptacion de la solicitud Y. en todo caso, antes del inicio

La garantia de construccién debera estar vi

gente durante toda la construccién de las obras y estura
constituida por cuatro (4) boletas de garanti

a bancana, todas de igual valor, emitidas en la cludad

de
Santiago de Chile por un banco de la plaza, a nombre del Director General de Obras Piblicas, pagaderas .
a la vista, por un valor total de UF 50.000 (cincuenta mil Unidades de Fomento) y cuyo pluzo de
vigencia para cada una de ellas sera de

23 meses contados de la fecha de inicio de la construceion de lus
obras; en todo caso la Garantia de Construccién deberd estar vigente hasta la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras sefalada en el articulo 1.1
tres (3) meses, sin perjuicio que el Concesionario
Explotacién.

0.1 de las Bases de Licitacion, mas
hubiere entregado la boleta de Garantia de

La garantia de seriedad de la oferta, seré devuelta dentro de los 15 dias posteriores a la recepeion por el
MOP de la garantia de construccion, a su entera conformidad.

Otorgada la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad
hayan sido entregados los documentos exigidos por el Contrato de C
Construccién, segiin lo dispuesto en el DS MOP N“956 de 1997 y en el articulo 1.10.1 letra ¢) de las
Bases de Licitacién, el MOP devolvera la Garantia de Construccién, siempre que se haya recibido Ju
totalidad de la Garantia de Explotacién a entera conformidad del MOP,

de las Obras, y una vez (que
oncesion para finalizar la Etapa de

El' incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos pre

cedentemente, hard incurrir a |
Sociedad Concesionaria en la multa indicada en el

articulo 1.8.5.1 de las Bases de Licitacion,

GARANTIA DE EXPLOTACION

Conjuntamente con la solicitud al DGOP de Autorizacién de P

seflalada en el articulo 1.10.1 de las Bases de Licitacion, el Concesionario entregara al MOP la Garantia
de Explotacion. Dicha garantia debera estar constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancarias, de
igual valor, emitidas en la ciudad de Santiago de Chile por un banco de la plaza, a nombre del Director

General de Obras Publicas, pagaderas a la vista, por un valor total de UF 30.000 (treinta mil Unidades
de Fomento).

uesta en Servicio Provisoria de lag Obras,



Todas las boletas de parantia bancarias de explotacion tendran una vigencia igual al periodo de
explotacién mas 12 meses como minimo; no obstante, el Concesionario podra optar por entrepar boletas
de garantia cuya vigencia sea menor, con un plazo no inferior a 3 afos. y renovarlas 90 dias antes de su
término de vigencia, siempre que ello sea aceptado por el DGOP y cada documento sea entregado antes

del vencimiento del anterior. En este altimo caso el plazo de las nltimas boletas de garantia serd lo que
reste del periodo de explotacién mas 12 meses.
4

El incumplimiento de la obligacién de entregar la garantia correspondiente autoriza al MOP para no
otorgar la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras.

LLa Sociedad Concesionaria debera entregar una Garantia de Explotacion Adicional que tendra como
finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones en que el Estado recibira la concesion, las que se
indican en el articulo 1.13.2.1 de las Bases de Licitacion. Dicha garantia sera entregada a mas tardar
cuando falten 24 meses para la extincion de la concesion, y consistira en dos o mas boletas de garantia
bancarias del mismo monto, emitidas en la ciudad de Santiago de Chile por un banco de la plaza. a
nombre del Director General de Obras Piblicas, pagaderas a la vista, por un valor total de UF 30.000
(treinta mil Unidades de Fomento). El plazo de vigencia de esta garantia adicional sera de 3 anos.

Las boletas bancarias de garantia de explotacion seran devueltas en el plazo de 30 dias. contados desde
que el Inspector Fiscal certifique que el Concesionario ha cumplido todas las obligaciones contraidas con

el MOP, )

[l incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos precedentemente, hara incurrir a la Sociedad

Concesionaria en la multa indicada en el articulo 1.8.5.1 de las Bases de Licitacion.
10.- La Sociedad Concesionaria y el Estado realizaran los pagos que correspondan en virtud del Contrato de
Concesion, en los plazos sefialados en las Bases de Licitacion. En el caso de que se produzcan retrasos, dichos
pagos devengaran un interés real diario de 0,0198%, lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicacién de
las multas que corresponda. No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que la Sociedad
Concesionaria tenga que realizar al Estado dard derecho a éste al cobro de la correspondiente garantia
conforme a lo sefialado en el articulo 1.8.3 letra j) de las Bases de Licitacion,

11.

L.as multas que procedan se aplicaran conforme a lo estipulado en las Bases de Licitacion, Circulares
Aclaratorias, en el D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas y en el D.S. MOP N® 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones.

12.- La Direccion General de Obras Piblicas sera el servicio del Ministerio de Obras Piblicas que fiscalizard el
Contrato de Concesion en sus diversos aspectos.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE

o

RICARDO LAGOS ESCOBAR
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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