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Aprueba Circular Aclaratoria N° 1 de las
Bases de Licitacion de la obra piblica
fiscal denominada “Concesion Ruta 5
Tramo Los Vilos — La Serena”, a
ejecutar por el sistema de concesiones.

SANTIAGO,

7 JuL 2018

VISTOS:

- EID.F.L. MOP N° 850 de 1997, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 15.840 de 1964, Orginica del Ministerio de
Obras Piblicas y del D.F.L. N° 206 de 1960, Ley
de Caminos, y sus modificaciones.

- El D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L.
N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras
Piblicas, y sus modificaciones.

- El D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la
Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones.

- FEl Oficio Gab. Pres. N° 20 de 05 de enero de
2018, de su Excelencia la Presidenta de la
Repiiblica, mediante el cual aprueba la ¢jecucion
de la obra piblica fiscal denominada “Concesion
Ruta 5 Tramo Los Vilos — La Serena”, a través del
sistema de concesiones.

- El Oficio Ord. N° 299 de 19 de febrero de 2018,
de la sefiora Ministra de Hacienda (S), mediante €l
cual aprueba las Bases de Licitacion y el
Prospecto de Inversién de la obra publica fiscal
denominada “Concesién Internacional Ruta 5
Tramo Los Vilos — La Serena”, a ejecutar por el
sistema de concesiones.

La Resolucién DGOP N° 19 de 22 de febrero de
2018, que aprueba las Bases de Licitacion de la
obra piiblica fiscal denominada “Concesién Ruta 5
Tramo Los Vilos — La Serena”, a ejecutar por €l
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- La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Repiblica, que fija normas sobre
exencion del trdmite de Toma de Razon.

CONSIDERANDO:

- Que, en virtud de lo dispuesto en los articulos 18° del D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de
la Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y 1.4.5 de las Bases de Licitacion, las aclaraciones,
rectificaciones, enmiendas o adiciones a las Bases de Licitacion, asi como las respuestas a las
consultas formuladas al DGOP sobre éstas, serdn incluidas en comunicaciones denominadas
Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los Licitantes y/o Grupos Licitantes;

- Que se ha estimado necesario efectuar, mediante Circular Aclaratoria N° 1, rectificaciones y
adiciones a las Bases de Licitacion de la obra pablica fiscal denominada “Concesién Ruta 5
Tramo Los Vilos — La Serena”, aprobadas por Resoluciéon DGOP N° 19 de 22 de febrero de 2018;

y

- Que la Circular Aclaratoria N° 1 de las Bases de Licitacién de la obra piblica fiscal denominada
“Concesion Ruta 5 Tramo Los Vilos — La Serena”, que se aprueba por la presente Resolucion,
implica modificaciones a las Bases de Licitacién, por lo que se encuentra visada por el Ministerio
de Hacienda, de acuerdo a lo exigido en el N° 3 del articulo 18° del D.S. MOP N° 956 de 1997,

Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Piblicas, ]
, TRAMITADA

30, JUL 2018

RESUELVO:

DGOP N° 0 7 7

OFICINA DE PARTES
DIREC. GRAL. DE 0BRAS PUEB?!CAS

~

I. APRUEBASE la Circular Aclaratoria N° 1 de las Bases de Licitacién de la obra ptblica fiscal
denominada “Concesién Ruta 5 Tramo Los Vilos — La Serena”, a ejecutar por el sistema de
concesiones, cuyo texto es el siguiente:

A. BASES ADMINISTRATIVAS

1. En 1.2.2 “DEFINICIONES®, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En la definicion N° 20 “Contrato de Concesién de Obra Piblica o Contrato de Concesién o
Concesion”, donde dice:

“...regido por el Decreto con Fuerza de Ley MOP N°850 de 1997, que fija el Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras
Pablicas y del D.F.L. N°206 de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones; el D.S. MOP
N°900 de 1996, Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus modificaciones; el Decreto
Supremo MOP N°956 de 1997, Reglamento...”

debe decir:

“...regido por el D.F.L. MOP N°850 de 1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado v
Sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras Piblicas y del
D.F.L. N°206 de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones; el D.S. MOP N°900 de 1996,
Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus modificaciones; el D.S. MOP N°956 de 1997,
Reglamento...”



- En la definicién N° 71 “Punto de Cobro”, donde dice:

“...para lo cual cuenta con las instalaciones y equipamientos suficientes para realizar dicho
cobro a los usuarios.”

debe decir:

“...para lo cual cuenta con las instalaciones y equipamientos para realizar dicho cobro a los
usuarios.”

2. En 1.6.1 “RECEPCION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS
TECNICAS?”, se rectifica el articulo, reemplazando el primer parrafo por el siguiente:

“Las Ofertas serdn recibidas por la Comision de Apertura en acto piblico el dia 30 de octubre
de 2018 a las 12:00 horas, en el Auditérium del Ministerio de Obras Piblicas, ubicado en calle
Morandé N° 71, 3° Piso, Santiago.”

3. En 1.63 “APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS”, se rectifica el articulo,
reemplazando el primer parrafo por el siguiente:

“La apertura de las Ofertas Econdmicas se realizara el dia 27 de noviembre de 2018 a las
12:00 horas, en el Auditorium del Ministerio de Obras Piblicas, ubicado en calle Morandé
N° 71, 3° Piso, Santiago. La Comisién de Apertura estard integrada de la misma forma
indicada en el articulo 1.6.1 de las presentes Bases de Licitacion.”

4. En1.8.1.2 “GARANTIA DE EXPLOTACION?”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
- Enla letra b) primer pérrafo, donde dice:

«...el Concesionario debera entregar para la aprobacién del MOP la Garantia de Explotacion
de la Totalidad de las Obras, de acuedo a las condiciones estabelcidas en el presente

articulo...”
debe decir:

«...el Concesionario deberd entregar para la aprobacion del MOP la Garantia de Explotacion
de la Totalidad de las Obras, de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente

articulo...”

5. En 1.8.1.3 “OPCION DE PRESENTAR POLIZAS DE SEGURO COMO GARANTIA DEL
CONTRATO, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el primer parrafo, donde dice:

«...depositada en la CMF bajo el codigo POL 120170110, para dar cumplimiento a su
obligacién de constituir las Garantias de Construccion y/o de Explotacion.”

debe decir:

«...depositada en la CMF bajo el cédigo POL120170203, para dar cumplimiento a su
obligacion de constituir las Garantias de Construccion y/o de Explotacién.”
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6. En 1.8.6 “OBLIGACION DEL CONCESIONARIO DE ENTREGAR INFORMACION AL
INSPECTOR FISCAL?”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

En el quinto pérrafo, donde dice:

“...sea derivada al organismo, institucion o servicio, correspondiente a excepcion de
aquellos casos en que las...”

debe decir:

“...sea derivada al organismo, institucién o servicio correspondiente, a excepcion de aquellos
casos en que las...”

7. En 1.8.6.1 “INFORMACION A ENTREGAR DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

En la letra 1) del primer parrafo, donde dice:

“...por éstos a los subcontratistas, Esta informacién debera...”
debe decir:

“...por éstos a los subcontratistas. Esta informacion deber4...”

En la letra p) del primer parrafo, donde dice:

“...Resolucién(es) de Calificacion Ambiental que resulten de las correspondientes
evaluaciones...”

debe decir:

“...Resolucion(es) de Calificacion Ambiental que resulte(n) de la(s) correspondiente(s)
evaluacion(es)...”

8. En 1.8.10.1 “EL PROYECTO Y SU RELACION CON EL SEIA”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

Se adiciona como nuevo sexto parrafo el siguiente:

“La(s) correspondiente(s) RCA(s) favorable(s), formari(n) parte del Contrato de
Concesion y, junto a las presentes Bases de Licitaciéon, a los EIAs del Proyecto y al EIA
Referencial en lo que procedan previa calificacion del Inspector Fiscal, estableceran el
conjunto de obligaciones, compromisos y medidas ambientales obligatorias que debe
cumplir el Concesionario, tanto en la Etapa de Construccion como en la Etapa de
Explotacién.”

Los actuales parrafos 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°, pasan a ser respectivamente los parrafos 7°, 8°, 9°,
10°, 11°y 12°.

9. En 1.8.11 “DE INFRACCIONES, MULTAS Y SANCIONES”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

Se reemplaza la multa 127 por la siguiente:



La no publicacién del extracto del
Reglamento de Servicio de la Obra o
de su actualizacién, la no disposicién
gratuita a los usuarios de copia de
dicho extracto o la no disposicién
127 1.10.4 80-100 gratuita del Reglamento de Servicio | Cada vez
de la Obra o de su actualizaci6n para
consulta de los usuarios en las
oficinas de la Sociedad
Concesionaria y en las Plazas de
Peaje.

Menos
Grave

2

- Sereemplaza la multa 185 por la siguiente:

(13

El incumplimiento del plazo
sefialado por el Inspector Fiscal para
la entrega de la garantia establecida
en el articulo.

185 1.16.2 100-150 Cada dia Grave

- Se reemplaza la multa 192 por la siguiente:

(13

Incumplimiento de los plazos

. . Cada dia Leve
sefialados en el articulo.

192 1.16.5 15-20

10. En 1.8.18 “NUEVOS ACCESOS A LA via CONCESIONADA Y OBRAS REQUERIDAS
POR TERCEROS DENTRO DEL AREA DE CONCESION”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

- Enlaletra b) del primer parrafo, donde dice:

«...Inspector Fiscal, conforme a las Normas e Instrucciones de la Direccion de Vialidad. En

caso que las...”
debe decir:

«_..Inspector Fiscal, conforme a las Normas e Instrucciones vigentes de la DV. En caso que

Ebd

las...

11. En 1.9.1.3.1 “OBTENCION DE PLANOS DE LOS PROYECTOS?”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

- En el segundo pérrafo, donde dice:
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«_..serd usada para el desarrollo y ejecucién de los Modelos Tridimensionales, debiendo el o

Concesionario con apoyo de la Unidad de BIM en 1.9.1.3.5, definir un...” § selli s




debe decir:

“...serd usada para el desarrollo y ejecucion de los Modelos Tridimensionales, debiendo el
Concesionario, con apoyo de la Unidad de BIM, definir un...”

12. En 1.9.2.8 “PLANIFICACION Y MANTENCION DE DESVIiOS DE TRANSITO”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el pendltimo parrafo, donde dice:

“...la autorizacion de la Puesta en Servicio Provisoria de Totalidad de las Obras, el
Concesionario debera...”

debe decir:

“...la autorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, el
Concesionario debera...”

13. En 1.10.4 “PLAZO DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

- Encel dltimo parrafo, donde dice:

“...actualizacion para consulta de los usuarios en las oficinas de la Sociedad Concesionaria,
hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que...”

debe decir:

“...actualizacion para consulta de los usuarios en las oficinas de la Sociedad Concesionaria y
en las Plazas de Peaje, hara incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que...”

14. En 1.10.10 “EQUIPAMIENTO PARA EL INSPECTOR FISCAL?”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

- En el segundo parrafo, donde dice:

“...una sala de reuniones para 20 (veinte) personas, servicios higiénicos, al menos 2 (dos)
bafios al menos uno de ellos habilitados para mujeres, agua potable, alcantarillado...”

debe decir:

“...una sala de reuniones para 20 (veinte) personas, servicios higiénicos, al menos 2 (dos)
bafios (al menos uno de ellos habilitado para mujeres), agua potable, alcantarillado...”

15. En 1.12.7 “DISTRIBUCION DE RIESGOS POR COBERTURA DE COSTOS DE MEDIDAS
AMBIENTALES ADICIONALES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION”, se
rectifica el pendltimo parrafo del articulo, donde dice:

“...a alguna de las universidades que hayan obtenido su acreditacién institucional por un
periodo de a lo menos 4 (cuatro) afios...”

debe decir:



“...a alguna de las universidades que tengan, al momento de la contratacion, su acreditacién
institucional vigente y que dicha acreditacién haya sido otorgada por un periodo de, a lo
menos, 4 (cuatro) afios...”

16. En 1.14.5 “TARIFAS A COBRAR AL USUARIO?”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

- En el tercer pérrafo, donde dice:

“...y en cualquier sentido de transito todo lo anterior, conforme a lo sefialado en el articulo
2.2.3.3.2 de las presentes Bases de Licitacion. Este cobro podra tener...”

debe decir:

“...y en cualquier sentido de transito, todo lo anterior conforme a lo sefialado en el articulo
2.2.3.3.1.3 de las presentes Bases de Licitacion. Este cobro podra tener...”

17.En 1.15.1.1 “REQUERIMIENTOS GENERALES”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

- En el cuarto parrafo, donde dice:

“...vehiculos sin TAG, que operen bajo el Sistema de Cobro para Usuarios Poco Frecuentes,
de acuerdo a lo indicado en el articulo 2.2.3.3.2 de las presentes Bases de Licitacion.”

debe decir:

s

“...vehiculos sin TAG, que operen bajo el Sistema de Cobro para Usuarios Poco Frecuentes,
de acuerdo a lo indicado en el articulo 2.2.3.3.1.3 de las presentes Bases de Licitacion.”

18.En  1.15.1.2 “REQUERIMIENTOS RESPECTO A LOS TAGS O
TRANSPONDERS?”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- Enlaletra a), donde dice:

«,..Transponders que se solicitan, todo lo anterior, segin lo dispuesto en el articulo 2.2.3.5 de
las presentes Bases de Licitacion...”

debe decir:
-
- I

... Transponders que se-soligitan, todo lo anterior segtn lo dispuesto en el articulo 2.2.3.3.3.2
de las presentes Bases de Licitacion...”

- Enlaletra d), donde dice:

«_..condiciones normales de operacion y responder al rendimiento exigido en el articulo
2.2.3.13 de las presentes Bases de Licitacién. En caso de falla de los equipos...”

debe decir:

«__.condiciones normales de operacién y responder al rendimiento exigido en el articulo
2.2.3.3.9 de las presentes Bases de Licitacion. En caso de falla de los equipos...”




19.En 1.16.1 “CONDICIONES QUE DETERMINAN LAS OBRAS DE AMPLIACION

DE CAPACIDAD?”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

En la letra a) del tercer parrafo, donde dice:

“a) Que el flujo diario total sumado en ambos sentidos de la calzada, expresado en vehiculos
equivalentes (veq), sea mayor o igual a 2.200 veq. Esta condicién, debera verificarse...”

debe decir:

“a) Que el flujo horario sumado en ambos sentidos de la calzada, expresado en vehiculos
equivalentes (veq), sea mayor o igual a 2.200 veq/hr. Esta condicion, debera verificarse...”

20.En 1.16.5 “ACTUALIZACION DEL PLANO DE AREA DE CONCESION”, se

reemplaza el texto del articulo por el siguiente:

“El Concesionario debera actualizar el Plano de Area de Concesién sefialado en el
articulo 1.9.2.13 de las presentes Bases de Licitacion, identificando las dreas consideradas
para la ejecucion de las obras requeridas conforme al articulo 1.16.1 de las presentes
Bases de Licitacion. Para estos efectos, dentro del plazo de 60 (sesenta) dias antes de la
fecha estimada para la solicitud de autorizacion de Puesta en Servicio de las Obras de
Ampliacién de Capacidad, el Concesionario debera entregar al Inspector Fiscal 3 (tres)
copias del Plano de Area de Concesién actualizado, debidamente coordenado, que defina
los deslindes de dicha idrea, considerando todos los ajustes a la misma producto del
desarrollo del Proyecto de Ingenieria de Detalle y de la ejecucion de las obras de
ampliacion de capacidad.

El Inspector Fiscal, dentro del plazo de 30 (treinta) dias contados desde su recepcion,
debera revisar y pronunciarse sobre el plano actualizado. En caso que dicho plano fuera
observado, el Concesionario debera presentarlo nuevamente al Inspector Fiscal
debidamente corregido, para lo cual dispondra de un plazo maximo de 15 (quince) dias.
Presentadas las modificaciones o correcciones respectivas por parte de la Sociedad
Concesionaria, las que seran realizadas a su entero cargo, costo y responsabilidad, el
Inspector Fiscal debera pronunciarse acerca de ellas en el plazo mdximo de 15 (quince)
dias. Si en definitiva el plano actualizado no fuera aprobado por el Inspector Fiscal, la
Sociedad Concesionaria debera presentarlo nuevamente para su revision, en cuyo caso
regira el procedimiento antes seiialado, hasta su aprobacién final.

Mientras la Sociedad Concesionaria no cuente con la aprobacién del Plano de Area de
Concesién actualizado, el DGOP no otorgari la autorizacién de la Puesta en Servicio de
las Obras de Ampliaciéon de Capacidad, sin perjuicio de la aplicacion de la multa que se
establezca en caso de incumplimiento de los plazos antes sefialados segiin el articulo
1.8.11 de las presentes Bases de Licitacién.”

B. BASES TECNICAS

21.En 2.2.2.1.1 “TOPOGRAFIA?”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

En el tercer pérrafo de la letra b), donde dice:

“Se deberan monumentar los P.R. con monolitos de acuerdo a lo dispuesto en tépico 2.307.3
del Manual de Carreteras, Volumen N°2. De existir, el Concesionario podra hacer uso...”



debe decir:

“Se deberan monumentar los P.R. con monolitos de acuerdo a lo dispuesto en el tépico 2.303.4
del Manual de Carreteras, Volumen N°2. De existir, el Concesionario podra hacer uso...”

En la letra d), octavo parrafo, donde dice:

minimo, sus coordenadas, azimutes y los datos necesarios...”

debe decir:

22.En 2.2.2.2 “DISENO GEOMETRICO?”, se rectifica el segundo parrafo del articulo de la
siguiente manera:

“Respecto del replanteo de los ejes que el Concesionario debe entregar debera contener como

“Respecto del replanteo de los ejes, éstos deberan contener, como minimo, sus coordenadas,
azimutes y los datos necesarios...”

23.En 2.2.2.2.1 “ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DISENO DEL SECTOR

URBANO?”, se rectifica el niimero 3 del sexto parrafo del articulo, donde dice:

debe decir:

“3. Cruces de evacuacion: Para aquellos cruces de evacuacién definidos por el MINVU de la
Cuarta Region, la Sociedad...”

“3. Cruces de evacuacion: Para aquellos cruces de evacuacion definidos por el SERVIU de la
Region de Coquimbo, la Sociedad...”

En el undécimo parrafo, donde dice:

“Para el caso de los zonas de transicion entre barreras...”

debe decir:

“Para el caso de las zonas de transicion entre barreras...”

En el segundo pérrafo, donde dice:

24.En 2.2.2.8 “PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

25.En 2.2.2.14 “SISTEMA DE ILUMINACION”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

«...Electricidad y Combustibles (SEC), Decreto N°43 de 2012 del Ministerio de Medio

Ambiente que Establece Norma de Emision para la Regulacién de la Contaminacién Luminica,

Fomento y Turismo, y a lo sefialado en el capitulo 6.700 del Manual de Carreteras...”
debe decir:

«...Electricidad y Combustibles (SEC), al Decreto N°43 de 2012 del Ministerio del Medio
Ambiente que “Establece Norma de Emisién para la Regulacién de la Contaminacion
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Luminica, Elaborado a partir de la revisiéon del Decreto N°686 de 1998 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion”, y a lo sefialado en el capitulo 6.700 del Manual de
Carreteras...”

26.En 2.2.2.17 “ACCESOS PRIVADOS”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el primer pérrafo, donde dice:

“...de todo el trazado de todos los sectores del Proyecto, al momento de realizarse los
Proyectos de Ingenieria de Detalle. Dicho Catastro debera considerar...”

debe decir:

“...de todo el trazado de todos los sectores del Proyecto, al momento de realizarse los
Proyectos de Ingenieria de Detalle indicados en el articulo 1.9.1.2 de las presentes Bases de
Licitaciéon. Dicho Catastro deberé considerar...”

27.En 2.2.2.18 “SISTEMA DE CITOFONiA DE EMERGENCIA O TELEFONOS
S.0.8.”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el tercer parrafo, donde dice:

“...se debera reponer de acuerdo a las nuevas condiciones del trazado, incorporando para ello
ademds las dreas para detencion de emergencia para Teléfonos S.0.S. del MOP.”

debe decir:

“...se deberd reponer de acuerdo a las nuevas condiciones del trazado, respetando los
distanciamientos maximos establecidos en el “Instructivo de Disefio Areas para Detencion
de Emergencia para Teléfonos S.0.S.” del MOP.”

28.En 2.2.2.20 “AREAS DE SERVICIOS GENERALES Y AREAS DE ATENCION DE
EMERGENCIAS?”, se rectifica el peniltimo parrafo del articulo, donde dice:

“...debera desarrollar un proyecto paisajistico de acuerdo a los sefialado en el articulo...”

debe decir:

*...deberd desarrollar un proyecto paisajistico de acuerdo a lo seiialado en el articulo...”

29.En 2.22.22 “DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA
PLAZAS DE PEAJE”, se rectifica el titulo del articulo, reemplazéndolo por el siguiente:

“DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DE DETALLE DE LAS PLAZAS DE PEAJE”

30.En 2.2.2.25 “MIRADORES?”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el primer pérrafo, donde dice:
“...Ruta 5 norte, el cual considera mantener lo existente y adicionar una serie de obras para

complementar, como la implementacion de bafios y mobiliario caracteristicos de este tipo de
obras.”
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debe decir:

“...Ruta 5 norte. El Concesionario debera mantener el Mirador existente y adicionar obras
tales como, bafios, escaiios, basureros y mesas.”

31.En 2.2.2.26 “EDIFICIO DE ADMINISTRACION”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera, donde dice:

“...equipamientos sefialados las presentes Bases de Licitacion.”
debe decir:

“...equipamientos seifialados en las presentes Bases de Licitacion.”

32.En 2.2.3.3.2.3 “BASES DE DATOS?”, se rectifica el articulo adicionando como segundo
pérrafo el siguiente:

“El Concesionario debera proveer herramientas para administracion de datos de manera
tal que permitan:

e Convertir datos desde un formato de una base de datos a otro.

e Trasladar datos desde una ubicacion de una base de datos a otra.

e Tener la capacidad de traspaso de un subconjunto de datos para operacién en una
estacion de trabajo o una computadora portatil.

¢ Tener estructuras de tablas definidas automaticamente.
o Tener grabacién redundante, migracion y almacenamiento de bases de datos.

o Tener seguridad e inalterabilidad de la informacion original.”

33.En 2.2.3.3.4.6 “SUBSISTEMAS DEL NIVEL DE PUNTOS DE COBRO?”, se rectifica
el articulo de la siguiente manera:

- Encel segundo parrafo de la letra c), donde dice:

«..de la placa patente delantera a través de mecanismos de reconocimiento Optico de
caracteres (OCR)...”

debe decir:
«...de la placa patente delantera y trasera a través de mecanismos de reconocimiento 6ptico de

caracteres (OCR)...”

34.En 2.2.3.3.5.3 “FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES?, se rectifica
el primer pérrafo del articulo, adicionando como peniltima vifieta la siguiente:

“s Interfaz para la validacion de imigenes de aquellas transacciones realizadas sin

transponder.”




35.En 2.23.3.64 “FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE ATENCION A
CLIENTES?”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- Se reemplaza la segunda vifieta de la letra a), por la siguiente:

“s Ejecutivos de atencién a clientes capacitados en servicio de atencién a clientes.”
- Se reemplaza la tercera vifieta de la letra a), por la siguiente:

“s Ejecutivos de gestion a clientes.”
- En el tercer parrafo de la letra d), donde dice:

“Para en el mantenimiento de cuentas se debera...”

debe decir:

“Para el mantenimiento de cuentas se deberi...”

36.En 2.2.3.3.6.6 “SERVICIOS DE ATENCION COMERCIAL?”, se rectifica el primer
parrafo del articulo, adicionando como iltima vifieta la siguiente:

“e Detalle de transacciones facturadas.”

37.En 2.2.3.3.9 “REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y DE RENDIMIENTO DEL
SISTEMA ELECTRONICO DE COBRO?”, se¢ rectifica el articulo de la siguiente
manera:

- Enla quinta vifieta de Nivel de Puntos de Cobro, donde dice:

“s Se debera considerar la prueba de eficiencia para una lista de TAG o Transponder vélidos y
una lista de 7AG o Transponder inhabilitados, robados o no devueltos de 2.000.000 de TAGs y
listas de 5.000.000 de TAGs en el caso de Telepeaje Stop & Go.”

debe decir;

“s Se debera considerar la prueba de eficiencia para una lista de 7.000.000 de TAGs o
Transponders en el caso de Telepeaje Stop & Go.”

38.En 23.1.2 “PUENTES, PASARELAS PEATONALES, ESTRUCTURAS A
DESNIVEL Y TRINCHERAS CUBIERTAS”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

- EnlaTabla N°18 “Estructuras nuevas a Desnivel”, donde dice:
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(23

] l 7 [ Paso Superior Jer6nimo Méndez 464.774

*

debe decir:

[13

[ I 7 I Paso Superior Gerénimo Méndez 464.774

39.En 2.3.1.18 “ACCESOS PRIVADOS PREEXISTENTES”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

- En el tercer parrafo, donde dice:
“...estan establecidas por Resolucién del D V, y deber4 utilizarse...”

debe decir:

“...estan establecidas por Resolucion de la DV, y debera utilizarse...”

40.En 2.3.1.24 “OBRAS DE SEMAFORIZACION?”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

- Enla Tabla N°21 “Intersecciones Semaforizadas”, donde dice:

Jer6nimo Méndez A. 464.775
2
debe decir:
Gerdénimo Méndez A. 464.775

41.En 2.3.3 “OBRAS PARA SERVICIOS ESPECIALES OBLIGATORIOS?”, se rectifica
el articulo de la siguiente manera:

- En el segundo parrafo, donde dice:

«_..confeccionar a su entero cargo y costo los antecedentes de expropiaciones de acuerdo a lo
indicado en el articulo 2.2.2.15 de las presentes Bases de Licitacion. El plazo para la...”

debe decir:

«__.confeccionar a su entero cargo y costo los antecedentes de expropiaciones de acuerdoalo ...
N ?S/,‘_

£

indicado en el articulo 2.2.2.16 de las presentes Bases de Licitacion. El plazo para la...” S w
& SECTOR PA

C CONTIY




42.En 2.4.1.2 “PROGRAMA DE CONSERVACION?”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

- Enel numeral 1 del segundo parrafo, donde dice:
“...segiin lo establecido en el articulo 1.1.1.1 de las presentes...”
debe decir:

“...segin lo establecido en el articulo 2.4.3.1 de las presentes...”
- En el tercer parrafo, donde dice:

“...exigencias establecidas en los articulos 1.1.1.1 y 2.4.3.2 de las presentes Bases de
Licitacién.”

debe decir:

“...exigencias establecidas en los articulos 2.4.3.1 y 2.4.3.2 de las presentes Bases de
Licitacién.”

- En el ltimo pérrafo, donde dice:
“...definidas en los articulos 1.1.1.1 y 2.4.3.2 de las presentes Bases de Licitacién...”

debe decir:

“...definidas en los articulos 2.4.3.1 y 2.4.3.2 de las presentes Bases de Licitacién...”

43.En 2.4.3 “SERVICIO DE CONSERVACION?”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

- En la primera vifieta, donde dice:

3

‘ Conservacion Programada, que se detalla en el articulo 1.1.1.1 de las presentes Bases de
Licitacién y contiene...”

debe decir:

€<

* Conservacion Programada, que se detalla en el articulo 2.4.3.1 de las presentes Bases de
Licitacién y contiene...”

44.En  243.15 “CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y
SANEAMIENTO?”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- Enlaletra e) del segundo pérrafo, donde dice:
“...antes del evento su entero cargo, costo y responsabilidad.”

debe decir:

“...antes del evento a su entero cargo, costo y responsabilidad.”
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45.En 2.4.3.1.9 “CONSERVACION DE OBRAS ANEXAS?”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

- En la segunda vifeta del primer parrafo del numeral 1 “Plazas de Peaje”, donde dice:
“...letrero de la tarifa vigente que debera estar ubicada en cada caseta de cobro.”

debe decir:

“...letrero de la tarifa vigente que debera estar ubicado en cada caseta de cobro.”

46.En 2.4.3.2.3 “COMPONENTE 3: ELEMENTOS DE SEGURIDAD”, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:

- Enlaletra b) se reemplaza el nimero 4 de “Método de Constatacién (MC4)”, por el siguiente:

“4, Para la retrorreflexién nocturna de tachas se constatara mediante inspeccion visual
nocturna, sin perjuicio del cumplimiento de lo indicado en el Manual de Carreteras,
Volumen N°8 en su tépico 8.602.20.”

47.En 2.4.4.2.1 “COMPONENTE 1: DISPONIBILIDAD DE LA VIA”, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:

- Enlaletra a), “Indicador 1[I;]” ecuacién (7), donde dice:

143

VIA, =100% - (FIA,, +FIM,, + FIB, ) (7)
i=1
debe decir:
VIA, =100% - > (FIA,, + FIM, ) . 0
i=1

”

- Enlaletra a), “Indicador 1[1;]”, se elimina la siguiente definicion:

(1344
1

“FIB,,: Corresponde al factor de indisponibilidad baja para el evento de indisponibilidad
en el kilbmetro fijo “k™.”

- Enlaletra a), “Indicador 1[I;]”, Gltimo pérrafo, donde dice:

«_.., el factor de indisponibilidad alta descrito en la Tabla N° 44 precedente, para algin evento

de indisponibilidad de la via...” OE Pheg,
é}g /}}/N / A
Z bkt By

o & SECYOR PASIVAY:
debe decir: S CONTAGE!
e Y CONCES]
%,




“..., el factor de indisponibilidad alta descrito en la Tabla N° 42 precedente, para algin evento
de indisponibilidad de la via...”

48.En 2.4.5 “SERVICIOS ESPECIALES OBLIGATORIOS”, se rectifica el texto del
articulo de la siguiente manera:

- Se adicionan como segundo, tercero y cuarto parrafos, los siguientes:

“Los Servicios Especiales Obligatorios cuentan con Estindares de Servicio que el
Concesionario esti obligado a cumplir y cuyo desempefio sera objeto de una medicion
formal mediante la determinacion de los valores de los indicadores de servicio y su
respectivo porcentaje de cumplimiento.

Para dar cabal cumplimiento a esta obligacion durante la Etapa de Explotacion, el
Concesionario deberd mantener todos los indicadores de servicio de cada Servicio
Especial Obligatorio en estade de cumplimiento de acuerdo a las exigencias establecidas
por el Estandar de Servicio, mediante la realizacion de todas las labores, operaciones y
actividades, tanto preventivas como correctivas, que resulten necesarias.

La cuantia del Nivel de Servicio efectivamente provisto por el Concesionario en cada mes
se determinara por el nivel de cumplimiento de los estandares de servicio, calculados por
el Concesionario segin las reglas de calculo establecidas en los articulos 2.4.5.2,2.4.53 y
2.4.5.4 de las presentes Bases de Licitacion, informados oportunamente por éste al MOP
y no objetados por el Inspector Fiscal. Dichos resultados determinarin el Nivel de
Servicio prestado.”

49.En 24.5.1 “FUNCIONAMIENTO Y OPERACI{)N DE LAS AREAS DE
SERVICIOS GENERALES, AREAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS”, se
rectifica el articulo, reemplazando el titulo por el siguiente:

“FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES,
AREAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y MIRADORES”

50.En 2.4.5.3 “SERVICIO DE ATENCION DE USUARIOS?”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

- Enlaletra ¢), “Estandar de servicio [ES¢]”, se reemplaza el tercer parrafo por el siguiente:

“Para estos efectos, el Concesionario someterd anualmente a la aprobacién del Inspector
Fiscal los términos de referencia del “Estudio de Coherencia de Respuesta” a ejecutar y las
empresas especialistas que serdn convocadas mediante una licitacién piblica para la prestacién
de este servicio. El primer “Estudio de Coherencia de Respuesta” deberi comenzar junto
con la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras. En caso que el
Concesionario no ejecute este estudio, en las oportunidades establecidas, se asumira que
este estandar de servicio se encuentra en incumplimiento hasta que el Concesionario
restablezca la ejecucion del antedicho “Estudio de Coherencia de Respuesta.”

- Enlaletra f), “Indicador 7[I;}”, se reemplaza el segundo parrafo por el siguiente:
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“Para determinar el valor de este indicador el Concesionario contratard a su entero cargo, costo
y responsabilidad, un servicio de monitoreo. Este servicio debera ser contratado mediante
licitacién piblica usando términos de referencia que deben ser aprobados por el Inspector
Fiscal. El servicio de monitoreo debera ser contratado por un periodo inicial de 2 afios con
renovaciones autométicas por periodos anuales sujeto a que el Concesionario y el Inspector
Fiscal no manifiesten opinién en contrario con una anticipacién mayor a 6 meses de la fecha de
término o renovacion aplicables. El servicio de monitoreo debera comenzar junto con la
Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras. En caso que el Concesionario
no contrate el servicio de monitoreo, en las oportunidades establecidas, se asumira que
este estindar de servicio se encuentra en incumplimiento hasta que el Concesionario
restablezca el antedicho sistema de monitoreo.”

- En el primer pérrafo de la letra h), donde dice:

“Estandar de servicio [Ig]:...”
debe decir:

“Estandar de servicio [ESo]:...”

51.En 24.65 “INDICE DEL SERVICIO PRESTADO Y DESEMPENO
OPERACIONAL”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el octavo parrafo donde dice:
«...Jos valores para la variable CDO,, de los citados trimestres, serdn completados con los
promedios obtenidos en los trimestres del afio correspondiente para las mencionadas variables,

integramente comprendidos...”

debe decir:
«“...los valores para la variable CDO,, de los citados trimestres, serdn completados con los

promedios obtenidos en los trimestres del afio correspondiente para la mencionada variable,
integramente comprendidos...”

52.En 2.7.1.9 “PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO”, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:

- En “) Medidas de mitigacién”, letra a) “Etapa Inicial”, se reemplaza el primer pérrafo por el

siguiente:

“Al inicio de la Concesion, la Sociedad Concesionaria debera conocer la situacién existente de
los recursos religiosos y culturales, realizando un diagnéstico a través de un catastro.”

- En“j) Medidas de mitigacion”, letra b) “Etapa Construccién”, sexto parrafo donde dice:

«...ademas de las que pueden haber sido ignoradas por el catastro en profundad.”
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debe decir:

“...ademas de las que pueden haber sido ignoradas por ¢l catastro en profundidad.”

- En “i) Medidas de mitigacion”, letra b) “Etapa Construccion”, primer parrafo del niimero 5 “Ficha
Final”, donde dice:

“...las intervenciones de los deudos y/o los acuerdos alcanzados con ellos. Se compete,
indicaré el lugar de mantencién de la obra...”

debe decir:

“...las intervenciones de los deudos y/o los acuerdos alcanzados con ellos. Si compete,
indicard el lugar de mantencién de la obra...”

- En *i) Medidas de mitigacién”, letra b) “Etapa Construccién”, se reemplaza la peniltima vifieta
del segundo pérrafo del nimero 5 “Ficha Final” por la siguiente:

“- Foto que dé cuenta del estado final”

53.En2.7.1.11.1 “REU'I:ILIZACI()N Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE
LA CONSTRUCCION?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el primer péarrafo, donde dice:

“...con lo dispuesto en el D.S. N°594 de 1999 del MINSAL sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo y el D.S. N°148 de 2003...”

debe decir:

“...con lo dispuesto en el D.S. N°594 de 1999 del MINSAL que aprueba Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo y el D.S. N°148 de
2003...”

54.En 2.7.1.12.1 “CONTENIDOS MINIMOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO
DE DESARROLLO SUSTENTABLE”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- Enlatabla N°69, donde dice:

113

2.1 | Construccién Vial Breve descripcion de 4reas con frente de trabajo actual, indicando avances y
actividades por realizar (ej. caminos de acceso construidos, cierre de frentes de
trabajo, etc.)

Estado y Avance del Programa de Gestién Sustentable con especial énfasis en:
Medidas de Mitigacién implementadas (propuestas de solucién, calendario de
aplicacion de las medidas, permisos involucrados).

Plan de Seguimiento y Control.
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2.2 | Plantas de Producci6n | Breve descripcién de plantas instaladas, su tecnologia y localizacion.
de Materiales

Estado y Avance del Plan de Manejo Ambiental con especial énfasis en:

Medidas de Mitigacion implementadas (propuestas de solucién, calendario de
aplicacion de las medidas, permisos involucrados).

Plan de Seguimiento y Control.

k>

debe decir:

(33

2.1 | Construccién Vial Breve descripcién de dreas con frente de trabajo actual, indicando avances y
actividades por realizar (ej. caminos de acceso construidos, cierre de frentes de
trabajo, etc.)

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en:

Medidas de Mitigacién implementadas (propuestas de solucién, calendario de
aplicacién de las medidas, permisos involucrados).

Plan de Seguimiento y Control.

2.2 | Plantas de Produccién | Breve descripcién de plantas instaladas, su tecnologia y localizacion.
de Materiales

Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en:

Medidas de Mitigacién implementadas (propuestas de solucién, calendario de
aplicaci6n de las medidas, permisos involucrados).

Plan de Seguimiento y Control.

3

55.En 2.7.2 “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL MINIMO
DURANTE LA EXPLOTACION?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el primer parrafo, donde dice:

«_..las medidas de manejo ambiental y territorial sefialadas en los articulos 2.7.2.1 al 2.7.2.4,
ambos inclusive de las presentes Bases de Licitacién. Para cada componente...”

debe decir:

«_..las medidas de manejo ambiental y territorial sefialadas en los articulos 2.7.2.1 al 2.7.2.6,
ambos inclusive de las presentes Bases de Licitacion. Para cada componente...”

56.En 2.7.2.2 “GEOMORFOLOGIA”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

- En el encabezado donde dice:
“Medidas de seguimiento”

debe decir:




“ i) Plan de Seguimiento”

57.En 2.7.2.3 “FLORA Y VEGETACION?, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
- En el encabezado donde dice:

“Plan de Seguimiento”

debe decir:

“i) Plan de Seguimiento”

58.En 2.7.2.7 “INFORMES DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACION?, se rectifica el articulo, reemplazando el
ultimo péarrafo por el siguiente:

“Para la realizacion de los informes se debera considerar la normativa ambiental vigente y la
normativa de regulacion territorial, las medidas de mitigacion, restauracién, compensacién,
plan de prevencion de riesgos, plan de control de manejo de accidentes o contingencias,
plan de seguimiento ambiental y demds exigencias establecidas en el EIA Referencial, los
EIAs del Proyecto, en el(los) EIA(s) y/o DIA(s) segiin corresponda, desarrollado(s) por la
Sociedad Concesionaria, asi como en las respectivas Adendas y la(s) respectiva(s)
Resolucién(es) de Calificacién Ambiental, y en los articulos 2.7.2 y 2.7.2.1 al 2.7.2.6 ambos
inclusive, todos de las presentes Bases de Licitacién. La elaboracion de los presentes informes,
es sin petjuicio de aquellos que el Inspector Fiscal pudiese exigir ante eventos excepcionales

entre cada trimestre (incendios, sismos de gran intensidad u otros).”

59.En 273 “PROGRAMAS DE GESTION SUSTENTABLE Y EFICIENCIA
ENERGETICA (PSEE) PARA LAS EDIFICACIONES DEL PROYECTO”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

- Se reemplaza el titulo por el siguiente:

“PROGRAMAS DE GESTION SUSTENTABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA PARA
LAS EDIFICACIONES DEL PROYECTO (PGSEE)”

- Se reemplaza la tercera vifieta de la letra e. “Gestion y Planificacion”, por la siguiente:

“- Operacion del(los) edificio(s)”

- Se reemplaza el dltimo pérrafo por el siguiente:
“Los PGSEE deberén incluir una descripcién del equipo profesional que tendrad como funcién

ejecutar el PGSEE, sefialando su organizacién, metodologia de trabajo y el procedimiento que
utilizard para la adopcién de las medidas.”
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C. ANEXOS
60. En Anexo N° 2, Formulario N° 3 “IDENTIFICACION DE APORTES?”, s¢ reemplaza la
Nota (B) de la Tabla, por la siguiente:

“Corresponde a la multiplicacion de (A) por $75.000.000.000 (setenta y cinco mil millones de
pesos).”

61.En Anexo N° 3 “PRECIOS UNITARIOS OFICIALES (SIN IVA)”, se rectifica la Tabla
B) “PARTIDAS DE OBRA”, donde dice:

[13

I 307-3d [ Retiro de Anclajes Existente Estribo Norte Puente El Durazno Gl 500,0000
debe decir:
I 307-3d | Retiro de Anclajes Existente Gl 500,0000

II. COMUNIQUESE a los Licitantes y/o Grupos Licitantes, a la Oficina de Partes de la Direccién
General de Obras Piblicas y a los demds Servicios que corresponda.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE
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