Ministerio de Obras.Piiblicas Direcelén General de Obras Puiblicas

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENFRAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT. : Bases de Lacitacién concesién
“Aeropuerto Diego Aracena de Iquique,
I Region de Tarapaca®.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

SANTIAGO, 9 ABR. 2012

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A : SENORES LICITANTES Y GRUPOS LICITANTES

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 de las Bases de Licitacién de la concesidn denominada
“Acropuerto Diego Aracena dé Iquique, I Regidén de Tarapacd”, el Director General de Obras Publicas

emite la presente Circular Aclaratoria, la que imcorpora las siguientes aclaraciones, rectificaciones,
enmiendas y adiciones a dichas Bases:

1. BASES ADMINISTRATIVAS

L. En 1.6.1 “Recepcidn de Ofertas y Apertura de las Qfertas Técnicas”, se rectifica el primer parrafo
del articulo de la siguiente manera:

*  Donde dice;

“%

- la Comisién de Apertura el dia 12 de abril de 2012 a las 12:00 horas en el
Auditorium del Ministerio de Obras Piblicas,...”

Debe decir:

13

- la Comisién de Apertura el dia 10 de mayo de 2012 a las 12:00 horas en el
Auditorium del Ministerio de Obras Piblicas,...”

2. En 1.62 “Evaluacién de las Ofertas Técnicas”, se rectifica el Gltimo parrafo del articulo de a
siguiente manera:

@« Donde dice:

“... El Director General de Obras Publicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras
Piblicas, sera quien determine si los errores u omisiones pueden ser subsanados
mediante este procedimiento y podra, si lo estima necesario, postergar la fecha de

Apertura de Ofertas Economicas, informando a los Licitantes y/o Grupos Licitantes
mediante oficio.”

Debe decir;

“... El Director General de Obras Piiblicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras
Publicas, sera quien determine si los errores u omisiones pueden ser subsanados
mediante este procedimiento y podra, si lo estima necesario, postergar la fecha de
Apertura de Ofertas Economicas, conforme lo sefialado en el arti;;:o/ZA"" del

/{\E@TO?@\ Reglamento de la Ley de Concesiones, mediante el correspondi€nte acto
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Ministerio de Obras.Priblicas

Direccion General de Obras Piblicas

3.

4,

7.

En 1.6.3 “dpertura de Ofertas Fconomicas”, se rectifica el primer parrafo del articulo de la
siguiente manera:

= Donde dice:

“La apertura de las Ofertas Economicas se realizara el dia 04 de mayo de 2012, a las
12:00 horas,...”

Debe decir:

“La apertura de las Ofertas Economicas se realizard el dia 31 de mayo de 2012, a las
12:00 horas,...”

En 1.8.1 “De la Inspeccion Fiscal”, se rectifica el segundo parrafo del articulo de la siguiente
manera:

»  Donde dice:

“... De igual forma, la Resolucién que nombre el Inspector Fiscal Titular, nombrara un
Inspectior Fiscal Subrogante para cada uno de ellos....”

Debe decir:

... De igual forma, la Resotucion que nombre al Inspector Fiscal Titular, nombrard un
Inspector Fiscal Subrogante para cada uno de ellos,...”

En 1.8.2 “Obligacion del Concesionario de Eniregar Informacion al Inspector Fiscal”, se
rectifica el erticulo de la siguiente manera:

* En el nlinero 4 letra ¢), se reemplaza el segundo parrafo por el siguiente:

“ Sin perjuicio de lo anterior, la informacién financiera que ia Sociedad Concesionaria

proporcione al Inspector Fiscal, debera ser coincidente con aquella entregada a la
Superintendencia de Valores y Seguros.”

En el niumero 5 letra a), se reemplaza el segundo parrafo por el siguiente:

* Sin perjuicio de lo anterior, 1a informacién financiera que la Sociedad Concesionaria

proporcione al Inspector Fiscal, deberd ser coincidente con aquella entregada a la
Superintendencia de Valores y Seguros.”

En 1.8.3.2 “Garantia de Explotacién”, letra b) “Garantia de Explotacién de {a Totalidad de las
Obras o Fase 2”, se reemplaza el quinto parrafo por el siguiente:

“En caso de constituir la Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras o Fase 2
mediante boletas de garantia bancarias. éstas tendran una vigencia igual al plazo de
explotacidn restante, que correspondera a la diferencia entre el Plazo de la Concesidn
indicado en el articulo 1.7.6 de las presentes Bases de Licitacién y la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2. mas 12 meses COMo minumo; no
obstante el Concesionario podra optar por enfregar boletas de garantia cuya vigencia sea

menor, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35° del Reglamento de la Ley
de Concesiones.”

En 1.8.5.1 “Tipos de Infracciones y Muitas”, se rectifica la Tabla N° 2 “Infracciones ¥ Multas a la
Sociedad Concesionaria” del articulo de la siguiente manera:

* En ia letra a) “Durante {a Etapa de Construccién”, donde dice:

1.9.4 70-100 |} Incumplimiento de las | Por cada ¢ia.
instrucciones impartidas por
el Inspector Fiscal a través del OEPREs,
Libro de Construccién de ta & w2,
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Ministerio de Qbras Pitblicas Direccion General de Obras Publicas

Debe decur:

1.94 70-100 | Incumplimiento de las | Cada vez.
instrucciones impartidas por
el Inspector Fiscal a través del
Libro -de Construccion de la
Obra.

® Enla letra b) “Durante la Etapa de Explotacidn”, donde dice:

1.10.3 70-100  |Incumplimiento  de  las! Por cada dia.
instrucciones impartidas por
el Inspector Fiscal a través
del Libro de Explotacion de
la Obra.

Debe decir:

1.10.3 70-100 |Incumplimiento  de  las|Cada vez.
instrucciones impartidas por
¢l Inspector Fiscal a través
del Libro de Explotacién de
la Obra.

* En la letra b) “Durante la Btapa de Explotacién®, donde dice:

1.10.9y 350-500 | Cobre de tarifas superiores a | Cada vez.
1.10.10 B.1 las maximas autorizadas.
Debe decir:

1.10.10 B.1 | 350-500 | Cobro de tarifas superiores a | Cada vez.
las maximas autorizadas.

8. En 1.8.16 “Periodo de Marcha Blanca™, se rectifica el articulo eliminando el néimero 3.

9. En 1.109 “Servicios Aeronduticos y No Aeronduticos”, se rectifica el articulo eliminando el
segundo parrafo.

10. En 1.10.9.2 “Servicios No Aeroncuticos No Comerciales”, se enmisenda ¢l articulo de la siguiente
manera:

= Enlaletra b) “Servicio de Asco de Areas Péblicas”, tercer parrafo, donde dice:

“... antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
Fase 1.

Debe decir;

"

. antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
Fase 2.7

En la letra c) “Servicio de Mantencién de Areas Verdes”, tercer parrafo, donde dice:

“... antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
Fase 1.

Debe decir:

. . . S . WOE Phg,
“... antes de ia solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o ’c_)c_.\“ éqfi':ﬁ
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Mimsterio de Obras Piblicas Direccion General de Obras Piblicas

1. En 1.10.10 “Obligaciones, Derechos y Disposiciones Generales del Concesionario en cuanto a

los Servicios Aeronduticos y No Aeronduticos, segun el caso”, se rectifica el artfculo de la
siguiente manera:

* Enlaletra A. “Obligaciones del Concesionario”, se reemplaza et punto A.8 por el siguiente:

“ Por cada servicio que el Concesionario esté obligado o facultado a prestar durante ia
concesion, ya sea directamente o a través de terceros, conforme a lo establecido en las
presentes Bases de Licitacién, el Concesionario debera informar por escrito al Inspector
Fiscal, a lo menos ¢on cuarenta y cinco (45) dias de antelacién a la fecha de inicio de
explotacion propuesta para cada servicio, las condiciones bajo las cuales propone
explotar el respectivo servicio. El MOP se reserva el derecho a exigir al Concesionario
suprimir o modificar aquellas condiciones que contravengan lo dispuesto en las
presentes Bases de Licitacion o que tengan por finalidad o efecto atterar las condiciones

del Contrato de Concesidn o que tengan por finalidad o efecto eliminar, restringir o
entorpecer la libre competencia.”

En la letra A. “Obligaciones del Concesionario”, se adicicna el sigwiente punto A.10:

“A.10 Sera obligacién del Adjudicatario o del’ Concesionario, segin corresponda,
efectuar la licitacion de los Servicios Aeronauticos ¥y No Aeronauticos
obligatorios regulados en 1.10.9, conforme con lo dispuesto en C.2 del
presenie articulo. Dichos servicios deberan encontrarse en condiciones de
jmiclar su prestacion y explotacién, dentro del plazo maximo de noventa (90)
dias contados desde el inicio del plazo de la concesién indicado en 1.7.5,
ambos articulos de las presentes Bases de Licitacion.

No obstante lo dispuesto en el punto C.2 del presente articulo,
excepcionalmente, tratindose de servicios cuya explotacion se encuentre
vigente al inicio de la concesidén en virtud de subcontratos cuya fecha de
término sea anterior al vencimiento del plazo maximo de noventa (90) dias
antes sefialado, el Adjudicatario o bien el Concesionario, segitn sea el caso,
estara autorizado para extender la vigencia del respectivo subcontrato hasta
que se cumpla dicho plazo. En el caso que la fecha de término del
subcontrato existente sea posterior al plazo maximo antes indicado, el
Adjudicatarto o el Concesionario, segaun corresponda, estara obligado a
respetar las condiciones de dicho subcontrate hasta su extincion. En
cualquiera de estas situaciones, una vez concluida Ia prestacion del servicio
por el tercero, se aplicara io dispuesto en el punto C.2 del presente articulo,
debiendo e! Concesionario iniciar el respectivo proceso de licitacion.

En tode caso, en conformidad con Lo establecido en el articulo 25° de Ia Ley
de Concesiones de Obras Piblicas, el Adjudicatario o el Concesionario,
segin corresponda, deberd adoptar todas las medidas necesarias para
asegurar que la licitacién de los servicios se efectiie con la debida

anticipacién, de manera que no exista sofucién de continunidad entre ambas
concesiones.

Mientras o entren en vigencia ¢l nuevo Reglamento de Servicio de la Obra,
el nueve Manual de Operacién v los nuevos Mecanismos de Asignacidn,
conforme a lo sefialado en 1.10.4 y 2.8.3, ambos articulos de las presentes
Bases de Licitacidn, regiran el Reglamento de Servicio de Ia Obra, Manual
de Operacién y Mecanismos de Asignacién del Sistema de Lmbarque y
Desembarque, Counters y Oficinas de Apoyo a Counters, que el MOP

"\\QESME‘;‘}E“\\ entregara a través del Inspector Fiscal mediante anotacion en el Libro de
{&Q f 5’6‘;-\ Obra respectivo, a mas tardar, a los veinte (20) dias de 1niciado el plazo de
fg? S | N ‘%}. concesion, y que para todos los efectos se entenderan plenamente vigentes

para las actuales instalaciones del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique
dentro del Area de Concesi6n.
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Minister1o de Obras. Priblicas

Direccion General de Obras Pablicas

12.

IL

13.

14,

15.

16.

17.

iltimas. Asimismo, en todo aspecto no previsto en dichos documentos,
tendra plena aplicacién lo establecido en las presentes Bases de Licitacién.

Particularmente, el incumplimiento del plazo maximo establecido para que
los servicios obligatorios aeronauticos y no aeronsuticos se encuentren aptos
para iniciar su prestacién y explotacién, hard incurrir a la Sociedad
Concesionaria en la multa que se establezea segin el articulo 1.10.11 de las

presentes Bases de Licitacién, s perjuicio del cobro de la Garantia de
Explotacién que se encuentre vigente.”

En la letra C. “Disposiciones generales™ punto C.5, segundo parrafo, donde dice:

(14

Si la recomendacién del Panel Téenico no fuese acogida por las partes, la
controversia podra sera sometida a la Comisidén Arbitral o Corte de Apelaciones de
Santiago, segin lo establecido en el articulo 36 bis de Ja Ley de Concesiones.”

Debe decir:

“.. Si la recomendacién del Panel Técnico no fuese acogida por las partes, la
controversia podra ser sometida a la Comisién Arbitral o Corte de Apelaciones de

Santiago, segun lo establecido en el articulo 36 bis de ta Ley de Concesiones.”

En 112 “CESE TOTAL DE LAS OPERACIONES AEREAS COMERCIALES EN EL
AEROPUERTO POR REQUERIMIENTOS DEL ESTADO”. se enmienda el articulo de la
siguiente manera:

® En el tercer parrafo, donde dice:
“... seran de cargo y costo de la(s) Instituciones(es) o Servicio(s) Publico(s) que
hubiere(n) solicitado el cese de las operaciones. Tal indemnizacion...”

Debe decir;

(33

- seran de cargo y costo de la(s) Institucién{es) o Servicio(s) Piblico(s) que
hubtere(n) solicitado el cese de las operaciones. Tal indemnizacién...”

BASES TIECNICAS

A continuacion del articulo 1.14.7. donde dice “BASES TECNICAS?, debe decir “2. BASES
TECNICAS™.

Donde dice “7.15 INTRODUCCION”, debe decir “2.1 INTRODUCCION.

Donde dice “1.16 TERMINOLOGIA ¥ GLOSARIO TECNICO”, debe decir “2.2 TERMINOLOGIA
Y GLOSARIO TECNICO”.

Donde dice “1.27.3 Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable Durante la Etapa de

Explotacion”, debe decir “2.13.3 Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable Durante la
Erapa de Explotacion”.

En 2.6.2 “Disposiciones Generales”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

®  Sereemplaza la novena vifieta del tercer parrafo por la siguiente:

“e  Ley General de Urbanismo v Construcciones y su Ordenanza General, aprobadas
respectivamente por DFL N°438 de 1975 y DS N°47 de 1992, ambos del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.”

® Sereemplaza la décimo primera vifieta del tercer parrafo por la siguiente:

. (}Q\‘\ DE PH[&{:?. '
“e+ Reglamenio General de alcantarillados particuiares, fosas sépticas, camaras & Brvision 5
filtrantes, cimaras de contacto, camaras absorbentes y letrinas domiciliarias ° {st;;j}w?? i
aprobado por DS N° 236 de 1926 de MINSAL.” 70’: P ‘;J
g pe a5
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Ministerio de Obras Pribiicas

Direccidn General de Obras Pliblicas

18. En 2.6.4.5 “Proyecios de Instalaciones Eléctricas de Fuerza y Alumbrado”, se rectifica el cuarto
parrafo det articuio de {a siguiente manera:

19. Se adiciona e! articuio 2.6.4.11 “Proyectos de Ventilacion y Climatizacion”
texto:

20,

S,
,
o«

"'3'\»']'[},{-/[5

YL

e

»  [n el Gltimo parrafo, donde dice:

11

enire las distintas especialidades involucradas cada proyecto, con &l fin de
compatibilizar...”

Debe decir:

(13

entre las distintas especialidades involucradas en cada proyecto, con ei fin de
compatibilizar...”

= En la letra b) “Circuitos Eléctricos™, se reemplaza la tercers vifleta por la siguiente:

“.

Circuitos Especiales: Corresponden a los circuitos que requieren alimentacién de

respaldo con grupo electrogeno y UPS. Los siguientes circuitos o equipos deberan
tener respaldo UPS:

- Circuitos de enchufes computacionales de counters
- Sistema de deteccién de humo y fuego

~ lluminacidn de Emergencia

~ Sistema CCTV

- Sistema FIDS

- Sistema PAS

~ Central Telefénica”

“2.6.4.11 Proyectos de Ventilacion y Climatizacién

El Concesionario debera desarrollar los proyectos de ventilacion y/o climatizacion,
Segun se requiera, para las nuevas areas que se incorporan a las zomnas de
embarque del Edificio Terminal de Pasajeros y la nueva Oficina ARO para Ia
DGAC, considerando, como minimo, el estandar que presentan las actuales
instalaciones y en conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas

de las Obras y Equipamiento entregadas por ¢l MOP, segin el articulo 1.4.4 de las
presentes Bases de Licitacion. '

El Concesionario deberd entregar planos, especificaciones técnicas, memorias de
calculo, listado de equipos y materiales.

En el Edificio Terminal se deberan incluir, al menos, pasadas de ductos, soportes y

espacios para equipos de modo de asegurar la compatibilidad entre las nuevas
instalaciones y la infraestructura preexistente.

El proyecto debera considerar mantener al interior del edificio temperaturas y

condiciones de ventilacion adecuadas para las personas, tanto en verano como en
invierrno,”

En 2.6.6 “Entrega del Proyecio Definitivo”. se rectifica el articulo adicionando la letra h) con
siguiente texto:

“h) Ventilacion y/o Climatizacion

¢ Planos y detalles del proyecto.
Planos de equipos.

Listado de equipos.

Memoria de calculo.

Catalogos y manuales de operacién y mantencién de los equipos de clima
(caldera, manejadoras, fan coils, intercambiadores, ete.).”

e e =&

., con el siguiente
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Ministerio de Obras Piiblicas Dirgccion Genergl de Obras Publicas

21. En2.8.6.2.4 “Conservacion o Mantencion Mayor de la Infraestructura Horizontal”, se rectifica la
letra B) “Area de Movimiento de Aviones” del articuio de la siguiente manera:

= Sereemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“Durante el plazo de la concesién, y dependiendo de las condiciones del trafico aéreo,
cantidad de operaciones asreas, avances tecnoldgicos, entre otros factores, el MOP
podra requerir a la Sociedad Concesionaria ejecutar obras de mantenimiento mayor de
Ia infraestructura horizontal dentra del area de movimiento de aviones comprendida
en el Contrato de Concesién (pista, rodajes, plataformas, calle aeronautica, etc.),
entendiéndose por tales obras aquellas destinadas a corregir o restituir funcional y-
estructuralimente el pavimento deferiorado, a los niveles que permitan mantener el
normal funcionamiento del acropuerto bajo los estandares operacionales y de seguridad
requeridos segin la normativa vigente, y conforme a los criterios del “Plan de
Mantenimiento de la Infraestructura Hornzontal”, sefialado en el artfculo 1.4.2 de las

presentes Bases de Licitacién. Para tales efectos,

se aplicara el sigutente
procedimiento:”

22. En2.12.3.2 “Medidas de prevencion de riesgos”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

» En el primer parrafo, donde dice:

“En virtud de las disposiciones definidas en e! DL N®3.557 de 1981 del Ministerio de
Agricultura ...”

Debe decir;

“En virtud de las disposiciones definidas en el DL N°3.557 de 1980 del Ministerio de
Agricultura ...”

23. En 2.12.8.2 “Transporte y almacenamiento de materiales”, se rectifica el articwlo de la siguiente
manera:

w  En la cuarta vifieta, donde dice:

* ... Direccidn Nacronal de Movilizacién Nacional.”

Debe decir:

“ ... Direccion General de Movilizacién Nacional.”

24. En 2,12.9.1 “Contenidos Minimos de los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable”, se

rectifica la Tabla N° 7 “Contenidos Minimos de los Informes de Seguimiento de Desarrollo
Sustentable” del articulo de la siguiente manera:

s Donde dice;

“* La Sociedad Concesionaria sdlo debera describir las obras que correspondan de
acuerdo a su proyecto.”

Debe decir:

“Nota: La Sociedad Concesionaria sélo debera describir las obras que correspondan de
acuerdo a su proyecto.”
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Minsierio de Obras Priblicas

Direccion General de Obras Piiblicas

I, BASES ECONOMICAS

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

A continuacion del articulo 2.13.3, donde dice “BASES ECONOMICAS”, debe decwr 3.
BASES ECONOMICAS”

Donde dice “1.28 FACTOR DE LICITACION®, debe decir “3.1 FACTOR DE LICITACION”.

Donde dice “1.29 OFERTA ECONOMICA DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE”, debe decir
“3.2 OFERTA ECONOMICA DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE”.

Donde dice “1.30 EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS®, debe decir “3.3
EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS”.

Donde dice “1.31 ADJUDICACION®, debe decir “3.4 ADJUDICACION”.

ANEXOS

En ANEXOQ N° 2, se rectifica el Fogmulario N°6 “PLAN DE CONSERVACION DE LA
CONCESION - ETAPA DE EXPLOTACION™, de la siguiente manera:

= En Notas, al final de la Tabla, donde dice:

“N: Corresponders al tltimo afio del plazo maximo de concesién segin }o sefialado en el
articule 1.7.6.2 de las Bases de Licitacién.”

Debe decir; -

“N: Correspondera al Gltimo afio del plazo de concesion segun lo sefialado en el articulo
1.7.6 de las Bases de Licitacién.”

En ANEXO N° 3 “PRECIOS UNITARIOS OFICIALES (SIN I VA)”, se rectifica el Anexo de la
sigulente manera:

" Se adiciona como primer parrafo del Anexo el siguiente:

“La lista de Precios Unitarios Oficiales que se indica a continuacion, tiene caracter
taxativo en cuanto a su contenido. Sin perjuicio de lo anterior, los precios unitarios
de aquellas partidas que no se encuentren en esta lista, seran determinados entre el
Concestonario y el MOP, conforme a lo previsto expresamente en los articulos
1.9.1,1.9.6,1.9.15 y 1.14.3.3.2 de las presentes Bases de Licitacién.”

® Enelitem “INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES”:

- Las partidas que a continuacion se indjcan:

1311-A | Excavacién en zanja para canalizacién m 0,25
1311-B | Rellenos Alrededor de Tuberias m’ 0,44
1335-E | Suministro, Colocacién y Prueba de Sistema de Cloracién cfu 218,55
1385-B | Suministro, Colocacién y Prueba de Sistema de Cloracién cfu 191,28

Se rectifican de (a siguiente manera:

1311-A | Excavacion en zanja para canalizacién en exteriores m_3 0,25

1311-B |Rellenos Alrededor de Tuberias en tierra m’ 0,44

1335-E | Sumunistro, Colocacién y Prueba de Sistema de Cloracién Planta c/u 218,55
Elevadora Agua Potable

1385-B | Suministro, Colocacién y Prueba de Sistema de Cloracidn Planta ciu 191,28
Tratamiento Aguas Servidas
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Ministerio de Qbras Piiblicas Direccion General de Obras Piblicas

® En el item “INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES - ELECTRICIDAD y
FUERZA?:

~ La partida que a continuacion se indica:

|1517 [ Monoconductor 12 AWG, tipo THHN, 600 V | m [ 003]

- Se rectifica de la siguiente manera;

[1517 ~ [Monoconductor 12 AWG, tipo THEN, 600 V R 0,02]

En el item “EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS™:

~ Las partidas que a continuacién se indican:

3172 Barandas y Pasamanos m 2,33

31102-E |Barandas c/u 4,88
Se rectifican de la siguiente manera:

3172 Barandas y Pasamanos en escaleras publicas m 2,33

31102-E | Barandas en bafios c/u 4,88

®  En el item “ESTRUCTURAS”:

- La partida que a continuacion se indica:

| 3224-B | Barandas | m ‘ 2.37 ]

Se rectifica de la siguiente manera:

| 3224-B i Barandas en estructuras 1 m l 2,37 [

* En el item “INSTALACIONES SANITARIAS EDIFICIO TERMINAL DE
PASAJEROS*:

- La partida que a continuacion se mdica:

| 3301 { Cafierias de Cobre tipo L, D = 1/2” 1 m [ l,Sﬂ

Se rectifica de la siguiente manera;

| 3301 l Cafierfas de Cobre tipo L, D = 1/2” agua potable | m | 1,57 |

® En el item “INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO TERMINAL DE
PASAJEROS:

— Las partidas que a continuacién se indican:

3401-A | Conduit acero Galvanizado D = 3/4” ANSI C80.1 m 0,26

3401-B | Conduit acero Gajvanizado D = 17 ANSI C80.i m 0,34

3414 Monoconductor 4 AWG, tipo XT, 600V m 0,14
Se rectifican de la siguiente manera:

3401-A | Conduit acero Galvanizado D = 3/4” ANSI CR0.1 m 0,21

3401-B | Conduit acero Galvanizado D = 17 ANST C80.1 m 3,29

3414 Monoconductor 4 AWG, tipo XT, 600 V 1 0,12

" En el item “SISTEMA CONTRA 1INCENDIOS EDIFICIO TERMINAL DL

‘ n .
/@m»%}\ PASAJEROS

f':\'i)& %}: - Las pa.rtzdas que a continuacion se ndican: @\DE pgf&%
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Ministerid de Obras'Pitblicas Direccion General de Obras Piblicas

3601 Excavacién en zanja para canalizacion m’ 0,32
3602 |Rellenos de hormigén alrededor de Cafieria de PVC m’ 0,43
3603 Retiro y Transporte de Excedentes m’ 0,21

Se rectifican de la siguiente manera:

3601 Excavacién en zanja para canalizacién en Edificio Terminal m’ 0,32

3602 Rellenos de hormigon alrededor de Cafieria de PVC en Edificio m’ 0,43
Terminal

3603 Retiro y Transporte a botadero m’ 0,16

* En el item “VENTILACION Y CLIMATIZACION EDIFICIO TERMINAL DE
PASAJEROS™:

— La partida que a continuacién se indica:

| 3501 | Cafieria de Cobre D= 1/27 I m \ 0,15 |

Se rectifica de la siguiente manera:

l 3501 ] Cafleria de Cobre D = 1/2” ventilacién y climatizacién 1 m [ {1, 1?[

Saluda atentamente a ustedes,

A
i

{9 ROBLES MERY
Contraior DGOP

AILC'/E%«

A/POBRY /%Lg
Distribucién: '

— Sres. Agencias Universales S.A.
— Sres. AZVI Chile S.A.
— Sres. Besalco - Arrigoni.

— Sres. Clare Vicufia Valenzuela - Con Pax. Fernando Prat PO.UCF
— Sres. COMSA de Chile S.A. tngenfiero CDmGTCmbl
— Sres. Concesiones Viarias Chile S.A. Jisector General ¢e Obras Pdblicas

~ Sres. Consorcio A Port Chile - IDC.

— Sres. Consorcio Salfa S.A.

— Sres. Constructora Ingevec S.A.

- Sres. Constructora OAS Ltda,

— Sres. Constructora Valko S.A.

— Sres. Constructora Vilicic S.A.

— Sres. Copceisa Industrial Chile S.A.

- Sres. Echeverria lzquierdo S.A.

— Sres. Empresa Constructora Belfi S.A.

~ Sres. Empresa Constructora Brotec S.A.

— Sres. Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.
-~ Sres. Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.

— 8res. Grupo Odinsa S.A.

— Sres, Icafal Inversiones S.A.

Sres. Infraestructura Aeroportuaria D.L.P. - CFV, .
Sres. OHL Concesiones S.A. GOt ”'L‘fé‘o;_nﬁ
Sres. Remavesa S.A. 5:5,5’ onvsion »:.’
Sres. Trébol - Arauco. Li

A
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Minisierfo de Obras Publicas Direceion Gengral de Obras Piblicas

Sres. Ultramar Agencia Maritima Lida.
Direccion Nacional de Aeropuertos - MOP,

Direccion General de Aeronautica Civil, Direccién de Planificacidn.
Oficina de Partes DGOP.
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