


2

Licitación Planta Desaladora para la Región de Coquimbo
Región de Coquimbo– Comunas de Coquimbo y La Serena
• Planta Desaladora que producirá 1.200 l/s
• Conducción de distribución de agua L=21,5 km
• Estanque de almacenamiento V=8.000 m3
• Fecha estimada llamado a licitación: 4° Trimestre 2024
• Fecha estimada de adjudicación: 2° Semestre 2025

Región Provincias Comunas

Coquimbo Elqui La Serena
Coquimbo

Limarí Ovalle (en análisis)

REGIÓN DE 
ARAUCANÍA

(Gorbea y Loncoche)

REGIÓN DE 
LOS RÍOS

(Lanco, Mariquina, Máfil, Los
Lagos, Paillaco, La Unión y
Río Bueno)

Límite Regional
Km: 768,6

Inicio Proyecto
Km: 718,3

Fin Proyecto Dm
890,0

El Proyecto se ubica en la IV Región de Coquimbo, República de Chile, en la Comuna de Coquimbo, 10 km al sur
poniente de la capital comunal del mismo nombre, en la zona costera denominada sector Ensenada de Panul.

La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, en adelante DGC, está desarrollando el Proyecto “Planta
desalinizadora para la Región de Coquimbo”, para la producción de agua apta para consumo humano y otros fines,
destinada para las localidades de Coquimbo, La Serena, con potencial expansión a Ovalle.

El proyecto incluye la obtención de agua de mar por medio de una captación abierta en profundidad y su envío a la planta
desalinizadora para su desalación, la producción de agua apta para consumo humano y otros fines en la planta desalinizadora, el
almacenamiento de la misma en un estanque de agua producto y la distribución del agua por medio de una impulsión y estación
elevadora, al estanque proyectado de almacenamiento de V=8.000 m3. Éste incluye, además de la planta desalinizadora, las
obras de captación de agua de mar, las de descarga de salmuera al mar, las obras de elevación, almacenamiento y conducción
del agua producida y las obras correspondientes a la alimentación eléctrica en los distintos puntos de consumo.

En términos generales se debe realizar el diseño, construcción, mantención y explotación de las nuevas obras que comprende la
concesión. Lo anterior, con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua y reducir la dependencia de las fuentes continentales
en la región, aportando de este modo a la sostenibilidad hídrica de la zona para el futuro.
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Conducción hacia 
Coquimbo – La Serena

Estanque de 
Almacenamiento



Principales obras del proyecto
Capacidad máxima de 

producción de 1.200 l/s.
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Estanque de 
Almacenamiento

Conducción hacia 
Coquimbo – La Serena

 Obras Marítimas:
 Torre de Captación
 Inmisario
 Planta Elevadora Agua de Mar
 Impulsión de Agua de Mar
 Cámara de carga
 Tubería de rechazo
 Emisario
 Difusores (fuera de ZPL)

 Planta Desaladora:
 Pretratamiento
 Ósmosis Inversas
 Sistema recuperador de energía
 Sistema de remineralización
 Planta elevadora de agua producto
 Edificio administrativo y Bodegas

 Obras Eléctricas:
 Sala Eléctrica
 Conexión a línea de distribución eléctrica

 Conducción hacia Coquimbo – La Serena:
 Impulsión Agua Producto, L=21.500 m aprox.
 Ventosas
 Sistema protección contra golpe de ariete

 Estanque de Almacenamiento:
 Estanque Semienterrado de Hormigón Armado
 Volumen de almacenamiento = 8.000 m3



Tratamiento ambiental y condiciones económicas

 El proyecto “Planta Desaladora para la Región de Coquimbo” ingresará al SEA con un Estudio de Impacto Ambiental estimado para el 2do
semestre de 2024, el cuál incluirá las obras de la planta desalinizadora y sus obras marítimas.

 Para la conducción hacia Coquimbo - La Serena y el Estanque de almacenamiento se realizará consulta de pertinencia durante el 2do semestre
de 2024.

 Se realizó PCT durante el primer semestre de 2024.

 Se espera contar con RCA aprobada durante el primer semestre de 2026.

 Presupuesto Preliminar Estimado: USD 350.000.000

 Plazo de Concesión (preliminar): plazo máximo de 360 meses (30 años).

 Condiciones Económicas (en análisis):

 Subsidio fijo a la construcción, operación, ingresos mínimos garantizados.

 Ingresos por venta de agua.
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Ingreso EIA 
(PDAM) a SEIA

Publicación 
Licitación 
Concesión

Proceso de 
Licitación / 

Recepción de 
ofertas

Cronograma general y plazos contractuales

2do sem 2024 2do sem 2024 1er sem 2025 2do sem 2025

Adjudicación 
Concesión

2do sem 2029

Puesta en 
Servicio 

Totalidad de 
las obras

Posible plazo 
máximo de 
30 años de 
operación

2055

Inicio 
Construcción

2do sem 2026
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