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Licitación Planta Desaladora para la Región de Coquimbo
Región de Coquimbo– Comunas de Coquimbo y La Serena
• Planta Desaladora que producirá 1.200 l/s
• Conducción de distribución de agua producto L=21,5 km
• Estanque de distribución V=8.000 m3
• Fecha estimada llamado a licitación: 4° Trimestre 2024
• Fecha estimada de adjudicación: 2° Semestre 2025

Región Provincias Comunas

Coquimbo Elqui La Serena
Coquimbo

Limarí Ovalle (en análisis)

REGIÓN DE 
ARAUCANÍA

(Gorbea y Loncoche)

REGIÓN DE 
LOS RÍOS

(Lanco, Mariquina, Máfil, Los
Lagos, Paillaco, La Unión y
Río Bueno)

Límite Regional
Km: 768,6

Inicio Proyecto
Km: 718,3

Fin Proyecto Dm
890,0

El Proyecto se ubica en la IV Región de Coquimbo, República de Chile, en la Comuna de Coquimbo, 10 km al sur
poniente de la capital comunal del mismo nombre, en la zona costera denominada sector Ensenada de Panul.

La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, en adelante DGC, está desarrollando el Proyecto “Planta
desalinizadora para la Región de Coquimbo”, para la producción de agua apta para consumo humano, destinada
para las localidades de Coquimbo, La Serena, con potencial expansión a Ovalle, como también para otros usos.

El proyecto incluye la obtención de agua de mar por medio de una captación abierta en profundidad y su envío a la planta
desalinizadora para su desalación, la producción de agua apta para consumo humano en la planta desalinizadora, el
almacenamiento de la misma en un estanque de agua producto y la distribución del agua por medio de una impulsión y estación
elevadora, al estanque proyectado de agua producto de V=8.000 m3. Éste incluye, además de la planta desalinizadora, las obras
de captación de agua de mar, las de descarga de salmuera al mar, las obras de elevación, almacenamiento y conducción del agua
producida y las obras correspondientes a la alimentación eléctrica en los distintos puntos de consumo.

En términos generales se debe realizar el diseño, construcción, mantención y explotación de las nuevas obras que comprende la
concesión. Lo anterior, con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua y reducir la dependencia de las fuentes continentales
en la región, aportando de este modo a la sostenibilidad hídrica de la zona para el futuro.
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Principales obras del proyecto
 Obras Marítimas:

 Torre de Captación con filtros rejillas (h: – 28 m.)
 Inmisario, HDPE D=1.800 mm, L=861 m.
 Planta Elevadora Agua de Mar, 6+1 bombas.
 Impulsión de Agua de Mar, Acero D=48”, L= 1.800 m.
 Cámara de carga.
 Tubería de rechazo, HDPE D=1.000 mm, L=1.800m.
 Emisario, HDPE D=1.400 mm, L=378 m, (h: – 18 m.)
 8 Difusores Duckbill cada 6 m (fuera de ZPL).

 Planta Desaladora:
 Pretratamiento: Ultra filtración
 Ósmosis Inversas: 6 rack de 200 l/s c/u (45%

recuperación)
 Sistema recuperador de energía.
 Sistema de remineralización.
 Sistema de potabilización.
 Ajustes de pH.
 Planta elevadora de agua potable, 6+1 bombas.
 Edificio administrativo.
 Bodegas.

 Obras Eléctricas:
 Sala Eléctrica
 Conexión a línea de distribución eléctrica

 Conducción de Agua Potable:
 Impulsión Agua Potable, Acero D=40”, L=21.500 m
 Ventosas
 Sistema protección contra golpe de ariete

 Estanque de Agua Potable:
 Estanque Semienterrado de Hormigón Armado
 Volumen de almacenamiento = 8.000 m3

Capacidad máxima de 
producción de 1.200 l/s con 

módulos de 200 l/s cada uno.
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Tratamiento ambiental y condiciones económicas

 El proyecto “Planta Desaladora para la Región de Coquimbo” a la fecha no cuenta con Resolución de Calificación Ambiental, no obstante, se
encuentra en desarrollo el expediente para su presentación al SEA.

 Para efectos de la relación con el SEIA, se distinguen dos proyectos independientes que se identificarán de la forma siguiente (en análisis):
• Se hará consulta de pertinencia por las obras de la conducción de distribución y Estanque de agua potable.
• La Planta Desaladora y sus obras marítimas ingresará al SEA con un Estudio de Impacto Ambiental estimado para el 1er semestre de 2024.

 Se realizará PACA durante el primer semestre de 2024.

 Se espera contar con RCA aprobada durante el primer semestre de 2026.

 Presupuesto Preliminar Estimado: USD 300.000.000

 Plazo de Concesión (preliminar): plazo máximo de 360 meses (30 años).

 Condiciones Económicas (en análisis):

 Subsidio fijo a la construcción, operación, ingresos mínimos garantizados.

 Ingresos por venta de agua potable
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Ingreso EIA a 
SEA

Publicación 
Licitación 
Concesión

Proceso de 
Licitación / 

Recepción de 
ofertas

Cronograma general y plazos contractuales

Agosto 2024 2do sem 2024 1er sem 2025 2do sem 2025

Adjudicación 
Concesión

2029

Puesta en 
Servicio 

Totalidad de 
las obras

Posible plazo 
máximo de 
30 años de 
operación

2055

Inicio 
Construcción

2do sem 2026
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