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REF. : Adjudica contrato de concesion para la ejecucion,
reparacion, conservacion y explotacion de Ia obra
publica fiscal denominada “Hospital  Félix
Bulnes”,

VISTOS:

- El articulo 87 del DFL MOP N850 de 1997, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NY
15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras
Piblicas y del DFL N° 206 de 1960, Ley de Caminos, y
sus modificaciones.

= EID.S. MOP N°900 de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL MOP N°l64 de
1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones.

- EID.S. MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Publicas, v sus modificaciones.

- El Oficio Gab. Pres. Ord. N°1658 de 19 de noviembre de
2013 mediante el cual su Excelencia el Presidente de Ia
Repiblica, aprueba la ejecucion de la obra publica fiscal
denominada “Hospital Félix Bulnes”, a través del sistema
de concesiones.

- Bl Oficio Ord. N°778 de 20 de Jjunio de 2011, mediante ¢l
cual el sefior Ministro de Hacienda aprueba formato tipo
de  Bases de Licitacion para “Concesiones de
Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del
sistema de concesiones.
;;;;; ;
El Oficio Ord. N°A15/432 de 08 de febrero de 2011,
mediante el cual el sefior Ministro de Salud (S) aprueba
formato tipo de Bases de Licitacion para “Concesiones:de
Establecimientos de Salud”, a giecutar a través del
sistema de concesiones, aprobacion que ratifica mediante
Oficio Ord. N°C47/3677, de 22 de noviembre de 2011,

- El Oficio Ord. N°2618 de 21 de noviembre de 2013,
mediante el cual el sefior Ministro de Hacienda aprueba
los Anexos Complementarios de las Bases de Licitacidn,
para la concesion del “Hospital Félix Bulnes”.

- El Oficio Ord. C4/N°3230 de 12 de noviembre de 2013,
mediante el cual el sefior Ministro de Salud(S) aprueba
los Anexos Complementarios de las Bases de Licitacidn
Tipo para “Concesiones de Establecimientos de Salud”
correspondientes al proyecto de concesion “Hospital
Félix Bulnes”.
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Bl Oficio Ord. N°2298 de 15 de noviembre de 2013, mediante el cual el Director del Servicio de
Salud Metropolitano Occidente aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitacion Tipo
para “Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes al proyecto de concesion
“Hospital Félix Bulnes”.

El Convenio de Mandato de 30 de noviembre de 2009, suscrito entre el Ministerio de Salud, la
Subsecretaria de Redes Asistenciales, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, el Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, y el Ministerio de Obras Publicas, aprobado por el Ministerio de Salud
mediante Decreto Exento N°01 de 13 de enero de 2010, modificado este Gltimo por Decreto Exento
N°23 de 10 de febrero de 2011; por la Qubsecretaria de Redes Asistenciales mediante Resolucion
Fxenta N°1292 de 21 de diciembre de 2012; y por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente
mediante Resolucion N°3472 de 31 de diciembre de 2009,

La publicacién del llamado a precalificacion para inscribirse en el Registro Especial Internacional del
“Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, efectuada en el Diario Oficial con fecha
29 de diciembre de 2012.

La publicacién del Hamado a precalificacion para inscribirse en el Registro Especial Internacional del
“Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, efectuada en el diario La Tercera con
fecha 31 de diciembre de 2012.

La modificacion del llamado a precalificacion para inscribirse en el Registro Especial Internacional
del “Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, publicado en el Diario Oficial con
fecha 21 de enero de 2013,

La Resolucion DGOP (Exenta) N°1576 de 18 de abril de 2013, que acepta Solicitud de Inscripeion,
ingresada con fecha 12 de febrero de 2013, y precalifica en el Registro Especial Internacional del
“Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, al interesado “Astaldi Concessioni S.R.L.
Agencia en Chile”,

La Resolucién DGOP N°265 de 01 de diciembre de 2011 que aprueba formato tipo de Bases de
Licitacion para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del sistema de
concesiones de obras publicas.

La Resolucion DGOP N°159 de 10 de agosto de 2012 que modifica formato tipo de Bases de
Licitacién para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del sistema de
concesiones de obras publicas.

La Resolucién DGOP N°184 de 06 de septiembre de 2012 que modifica formato tipo de Bases de
Licitacion para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del sistema de
concesiones de obras publicas.

La Resolucion DGOP N°149 de 25 de septiembre de 2013 que modifica formato tipo de Bases de
Licitacion para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del sistema de
concesiones de obras piiblicas.

La Resolucion Exenta DGOP N°4736 de fecha 22 de noviembre de 2013 que aprueba “Anexos
Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Economicas y de los Anexos que se indican,
del formato tipo de Bases de Licitacion para ‘Concesiones de Establecimientos de Salud’
correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada ‘Hospital Felix Bulnes™.

La Resoluciéon Exenta DGOP N°5525 de fecha 31 de diciembre de 2013 que aprueba Circular
Aclaratoria N°1 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Economicas
y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para ‘Concesiones de
Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada
‘Hospital Félix Bulnes™

[



La Resolucion Exenta DGOP N°170 de fecha 14 de enero de 2014 que aprueba Circular Aclaratoria
N°2 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas v de los
Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para ‘Concesiones de
Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de Ia obra publica fiscal denominada

993

‘Hospital Félix Bulnes™.

La Resolucion Exenta DGOP N°175 de fecha 15 de encro de 2014 que aprueba Circular Aclaratoria
N°3 que responde consultas de los Licitantes o Grupos Licitantes, correspondientes a la concesion de
la obra publica fiscal denominada lospital Félix Bulnes’.

La Resolucion Exenta DGOP N°200 de fecha 20 de enero de 2014 que aprueba Circular Aclaratoria
N°4 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas y de las Bases Técnicas, del
formato tipo de Bases de Licitacion para “Concesiones de FEstablecimientos de Salud”,
correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes™.

El Acta de Recepcion de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la licitacién de la obra publica
fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes” de 30 de enero de 201 4,

El Oficio Ord. DGOP N°177 de 10 de febrero de 2014, mediante el cual la Sra. Directora General de
Obras Piblicas solicita al Licitante y Grupos Licitantes, las aclaraciones que indica a sus respectivag
Ofertas; y la carta de respuesta del Licitante Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile”,
ingresada en la Oficina de Partes ubicada en calle Merced N°753, entrepiso, con fecha 11 de febrero
de 2014,

El Acta de Evaluacion de Ofertas Técnicas de la licitacion de la obra publica fiscal denominada
“Hospital Félix Bulnes” de 11 de febrero de 2014.

El Acta de Apertura de las Ofertas Economicas de la licitacion de la obra publica fiscal denominada
“Hospital Félix Bulnes” de 12 de febrero de 2014.

El Acta de Calificacion de las Ofertas Econémicas de la licitacion de la obra piblica fiscal denominada
“Hospital Félix Bulnes” de 12 de febrero de 2014.

El Acta de Adjudicacion de la obra pablica fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes” suscrita por la
Sra. Directora General de Obras Piblicas con fecha 17 de febrero de 2014

La Resolucion N1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica que fija Normas Sobre
Exencion del Tramite de Toma de Razon.

DECRETO:

.- Adjudicase el contrato de concesion para la ¢jecucion, reparacion, conservacion y explotacion de la obra

(e

publica fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes™ ubicada en la Region Metropolitana de Santiago, al
Licitante “Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile”.
]

Declarase que forman parte integrante del presente Decreto Supremo de Adjudicacion para la concesion
de la obra publica fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes”, el formato tipo de Bases de Licitacién
para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, aprobado por Resolucion DGOP N°265 de 01 de
diciembre de 2011; las Resoluciones DGOP N 159 y 184, de 10 de agosto y 6 de septiembre,
respectivamente, ambas de 2012, y la Resolucion DGOP N°149 de 25 de septiembre de 2013, que
modifican el formato tipo de Bases de Licitacion para “Concesiones de Establecimientos de Salud”; los
“Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Economicas y de los Anexos que se



6.~

indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para ‘Concesiones de Establecimientos de Salud’
correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada ‘Hospital Félix Bulnes™,
aprobados mediante Resolucion DGOP (Exenta) N°4736 de fecha 22 de noviembre de 2013; la
Circular Aclaratoria N°1, aprobada mediante Resolucion DGOP (Exenta) N°5525 de 31 de diciembre de
2013; las Circulares Aclaratorias N°2 y N°3, aprobadas respectivamente por Resoluciones DGOP
(Exentas) N°s 170 y 175, de 14 y 15 de enero, ambas de 2014; y la Circular Aclaratoria N°4, aprobada
mediante Resolucion DGOP  (Exenta) N°200 de 20 de enero de 2014; y las Ofertas Técnica y
Fcondémica presentadas por el Licitante adjudicatario “Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile”,
en la forma aprobada por el MOP.

De acuerdo a lo establecido en los articulos 1.1, 2.1 y 3 de las Bases de Licitacion, las Bases
Administrativas, Técnicas y Econdmicas son complementadas y especificadas en cada caso con un
Anexo Complementario, el cual para todos los efectos forma parte de las mismas, como una unidad

juridica Unica e indivisible, en el cual se definen y regulan respectivamente todos los aspectos

administrativos, técnicos y economicos especificos del Contrato de Concesion de Obra Publica, lo que
es debidamente indicado en los articulos pertinentes. Dicho documento se denomina Anexo
Complementario de las Bases Administrativas, Técnicas o FEconomicas, segin corresponda.

Cada vez que en el Contrato de Concesion de Obra Piblica se utilice la expresion “Bases de Licitacion”,
se entendera por ¢stas: las Bases, sean Administrativas, Técnicas o Econdmicas, sus Anexos
Complementarios, sean de las Bases Administrativas, de las Bases Téenicas o de las Bases Economicas,
y los anexos individualizados en el numeral vi) del articulo 1.3.2 de las Bases de Licitacion y sus
respectivos anexos complementarios.

Fn caso de discrepancia en la interpretacion del contrato de concesion, primara lo dispuesto en las Bases
de Licitacion y en sus Circulares Aclaratorias, por sobre lo establecido en la Oferta presentada por el
Adjudicatario de la concesion, salvo el caso en que ésta contenga aspectos superiores a lo exigido en las
Bases de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias, lo que serd calificado por el Director General de Obras
Piiblicas.

Forman parte del Contrato de Concesion las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos legales:

a) Bl Decreto Supremo MOP N°900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas, y sus modificaciones.

b) El Decreto Supremo MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, v sus modificaciones.

¢) El DFL MOP N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N°15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras Plblicas y del DFL N°206 de 1960, Ley de
Caminos, y sus modificaciones.

Fl Concesionario debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la Repiiblica de Chile

vigentes a la fecha de la firma del Contrato, que se refacionan con él y con todos aquellos que se dicten

durante su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.1 de las Bases de Licitacion.

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretacién de los documentos que conforman el
Contrato de Concesién de Obra Publica y la normativa vigente que sea aplicable, primara lo dispuesto en
esta tltima, a menos que los documentos del contrato establezcan exigencias o estandares superiores, de
acuerdo a 1o establecido en el articulo 1.2.1 de las Bases de Licitacion.

Los documentos que conforman las Bases de Licitacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.3.2
de las mismas, son los siguientes:

i) Llamado a Licitacion por Concesion;

i) Bases Administrativas y su Anexo Complementario A.1;

i) Bases Técnicas v su Anexo Complementario A.2;

iv)  Bases Econdmicas v su Anexo Complementario A.3;

v)  Circulares Aclaratorias emitidas por el Director Greneral de Obras Piblicas;

vi) Anexos B, C, D, E, F, G, Helysus Anexos Complementarios, cuando corresponda;



vii) Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas elaborado por el MOP
(version vigente);

viify Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados elaborado por el MOP
(version vigente);

ix) Plano del area de concesién de noviembre de 201 3y

x) Antecedentes legales del terreno.

7.- El inicio del plazo de la concesién se contard a partir de la fecha de publicacién en el Diario Oficial del
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presente Decreto Supremo de Adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases
de Licitacion.

La concesién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.6.6 de las Bases de Licitacién, finaliza 30
(treinta) semestres corridos, contados desde la Autorizacién de Pagos de Subsidios establecida en el
articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacién.

El proyecto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.2.3 de las Bases de Licitacion, comprende un
establecimiento hospitalario de alta complejidad, en el que se entregard Atencion Hospitalaria (Cerrada)
y Atencion Ambulatoria (Abierta), contara con una capacidad de 523 camas, y se ubicara en la Regién
Metropolitana, en la ciudad de Santiago, comuna de Cerro Navia, calle Mapocho 7432. Los limites del
terreno de emplazamiento son los siguientes:

- Calle Galvarino y distintos propietarios por el poniente,
- Terreno Vecino y calle Mapocho por el norte,

- Terrenos Vecinos y calle Huelén por el oriente,

- Diversos propietarios de Poblacién Dalmacia por el sur.

El proyecto del Hospital Félix Bulnes comprende el desarrollo del Proyecto Definitivo, la construccion
de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, la provision de Mobiliario Clinico y No Clinico,
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la
explotacion de Servicios Bésicos y Especiales Obligatorios sefialados en el articulo 2.6 letras a)y b) de
las Bases de Licitacién. Con todo, el Concesionario no estara autorizado para prestar servicios clinicos.

Las obras minimas a ejecutar, de conformidad al articulo 2.3 de las Bases de Licitacion, seran las
siguientes:

- Construccion de los edificios y dreas descritas en el articulo 1.2.3 de las Bases de Licitacién.

- Demoliciones de todas las estructuras existentes y retiro de escombros, de acuerdo a lo
indicado en el articulo 2.3 de las Bases de Licitacion.

- Otras obras definidas en el Proyecto Definitivo, de acuerdo a lo establecido en el articulo
2.4.1 de las Bases de Licitacién.

Una vez iniciada la Etapa de Explotacion, el Concesionario debera prestar los Servicios Basicos,
Especiales Obligatorios y Complementarios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.10 de las Bases de
Licitacién.

El Hospital Félix Bulnes se construird en un 100% en una sola etapa conforme al Proyecto Definitivo
establecido en el articulo 2.4 de las Bases de Licitacién.

Conforme lo sefalado en el articulo 1.3.1 de las Bases de Licitacion, el Presupuesto Oficial Estimado
de la Obra es de UF 5.300.000 (cinco millones trescientas mil Unidades de Fomento). Este valor es
referencial y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion, incluyendo los
gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construccién y
los costos para la elaboracion del Proyecto Definitivo. No se incluye el Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion, el Ministerio de Salud o el
Servicio de Salud Metropolitano Occidente, a través del Inspector Fiscal, hard entrega al
Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, segin corresponda, de los terrenos para ¢l
emplazamiento del Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, dentro del plazo de 30 dias,
contados desde el inicio del plazo de la concesion establecido en el articulo 1.6.5 de las mismas.
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Segiin lo establecido en el articulo 1.9 de las Bases de Licitacion, la Etapa de Construccion de la
concesion se iniciara junto con el inicio del plazo de la concesion establecido en el articulo 1.6.5 de
Jas Bases de Licitacion y finalizara una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad
de las Obras. En esta etapa el Concesionario debera:

a) Durante el perfodo de Proyecto Definitivo, desarrollar las actividades que se establecen en ¢l
articulo 2.4 de las Bases de Licitacion.

b) Obtener la Resolucién de Calificacion Ambiental para el Establecimiento de Salud “Hospital
Félix Bulnes”, de acuerdo a lo seftalado en el articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacion.

¢) EBjecutar la totalidad de las Obras consideradas en el Proyecto Definitivo, aprobado por el
Inspector Fiscal, de acuerdo a los estandares y plazos exigidos en las Bases de Licitacion y
equipar el Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes” de acuerdo a lo establecido en las
Bases Técnicas.

d) Disefiar e implementar un sistema de modelacién BIM o un sistema similar, aprobado por el
Inspector Fiscal, de acuerdo a las condiciones establecidas en el articulo 1.9 de las Bases de
Licitacién.

¢) Realizar las demas actividades que se establecen en las Bases Tecnicas.

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria ser4 responsable de ejecutar a su entero cargo, costo y responsabilidad la totalidad del
Proyecto Definitivo que sea necesario para la correcta ejecucion de las obras cotrespondientes al
Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, el que deberd ser sometido a la revision del
Inspector Fiscal hasta su completa aprobacion.

Seran aplicables para el desarrollo del Proyecto Definitivo y la construccion de las obras, de acuerdo a la
legislacion nacional vigente, toda la normativa técnica y ambiental vigente y en especial las senaladas en
el articulo 2.1 de las Bases de Licitacién. Asimismo, en la prestacion de los servicios de la concesion, se
debera dar cumplimiento a la legislacion nacional vigente, a toda normativa sectorial y ambiental
vigente, y en especial las sefialadas en el mismo articulo.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion, el Concesionario podrd iniciar
obras una vez se tenga aprobada la entrega final del Proyecto Definitivo y cumpla con todas las
disposiciones establecidas en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion. No obstante lo anterior, el
Inspector Fiscal podra aprobar el desarrollo del Proyecto Definitivo por etapas siempre y cuando ellas
sean autosuficientes, en cuyo caso el Inspector Fiscal podrda autorizar la ejecucion de las obras
correspondientes.

Iniciada la construccion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacidn, el
Concesionario debera emitir declaraciones de avance, las cuales deberan cumplir, al menos, con los
porcentajes de avance requeridos y entregarse en los plazos maximos indicados en dicho articulo.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 54 del Reglamento de la Ley de Concesiones, la Etapa de
Explotacién se iniciard una vez aprobada la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras del
Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”.

Durante la Etapa de Explotacion de la obra, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.10 de las Bases de
Licitacién, la Sociedad Concesionaria esta obligada a prestar los servicios indicados en el articulo 2.6 de
las Bases de Licitacién, en las condiciones establecidas en el Anexo B “Etapa de Explotacion. Servicios
Bésicos, Fspeciales Obligatorios y Complementarios” de dichas Bases, los que se indican a
continuacion:



a) Servicios Basicos

a.l

a.2

Servicios No Clinicos de Apoyo.
Estos servicios son:

a.1.1) Asco y Limpieza General, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1 del Anexo B de
las Bases de Licitacion.

a.1.2) Gestion Integral de Residuos Hospitalarios, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1
del Anexo B de las Bases de Licitacion.

a.1.3) Control Sanitario de Vectores, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1 del Anexo
B de las Bases de Licitacion.

a.1.4) Gestion de Roperia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1 del Anexo B de las
Bases de Licitacion.

a.1.5) Alimentacion de Pacientes y Funcionarios, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1
del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Mantenimiento y Operacion de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y
Mobiliario asociado a la infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.2 del
Anexo B de las Bases de Licitacion,

Administracion y Mantenimiento de Mobiliario No Clinico, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.3 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Adquisicion y Reposicion de Mobiliario No Clinico, de acuerdo a lo establecido en el articulo
1.4 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

b) Servicios Especiales Obligatorios

b.1

b.2

b3

b.4

b.5

b.6

b.8

Cafeterfa, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion,

Seguridad y Vigilancia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Anexo B de las Bases
de Licitacion.

Estacionamiento de Funcionarios y Visitas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del
Anexo B de las Bases de Licitacion.

Administracion y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Adquisicion y Reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Sistemas de Informacion e Infraestructura Tecnoldgica, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Traslado, de acuerdo a lo establecido en ¢l articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion

Ademas, la Sociedad Concesionaria podrd prestar los siguientes servicios, en las condiciones
establecidas en el Anexo B de las Bases de Licitacién:



ot
(41
[

¢) Servicios Complementarios

c.l Alimentacion a publico en general.

c.2 Fstacionamientos para publico en general.

c.3 Instalacion y explotacion de Maquinas Dispensadoras,

c.4 Area Multiservicios (Optica, articulos para enfermos, fotocopias, cajeros automaticos, florerias,

cyber calé, ete.).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.10.5 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
C on(,mmnarm debera solicitar la autorizacién de Puesta en Servicio Definitiva, dentro del plazo
maximo de 1 (un) afio a contar de la autorizacion de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad
de las obras, sefialada en el articulo 1.10.3 de las Bases de Licitacién, y cuando hayan sido aprobados
los planos de construccion y las memorias explicativas a que se refiere el articulo 1.9.8 de las Bases
de Licitacion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.12.4 de las Bases de Licitacion, para efectos de lo dispuesto en el
D.L. N° 825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, y en especial el articulo N° 16, letras ¢) y h), en el
Contrato de Concesion el Subsidio Fijo a la Construccién pagara el servicio de construccion, el Subsidio
Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico pagara el Servicio de adquisicion
y reposicion de Mobiliario No Clinico, en la Etapa de Construccion y Explotacion, segun corresponda, vy
el Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico
pagaré el Servicio de adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, en caso
que proceda, en la Etapa de Construccion y Explotacion, segiin corresponda, asi como se imputara el
100% de los ingresos totales de explotacion para pagar el precio del servicio de conservacion, reparacion
y explotacion. Los ingresos de explotacion corresponderdn a los percibidos por concepto de pagos del
Subsidio Fijo a la Operacion (SFO) y del Subsidio Variable.

En los aspectos relativos a la declaracion y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario se debera
regir por lo dispuesto en el D.L. N° 824 de 1974 y sus modificaciones, especialmente por las intr oducidas
por la Ley N° 19.460 de 1996 y las demas normas que correspondan.

Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, segiin sca el caso,
son las establecidas en los cuerpos legales citados en el presente Decreto Supremo y en la normativa
legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitacion, en sus Circulares Aclaratorias y en las
Ofertas Técnica y Fcondémica presentadas por el Licitante adjudicatario ““Astaldi Concessioni S.R.L.
Agencia en Chile”, en la forma aprobada por el MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, y en forma no taxativa, se indican las siguientes:

OBLIGACIONES

i) Constituir legalmente la sociedad anénima de nacionalidad chilena, prometida en su Oferta
Técnica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacion, dentro del plazo
de 60 dias contados desde la fecha de la publicacién en el Diario Oficial del presente Decreto
Supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesion. Asimismo, y dentro del mismo plazo, el
Adjudicatario debera suscribir ante Notario tres transcripciones del presente Decreto Supremo de
Adjudicacioén, en sefial de aceptacién de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario
uno de sus ejemplares, segin lo exigido en el articulo 1.6.4 de las Bases de Licitacion.

i) Al otorgarse la escritura ptblica de constitucion de la Sociedad Concesionaria se deberd suscribir
integramente el capital social, que no podra ser inferior a la suma de $15.000.000.000 (quince mil
millones de pesos) y pagar, a lo menos, la suma de $5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos)
debiendo individualizar, con su correspondiente porcentaje, a todas las personas naturales o
juridicas que suscriban el 100% de dicho capital. El saldo del capital deberd pagarse en el plazo de
12 meses contado desde la fecha de la escritura piblica de la constitucion de la sociedad. El capital



i)

v)

V)

Vi)

Vi)

pagado deberd acreditarse mediante certificado bancario, segin lo exigido en el articulo 1.6.3 de las
Bases de Licitacion.

En el plazo de 60 dias contados desde su constitucion, la Sociedad Concesionaria debera haber
solicitado su inscripeién en el Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores y
Seguros, de acuerdo a la normativa vigente, lo que se acreditara con el correspondiente certificado.
Concluido el proceso de inscripeion en dicho Registro, la Sociedad Concesionaria debers, dentro de
los 5 dias siguientes, presentar al Inspector Fiscal un Certificado en el que conste haberse
practicado dicha inscripcion, todo ello conforme a lo sefialado en el articulo 1.6.3 de las Bases de
Licitacion.

La Sociedad Concesionaria debera construir, reparar, conservar y explotar las obras descritas en los
documentos que forman parte del contrato de concesion, en la forma, modo y plazos indicados en
dichos documentos. En conformidad al articulo 1.7.2 de las Bases de Licitacion, ¢l Concesionario
sera siempre responsable del cumplimiento cabal, integro y oportuno del contrato de concesion, de
la correcta ejecucion de los proyectos y de las obras, y del cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas en el Contrato de Concesion, sin perjuicio de las funciones de direccion y control que
corresponden al Ministerio de Obras Publicas. Asimismo, el Concesionario serd siempre
responsable del cumplimiento de los niveles de servicio y estandares técnicos establecidos en las
Bases de Licitacion para las diferentes etapas y condiciones de la concesion, durante toda su
vigencia.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera ingresar al SEIA, un Estudio o Declaracién de Impacto Ambiental del
Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, salvo que no fuera procedente de acuerdo al
pronunciamiento del Servicio de Evaluacion Ambiental respectivo, segiin corresponda, o de los
servicios o actividades complementarias que lo requieran, y se aplicara lo establecido en dicho
articulo.

La implementacion de las medidas y/o exigencias establecidas en las Declaraciones o Fstudios de
Impacto Ambiental, seglin corresponda, sus Adendas y en las Resoluciones de Calificacion
Ambiental que procedan, asi como en las Bases de Licitacion, sera de exclusiva responsabilidad,
cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa
ambiental vigente.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion, una vez autorizada la
Puesta en Servicio Provisoria, se establece un periodo de Marcha Blanca durante el cual la
Sociedad Concesionaria debera ejecutar las actividades de “Capacitacion del personal del
Establecimiento de Salud” y de “Funcionamiento Piloto”,

El Inspector Fiscal certificara el término del periodo de Marcha Blanca y con el mérito de esta
certificacion nace la obligacion para la Sociedad Concesionaria de prestar en forma permanente
todos los servicios exigidos en las Bases de Licitacion.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.12.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberd realizar los siguientes pagos:

Bl Concesionario deberd pagar al MOP por concepto de Administracién y Control del Contrato
de Concesion, de acuerdo a lo indicado en 1.12.1.1, durante la Ftapa de Construccidn definida
en 1.9, ambos articulos de las Bases de Licitacion, la suma de UF 240.000 (doscientas cuarenta
mil Unidades de Fomento), pagada en cuatro cuotas de UF 60.000 (sesenta mil Unidades de
Fomento) cada una. La primera cuota debera ser pagada dentro del plazo de 90 dias contados
desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de
Adjudicacion de la Concesion. Las tres cuotas restantes deberdn ser pagadas anual v
sucesivamente, a mds tardar, el ultimo dia habil del mes de enero de cada afio calendario, a
partir del afio siguiente en que se pago la primera cuota.

En tanto, durante la Etapa de Explotacion, definida en el articulo 1.10 de las Bases de
Licitacion, la suma a pagar por este concepto serd de UF 25.000 (veinticinco mil Unidades de
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Fomento). Dicho monto corresponde al valor de las cuotas anuales y sucesivas que serdn
pagadas, a més tardar, el ultimo dia habil del mes de enero de cada afio calendario. Este pago
comenzara a partir del primer mes de enero siguiente a la autorizacion de la Puesta en Servicio
Provisoria de la totalidad de las obras.

Bn conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.2 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario deberd pagar mensualmente los montos que correspondan por concepto de
servicios de consumo en el Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, segin lo
establecido en el articulo 1.10.9 de las Bases de Licitacion, de acuerdo a los plazos indicados en
el mismo articulo.

fin conformidad a lo sefalado en el articulo 1.12.1.3 de las Bases de Licitacidn, el
Concesionario debera pagar al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el 100% del saldo
del “Fondo de Reserva” para actividades no contempladas en los planes y/o en los programas,
para el Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, si es que éste mantiene un saldo, de
acuerdo al ultimo informe solicitado, segtin se establece en el articulo 1.10.1.1 de las Bases de
Licitacion. Estas cantidades seran pagadas en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las
Bases de Licitacion.

Fin conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.4 de las Bases de Licitacion, de acuerdo al
Mecanismo de Distribucion de Riesgo Financiero regulado en el articulo 1.12.10 de las Bases de
Licitacion aceptado por el Licitante Adjudicatario de la concesion en su Oferta Econdmica, el
Concesionario o a aquel a quien éste haya cedido o transferido a cualquier titulo los flujos
correspondientes al Subsidio Fijo a la Construccion (SFC), al Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Construccion
(SFMNC) y al Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento
Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Construccidén (SFEM), este ultimo si
corresponde de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.12.2.8 de las Bases de Licitacion,
debera pagar el monto (T) al Ministerio de Salud, en la eventualidad que corresponda. Dicho
pago deberd ser realizado en un plazo maximo de 210 dias contados desde la fecha de
adjudicacion de la licitacién sefialada en el articulo 1.12.10 antes mencionado y en la forma
establecida en el articulo 1.12.8, ambos de las Bases de Licitacion.

Iin conformidad a lo sefialado en el artfculo 1.12.1.5 de las Bases de Licitacion, ¢l
Concesionario debera pagar al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el 100% del saldo
del “Fondo de Reserva de HEquipamiento Médico v Mobiliario Clinico” para el Establecimiento
de Salud “Hospital Félix Bulnes”, si es que éste mantiene un saldo, de acuerdo al ultimo
informe solicitado, segln se establece en el articulo 1.10.1.2 de las Bases de Licitacion. Estas
cantidades seran pagadas en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 1.12.1.6 de las Bases de Licitacidn, el Concesionario
debera pagar al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el 100% del saldo del “Fondo de
Ejecucion de Inversiones en Mobiliario No Clinico™ para el Establecimiento de Salud “Hospital
Félix Bulnes”, si es que éste mantiene un saldo, de acuerdo al altimo informe solicitado, segin
se establece en el articulo 1.12.2.7 de las Bases de Licitacion. Estas cantidades seran pagadas en
la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 1.12.1.7 de las Bases de Licitacion, el Concesionario
deberd pagar al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el 100% del saldo del “Fondo de
Fjecucion de Inversiones ¢ Imprevistos en Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico” para el
Hstablecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, si es que éste mantiene un saldo, de acuerdo
al Gltimo informe solicitado, segliin se establece en el articulo 1.12.2.8 de las Bases de
Licitacion. Fstas cantidades serdn pagadas en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las
Bases de Licitacion.

Fn conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.8 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberd disponer del monto maximo de UF 50.000 (cincuenta mil Unidades de
Fomento), a partir del plazo de 100 dias contados desde el inicio del plazo de la concesion
establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacién, con el objetivo de contar con un
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Programa Integral de Gestion del Cambio, elaborado ¢ implementado por el Servicio de Salud
Metropolitano Occidente. El monto asociado a la implementacién de este Programa esta
incluido en el Subsidio Fijo a la Construccion ( SFC) establecido en el articulo 1.12.2.1 de las
Bases de Licitacion.

Una vez que se realicen las actividades previstas, si se determina en la contabilizacion final que
la suma de los montos totales pagados por la Sociedad Concesionaria fuere inferior al monto
maximo sefialado en este apartado, ésta deberd pagar al Servicio de Salud Metropolitano
Occidente la diferencia resultante en un plazo méximo de 30 (treinta) dias contados desde la

las Bases de Licitacion.

e De acuerdo a lo estipulado en el articulo 1.12.1.9 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberad disponer del monto méaximo de UF 5.000 (cinco mil Unidades de
Fomento), dentro del plazo de 1.200 dias contados desde el inicio del plazo de la concesion
establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion, con el objetivo de contar con un
Programa de Traslado ¢ Instalacion de Equipamiento Médico, elaborado ¢ implementado por el
Servicio de Salud Metropolitano Occidente. EI monto asociado a la implementacion de este
Programa esta incluido en el Subsidio Fijo a la Construccién (SFC) establecido en el articulo
1.12.2.1 de las Bases de Licitacion.

Simn perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria serd responsable a su entero cargo y
costo de todas las obras civiles e instalaciones eléctricas, sanitarias, climatizacion, y de cualquier
otra especialidad, que procedan conforme lo establezca el Proyecto Definitivo, necesarias para
la instalacion del Equipamiento Médico que se traslade.

Una vez que se realicen las actividades previstas, si se determina en la contabilizacién final que
la suma de los montos totales pagados por la Sociedad Concesionaria fuere inferior al monto
maximo sefialado en este apartado, ésta debera pagar al Servicio de Salud Metropolitano
Occidente la diferencia resultante en un plazo maximo de 30 (treinta) dias contados desde la
correspondiente notificacion del Inspector Fiscal, en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de
las Bases de Licitacion,

viil) Contratar el Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros, el Seguro por Catastrofe y el

X}

Seguro de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de acuerdo a lo sefialado en los articulos
1.8.12, 1.8.13 y 1.8.14 de las Bases de Licitacion, respectivamente, sin perjuicio de lo indicado en
el articulo 1.8.11 de las Bases de Licitacion.

El Concesionario deberd constituir las garantias de construccion y de explotacion en los plazos y
con los requisitos indicados en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion,
respectivamente, pudiendo ser tomadores de las garantias el Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria, segin corresponda. EI MOP podré hacer efectivas, total o parcialmente, dichas
garantias en los casos de incumplimiento del contrato y, en particular, en los casos indicados en el
articulo 1.8.3 de las Bases de Licitacion. En caso que el MOP hiciera efectiva la garantia, ésta
deberd reconstituirse o completarse, segun proceda, en el plazo de 15 dias a contar de la fecha en
que se hizo efectiva,

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria serd responsable de proyectar, gestionar y construir, a su entero cargo, costo y
responsabilidad todas las modificaciones de las obras e instalaciones correspondientes a los
servicios humedos y no hiimedos, con sus respectivas conexiones a cada propiedad.

Con todo, se establecen las siguientes condiciones:

* En el evento que dichas modificaciones, superen el monto maximo global de UF 50.000
(cincuenta mil Unidades de Fomento), la Sociedad Concesionaria debera pagar dicho excedente.
En todo caso, el MINSAL reembolsara dicho excedente dentro de los 90 dias contados de la
fecha de Puesta en Servicio Definitiva de las obras indicada en 1.10.5, conforme al
procedimiento establecido en 1.12.6, ambos articulos de las Bases de Licitacion.

1
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¢ Cuando el monto total pagado por el Concesionario a las Empresas de Servicios por concepto de
modificaciones de los servicios, resulte inferior a las UF 50.000 (cincuenta mil Unidades de
Fomento), el 80% de la diferencia entre el monto total cancelado a dichas empresas y las UF
50.000 antes sefialadas serd reinvertida integramente en la obra de acuerdo a las instrucciones
que formule el Inspector Fiscal mediante el Libro de Obra.

o Con el solo objeto de garantizar el normal cumplimiento del programa de obras, la Sociedad
Concesionaria estard siempre obligada a efectuar los pagos que las Empresas de Servicios exijan
para proceder a su modificacion, no pudiendo alegar la existencia previa de COnvenios suscritos
entre dichas empresas y el MOP, y que se encontraren vigentes. En este Gltimo caso, el MOP
tendra derecho a ejercer las acciones respectivas tendientes a obtener los reembolsos de parte de
dichas empresas, evento en el cual el Concesionario no tendrd derecho alguno a percibir
devolucion de las sumas por este concepto.

e Los montos a pagar a los propietarios de los servicios deberan ser sometidos a la aprobacion del
Inspector Fiscal, quien en un plazo no superior a 60 dias desde que el Concesionario suministre
toda la informacion relacionada, debera pronunciarse sobre la autorizacion de dicho pago.

Fl Concesionario deberd gestionar la ejecucion o desarrollar, segin corresponda, los proyectos a
nivel de ingenieria de detalle de todas las modificaciones de servicios necesarias para materializar
las obras del proyecto, incluidas todas las instalaciones y conexiones a propiedades que deban ser
modificadas y/o trasladadas para la ejecucion del proyecto, hayan sido éstas construidas por los
propietarios de dichos servicios, o por terceros. La Sociedad Concesionaria debera proporcionar los
planos de detalle de las modificaciones, memorias, especificaciones técnicas, presupuesto y
cubicaciones detalladas desglosado por cada ftem, y demas informacién que solicite el Inspector
FFiscal.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.10.6 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario deberd mantener un Sistema de Reclamos y Sugerencias a disposicion de los
pacientes, funcionarios del MINSAL y usuarios de los Servicios Complementarios si los hubiere.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.9 de las Bases de Licitacion, el Concesionario,
durante las Etapas de Construccion y Explotacion, debera asumir la responsabilidad de proteccion
del medio ambiente y el cumplimiento de los aspectos territoriales como una variable mas de su
gestion, implementando las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental y
territorial del proyecto.

Explotar las obras del Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, a contar de la
autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria, otorgada conforme al articulo 1.10.3 de las Bases de
Licitacion, v hasta el término de la concesion.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.12.2 de las Bases de Licitacion, el Ministerio de
Salud o el Servicio de Salud Metropolitano Occidente segln corresponda, realizard a la Sociedad
Concesionaria los siguientes pagos:

e P Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.1 de las Bases de
Licitacion, pagara semestralmente al Concesionario, para el Establecimiento de Salud “Hospital
Félix Bulnes”, 16 (dieciséis) cuotas correspondientes al Subsidio Fijo a la Construccion. El
valor de las cuotas se determinaré de acuerdo a la siguiente expresion:

0 s t < SAPS,
SFC, =1SFC si SAPS,<t<SAPS, +16
0 Si i > &.WA 1 )¢§v] + l 6
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Donde:

SEC,, Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construccién para el

Semestre de Pago “t”, correspondiente al Establecimiento de Salud “Hospital
Felix Bulnes™.

SFC Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construccion, solicitado por
¢l Concesionario en su Oferta Economica, equivalente a UF 566.919 (quinientas
sesenta y seis mil novecientas diecinueve Unidades de Fomento).

SAPS, : Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacién de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, contado desde el inicio de la
concesion.

T

Semestre de Pago “t” contado desde el inicio de la concesion establecido en el
articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion (el Semestre de Pago donde se inicia la
concesion es t=1).

Las fechas de pago seran a mas tardar el 31 de marzo y ¢l 30 de septiembre de cada aflo, o el
dia habil siguiente a estas fechas en el caso en que no correspondieran a dias habiles, previa
aprobacion del Inspector Fiscal, en virtud del procedimiento establecido en el articulo 1.12.6
de las Bases de Licitacion.

Para el pago correspondiente al 31 de marzo, éste sera caleulado a la UF del 28 de febrero,
mientras que para el pago correspondiente al 30 de septiembre, éste serd caleulado a la UE
del 31 de agosto.

El Servicio de Salud Metropolitano Occidente, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.2
de las Bases de Licitacion, pagard semestralmente al Concesionario, para el Establecimiento de
Salud “Hospital Félix Bulnes”, cuotas anticipadas correspondientes al Subsidio Fijo a la
Operacion, que se determinardn de acuerdo a la siguiente expresion:

0 57 5 < SAPS,

SFO , x(1/2) i s = SAPS,
SFO . si SAPS, <5 <z+30

SFO, x(1/2) si s=z+30

SFO,, =

Donde:

SFO, Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operacion efectivo a pagar
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para el Semestre de Pago “s”, correspondiente al Establecimiento de Salud
“Hospital Félix Bulnes™.

SFO . : Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operacion para el Semestre

[T}

de Pago “s”, ajustado de acuerdo a lo estipulado en el articulo 1.12.9 de las
Bases de Licitacion. EI monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la
Operacion, solicitado por el Concesionario en su Oferta Economica, equivale a
UF 180.000 (ciento ochenta mil Unidades de Fomento).

SAPS, - Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios del

Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, contado desde el inicio de la
coneesion.

s Semestre de Pago “s” contado desde el inicio de la concesion establecido en el

articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion (el Semestre de Pago donde se inicia la
concesion es s=1},



z: Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, contado desde el inicio de la
concesion.

El valor del SFO,, sera redondeado a su entero superior mds cercano para el caso de fraccion
igual o superior a cinco décimas y para el caso contrario, serd redondeado al entero inferior
cuando la fraccién sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago seran el 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada afo, o el dia habil
siguiente a estas fechas en el caso en que no correspondieran a dias habiles, salvo la primera
cuota semestral que sera cancelada dentro del plazo de 60 dias contados desde la fecha de
Autorizacién de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”,
previa aprobacién del Inspector Fiscal, en virtud del procedimiento establecido en el articulo
1.12.7 de las Bases de Licitacién. Asimismo, si la diferencia de dias entre dicha Autorizacion
de Pagos de Subsidios y la fecha de pago de la segunda cuota semestral es inferior a 60, el
pago de dicha cuota se efectuard junto con el pago de la primera cuota semestral.

El Servicio de Salud Metropolitano Occidente, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.12.2.3
de las Bases de Licitacion, pagara anualmente al Concesionario, para el Establecimiento de
Salud “Hospital Félix Bulnes”, cuotas anuales vencidas correspondientes al Subsidio Variable,
de acuerdo a la siguiente expresion:

SV, =PVC,  xMAX[DCO, , ~DCB, 0]+ P4,  +RS,

Donde:

SV Monto de la cuota anual del Subsidio Variable del Establecimiento de Salud
“Hospital Félix Bulnes” para el afio “v".

v Ao Calendario del Hstablecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes™.

PVCai.:  Pago variable por Dia Cama Ocupado adicional para el Establecimiento de Salud
“Hospital Félix Bulnes” para el afio “v-17, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.12.9 de las Bases de Licitacion.

DCOy.p: Numero de Dias Cama Ocupados entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del

afio “v-17 registrado para el Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes™.

DCB, - Namero de Difas Cama Ocupados Base, equivalentes a 114.537, para el
Hstablecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”.

PAL Pago por Nuevas Inversiones solicitadas en el afio “v-17 y por Servicios
Adicionales, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.10.1.1 de las Bases de
Licitacion, para el Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes™.

RS0 Resultado de Servicio para el afio “v-17, de acuerdo a lo establecido en el articulo
2.6.2.3 de las Bases de Licitacion, para el Establecimiento de Salud “Hospital
Félix Bulnes™.

El Subsidio Variable para el Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, sélo serd
exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se obtenga la Autorizacion de Pagos de
Subsidios de dicho Hstablecimiento de Salud.



El valor del SV, serd redondeado a su entero superior més cercano para el caso de fraccidn
igual o superior a cinco décimas y para ¢l caso contrario, serd redondeado al entero inferior
cuando la fraccién sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago seran el 31 de marzo de cada aio, o el dia habil siguiente a estas fechas en el
¢aso en que no correspondieran a dias habiles, previa aprobacion del Inspector Fiscal, en virtud
del procedimiento establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de Licitacion.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.2.4 de las Bases de Licttacion, el Servicio de
Salud Metropolitano Occidente pagara al Concesionario los montos por el Servicio de
Alimentacion Adicional que correspondan, de acuerdo a lo establecido en dicho articulo. El
pago se efectuard en el plazo maximo de 30 dias contados desde la fecha de recepeion conforme
de la factura por la Direccién del Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, en el
equivalente en pesos a la fecha de emision de ésta.

En conformidad a lo sefalado en el articulo 1.12.2.5 de las Bases de Licitacion, el Ministerio de
Salud, de acuerdo al Mecanismo de Distribucion de Riesgo Financiero, regulado en el articulo
1.12.10 de las Bases de Licitacion, aceptado por el Licitante Adjudicatario en su Oferta
Economica, deberd pagar el monto (B) al Concesionario, o a aquel a quién éste haya cedido o
transferido a cualquier titulo los flujos correspondientes al Subsidio Fijo a la Construccion
(SFC), al Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico
durante la Etapa de Construccion (SFMNC) y al Subsidio Fijo por coneepto de adquisicion y
reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Construccion
(SFEM), este ultimo si corresponde de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.12.2.8 de las
Bases de Licitacion, en la eventualidad que corresponda. Este pago se realizara en un plazo
maximo de 210 dias contados desde la fecha de adjudicacion de la licitacion sefialada en

dicho articulo y en la forma establecida en el articulo 1.12.6 de las Bases de Licitacion.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.2.6 de las Bases de Licitacion, en el evento
que el niimero diario de Dias Cama Ocupados sea mayor a un 110% de la capacidad limite
establecida para el Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, equivalente a 523, el
Servicio de Salud Metropolitano Occidente pagara a la Sociedad Concesionaria, por
concepto de sobredemanda de camas, un monto de UTM 0,3, por dia en que se incurra en
dicha situacion. El pago por este concepto se realizara el ailo siguiente en que se incurrio en
dicha situacion,

Las fechas de pago seran el 31 de marzo de cada ano, o el dia habil siguiente a estas fechas
en el caso en que no correspondieran a dias habiles, previa aprobacion del Inspector Fiscal,
en virtud del procedimiento establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.12.2.7 de las Bases de Licitacion, el Ministerio
de Salud pagara anualmente al Concesionario, un Subsidio F ijo por concepto de adquisicion
y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Construccion, en 15 (quince)
cuotas, equivalentes a UF 3.490 (tres mil cuatrocientas noventa Unidades de F omento) cada
una, y un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion v reposicion de Mobiliario No Clinico
durante la Etapa de Explotacién, en 15 (quince) cuotas, equivalentes a UF 1.510 (mil
quinientas diez Unidades de Fomento) cada una.

El pago del subsidio sefialado serd exigible a partir del aio siguiente a aquél en que se
obtenga la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital Félix
Bulnes”. Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Construccion, seran el
31 de marzo de cada afio, salvo que la Autorizacion de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes” se obtenga durante los 5 primeros meses
del afio calendario correspondiente, en cuyo caso la primera cuota debera pagarse el 30 de
septiembre de dicho afio. Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y
reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Explotacidn, el pago de cada cuota
deberd efectuarse dentro del plazo de 90 dias desde finalizado el Afio de Explotacién
correspondiente. Lo anterior previa aprobacion del Inspector Fiscal, en virtud del
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H

procedimiento establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de Licitacion. En caso que las

fechas sefialadas no correspondieran a dias habiles, el pago respectivo debera realizarse el
dia habil siguiente a dichas fechas.

e De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.12.2.8 de las Bases de Licitacién y en
conformidad al articulo 2.6 de las Bases de Licitacion, el Ministerio de Salud pagara
anualmente al Concesionario, un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Construccion, en 15 (quince)
cuotas, equivalente a UF 109.750 (ciento nueve mil setecientas cincuenta Unidades de
Fomento) cada una, y un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Explotacion, en 15 (quince)
cuotas, equivalente a UF 100.270 (cien mil doscientas setenta Unidades de Fomento) cada
una.

El pago del subsidio sefalado serd exigible a partir del aflo siguiente a aquel en que se
obtenga la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital Félix
Bulnes”. Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de
Construccion, seran el 31 de marzo de cada afio, salvo que la Autorizacion de Pagos de
Qubsidios del Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes” se obtenga durante los 5
primeros meses del afio calendario correspondiente, en cuyo caso la primera cuota deberd
pagarse el 30 de septiembre de dicho afio. Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de
adquisicién y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de
Explotacion, el pago de cada cuota debera efectuarse dentro del plazo de 90 dias desde
finalizado el Afio de Explotaciéon correspondiente. Lo anterior previa aprobacion del
Inspector Fiscal, en virtud del procedimiento establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de
Licitacién. En caso que las fechas seflaladas no correspondieran a dias habiles, el pago
respectivo deberd realizarse el dia habil siguiente a dichas techas.

iii) El Concesionario podra prestar los Servicios Complementarios sefialados en el articulo 2.6 letra c)
de las Bases de Licitacion que sean aprobados por el Inspector Fiscal, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo B numeral 3 de las Bases de Licitacion.

iv) En conformidad a lo establecido en el articulo 1.10.11 de las Bases de Licitacion, se establece un
Mecanismo de Determinacion de Niveles de Servicio, el cual tiene por finalidad generar incentivos
para una adecuada prestacion de los servicios, y de ninguna forma constituye un incentivo
economico garantizado en el tiempo, en cuanto no se cumplan las condiciones y exigencias
establecidas en los articulos 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3 y 2.6.2.4 de las Bases de Licitacion. El pago
establecido en el articulo 2.6.2.3 de las Bases de Licitacién, denominado Resultado de Servicio,
para el Establecimiento de Salud “Hospital Félix Bulnes”, se pagard una vez al afo,
conjuntamente con el pago del Subsidio Variable establecido en el articulo 1.12.2.3 de las Bases de
Licitacion.

Las garantias que debera entregar el Concesionario por construccion y explotacion de las obras,
conforme a lo establecido en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, se indican a
continuacton:

GARANTIA DE CONSTRUCCION:

El Concesionario, junto con la solicitud de inicio de la construccion de las obras del Establecimiento de
Salud “Hospital Félix Bulnes”, entregard al MOP la Garantia de Construccion, en reemplazo de la
parantia de seriedad de la Oferta, segin lo dispuesto en el articulo 1.8.3.1 de las Bases de Licitacion.

La garantia de construccion deberd estar constituida por diez boletas de garantia bancaria, de igual
monto, o bien por una péliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras
publicas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.8.3.1 de las Bases de Licitacion, pagaderas a la
vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compania de Seguros de la plaza, seglin
corresponda, a nombre del Director General de Obras Publicas, por un valor total de UF 350.000
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(trescientas cincuenta mil Unidades de Fomento). La glosa de cada boleta y/o materia asegurada serd:
D

ara garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Construccion del
Establecimiento de Salud denominado Hospital Félix Bulnes™.

En caso de contratar una péliza de seguro, ésta deberd corresponder a la depositada en la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cadigo POL 1 08 060. La mencionada poliza tendra como
contratante y afianzado al Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, segun corresponda, y como
asegurado al Director General de Obras Publicas.

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 15% de la obra, mediante la correspondiente
declaracion de avance prevista en el articulo 1.9.6 letra a) de las Bases de Licitacion, la garantia de
construceion podra ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por
una pdliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, por un valor
total de UF 300.000 (trescientas mil Unidades de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 35% de la obra, mediante la correspondiente
declaracion de avance prevista en el articulo 1.9.6 letra b) de las Bases de Licitacion, la garantia de
construceion podra ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por
una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, por un valor
total de UF 250.000 (doscientas cincuenta mil Unidades de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 60% de la obra, mediante la correspondiente
declaracion de avance prevista en el articulo 1.9.6 letra ¢} de las Bases de Licitacion, la garantia de
construccidn podrd ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por
una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, por un valor
total de UF 200.000 (doscientas mil Unidades de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 85% de la obra, mediante la correspondiente
declaracion de avance prevista en el articulo 1.9.6 letra d) de las Bases de Licitacién, la garantfa de
construccion podra ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por
una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras piiblicas, por un valor
total de UF 150.000 (ciento cincuenta mil Unidades de Fomento).

La vigencia de la garantia de construccion deberd ser, al menos, equivalente a toda la Ftapa de
Construccion de la obra, mas 90 dias, contados desde la fecha de su entrega, sin perjuicio que el
Concesionario hubiere entregado la Garantia de Explotacion. En el caso de disminucion del monto total
de las garantias seguin el avance de las obras, el plazo de vigencia de la o las Boletas de Garantia, sera, al
menos, el que resulte de la diferencia entre el plazo de la Etapa de Construccion v el tiempo transcurrido
hasta la correspondiente declaracion de avance, méas 90 dias.

Cumplido lo sefialado en el articulo 34 N°2 del Reglamento, el MOP devolvera la garantia de
construccion en un plazo maximo de 30 dias.

GARANTIA DE EXPLOTACION:

El Concesionario, conjuntamente con la solicitud al DGOP de la autorizacion de la Puesta en Servicio
Provisoria, entregara al MOP la Garantia de Explotacion.

La garantia de explotacion debera estar constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de
igual monto, o bien por una péliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de
obras publicas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, por un
valor total de UF 250.000 (doscientas cincuenta mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista,
emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compaiiifa de Seguros de la plaza, seghn corresponda,
a nombre del Director General de Obras Piblicas. La glosa de cada boleta y/o materia asegurada sera:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Explotacion del
Establecimiento de Salud denominado Hospital Félix Bulnes™.
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Toda garantia deberd tener una vigencia, al menos, equivalente a toda la Etapa de Explotacion mas
365 dias o en el caso de disminucion del monto total de la garantia, serd, al menos, el plazo que reste
de la Btapa de Explotacion mas 365 dias, contados desde la fecha de entrega. No obstante, el
Concesionario podra optar por entregar garantias cuya vigencia sea menor, con un plazo no inferior a
365 dias, y renovarlas 90 dias antes de su término de vigencia, siempre que ello sea aceptado por el
DGOP. Para ello, el Concesionario debera solicitar por escrito al DGOP la autorizacion requerida.
Dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de recepcién en la Oficina de Partes de la DGOP de dicha
solicitud, el DGOP comunicara por escrito su decision de rechazo o aceptacion. En este dltimo caso,
el plazo de la Gliima garantia sera, al menos, lo que reste de la Etapa de Explotacion mas 365 dias.

Al completarse 365 dias, contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y sélo si el
Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM 2.500 en los
altimos dos semestres de pago anteriores, la garantfa de explotacién podra ser reemplazada por cuatro
(4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia de
ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, por un valor total de UF 210.000 (doscientas
diez mil Unidades de Fomento).

Al completarse 730 dias contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y solo si el
Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM 2.500 en los
altimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser reemplazada por cuatro
{(4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia de
ejecucion inmediata para concesiones de obras piblicas, por un valor total de UF 180.000 (ciento
ochenta mil Unidades de Fomento).

Al completarse 1.095 dias contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y solo si el
Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM 2.500 en los
altimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser reemplazada por cuatro
(4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una poliza de seguro de garantia de
ejecucion inmediata para concesiones de obras piblicas, por un valor total de UF 140.000 (ciento
c

uarenta mil Unidades de Fomento).

De acuerdo a lo establecido en el articulo 35 N°3 del Reglamento, cuando falten 24 meses para el
término del plazo de concesion y con el objeto de asegurar el cumplimiento de las condiciones en las
que el MOP recibira la concesion, el Concesionario deberd entregar una garantia adicional constituida
por cuatro (4) boletas de garantia bancarias, de igual monto, o bien, por una poliza de seguro garantia
de ejecucion inmediata para concesiones de obras piblicas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, por un valor total de UF 200.000 (doscientas mil Unidades de
Fomento), pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compaiiia de Seguros
de la Plaza, segin corresponda, a nombre del Director General de Obras Publicas. Esta garantia
adicional tendra un plazo de vigencia de, al menos, 1.095 (mil noventa y cinco) dias contados desde
la fecha de entrega de la garantia, v la glosa de cada boleta y/o materia asegurada sera: “Para asegurar
el cumplimiento de las condiciones en las que el MOP recibird la Concesion, de acuerdo a lo
establecido en las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada Hospital Félix Bulnes”.

En caso de contratar una poliza de seguro, ésta deberda corresponder a la depositada en la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 1 08 060. La mencionada poliza tendrd
como contratante y afianzado a la Sociedad Concesionaria, y como asegurado al Director General de
Obras Piblicas.

La Garantia de Explotacion conjuntamente con la adicional, seran devueltas en el plazo de 15 dias
contados desde que el Inspector Fiscal de Explotacion certifique que el Concesionario ha cumplido
todas las obligaciones contraidas con el MOP, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y el
Ministerio de Salud.
'

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.12.5 de las Bases de Licitacion, el Concesionario, el Ministerio
de Salud y el Servicio de Salud Metropolitano Occidente realizaran los pagos establecidos en el
Contrato de Concesion en los plazos sefialados en las Bases de Licitacion. En el caso que se produzean
retrasos, dichos pagos devengaran un interés real diario equivalente, en base a 360 dias, a la tasa de
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interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional amenos de un afio, vigente a la fecha
del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan.
No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que el Concesionario tenga que realizar al
MINSAL, al Servicio de Salud o al MOP, si procede, dard derecho al MOP al cobro de la
correspondiente garantia, conforme a lo sefialado en el articulo 1.8.3 de las Bases de Licitacién.

20.- Las multas que procedan se aplicaran conforme a lo estipulado en las Bases de Licitacién Y sus
Circulares Aclaratorias; en el D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, Y sus
modificaciones; y en el D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, Y Sus
modificaciones,

21.- La Direcci6n General de Obras Piblicas serd el Servicio del Ministerio de Obras Publicas que fiscalizard
el contrato de concesién en sus diversos aspectos.
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