Ministerio de Obras Piiblicas Direccién General de Obras Publicas

REPUBLICA DE CHILE )
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT. : Bases de Licitacion concesion
“Aeropuerto El Loa de Calama”.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 5

SANTIAGO, 15 SEP 2010

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A : SFNORE_S LICITANTES O GRUPOS LICITANTES

De acuerdo a lo establecido en ¢l articulo 1.4.6 “Consultas y Aclaraciones a las Bases de Licitacion” de
las Bases de Licitacion del proyecto de concesion “Aeropuerto El Loa de Calama”, el Director General
de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que incorpora las siguientes aclaraciones,
rectificaciones, enmiendas y adiciones a dichas Bases y responde consultas formuladas por los
licitantes y grupos licitantes:

A.  ACLARACIONES, RECTIFICACIONES, ENMIENDAS Y ADICIONLS

I BASES ADMINISTRATIVAS:

1. En 1.2.2 “Definiciones”, enmendado anteriormente por Circular Aclaratoria N°2, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:

* Se eliminan las definiciones nimeros 8), 13) y 25).
» Sereemplazan las definiciones niimeros 45) y 46) por las siguientes:

“45) Resolucién de Calificacion Ambiental (RCA): Acto administrativo en virtud
del cual la autoridad ambiental competente califica ambientalmente un
proyecto o actividad, favorable o desfavorablemente o, si la aprobacién fuera
condicionada, fijando las condiciones o exigencias ambientales que deberan
cumplirse para su ejecucion.

46) SEIA: Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental. Instrumento de gestion
ambiental establecido en el Titulo IL, Parrafo 2°, de la Ley N°19.300 de 1994
“Bases Generales del Medio Ambiente”, modificada por Ley N° 20.417 de
2010, y en el Reglamento sobre Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA) aprobado mediante DS N°95 de 2001 de MINSEGPRES,”

* Se adiciona la siguiente definicién con el niimero 59):

©59) Evaluacién de Impacto Ambiental: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 2° letra j) de la Ley N°19.300 de 1994 “Bases Generales del Medio
Ambiente”, modificada por Ley N°20.417 de 2010, es el procedimiento . a
cargo del Servicio de Evaluacién Ambiental (SEA), que en base a un Estudio
o Declaracién de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de
una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes.”
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2. En 1.4.2 “Documentos que Conforman las Bases de Licitacion”, se rectifica el primer parrafo del
articulo de la sigoiente manera:

= Donde dice:

“Los documentos que conforman las Bases de Licitacion, con el objeto que los
licitantes o grupo licitantes preparen y presenten la Oferta son:”

. Debe decir:

“Los documentos que conforman las Bases de Licitacion, con el objeto que los
licitantes o grupos licitantes preparen y presenten la Oferta son:”

* Sereemplaza el texto del Documento N°9 por el siguiente:

“Doc. N°9:  Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) proyecto “Ampliacion y
Mejoramiento  Aeropuerto El Loa de Calama — II Regién de
Antofagasta”, presentada al SEIA el 07 de Septiembre de 2009, y sus
Adendas N°1 y N°2.”

» Se adiciona el siguiente Documento con el N°11:

“Doc. N°11: Resolucion Exenta N° 155 (RCA) de la Comisién Regional del Medio
Ambiente II Regién de Antofagasta, de 13 de mayo de 2010, que
califica ambientalmente ¢l proyecto «Ampliacion y Mejoramiento
Aeropuerto El Loa de Calama - IT Region de Antofagasta»,”

3. En 1.7.3 “Constitucidn de la Sociedad Concesionaria”, enmendado anteriormente por Circulares
Aclaratorias N°2 y N°4, se adiciona como ultimo pérrafo del articulo el siguiente: '

“La Sociedad Concesionaria dentro del plazo de 60 dias contados desde su
constitucion debera haber solicitado su inseripcion em el Registro
correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo a la
normativa vigente, lo que debera acreditar con el certificado respectivo.”

4. En 1.7.8 “Prenda Especial de Obra Publica”, enmendado anteriormente por Circular Aclaratoria
N°2, se eliminan los parrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del articulo.

5. Seadiciona el nuevo articulo 1.7.9 “Del Operador Calificado
“1.7.9  Del Operador Calificado

Para e] efecto de lo dispuesto en el inciso final del articulo 21° de la Ley de
Concesiones, se entendera por “operador calificado” del contrato de concesién

aquel que cumpla con los requisitos para ser licitante establecidos en las
presentes Bases de Licitacion.

En el plazo maximo de 180 dias contados desde la fecha del Decreto Supremo que
antoriza la cesién, el nuevo concesionario deberi informar al DGOP la
designacion del operador calificado, debiendo acompaiiar la documentacién
respectiva que acredite ¢l cumplimiento de los requisitos que correspondan, El
DGOP se pronunciara dentro del plazo de 60 dias sobre la calidad del operador.
En caso que el DGOP estime fundadamente que no se han cumplido los requisitos
para ser operador calificado, podra solicitar dentro del plazo de 60 dias contados
desde la fecha de su pronunciamiento que se subsanen las deficiencias y/o
repares, o que se¢ proponga un nuevo operador, debiendo en todo caso
acompafiarse los antecedentes pertinentes. EI DGOP se pronunciara dentro del
plazo de 60 dias sobre los nuevos antecedentes sometidos a su consideracion. Si
atin subsisten reparos y/o deficiencias, la Sociedad Concesionaria incurrirs en la
multa establecida en el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.
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En caso de persistir deficiencias y/o reparos, parciales o totales, se podr4 realizar
el procedimiento antes descrito, sin perjuicio de la aplicacion de las multas que
correspondan, hasta cumplir satisfactoriamente con los requerimientos exigidos
al operador de la nueva Sociedad Concesionaria.

Con todo, sera causal de incumplimiento grave del contrato, si dentro del plazo
maximo de dos afios contados desde la fecha del Decreto Supremo que autoriza la
cesién no ha sido aprobado por el DGOP el operador propuesto por la Sociedad
Concesionaria debido a la persistencia de deficiencias y/o reparos, sean éstos
parciales o totales.”

6. En1.8.1 “De la Inspeccion Fiscal”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
* En el quinto parrafo, se reemplaza la letra p) por la siguiente:

“p) Fiscalizar el cumplimiento de las consideraciones y regulaciones ambientales
establecidas en las presentes Bases de Licitacion, las exigencias y/o medidas
ambientales contenidas en la DIA del proyecto v las que emanen o deriven de la o
las respectivas Resoluciones de Calificacién Ambiental emitidas por la autoridad
ambiental competente que resulten de los Estudios o Declaraciones de Impacto
Ambiental que requiera el proyecto y/o sus actividades. Adicionalmente, deberd
aprobar, rechazar y/o exigir modificaciones para dar cumplimiento a lo
establecido en las presentes Bases, segin corresponda, al Programa de Gestién
Sustentable, indicado en 1.8.11.2, a los Informes de Seguimiento de Desarrollo
Sustentable sefialados en 2.13.8.3 y a los planes de manejo indicados en 2.13.8,
de acuerdo a lo sefialado en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para
Obras Concesionadas, en su versién vigente indicado en 1.4.2, todos articulos de
las presentes Bases de Licitacion;”

= En el séptimo péarrafo, se reemplaza la letra m) por la siguiente:

“m) Fiscalizar el cumplimiento de las consideraciones y regulaciones ambientales
- establecidas en las presentes Bases de Licitacién, las exigencias y/o medidas
ambientales contenidas en el DIA correspondiente y las que deriven de la o las
respectivas Resoluciones de Calificacion Ambiental emitidas por la autoridad
ambiental competente, que resulten de el o los Estudios o Declaraciones de
Impacto Ambiental que requiera el proyecto y/o sus actividades. Adicionalmente,
debera aprobar, rechazar y/o exigir modificaciones para dar cumplimiento a lo
establecido en las presentes Bases, segan corresponda, al Programa de Gestion
Sustentable indicado en 1.8.11.3, a los Informes de Seguimiento de Desarrollo
Sustentable sefialados en 2.14.3 y a los planes de manejo indicados en el Manual
de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, en su versién vigente,
indicado en 1.4.2, todos articulos de las presentes Bases de Licitacion;”

7. En 1.8.2 “Obligacién del Concesionario de Eniregar Informacion al Inspector Fiscal”,
enmendado anteriormente por Circulares Aclaratorias N°2 y N°4, se rectifica el articulo de la
siguiente manera: ' '

= En el nimero 4, se reemplaza la letra c) por la siguiente:

“c) Estados financieros trimestrales, semestrales y anuvales de la Sociedad
Concesionaria al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de
cada afio, respectivamente, dentro del plazo de 90 dias contado desde las fechas
antes sefialadas. FEl estado financiero semestral deberd entregarse
parcialmente auditado al 30 de junio y el estado financiero anual, totalmente
auditado al 31 de diciembre. Ademas deberan ser presentados en el formato
exigido por la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de las Sociedades
Anonimas Abiertas y en archives PDF y Excel. En las notas a dichos estados
debera explicitarse:
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o Tipo de deudas (monedas, plazos, interés, tabla de amortlzac:lon y toda otra
condicidn financiera establecida en el crédito).

¢ Inversion desglosada en las obras de Concesién, indicando por separado el
monto por concepto de edificio Terminal de Pasajeros; equipamiento;
estacionamientos de vehiculos; vialidad de circulacién interior del aeropuerto
(incluido acceso); instalaciones exteriores, entre otras.

Sin perjuicio de lo anterior, si la Sociedad Concesionaria se encuentra inscrita en
el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, la
informacién financiera que se proporcione al Inspector Fiscal debera ser
coincidente con aquella entregada a dicho organismo fiscalizador,”

* En el nimero 5, se reemplaza la letra a) por la siguiente:

“a) Estados financieros trimestrales, semestrales y anuvales de la Sociedad
Concesionaria al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de
cada afio, respectivamente, dentro del plazo de 90 dias contado desde las fechas
antes sefialadas. El estado financiero semestral debera entregarse
parcialmente auditado al 30 de junio y el estado financiero anual, totaimente
auditado al 31 de diciembre. Ademads, deberdn ser presentados en el formato
exigido por la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de las Sociedadés
Andnimas Abiertas y en archivos PDF y Excel. En las notas de dichos estados se
deberan individualizar los ingresos de explotacién desglosados en ingresos por
pasajeros embarcados, en ingresos por servicios aeronauticos v -servicios no
aeronauticos comerciales. Los costos de explotacién desglosados en costos de
operacién, costos de conservacién y otros. Estos costos se refieren a los costos
originados en la ejecucién de las actividades especificadas en el articulo 2.9 de
las presentes Bases de Licitacion. Los estados financieros deberan explicitar el
tipo de deudas (moneda, plazos, intereses, tabla de amortizacién y toda otra
condicion financiera establecida en el Crédito).

Sin perjuicio de lo anterior, si la Sociedad Concesionaria se encuentra inscrita en
el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, la
informacién financiera que se proporcione al Inspector Fiscal deberd ser
coincidente con aquella entregada a dicho organismo fiscalizador.”

8. En 1.8.5.1 “Tipos de Infracciones y Multas”, enmendado anteriormente por Circular Aclaratoria
NP2, se rectifica la Tabla N° 2 “Infracciones y Multas a la Sociedad Concesionaria” de la siguiente

manera:

» En la letra a) “Durante la Btapa de Construccién {(Incluye el desarrol]o de la Ingenieria

Definitiva)”:
- Donde dice:
2.13y 200 | Incumplimiento en las]Cada vez.
2.13.8 consideraciones
ambientales  contendidas
en las presentes Bases.
— Debe decir:

213y 200 |Incumplimiento de las|Cada vez.
2.13.8 medidas establecidas en
el Plan y de las
instrucciones impartidas
por el Inspector Fiscal.
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* Enlaletra b) “Durante la Etapa de Explotacion™

— Donde dice:

2.14

100

Incumplimiento en las
consideraciones
ambientales  contendidas
en las presentes Bases de
Licitacion 'y en la
correspondiente
Resolucion de Calificacion
Ambiental,

Cada vez.

- Debe decir:

2.14

200

Incumplimiento de las
medidas establecidas en
el Plan y de Ilas
instrucciones impartidas
por el Inspector Fiscal,

Cada vez,

» En laletra ¢) “Otras™

- Donde dice:

1.7.8

400

Si aln persisten reparos
y/o deficiencias en los
antecedentes que acreditan
la calidad de operador
calificado.

Cada vez.

— Debe decir:

1.7.9

400

Si aln persisten reparos
y/o deficiencias en los
antecedentes que acreditan
la calidad de operador
calificado.

Cada vez.

Donde dice:

1.8.11.1

200

Incumplimiento de las
medidas ambientales
establecidas en las Bases
de Licitacion, DIA vy
aquellas exigidas por la
COREMA 1l Regidn en la
correspondiente
Resolucion de Calificacion
Ambiental.

Cada vez.

Sin perjuicio de Ila
extincién de la
concesién ~ por
incumplimiento  grave
seglin el  articulo
1.14.1.3 letra h).

Debe decir:

1.8.11.1

200

Incumplimiento de las
medidas ambientales
establecidas en las Bases
de Licitacién, DIA y
aquellas exigidas por la
antoridad ambiental
competente en la
correspondiente
Resolucion de Calificacion
Ambiental,

Cada vez.

Sin  perjuicio de la
extincion de la
coneesion por
incumplimiento  grave
segin el  articulo
1.14.1.3 letra h).
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9. En 1.8.7 “Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

* En letra a) “Seguro de Responsabilidad Civil para fa Etapa de Construccién de las Obras”, se
reemplaza el segundo parrafo por el siguiente:

“ Dicha poéliza cubrird la responsabilidad civil durante toda la construccién de la obra y
las eventuales indemnizaciones que el MOP y/o el Concesionario se encontrasen
obligados a pagar por dafios que con motivo de la ejecucion de las obras y explotacion
de las instalaciones existentes sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y que
hubiesen acontecido dentro del Area de Concesién. Quedan excluidos de este seguro
los dafios a terceros que se pudieran producir como resultado de las operaciones
del servicio de combustible de aviacion autorizadas y/o incluidas dentro de la
gestion de cargo de la DGAC.”

™ En letra b) “Seguro de Responsabilidad Civil para la Etapa de Explotacion de la Concesion”, se
reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“A mas tardar 15 dias antes de la fecha indicada en el articulo 1.9.7 letra a) para la
Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1, la Sociedad
Concesionaria deberd hacer entrega al Inspector Fiscal de un original de péliza de
seguro por responsabilidad civil por dafos a terceros a favor del MOP y del
Concesionario, con las adecuaciones que fueren requeridas por el MOP durante el
periodo previsto en el articulo 1.8.16 de estas Bases, por un monto minimo de UF
35.000 (freinta y cinco mil Unidades de Fomento), con un deducible maximo del 2%
por evento, pagada al contado y que cubrird la responsabilidad civil durante la
explotacion de la concesién y las eventuales indemnizaciones que el MOP y/o el
Concesionario se encontrasen obligados a pagar por dafios que con motivo de las
actividades de explotacién de las obras sufran terceros en sus bienes y/o en sus
personas y que hubiesen acontecido dentro del Area de Concesion. Quedan excluidos
de este seguro los daiios a terceros que se pudieran producir como resultado de
las operaciones del servicio de combustible de aviacion autorizadas y/o incluidas
dentro de la gestion de cargo de la DGAC.”

10. En 1.8.8 “Seguro por Catdstrofe”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

®= Enlaletra a) “Seguro por Catastrofe para la Etapa de Construccion de las Obras”, se reemplaza
el primer parrafo por el siguiente:

“ A miés tardar quince (15) dias antes del inicio de las obras, el Concesionario debera
hacer entrega al Inspector Fiscal de un original de la péliza de seguro por catdstrofe,
con las adecuaciones que fueren requeridas por el MOP durante el periodo previsto en
el articulo 1.8.16 de estas Bases, que cubrird los riesgos catastréficos durante la
construccion de las obras, incluyendo disturbios populares y actos maliciosos, y que
cumplan con los requisitos establecidos en el presente articulo. Quedan excluidos de
este seguro los daiios a terceros que se pudieran producir como resultado de las
operaciones del servicio de combustible de aviacion autorizadas y/o incluidas
dentro de la gestion de cargo de la DGAC. Dicho seguro serd por un monto
equivalente al valor total de las obras nuevas comprendidas en el Contrato de
Concesién, con un deducible méximo del 2% por evento del total del monto
asegurado. Dicho seguro tendra como beneficiario Ynico al Ministerio de Obras
Publicas y deberd constar el pago al contado del mismo.”

* Letra b) “Seguro por Catéstrofe para la Etapa de Explotacién de la Concesion®, se rectifica de
la siguiente manera:

— Sereemplaza el primer parrafo por el siguiente:

* A mas tardar quince (15) dias antes de la fecha indicada en el articulo 1.9.7 letra a)
para la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1, la
Sociedad Concesionaria debera hacer entrega al Inspector Fiscal de un original de
péliza de seguro por catdstrofe, con las adecuwaciones que fueren requeridas por el
MOP durante el periodo previsto en el articulo 1.8.16 de estas Bases, que cubrira
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los riesgos catastroficos durante la explotacion de las obras, incluyendo disturbios
populares y actos maliciosos. Quedan excluidos de este seguro los dafios a
terceros que se pudieran producir como resultade de las operaciones del
servicio de combustible de aviacién autorizadas y/o incluidas dentro de Ia
gestion de cargo de la DGAC. Dicho seguro serd por un monto equivalente al
valor total de las obras pre-existentes comprendidas en el Contrato de
Concesién, con un deducible maximo del 2% por evento del total del monto
asegurado. Dicho seguro tendrd como beneficiario Gnico al Ministerio de Obras
Publicas. A su vez, en todas y cada una de estas polizas deberd constar el pago al
contado de las mismas, debiendo cumplir las condiciones establecidas en el parrafo
primero de la letra a) del presente articulo.”

— Se reemplaza el segundo pérrafo por el siguiente:

“ Conjuntamente con la solicitud al DGOP de Autorizacién de Puesta en Servicio
Provisoria de la Fase 2, el Concesionario deberd hacer entrega al MOP de él o los
endosos que incorporen dentro de la cobertura de esta péliza, las obras, servicios y
actividades comprendidas en dicha Fase, a entera conformidad del MOP, que
forman parte del area de concesién.”

* En la letra ¢) “Requisitos Comunes a las Pélizas de Construccién y Explotacién”, se reemplaza
el sexto parrafo por el siguiente:

“En caso de siniestro, si se destina la indemnizacién a la reconstruccién, la diferencia
entre el valor de reconstruccion de la obra y ¢l valor pagado por el seguro respectivo,
entendiéndose éste como el monto cubierto por el seguro menos el deducible, sera
pagada por Ia Sociedad Concesionaria. En este caso ademis, el Concesionario sera
responsable del IVA asociado a las obras de reconstruccién.”

11. En 1.8.11.1 “El Proyecto y su Relacién con el Sistema de Evaluacion de Impacto Ambienial”, se
reemplaza el texto del articulo por el siguiente:

“El MOP ha sometido voluntariamente al Sistema de Evaluacion de Impacto
Ambiental (SEIA) la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto
"Ampliacion y Mejoramiento Aeropuerte El Loa de Calama — II Regién de
Antofagasta”, de conformidad con la Ley N°19.300 de 1994 “Bases Generales del
Medio Ambiente” y el Reglamento del SEIA contenido en el DS N°95 de 2001 de
MINSEGPRES, con sus respectivas modificaciones, puesta a disposicién de los
Licitantes y Grupos Licitantes, al igual que sus Adendas y la Resolucién Exenta
N°155 (RCA) de fecha 13 de mayo de 2010 que califica ambientalmente el
proyecto, documentos que forman parte de las presentes Bases de Licitacidn
conforme lo sefialado en el articulo 1.4.2 de las mismas,

A efectos de la presentacion y evaluacién del proyecto ante el SEIA, se entendera
que su Titular es el Director General de Obras Pitblicas del MOP.

Estos documentos contienen una serie de medidas que, junto con las establecidas en
las presentes Bases, constituyen el conjunto de medidas ambientales minimas
obligatorias a cumplir por parte de la Sociedad Concesionaria durante las Etapas de
Construccién y de Explotacién de la concesién, En efecto, una vez publicado el
Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesién en el Diario Oficial, todas las
medidas, exigencias o condiciones definidas por la autoridad ambiental competente
en dicha RCA, se entenderan formar parte integrante del contenido del referido
Decreto Supremo de Adjudicacién. En particular, a mis tardar a los 90 dias de
publicado el Decreto Supremo de Adjudicacion, el MOP dispondri, a través del
Inspector Fiscal, un proceso de difusién del proyecto a las comunidades y
organizaciones indigenas del sector. Para estos efectos, el Concesionario debera
proporcionar, a su entero cargo y costo, la informacién pertinente, en la forma y
plazo que le sean requeridos por el Inspector Fiscal.
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No obstante lo sefialado en el parrafo anterior, una vez constituida la Sociedad
Concesionaria de acuerdo a lo seiialado en el articulo 1.7.3 de las presentes Bases
de Licitacién, €sta serd la Unica responsable ante la autoridad ambiental competente
y cualquier otra autoridad publica del cumplimiento de las obligaciones y exigencias
ambientales que se impongan a este proyecto.

Una vez constituida legalmente la Sociedad Concesionaria se procedera al cambio de
titularidad del proyecto, de acuerdo a la normativa ambiental vigente y conforme
las instrucciones que para tales efectos se encuentren vigentes o dicte la autoridad
ambiental competente. '

Para efectos de formalizar dicho cambio, el Director General de Obras Publicas
informard a la autoridad ambiental competente, el cambio de titularidad del
proyecto mediante el envio formal de las Bases de Licitacion aprobadas por el MOP,
del Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesion, debidamente suscrito y
protocolizado por el Concesionario, y la identificacion del proyecto sometido al SEIA
del cual se solicita cambio de titularidad. Por medio de la suscripcién del Decreto
Supremo de Adjudicacién de Ja concesién, el Concesionario acepta la calidad de
nuevo Titular del proyecto, siendo responsable del cumplimiento de las obligaciones
ambientales impuestas al proyecto y de la normativa vigente, de lo cual se dejara
constancia en dicho Decreto.

La implementacion de las medidas y/o exigencias establecidas en las presentes Bases
de Licitacion, en la DIA del proyecto y sus Adendas, y de aquellas que emanen o se
deriven de la autoridad ambiental competente a través de la Resolucién Exenta
N°155 (RCA) de fecha 13 de mayo de 2010, sera de exclusiva responsabilidad, cargo
y costo de la Sociedad Concesionaria, no pudiendo, en caso alguno, eximirse de esta
obligacién, debiendo dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

En caso que el Licitante Adjudicatario o bien la Sociedad Concesionaria, segiin sea el
caso, proponga cualquier alternativa de modificacién del proyecto, o requiera
obtener la antorizacién para la explotacién de empréstitos, planta de produccién
de materiales, nuevas obras o cualquier otra actividad o proyecto asociado al
proyecto objeto de la presente concesién, conforme a lo establecido en las
presentes Bases de Licitacion, deberd evaluar la necesidad de ingresar al SEIA a
través de una Declaracion o un Estudio de Impacto Ambiental, segin corresponda, de
acuerdo a lo indicado en la Ley N°19.300 de 1994 “Bases Generales de Medio
Ambiente” y el Reglamento del SEXA, con sus respectivas modificaciones; ¢n cuyo
caso, la elaboracion del DIA o EIA, su tramitacién y el cumplimiento de todas las
medidas y/o exigencias que emanen de la o las respectivas Resoluciones de
Calificacion Ambiental seran de exclusiva responsabilidad, cargo y costo del
Licitante Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, segiin corresponda,
en calidad de titular de la respectiva DIA o EIA.

En el evento que el Licitante Adjudicatario o bien la Sociedad Concesionaria, segin
corresponda, requiera elaborar Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, éstos
deberin ser realizados por especialistas inscritos en el Registro de Consultores del
MOP.

Los Términos de Referencia (TdR) del EIA o DIA, segin corresponda, que
elabore la Sociedad Concesionaria, deberin ser desarrollados de acuerdo a los
contenidos definidos en el Reglamento del SEIA aprobado mediante DS N°95 de
2001 de MINSEGPRES, y sus modificaciones. Estos TdR deber:in ser sometidos a
la revisién del Inspector Fiscal, hasta la obtencién de su respectiva aprobacién,
antes de su contratacién. Asimismo, el EIA o DIA y sus Adendas que elabore la
Sociedad Concesionaria deberan contar con la aprobacién del Inspector Fiscal
antes de ser sometidos al SEIA, pudiendo solicitar correcciones o informacion
complementaria. La revision y aprobacion por parte del Inspector Fiscal no
representa responsabilidad del MOP ante las exigencias de Ias autoridades
ambientales durante la evaluacién y tramitacion del EIA o DIA, segin
corresponda. El Inspector Fiscal tendra un plazo de 30 dias contados desde la
recepcién de los respectivos antecedentes para revisarlos y proponer las
modificaciones que estime pertinentes o solicitar informacién complementaria.

Vg e et
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13.

14.

15.

El Concesionario no podra iniciar la ejecucion de las obras y/o actividades asociadas,
en tanto no se obtenga(n) la(s) correspondiente(s) Resolucién(es) de Calificacién
Ambiental favorable(s) de aquellas obras del proyecto y/o actividades que requieran
ingresar al SEIA.

El incumplimiento de las exigencias establecidas en ¢l presente articulo, o de
cualquiera de las medidas y/o exigencias ambientales establecidas en las presentes
Bases de Licitacion, la DIA del proyecto v en la o las Resoluciones de Calificacion
Ambiental que emanen de la autoridad ambiental respectiva, hard incurrir a la
Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el articulo 1.8.5.1 de. las
presentes Bases, y serd causal de extincion de la concesién por incumplimiento grave
de las obligaciones impuestas a la Sociedad Concesionaria de conformidad con el
articulo 1.14.1.3 letra h) de estas Bases de Licitacion. En este caso el MOP hara
efectiva las garantias que se encuentren vigentes.

Para las nuevas inversiones reguladas segun el articulo 1.15.3 de las presentes Bases
de Licitacion, la Sociedad Concesionaria debera cumplir con lo dispuesto en la Ley
N°19.300 de 1994 “Bases Generales de Medio Ambiente” v en el Reglamento del
SEIA, con sus respectivas modificaciones.”

En 1.9.2 “De los Proyectos de Ingenieria Definitiva a ejecutar por el Concesionario™, se
reemplaza el tercer parrafo del articulo por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria deberd presentar al Inspector Fiscal, para su aprobacién,
dichos proyectos de ingenierfa, dentro del plazo méaximo de doscientos setenta (270)
dias, contados desde el inicio de la concesidn sefialado en el articulo 1.7.5 de las
presentes Bases. Para tales efectos, la Sociedad Concesionaria debera incluir en su
presentacion, a lo menos, los planos y memorias explicativas asi como los
antecedentes técnicos necesarios para la ejecucién de cada una de las obras que
forman parte del Contrato de Concesion. Los antecedentes deberan ser presentados en
un (1) original y tres (3) copias junto a su correspondiente respaldo magnético en
medios 6pticos del tipo CD o DVD, y deberén detallar las obras por realizar de
acuerdo con las especificaciones minimas establecidas en todos los documentos del
Contrato de Concesién.” '

En 1.9.7 “Puesta en Servicio Provisoria de las Obras”, enmendado anteriormente por Circular
Aclaratoria N°2, letra b) “Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Puesta en
Servicio Provisoria de la Fase 27, se reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“ El plazo maximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras sera
d¢ quinientos cuarenta (540) dias contados desde la fecha de inicio de la
construccion de las obras sefialado en el articulo 1.9.3 de las presentes Bases.”

En 1.10.9.1 “Servicios Aeronduticos”, letra a) “Sistema de Embarque/Desembarque”, segundo
parrafo, se reemplaza la segunda vifieta por la siguiente:

“e A lo menos un vehiculo terrestre debers contar con elementos para subir y bajar
personas con discapacidad (rampa, ascensores).”

En 1.10.9.2 “Servicios No Aeronduticos No Comerciales”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera: .

* Hn la letra ) “Servicio de Sefalizacion”, se reemplaza la ultima vineta del segundo parrafo por
la SIgulente '

“e El Concesionario deberd poner mapas que indiquen a los pasajeros y al piblico en
general el lugar en que se encuentran en ¢l edificio terminal y la ubicacion de las
distintas instalaciones, en una cantidad suficiente para cubrir adecuadamente
las zonas de espera y circulacion de los pasajeros y piblico en general dentro
del edificio terminal. Al menos se deberin considerar 2 mapas en el hall
piiblico del primer nivel del edificio terminal, y otro en ¢l segundo nivel previo
al ingreso a la sala de embarque. Esta informacion deberd ser accesible a
personas con discapacidad.”
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* Se reemplaza la letra i) “Servicio de Agua Potable”, por la siguiente:
“1i) Servicio de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Servidas

El Concesionario debera proveer de agua potable a todas las instalaciones del
Aeropuerto que corresponda, segin el Anteproyecto Referencial entregado por ¢l
MOP, debiendo realizar, a su entero cargo y costo, las obras de conexién a la matriz
plblica, cloracién, almacenamiento y distribucién del agua. Para tales efectos, el
Concesionario debera presentar ante el Servicio de Salud correspondiente, para su
aprobacidn, el proyecto de abastecimiento y solicitar ante dicho servicio, la respectiva
autorizacién, para dar cumplimiento a lo establecido en el DS N°594/99 y sus
modificaciones.

El diseiio debera ser desarrollado conforme a lo sefialado en el articulo 2.7.4.9 de las
presentes Bases y a lo estipulado en el Anteproyecto Referencial. Asi también deberd
asegurar el almacenamiento necesario para el sistema de extincién de incendios.

En caso de requerirse un aumento de caudal para la concesion, sera la DGAC
quien gestione ante la empresa de abastecimiento la solicitud correspondiente.
Por su parte, la Sociedad Concesionaria debera aportar todos los antecedentes
que se requieran para respaldar dichos tramites y reembolsar a la DGAC los
costos en que ésta incurra para tal gestion, si los hubiere. Para tales efectos, la
DGAC notificard al Inspector Fiscal del monto incurrido, acompaiiando los
antecedentes de respaldo. Fl pago del Concesionario a la DGAC, se deber#
efectuar a mas tardar dentro de los 16 dias contados desde la fecha en que le sea
notificado mediante anotacion en el libro de obras por el Inspector Fiscal.

La Sociedad Concesionaria serd responsable de la mantencién de todo el sistema de
agua potable (conexién a la matriz poblica, cloracién, almacenamiento y distribucion
del agua) mientras dure el periodo de concesion.

En particular, para la instalacién de faenas y ejecucién de obras durante la etapa
de construccién, el Concesionario dispondra de agua, para lo cual deberi
implementar un medidor para identificar su consumo. Los valores por m’ de
consumo serdn equivalentes a las tarifas que la empresa de abastecimiento le
cobra a la DGAC, en régimen normal y sobreconsumo.

El Concesionario adem#s deberd proveer el servicio de tratamiento de aguas
servidas a todas las instalaciones del aeropuerto, conforme lo establecido en los
articulos 2.7.4.9 y 2.7.4.10 de las presentes Bases de Licitacién.”

16. En 1.10.9.3.1 “Servicios No Aeronduticos Comerciales Obligatorios”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

= En letra b) “Areas para Servicio de Comunicaciones”, se reemplaza el Gltimo parrafo por el
siguiente:

“Por cada centro de llamados que se habilite, se debera considerar como minimo la
instaldacién de un teléfono piblico accesible para personas con discapacidad.”

= Letra ¢} “Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General”, se rectifica de la siguiente
manera:

— En el tercer parrafo se adiciona el siguiente nimero 5):

*3) Si a partir del esquema aplicado en el mercado de referencia relevante es
posible establecer tarifas diferenciadas por tipo de vehiculo, el
Concesionario podra proponer fundadamente al Inspector Fiscal, cobrar
tarifas diferenciadas por tipo de vehiculo, lo que seri calificado por éste
ultimo.”
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— Se reemplaza el nimero 3 del cuarto parrafo por el siguiente:

“3.  El drea minima de cada estacionamiento para personas con discapacidad
debera ser de 4,0 m por 5,5 m.”

* En la letra d) “Counters para Compafifas Aéreas”, se reemplaza el {ltimo parrafo por el
siguiente:

“El incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega del mecanismo de
asignacion seiialado, hard incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas
establecidas en el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases.” '

En la letra ) “Oficinas de apoyo a Counters para Compaiiias Aéreas”, se reemplaza el ltimo
parrafo por el siguiente:

“El incumplimiento de les plazos establecidos para la entrega del mecanismo de
asignacion seiialado, harda incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas
establecidas en el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases.”

= En la letra f) “Servicios de Transporte Publico y sus Areas de Estacionamiento”, se reemplaza
el Gltimo parrafo por el siguiente:

“El incumplimiento del plazo de vigencia minima para las tarifas y los plazos
establecidos para la entrega del mecanismo de asignacién seiialado, har4 incurrir a
la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el articulo 1.8.5.1 de las
presentes Bases.”

17. En 1.10.10 “Obligaciones, Derechos y Disposiciones Generales del Concesionario en cuanto a
los Servicios Aeronduticos y No Aeronduticos, segun el caso”, enmendado anteriormente por
Circulares Aclaratorias N°2 y N°4, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

=  Se reemplaza la letra B.3 por la siguiente:

“B.3 Las estructuras tarifarias especiales a usuarios de los servicios deberan ser
informadas por el Concesionario al Inspector Fiscal, a mas tardar 30 dias
antes de su aplicacion, Su aplicacion debera tener una vigencia minima de 90
dias. El DGOP ante causas fundadas podré autorizar cambios en los plazos de
vigencia de las tarifas.”

»  Se reemplaza la letra C.16 por la siguiente:

“C.16  El MOP y la DGAC, de acuerdo a las necesidades del aeropuerto, podran,
dentro del 4area de concesidn, realizar excavaciones o instalar ductos,
multiductos, postaciones, tuberias u otras, debiendo compensar al
Concesionario en caso de perjuicio. Con al menos 30 dias de antelacién al
inicio de los trabajos, el MOP a través del Inspector Fiscal, informara al
Concesionario enviindole copia de los antecedentes que den cuenta del
trabajo a realizar. Las discrepancias que pudieran surgir en relacién a las
eventuales compensaciones, podrin ser sometidas por las partes a
consideracion def Panel Técnico. Si la recomendacién del Panel Técnico
no fuese acogida por las partes, la controversia podra sera sometida a la
Comisién Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago, segin lo
establecido en el articulo 36 bis del DS MOP N°900 de 1996.”

18. En 1.10.14 "Inversiones Menores No Contempladas”, enmendado anteriormente por Circular
Aclaratoria N°4, se reemplaza el segundo parrafo del articulo por el siguiente:

\\QESTBEJ;;\ “ A més tardar sesenta (60) dias antes de la solicitud de autorizacién de la Puesta en
& Servicio Provisoria de la totalidad de las obras, el Concesionario debera generar una
Cuenta de Reserva para las “Inversiones Menores” por un monto (inico y total de UF

)

WA
i

% 24.000 (veinticuatro mil Unidades de Fomento), cantidad que no incluye IVA, y que
~’§f’ podra enterarse hasta en un méximo de 4 cuotas anuales de UF 6.000 (seis mil
‘&:%’ Unidades de Fomento) cada una. Dicha cuenta debera abrirse al menos con la cantidad

de UF 6.000, correspondiente a la primera cuota. La(s) restante(s) cuota(s) deberan
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incorporarse a la cuenta a mas tardar el Gltimo dia habil del mes de Enero de cada
siguiente periodo. El incumplimiento de los plazos y condiciones antes sefialados, hard
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el articulo 1.8.5.1 de
las presentes Bases de Licitacién,”

19. En 1.14.1.3 “Extincion de la Concesidn por Incumplimiento Grave de las Obligaciones Impuestas
a la Sociedad Concesionaria”, enmendado anteriormente por Circular Aclaratoria N°2, se
reemplaza la letra q) por la SIgmente

‘q) Sien el plazo méximo de dos afios contados desde la fecha del Decreto Supremo
que autoriza la cesion de la concesion al acreedor prendario, ¢l DGOP no ha
aprobado al operador propuesto por la Sociedad Concesionaria debido a la
persistencia de deficiencias y/o reparos, sean éstos parciales o totales, segin lo
sefialado en el articulo 1.7.9 de las presentes Bases de Licitacion.”

20. En 1.15.4 “Aspectos Tributarios”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
= Se reemplaza el tercer parrafo por el siguiente:

“Dichos documentos podrin ser revisados por el Inspector Fiscal o por los
profesionales que él designe en su representacidn, en las oficinas del Concesionario.
El Inspector Fiscal tendra un plazo de 30 dias contados desde la presentacién para
manifestar su conformidad o rechazo con el costo de construccién presentado por el
Concesionario. Una vez que el Inspector Fiscal apruebe dicho costo, de lo que se
dejard constancia en el Libro de Obras correspondiente, el Concesionario estard
facultado para emitir la respectiva factura, la cual deberd estar dirigida al MOP,
debiendo entregarla al Inspector Fiscal, EI MOP pagaré a la Sociedad Concesionaria
dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde la presentacién de la factura
correspondiente al Inspector Fiscal, el equivalente del IVA del monto neto de la
factura.”

» Sereemplaza el sexto parrafo por el siguiente:

“ Kl Concesionario debera facturar al MOP el servicio de conservacion, reparacion y
explotacion cada treinta (30) dias, contados desde la Puesta en Servicio Provisoria de
las instalaciones existentes o Fase 1 sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de las
presentes Bases. La factura correspondiente debera acompaiiarse de wun
certificado emitido por auditores externos que acredite la totalidad de los
ingresos devengados durante el periodo seftalado. Junto con Ia factura respectiva,
debera entregarse ademas una relacion escrita que de cuenta detalladamente de los
documentos que acrediten el pago por parte del Concesionario de los bienes y/o
derechos que adquiera durante el periodo informado con motivo de las labores de
conservacidn, reparacién y explotacién. Dichos documentos podrin ser
acompaiiados en copias simples.”

21. En 1.15.7 “Procedimienio para la realizacion de Pagos por el Estado y la Sociedad
Concesionaria”, se reemplazan el primer y segundo parrafo del articulo por los siguientes:

“El Estado y la Sociedad Concesionaria realizaran los pagos que correspondan en
virtud del Contrato de Concesion, en los plazos previstos en las presentes Bases de
Licitacion. Para ello, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal,
dorante el mes de Mayo de cada aflo, la relacién de todos los pagos que se tengan que
efectuar al afio siguiente, indicando el motivo del pago, la cuantia estimada y el plazo
en que deberan realizarse. Estos pagos son:

* Pagos que tenga que efectuar la DGAC y/o el MOP a la Sociedad Concesionaria.

® Pagos que tenga que efectuar la Sociedad Concesionaria al Estado.

Respecto de los pagos que tenga que realizar la DGAC y/o el MOP, la Sociedad
Concesionaria, con tres (3) meses de antelacion a lo menos a la fecha prevista para la
realizacion de cada uno de estos pagos, debera reiterar por escrito al Inspector Fiscal la

, . . s er o DF Figg,
fecha, cuantia y motivo del pago. Se exceptiian de esta obligacién, los pagos por & ‘40%‘
concepto de Tarifa por Pasajero Embarcado seiialados en el articulo 1.15.1.1 de & Ovittion ]
. »r \;J A e N
las presentes Bases de Licitacion.” = PONAgS &
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II. BASES TECNICAS:

22. BEn 2.3 “CONSIDERACIONES GENERALES DE DISENO”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

= Se reemplaza la tercera vifieta por la siguiente:

“® Se debe tener especial consideracion en el estudio de los flujos, tanto a los
pasajeros que salen como los que llegan y los que estin en transito, las personas
con discapacidad, ¢l equipaje, otros usuarios del Terminal, flujos de evacuaciones
de emergencia asi como los flujos vehiculares, para que no se produzcan
circulaciones cruzadas y se resguarden los controles de seguridad del aeropuerto,
especialmente en hora punta.”

*  Sereemplaza la cuarta vifieta por la siguiente:

“® Los recinfos y dreas publicas deben disponer de las instalaciones y sefialética
adecuada para la circulacion de usuarios con discapacidad, conforme a la
normativa vigente (rampas, ascensores, bafios y estacionamientos).”

* Se reemplaza la uitima vifieta por la siguiente:

“e Consecuentemente con las politicas medioambientales, es recomendable la
incorporacién de tecnologia no contaminante en equipos e instalaciones (vehiculos
para el movimiento de aviones, uso de energia solar en edificios e instalaciones,
tratamiento de basuras, entre otras). Igualmente, en relaciéon al disefio,
construccién y operacién del proyecto en todas sus especialidades, se
recomienda utilizar tecnologia, materiales y gestién que tiendan a disminuir
los consumos de energia eléctrica y/o agua, y reduzcan la emision de
contaminantes,”

23. Bn 2.4 “4RE4 DE CONCESION”, se rectifica el quinto parrafo del articulo eliminando la
peniiitima vifieta que dice:

“e Estanque y caseta de agua”

24. En 2.7.42 “Proyecto de Arquitectura”, enmendado anteriormente por Circular Aclaratoria N°4,
segundo pérrafo, se reemplaza la pendltima vifieta por la siguiente:

#- La plataforma frente al hangar debera contar con iluminacion en base a un poste
incorporado a la estructura del hangar. El borde de esa plataforma y del camino de
acceso al hangar deberd contar con tachas reflectantes incorporadas al pavimento
para facilitar el desplazamiento nocturno de los aviones menores, con capacidad
de retroreflectancia en la oscuridad, de color rojo, distanciados cada 5 m en el
borde de la plataforma y cada 10 m en los bordes de la calle de rodaje a través
de la cual se accede a esta plataforma. Se deberd asegurar que las tachas no
sufran desplazamiento ni movimientos al ser golpeadas después de su
instalacién. Se deberd considerar sefializacion horizontal en plataforma
aprobada por la DGAC. Para el disefio geométrico de la plataforma y calle de
rodaje, se debera cumplir lo sefialado en el Anexo 14 y en el Manual de Disefio
de Aeropuertos, ambos de la OACL En tanto que para el disefio estructural de
los pavimentos se deben cumplir los criterios de la FAA.”

25. En 2.7.4.3 “Instalaciones Aeronduticas (DGAC)”, se reemplaza el texto del articulo por el
siguiente:

ACESON “EI Concesionario deberd desarrollar los proyectos del nuevo edificio Cuartel SEI y
AW L8N . . . .
< EAN nueva Torre de Control conforme al Anteproyecto Referencial, la normativa vigente y
pry ]

recomendaciones OACI y FAA. El equipamiento electrdnico y mobiliario sera
provisto por la DGAC. P

& .
p g . . . .. $ £
Asi también, el Concesionario debera desarrollar el proyecto de remodelacion del & P
. . . . ’ . . 3 o
edificio terminal existente, el que serd destinado a labores propias de la DGAC 2 eEhdls
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(Edificio Administrativo), de acuerdo a lo sefialado en el Anteproyecto Referencial. El
mobiliario sera provisto por la DGAC.

El Concesionario ademas deberd realizar las obras civiles necesarias para que la
DGAC pueda trasladar el Patio Meteorolégico e instalar los equipos
correspondientes. La DGAC recuperari los eclementos del actual Patio
Meteorolégico y los trasladara a su nueva ubicacién en el costado poniente de la
plataforma de estacionamiento de aviones. Para tales efectos, el Concesionario
preparara el terreno considerado en la nueva ubicacién, el cual debera quedar
estabilizado, nivelado y libre de obsticulos.

En particular, las obras que deberd ejecutar el Concesionario en la nueva
ubicacién del Patio Meteorologico consistiran en:

* Un cerco perimetral metalico cuadrado, con un drea de 5 x 5 m. El cerco debe
estar constituido por postes cuadrados de acero galvamizado de 60x60x1,50
mm, los que irdn empotrados en poyos de hormigén con dosificacion grado H-
15 y medidas 40x40x60 cm. Los poyos descritos iran con un espaciamiento de
2,50 m entre si. La malla a instalar sera Acmafor 3D, galvanizada de 1,80 m
de alto, cuyos paiios se fijaran a los postes mediante remaches (4 fijaciones).
Todos los postes deben llevar en su parte superior, tapas de PVC con
tratamiento UV. El cerco debe llevar una puerta de 1,10 m de ancho y 1,30 m
de alto, debiendo estar construida con el material de las mismas
caracteristicas sefialadas para el cerco. La puerta incluird 3 bisagras y
cerradura tipo porta candado.

* En la instalacién de las bases del nuevo Patio Meteorologico, se deberin
considerar fundaciones en excavaciones de 50x50x60 cm de profundidad.

» Este Patio Meteorologico debe contar con emergia eléctrica (enchufe 10A
intemperie) y una caiieria de agua potable para llave de % pulgada.

¢ Se construird una vereda peatonal en hormigén de 40 m de largo por 1,2 m de
ancho desde plataforma de estacionamiento de aviones hasta el Patio
Meteorolégico. La vereda llevari 3 postes con iluminacién peatonal.

Los proyectos sefialados en el presente articulo, deberan ser coordinados desde su
inicio con la DGAC a través del Inspector Fiscal, y contar con el V°B® de la DAP y
DGAC, en forma previa a la aprobacion del Inspector Fiscal.”

26. En 2.74.8 “Proyectos de Instalaciones Eléctricas de Fuerza y Alumbrado™, cuarto pérrafo, se
adicionan las siguientes letras f), g) y h):

“f)  Malas de Tierra

En consideracién del equipamiento electrémico aerondutico, se construirdn
mallas de tierra de proteccion y servicio independientes; a su vez la malla de
servicio se separard en dos: malla de tierra de servicio y proteccion de
corrientes fuertes y malla de tierra de servicio de computacion.

g) Faro Torre de Control

Para el Faro de la nueva Torre de Control que sera suministrado e instalado
por la DGAC, la Sociedad Concesionaria debera considerar las
canalizaciones y cableado hasta su base, y coordinar con la DGAC, a través
del Inspector Fiscal, el proyecto para su fijacion.

f@ﬁé‘éﬁ'{;@% h) En caso de requerirse modificaciones al trazado o refuerzo de las postaciones

< %% y lineas existentes que llegan al aeropuerto, propiedad de la DGAC, el costo
asociado a tales modificaciones sera de cargo del Concesionario. Serd la
DGAC quien autorice dichos trabajos, en caso que se requieran,”
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27. En 2.7.4.10 “Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas”, segundo parrafo, se reemplaza
la letra ) por la siguiente:

“e) Los efluentes solidos de la planta de tratamiento deberan disponerse segin los
requerimientos del Servicio de Salud Regional y demds organismos competentes.
Los lodos desmineralizados, pero no deshidratados, deberan ser retirados
por medios externos tales como camiones limpiafosas. A fin de bajar la carga
en la unidad de tratamiento biolégico, se implementara un proceso previo de
sedimentacién primaria (ecualizacién). Los lodos primarios también serin
retirados por medios externos.”

28. En 2.7.4.11 “Proyecto de Deteccion y Extincion de Incendio”, se reemplaza el primer parrafo del
articulo por el siguiente:

“El Concesionario deber desarrollar el proyecto de deteccién y extincién de incendio,
tanto para el nuevo Edificio Terminal de Pasajeros como para las Instalaciones
Aeronauticas (Edificio DGAC, Torre de Control y Cuartel SET), de acuerdo a las
normas vigentes y seglin las pautas generales incluidas en el Anteproyecto Referencial
y en el Anteproyecto que forma parte de su Oferta Técnica. En el caso de la Torre de
Control y Edificic DGAC se debera considerar ademss un sistema de alarma de
incendio. El Concesionario deberd entregar planos, especificaciones técnicas,
memorias de céleulo y listados de equipos y materiales.”

29. En 2.74.14 “Proyecto de Ventilacién y Climatizacion”, se reemplaza el primer parrafo del
articulo por el siguiente:

“El Concesionario deberd desarrollar el proyecto de ventilacién y climatizacién, segiin
sea el caso, tanto para el nuevo Edificio Terminal de Pasajeros como para las
Instalaciones Aeronauticas (Edificio DGAC, Torre de Control y Cuartel SET),
considerando en el caso del primero, equipos de calefaccién en las Salas de
Embarque, ventilacién en todas las dreas del terminal y las extracciones de bafios,
“cocinas, etc., todo ello de acuerdo a las normas vigentes y conforme a lo sefialado en
el Anteproyecto Referencial y en las presentes Bases de Licitacion. Respecto del
Edificio DGAC, el Concesionario podr4 considerar la reutilizacién de equipos de
calefaccion existentes.”

30. En2.7.4.15 “Proyecto Corrientes Débiles”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
* Se reemplaza el tercer parrafo por el siguiente:

“En particular para el sistema PAS, se debera contemplar una distribucién de parlantes
de area que cubra todos los recintos del nuevo Edificio Terminal de Pasajeros donde
pueda haber pasajeros y usuarios del aeropuerto, el cual permita emitir informacién o
efectuar llamados con un nivel de audio suficiente, moderado y nitido.”

= Se reemplaza el sexto parrafo por el siguiente:

“El Sistema de Comunicaciones debera contemplar ademas de las redes internas, las de
conexion hacia otras instalaciones y edificaciones del aeropuerto, incluido el sector
DGAC y las 4reas bajo su administracién. El Concesionario debera proveer los
ductos de corrientes débiles necesarios para que cada usuario del Aeropuerto que
lo requiera, incluidas las instalaciones de la DGAC, tenga acceso a servicio
telefonico. Ademas, el Concesionario deberd considerar la habilitacién de un
mamero suficiente de teléfonos pilblicos, de acuerdo a las necesidades del
aeropuerto, lo que serd calificado por la Inspeccion Fiscal,” '

* Se reemplaza el Gltimo parrafo por el siguiente:

“En el caso del edificio remodelado que serd destinado a labores propias de la DGAC,
debera considerarse la renovacién de todos los circuitos y sistemas, a excepcion del
Sistema PAS existente, teniendo que ajustar las canalizaciones a la disponibilidad de
espacio.”
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31. En 2.85 “Instalacién de la Inspeccion Fiscal”, se reemplaza el sexto parrafo del articulo por el
siguiente:

“ Adicionalmente, dado que los recintos técnicos y administrativos existentes de la
DGAC seran demolidos para dar cabida a la construccién del nuevo Edificio Terminal
de Pasajeros, el Concesionario debera construir 450 m* aproximadamente de oficinas
provisorias modulares, en reemplazo de las que serdn demolidas, las cuales deberan
ubicarse al poniente del nuevo Edificio Terminal de Pasajeros, entre las
coordenadas E 1200 y E 1400 aproximadamente. Dicha instalacién correspondera
a una construccion liviana metalica, tipo Metalcom o similar, con cierre de forro
metalico y tabiqueria divisoria interior con aislacién térmica y tabiques
resistentes a la humedad en bafios y cocina, y debera estar dotada de agua potable,
energia y gas, en cantidad suficiente para las necesidades de trabajo de la DGAC.
Ademas, deberd contar con instalaciones de alcantarillado y aire acondicionado. Los
sistemas de comunicacion existentes se deberan reinstalar en estos nuevos recintos.
Los consumos de los suministros y del equipamiento necesario para el funcionamiento
de estas instalaciones seran de cargo de la DGAC. Estas oficinas provisorias
deberan ser trasladadas dentro del aeropuerto al lugar que el Inspector Fiscal
determine, en acuerdo con la DGAC, una vez que las nuevas dependencias se
encuentren habilitadas. El proyecto a desarrollar conforme lo sefialado en el
articulo 2.7.4.20 de las presentes Bases de Licitacién, debera ser coordinado
desde su inicio con la DGAC a través del Inspector Fiscal. En forma previa a la
aprobacion del Inspector Fiscal se debera contar con el informe favorable de la
DAP y DGAC en las materias de su competencia. La DAP y DGAC remitirdn sus
informes en el plazo de 15 dias desde que les haya sido requerido por el Inspector
Fiscal.”

32. En 2.8.15 “Depdsito de Bienes Fiscales”, se reemplazan el primer y segundo pérrafo del articulo
por los siguientes:

“La Sociedad Concesionaria, a partir de las instrucciones del Inspector Fiscal
impartidas a través del Libro de Obras respectivo, deberd trasladar y acopiar, a su
entero cargo y costo, los bienes que éste le indique y que hayan sido calificados como
no reutilizables en la obra concesionada, a la Bodega de Depdsito de Bienes Fiscales
que el Concesionario deberd construir segin se seiiala en el presente articulo,
conforme lo indicado en el articulo 1.8.10 de las presentes Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesionaria debera poner a disposicién del MOP, a mas tardar 30 dias
después de requerido por el Inspector Fiscal, mediante anotacién en el Libro de
Obra, la bodega de Depésito de Bienes Fiscales. La superficie minima de la bodega
dispuesta por el Concesionario sera de 200 m” y su ubicacién debera ser aprobada
por el Inspector Fiscal, previo informe favorable de 1a DGAC. La DGAC remitira
su informe en el plazo de 15 dias desde que les haya sido requerido por el
Inspector Fiscal. Las caracteristicas de esta bodega seran las apropiadas para permitir
un adecuado acopio y proteccion de dichos bienes.”

33. En 2.9.6 “Conservacidn de la Obra”, se rectifica el tercer parrafo del articulo eliminando la
penualtima vifieta que dice:

1]

— Pozos de captacion de agua potable”

34. En 2.9.6.2.3 “Trabajos de Conservacién o Mantenimiento”, se reemplazan el quinto y sexto
parrafo del articulo por los siguientes:

*La empresa que ejecute los trabajos de conservacién de los pavimentos en las vias de
circulacion interior y estacionamientos dentro del 4rea de concesién, deberd estar
inscrita en el Registro de Contratistas de Obras Menores del Ministerio de Obras
Publicas, en las especialidades 3 O.M. Bases y Subbases, 5 O.M. Pavimentos, 18 Q.M.
Sefializacion y Pinturas y 19 O.M. Conservacion Habitual de Caminos y Obras de
Regadio, en la categoria B superior o Superior. Todos los antecedentes que
respalden los requerimientos antes indicados deberin ser presentados al
Inspector Fiscal para su revision y aprobacion, previo al inicio de los trabajos.
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El Concesionario debera contar, en terreno, con la Supervision de un Ingeniero Civil o
Constructor Civil con experiencia minima de 3 afios en la ejecucion v conservacidn
de pavimentos, en forma permanente mientras se desarrollen las obras del Plan de
Mantenimiento de Infraestructura Horizontal previamente aprobado por el Inspector
Fiscal.”

35. En 2.11.1 “Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias durante la Etapa de
Construccion”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

* Se reemplaza el tercer parrafo del articulo por el siguiente:

“A continuacion se presenta una lista no exhaustiva de medidas que deberan ser
consideradas en la elaboracion del Plan de Medidas de Control de Accidentes o
Contingencias para la Etapa de Construccién, incluyendo una evaluacién,
planificacion, prueba y ejecucién de medidas a adoptar en caso de eventos
naturales, considerando escenarios, objetivos operativos y medidas a adoptar. Al
respecto, es importante seflalar que las medidas expuestas son de caracter general, por
lo tanto éstas deberan ser complementadas con las medidas especificas a definir por la
Sociedad Concesionaria.”

* En la Tabla N° 4: “Lista de Contingencias y Acciones Minimas a seguir durante la Etapa de
Construccion®, se adiciona al final lo siguiente:

Explosion * Asegurar el lugar del accidente.

* Asegurarse que Bomberos, Carabineros y el Inspector

Fiscal hayan sido informados de la explosién.

Si hay personas heridas, se procedera a solicitar atenciéon

de urgencia y enviarlas de inmediato al hospital, clinica o

consultorio mas cercano, .

= Se prohibiri el paso a personas no involucradas en las.
Iabores de salvamento al area afectada.

“ Si producto de la explosién ocurre un incendio o
derrames, se procedera a aplicar los planes de
contingencia detallados especificamente para estos
riesgos.

Eventos Naturales | ® Si hay personas heridas, se proceders a solicitar atencién
de urgencia y enviarlas de inmediato al hospital, clinica o
consultorio mas cercano.

= Se prohibira el paso a personas no involucradas en las
labores de salvamento al drea afectada.

* Si producto del evento ocurre un incendio o derrames, se
procedera a aplicar los planes de contingencia detallados
especificamente para estos riesgos.

* Se avisara en forma immediata al Inspector Fiscal. Los
encargados de comunicaciones serdn quienes dardn
informacion oficial a la prensa.

® Se adiciona como Ultimo pérrafo del articulo, el siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, ante la eventual falta de suministro eléctrico y de
telecomunicaciones, la Sociedad Concesionaria debera contar con un generador
eléctrico en la Inspeccion Fiscal para asegurar la continuidad de su
funcionamiento y un teléfono satelital para uso del Inspector Fiscal.”
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36. En 2.11.2 “Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias durante la Etapa de
Explotacion”, se rectifica el articulo de la siguiente manera;

» En el primer parrafo:

Donde dice:

“El plan de medidas de contingencias en la etapa de explotacién deberd ser
elaborado por la Sociedad Concesionaria, conteniendo, a lo menos, la definicién de
acciones en relacion a los siguientes incidentes:”

Debe decir:

“El plan de medidas de contingencias en la ectapa de explotacién debera ser
elaborado por la Sociedad Concesionaria, conteniendo diferentes tipologias de
incidentes, proponiendo procedimientos operativos y medidas concretas de
accion, respuesta, mitigacién, reparacion y consideraciones ambientales, asi
como los alecances, sus respectivos diagramas de flujos y responsables,
incluyendo ademds una evaluacién, planificacion, pruebas y ejecucion de
medidas a adoptar en caso de eventos naturales, considerando escenarios,
objetivos operativos y medidas a adoptar. Sin perjuicio de lo anterior, este

Plan debera contener, a lo menos, la definicién de acciones en relacion a los
siguientes incidentes:”

* Se adiciona al final de la tabla del articulo lo siguiente:

xplosién

Accidentes
trabajadores

Se aplican las mismas acciones de contingencia para
Explosion durante la Etapa de Construccion.
de |

Asegurar el lugar del accidente.

Se dara atencion de primeros auxilios en el Area del
accidente.

Si el accidente es mayor, se trasladara al herido hasta el
centro asistencial mas cercano.
n

Seguridad.

Se dard el aviso correspondiente a la Mutual de
Eventos Naturales

Si hay personas heridas, se procedera a solicitar atencién
de urgencia y enviarlas de inmediato al hospital, ¢linica o
consultorio mas cercano, '

= Se prohibira el paso a personas no involucradas en las

Iabores de salvamento al area afectada.
Si producto del evento ocurre un incendio o derrames, se

procedera a aplicar los planes de contingencia detallados
especificamente para estos riesgos.

Se avisard en forma inmediata al Inspector Fiscal. Los

encargados de comunicaciones seran quienes daran
informacién oficial a la prensa.

» Se adiciona como pentltimo parrafo del articulo, el siguiente:

“8in perjuicio de lo anterior, ante la eventual falta de suministro eléctrico y de

telecomunicaciones, fa Sociedad Concesionaria debera contar con un generador
eléetrico en Ia Inspeccion Fiscal para asegurar la continuidad de su
funcionamiento y un teléfono satelital para uso del Inspector Fiscal.”
%\
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37. En 2.12 "DE LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

* Se reemplaza el segundo parrafo por el signiente:

“la Sociedad Concesionaria serd solidariamente responsable con los subcontratistas
para la aplicacioén de la normativa ambiental vigente, y en especial del cumplimiento
de la Ley N°19.300 de 1994 “Bases Generales del Medio Ambiente” y del
Reglamento del SEIA, con sus respectivas modificaciones.”

» Sereemplaza el Gltimo parrafo por el siguiente:

“ Asi también, las medidas de mitigacion, restauracion y compensacion seiialadas en la
correspondiente DIA del proyecto, y las condiciones o exigencias ambientales
adicionales establecidas por la autoridad ambiental competente, a través de la
Resolucién de Calificacién Ambiental respectiva, serdn de cargo del Concesionario.”

38. En 2.13 “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ¥ TERRITORIAL MINIMO DURANTE L4 ETAPA
DE CONSTRUCCION”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

* Se reemplaza el primer pérrafo por el siguiente:

“El Plan de Manejo Ambiental y Territorial Minimo que deberd implementar la
Sociedad Concesionaria considera medidas de mitigacion, reparacion, compensacion,
prevencion de riesgos, control de accidentes y plan de seguimiento ambiental —segin
resulte pertinente— para aquellas actividades y obras del proyecto que en la Etapa de
Construccion produzean impactos negativos en algin componente ambiental y/o
territorial, que no pueda revertirse sin la aplicacion de tales medidas, o cuando sea
necesario aplicarlas para cumplir con la legislacién vigente.”

* Sereemplaza el segundo parrafo por los siguientes:

“La Sociedad Concesionaria podré incorporar obras adicionales a las exigidas, que a su
Jjuicio contribuyan al cumplimiento de las condiciones de construccién indicadas en
las presentes Bases de Licitacion en lo referente a la proteccion del medio ambiente y
el territorio, o en la(s) DIA, Adenda(s) y RCA respectiva(s).

La Sociedad Concesionaria deberd cumplir con todas las exigencias contenidas en
la correspondiente Resolucién de Calificacién Ambiental, e incorporar dichas

exigencias al Plan de Manejo Ambiental y Territorial Minimo para la etapa de
construccion,”

39. En2.13.1.1 “Medidas de mitigacién”, se adiciona como segundo parrafo del articulo el siguiente:

“ Ademas, la Sociedad Concesionaria debera tener en cuenta lo establecido en el
DS N°57 de 2009 del MINSEGPRES, que declara la zona circundante a la ciadad
de Calama como zona saturada por material particulado respirable MP10, como
concentracion anual, y su respectivo Plan de Descontaminacién Ambiental
adoptando las medidas que correspondan.”

]

40. -En 2.13.4.1 “Medidas de mitigacién ", se rectifica el articulo de la siguiente manera:
* Sereemplaza el segundo parrafo por el siguiente:
“En caso de afectar las obras de captacion, redes o estanques de agua potable, la

Sociedad Concesionaria se deberd coordinar con la empresa sanitaria o institucién
correspondiente.”

RCESIGHET,
e O .. s , .
A oy " Seadiciona como Gltimo pérrafo el siguiente:
= et ?,\\)
2 - fe
1 “Con relacion a descargas a aguas superficiales la Sociedad Concesionaria deberi
AN ,@/ cumplir con lo sefialado en el DS N°90 de 2000 del MINSEGPRES que “Establece
, , q@ " Norma de Emision para la Regulacién de Contaminantes Asociados a las
e’
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41. En 2.13.42 “Medidas de prevencion de riesgos”, enmendado anteriormente por Circular

42, En 2.13.5.1 “Medidas de prevencidn de riesgos”, enmendado anteriormente por Circular

Descargas de Residuos Liquidos a Aguas Marinas y Continentales
Superficiales™.” :

Aclaratoria N2, se adicionan como peniiltimo y Gltimo parrafos del articulo los siguientes:

“Los proyectos que impliquen modificaciones necesarias en cauces naturales o
artificiales, deberin remitirse a la Direccion General de Aguas para su
conocimiento, informe ¢ inclusion en el Catastro de Obras Piblicas, conforme al
DFL N°1.122 de 1981, Cédigo de Aguas. Esto, sin perjuicio de lo establecido en Ia
Ley N 19.300 “Bases Generales del Medio Ambiente” y sus modificaciones.

Conforme lo sefialado en el articulo 2.11 de las presentes Bases de Licitacion, Ia
Sociedad Concesionaria debera incluir, como parte de los Planes de
Contingencias respectivos, el caso de contaminacién de cursos de agua por
vertimiento de cargas peligrosas, ¢l que se debera desarrollar en coordinacion
con la Oficina Nacional de Emergencia, Carabineros y otras instituciones como
Bomberos que puedan enfrentar fa contingencia. Este plan debe contemplar un
manejo adecuado de cargas peligrosas, medidas de aviso y un programa para una
eventual evacuacién del drea involucrada. Posteriormente, se debera desarrollar
un Plan de Monitoreo de contingencia para evaluar los dafios provocados al
medio ambiente,”

Aclaratoria N°4, se reemplaza el texto del articulo por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria no podra almacenar materiales cuya percolacion a
través del suelo y/o subsuelo pudiesen contaminar las aguas subterrineas, en
zonas donde el nivel piezométrico de la napa subterranea se encuentra a una
profundidad igual o menor a 5 metros. Para estos efectos, se debersd considerar
las concentraciones maximas permitidas en el DS N°90 de 2000 del
MINSEGPRES que “Establece Norma de Emision para la Regulacién de
Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Liquidos a Aguas Marinas
y Continentales Superficiales”, en lo que respecta a descargas a pozos de
infiltracién o absorbentes. Para evitar la contaminacion en las aguas
subterrdneas, en estas zonas no se podran ejecutar las siguientes actividades:

— Vertimiento de liquidos de ninguna especie.

— Lavado o enjuague de maquinaria (salvo cuando se realice sobre superficies
impermeables).

- Habilitar fosas sépticas o pozos absorbentes.

En el caso de derrame accidental de sustancias contaminantes, la Sociedad
Concesionaria debera coordinar con el Inspector Fiscal y con la autoridad
correspondiente, los monitoreos y estrategia a seguir para Ia descontaminacién
de la napa subterrinea cuando la situacion asi lo amerite, lo cual sera
determinado exclusivamente por la Inspeccién Fiscal y la autoridad competente.,
En los casos en que la Seciedad Concesionaria deba realizar fundaciones, debera
coordinar con el Inspector Fiscal y Ia Direccion General de Aguas las formas de
realizar estas actividades preservando la calidad de Jas aguas y los derechos de
aprovechamiento de éstas por terceros.

En caso que la Sociedad Concesionaria efectie exploraciones y/o explotaciones de
aguas subterraneas, debera acogerse a lo estipulado en la Resolucion N°425 de 2007
de la Direccion General de Aguas del MOP,

Previo a verter aguas residuales que hayan sido utilizadas en actividades u obras de la
concesion o que provengan de un sistema de depuracién, en cursos de agua
subterraneos o superficiales, éstas deberdn ser sometidas a un tratamiento de
neutralizacién conforme al DS N°594 de 1999 del MINSAL que “Aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares
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de Trabajo”, y cumplir con la Norma Técnica indicada en el parrafo anterior de este
articulo. '

En caso de disposicién de efluentes en pozos de absorcién o de vertido accidental
de RILES o sustancias contaminantes en zonas donde el nivel piezométrico de la
napa subterrinea se encuentre a menos de 5 metros de profundidad, los
monitoreos deberdn ser realizados segiin las indicaciones entregadas en Ia Norma
Técnica Relativa a la Descarga de Residuos Industriales Liquidos dictada por Ia
Superintendencia de Servicios Sanitarios.”

43. Se adiciona el nuevo articulo 2.13.5.2 “Plan de seguimiento ambiental”, cuyo texto es el
siguiente:

“2.13.5.2  Plan de seguimiento ambiental

La Sociedad Concesionaria debera efectuar muestreos en caso de derrames
accidentales de materiales contaminantes, tales como: aceites, pinturas,
hidrocarburos, etc., analizando como minimo los pardmetros establecidos en la
Norma NCh N°1.333 sobre requisitos de calidad del agua para diferentes usos,
oficializado mediante DS N°887 de 1978 del MOP.

Los resultados de todos los analisis deberan incorporarse en los Informes de
Seguimiento de Desarrollo Sustentable trimestrales a ser entregados segiin lo
seiialado en el articulo 2.13.8.3 de las presentes Bases de Licitacion.”

44. En 2.13.8 “Obligaciones Ambientales para la Ejecucion de Faenas”, se reemplaza el tercer
parrafo del articulo por el siguiente:

“En el caso de la explotacion de empréstitos y plantas de produccién de materiales la
Sociedad Concesionaria debera cumplir con lo indicado en la Ley N°19.300 de 1994
“Bases Generales del Medio Ambiente” y en el Reglamento del Sistema de
Evaluaciéon de Impacto Ambiental (DS N°95 de 2001 de MINSEGPRES), con sus
respectivas modificaciones, respecto de la pertinencia de ingresar al Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA). En el caso de ser necesario ingresar al
SEIA seran de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria los gastos que impliquen
el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental o Declaracién de Impacto Ambiental
segin corresponda, asi como también los costos de las medidas de mitigacién,
reparacion, compensacién y otras que resulten de la respectiva Resolucion de
Calificacion Ambiental.

45. En 2.14 “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y TERRITORIAL MINIMO DURANTE LA ETAPA
DE EXPLOTACION”, se reemplaza el primer parrafo del articulo por el siguiente:

“El Plan de Manejo Ambiental y Territorial Minimo que debera implementar la
Sociedad Concesionaria durante la Ftapa de Explotacién, considera medidas de
mitigacion, reparacion, compensacion, prevencién de riesgos y control de accidentes -
segun resulie pertinente- para aquellas actividades y obras del proyecto que, durante la
explotacion, produzcan impactos negativos en algin componente ambiental que no
pueda revertirse sin la aplicacién de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas,
para cumplir con la legislacion vigente. La Sociedad Concesionaria podra incorporar
obras o acciones adicionales a las exigidas, que a su juicio contribuyan al
cumplimiento de las condiciones de explotacién indicadas en las presentes Bases de
Licitacion en lo referente a la proteccién del medio ambiente y el territorio, o en la(s)
DIA, Adenda(s) y RCA respectiva(s).”
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SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

(ref. 5)

En las Bases de Licitacion, pagina 145, antepenultimo parrafo dice: “Adicionalmente, dado que
los recintos técnicos y administrativos existentes de la DGAC seran demolidos para dar cabida a
la construccion del nuevo Edificioc Terminal de Pasajeros, el concesionario debera construir
300m2 aproximadamente de oficinas, en reemplazo de las que seran demolidas.”

Consulta: Donde se ubicardn estas oficinas y si ser4n permanentes o deberdn ser retiradas al
término de las obras de construccidn.

Respuesta:

Entendiéndose que la consulta se refiere al articulo 2.8.5 de las Bases de Licitacion,
remitase a la Rectificacion N° 31 de la presente Circular Aclaratoria,

(ref. 7)
Bases de Licitacion, 2.8.15 Depésito de Bienes Fiscales.
Consulta: (Habra que hacer bodega de 200 m2 en obra o DGAC tiene una disponible y dénde?

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 32 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 11)

Solamente el Edificio Terminal de Pasajeros indica Aire Acondicionado, segin proyecto de
especialidad, que no se acompafia.

Consulta: Lo entregara el MOP y cuando?

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 29 de la presente Circular Aclaratoria.

Ver ademds el documento SCCF-3449-2230-AC-ET-001-0 “Ispecificaciones Técnicas

Sistema de Extraccién Terminal de Pasajeros”, entregado mediante Oficio ORD N°1576 de
fecha 25/05/2010 de la Division de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

(ref. 12)

La Torre de Control, Edificio DGAC (terminal antiguo remodelado) no especifican Aire
Acondicionado.

Consulta: Realmente es asi?

Respuesta:

Respecto del Edificio DGAC remitase a la Rectificacion N° 29 de la presente Circular
Aclaratoria.

Respecto de la Torre de Control, ver documentos 3449-2234-AC-CD-001-Rev.0 “Criterios
de Disefio Sistema de Climatizacién Torre de Control” y 3449-2234-AC-ET-001-Rev.0
“Especificaciones Técnicas Sistema de Climatizacion Torre de Control”, entregados
mediante Oficio ORD N° 1576 de fecha 25/05/2010 de la Divisién de Desarrollo y Licitacién
de Proyectos.

(ref. 21)
Articulo 1.9.2: Se define un plazo de 180 dias para que ¢l concesionario entregue el proyecto de
Ingenieria definitiva. Dada la envergadura del proyecto solicitamos ampliar este plazo.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 12 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 23)
Articulo 1.10.9.3.1.c: La mecénica de determinacién de tarifas no especifica el como establecer
tarifas diferenciadas para Taxis, Buses y mini-buses. Favor aclarar cémo se determinaran éstas.
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Respuesta:

Entendiéndose que Ia consulta se refiere a Ia letra ¢) del articulo 1.10.9.3.1 de las Bases de
Licitacion, remitase a la Rectificacion N° 16 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 41) )
7.~ Se solicita entregar las factibilidades para servicios sanitarios. Si no se han solicitado confirmar
si el Concesionario debe obtenerlas.

Respuesta;:

Actualmente el abastecimiento de agua potable se realiza a través de un countrato de
suministro entre la empresa Aguas Antofagasta S.A. y la DGAC. En el caso de requerirse
aumento de caudal en el suministro de agua potable, se procedera de acuerdo a lo sefialado
en la letra i) del articulo 1.10.9.2 de las Bases de Licitacion, modificada por la Rectificacion
N° 15 de la presente Circular Aclaratoria.

En cuanto a tratamiento de aguas servidas, la concesion contempla una nueva Planta de
Tratamiento, conforme lo seiialado en el niamero 10 del articulo 2.5 de las Bases de
Licitacion y el Anteproyecto Referencial.

(ref, 45)
8.-  (Existe proyecto de Climatizacién y Ventilacién dentro de la Ingenieria Referencial? Por favor
entregar

Respuesta:

Ver respuestas a las consultas N° 3.- y N° 4.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 46)
9.-  Climatizacion. Para la remodelacién del edificio existente, ;el nuevo sistema se debe conectar al
sistema antiguo en algan punto o es independiente?

Respuesta:

Entendiéndose que la consulta se refiere al Edificio DGAC, es materia del proyecto a
desarrollar por el Concesionario durante la etapa de ingenieria definitiva de la obra gue
debera someter a la aprobacion del Inspector Fiscal, conforme lo seiialado en el articulo
2.7.4.14 de las Bases de Licitacion, modificado por Rectificacién N° 29 de la presente
Circular Aclaratoria.

{ref. 48)
10.- No encontramos ¢l proyecto de CLIMA (Planos y Documentos) dentro del proyecto referencial.
Favor enviar.

Respuesta:

Ver respuestas a las consultas N° 3.~ y N° 4.- de la presente Cireular Aclaratoria.

(ref. 52)
11.- Dentro del itemizado se considera el de oficinas provisorias del DGAC. Favor indicar que
caracteristicas y que standard deben tener estos recintos.

Respuesta:

Remitase a lo sefialado en el articulo 2.8.5 de las Bases de Licitacion, modificado por la
Rectificacién N° 31 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 64)
- Clima - Se solicita la solucion para el proyecto de climatizacion, ya que segiin lo indicado en las
fichas de diagnostico, los equipos que se encuentran actualmente no cumplen con su funcidn de
climatizacién
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Respuesta:

Ver respuestas a las consultas N° 3.- y N° 4.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 66)
13.- El sistema meteoroldgico se debe considerar en esta etapa de la licitacion

Respuesta:

En el marco de la concesion objeto de la presente licitacion, el Concesionario deberi
cumplir con lo establecido en el articulo 2.7.4.3 de las Bases de Licitacién, modificado por
Rectificacion N° 25 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 82)
14.- Punto 1.10.9.2 letra e) ;cudl sera el criterio para definir la cantidad de mapas a instalar?

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 15 de la presente Circular Aclaratoria.

{ref, 90)
15.- Punto 1.10.9.3.1 letra b), Se solicita aclarar el mecanismo que se utilizar para determinar la
cantidad de teléfonos, ya que finalmente este es un costo para la Concesionaria.

Respuesta;

Es materia del proyecto a desarrollar por el Concesionario durante la etapa de ingenieria
definitiva de la obra que debera someter a la aprobacion del Inspector Fiscal, conforme lo
sefialado en el articulo 2.7.4.15 de las Bases de Licitacién, modificado por la Rectificacién
N° 30 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 92)
16.- Punto 1.10.10 B.3, Favor aclarar, cuando se cita al MOP, se reficre al Inspector Fiscal?

Respuesta:

Remitase a la Rectificacién N° 17 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 93)

17.- Punto 1.10.10 C.5, ;Qué tratamiento se le dard a los costos que provengan de estas
modificaciones, de cargo de quién serdn, que sucede si estas modificaciones alteran el servicio
que esta prestando e] concesionario?

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 10 de la Circular Aclaratoria N° 4.

(ref. 96)

18.-  Punto 1.10.10. letra C.16, Se solicita que el MOP o la DGAC presenten formalmente el proyecto
al concesionario con antelacion al inicio de los trabajos en el 4rea en concesién, para efectos de
conocimiento, responsabilidades y perjuicios.

Respuesta;

Remitase a la Rectificacion N° 17 de la presente Circular Aclaratoria.

(ret. 100)
19.- Punto 1.13.7, La SC debe entregar una relacién de pagos para el afio siguiente, por otra parte
debe reiterar con un mes de anticipacion y por escrito al IFE, en el caso de los pagos del
MOP/DGAC a la SC, indicando fecha, cuantia y motivo del pago. Esto no se puede aplicar en el
caso del pago de la DGAC a la SC por PAX embarcados, debido a que no es posible para la SC
conocer con un mes de anticipacién la cantidad de pasajeros que se embarcaran. Lo cual podria
hacer que la SC entregara datos incompletos o erréneos o no fidedignos. :
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20.-

21.-

22.-

23.-

Respuesta:

Remitase a la Rectificacién N° 21 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 101)

Punto 2.4, El area de estacionamientos publicos estd dividido por la zona denominada
combustible Fach, se ha considerado que se duplica el sistema de control de los
estacionamientos al contar con dos 4reas para un mismo tipo de servicio. La planta de
combustible presenta algin grado de peligro para los vehiculos estacionados o viceversa. La
Fach cuenta con seguros en caso de derrames o incendio de la planta. El mantenimiento y
recarga de estanques presenta un peligro potencial para los vehiculos que harin uso de los vias
de acceso y circulacién del terminal de pasajeros, se podrd restringir el horario de dichas
actividades a la FACH. Se ha considerado el mayor costo de los seguros al haber una fuente
préxima de almacenamiento de combustible. El tipo de camiones que surtira de combustible a la
planta estan considerados en los criterios de disefio de los pavimentos

Respuesta:

En materia de cobertura de los seguros, remitase a las Rectificaciones N° 9 vy N° 10 de l1a
presente Circular Aclaratoria,

Los criterios de disefic de pavimentos consideran los distintos tipos de vehiculos que
circulan al interior del aeropuerto en el Anteproyecto Referencial.

(ref. 102)

Punto 2.7.4.2, Plataforma para el Club Aéreo. Se solicita informar con mayor detalle el tipo de
luminaria y tachas reflectantes incorporadas al pavimento de esta plataforma para facilitar el
desplazamiento nocturno de aeronaves en esta plataforma. Se debe considerar sefializacién
horizontal en esta plataforma? Se debe cumplir las normas OACI en el disefio v construccién de
esta plataforma?

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 24 de la presente Circular Aclaratoria.

{ref. 105)
Punto 2.8.15, Favor indicar si se debe entender como una obligacién de la DGAC, disponer de
una bodega para el almacenamiento de los bienes calificados como no reutilizables por el
Inspector Fiscal, al término de la etapa de construccién.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 32 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 106)

Punto 2.9.6, Se solicita confirmar si estin expresamente excluidas de las labores de conservacién

a cargo del concesionario, las siguientes areas u obras:

~ Infraestructura horizontal en ¢l 4rea de movimiento de aviones (pista de aterrizaje,
plataformas de estacionamiento de aviones, calles de rodaje, ete.)

- Sector Aviacion General

- Pozos de captacidn de agua potable

Respuesta:

Se confirma que la “Infraestructura horizontal en el Area de movimiento de aviones (pista
de aterrizaje, plataformas de estacionamiento de aviones, calles de rodaje, etc.)” y el
“Sector Aviacién General”, quedan excluidos de las labores de conservacién a cargo del
Concesionario, conforme lo sefialado en el articulo 2.9.6 de las Bases de Licitacion.

Respecto de los “Pozos de captaciéon de agua potable”, remitase a Ia Rectificacion N° 33 de
la presente Cireular Aclaratoria.
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24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-

(ref. 115)

De acuerdo a bases, se menciona sobre la ejecucién de la ampliacién de plataforma del Club
aéreo, calle de conexidn del Club Aéreo, Calle de conexidn del club Aéreo hacia la plataforma y
camino SEI, falta especificaciones y planos, en el caso que se construya.

Respuesta:

El Concesionario deberd desarrollar los proyectos correspondientes durante la etapa de
ingenieria definitiva y someterlos a la aprobacién del Inspector Fiscal, conforme lo
seiialado en los articulos 2.7.4.2, modificado por Rectificacion N° 24 de la presente Circular
Aclaratoria, y 2.7.4.6 de las Bases de Licitacién.

(ref. 122)
No existe Proyecto de Climatizaciéon para TERMINAL, SEI, DGAC y TORRE CONTROL

Respuesta:

Ver respuestas a las consultas N° 3.- y 4.- de la presente Circular Aclaratoria.

{ref. 124)
No se entiende a que trabajos se refiere el llamado a licitacion al decir "Nuevas instalaciones
para el Club aéreo". No existe informacién.

Respuesta;

Remitase a lo sefialado en el articulo 2.7.4.2 de las Bases de Licitacion, modificado por
Rectificacion N° 24 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 154)
CD Terminal 3.2, Se indica que se debe incluir instalaciones de climatizacién. ;Se debe
climatizar el edificio? Favor Aclarar.

Respuesta:

Entendiéndose que Ia consulta se refiere al nuevo Edificio Terminal de Pasajeros, ver
respuesta a [a consulta N° 3.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 193)
Falta proyecto de climatizacion, jen qué fecha sera entregado?.

Respuesta:

Ver respuestas a las consultas N° 3.- y N° 4.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 213)

Favor aclarar el tema suministro de Agua Potable. Actualmente la DGAC le vende el agua a la
Concesionaria, se consulta jcuanta agua se puede disponer para la Instalacion de Faenas y
gjecucion de obras y cual seria su valor por m3?

Respuesta:

Remitase a lo sefialado en el articnlo 1.10.9.2 letra i} de las Bases de Licitacion, modificado
por la Rectificacion N 15 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 214)

Agua Potable: La demanda de agua potable para el perfodo de Concesién es superior al
suministro actual, ;Quién haré los tramites y pagos (si los hubiere) para solicitar el aumento de
caudal?. En reunion en terreno se conversd que probablemente quien administrarfa el recurso
agua seria el concesionario, favor confirmar o rectificar.

Respuesta:

Remitase a Ia Rectificacion N° 15 de la presente Circular Aclaratoria.
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(ref. 217)

31.- Se solicita entregar detalles de edificio Taller de Equipos de Aeropuerto, Patio Meteoroldgico,
club aéreo, hangar, recinto para bienes fiscales producto de demolicién, estanque combustible,
estanque de riego.

Respuesta:

En cuanto al Patio Meteorolégico, remitase a la Rectificacion N° 25 de la presente Circular
Aclaratoria.

Respecto de la bodega de depdsito de bienes fiscales, remitase a lo sefialado en el articulo
2.8.15 de las Bases de Licitacion, modificado por la Rectificacién N° 32 de la presente
Circular Aclaratoria.

Respecto del Club Aéreo, remitase a lo sefialade en el articulo 2.7.4.2 de las Bases de
Licitacion, modificado por Rectificacién N° 24 de la presente Circular Aclaratoria.

Para las demais instalaciones consultadas, remitase al Anteproyecto Referencial.

(ref. 223)

32.- En Adenda se indica: “2. Se sugiere al titular, establecer un proceso de difusién y consulta del
proyecto para las comunidades y organizaciones indigenas del sector. Respuesta VI.2: Se acoge
la observacion. Se incluira esta exigencia en las Bases de Licitacion, sefialando que a los 90 dias
de iniciada la concesion, el Inspector Fiscal dispondra un proceso de difusion y consulta sobre el
proyecto para las comunidades y organizaciones indigenas del sector. ;Quién debera asumir el
costo asociado de este proceso?.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 11 de la presente Circular Aclaratoria, en particular, el
tercer parrafo.

(ref. 235)
33.- Faltan planos de Climatizacion (de todos los edificios). Esta considerado entregarlos?

Respuesta:

Ver respuestas a las consultas N° 3.« y 4.- de la presente Circular Aclaratoria,

(ref. 273)

34.- En complemento a consulta anterior, y de acuerdo a disefio mostrado durante visita técnica al
Aeropuerto de El Loa, ¢l drea de los futuros estacionamientos quedaré dividida por un sector de
almacenaje de combustibles que serd administrado en su totalidad por la FACH. Si en definitiva
esto serd de esta forma, favor indicar;

A. como afectara esto como limitante para la obtencién de cobertura de seguros (solicitados
por BALID)

B. cbémo seran las dreas de circulacion tanto para los estacionamientos cémo para el drea de
combustibles

C. si existirdn restricciones en las areas de estacionamiento colindantes al drea de
combustibles

D. si existird una comunicacién entre las 4rcas de estacionamiento, & por el contrario,
estaremos obligados a definir un sistema de acceso y salida para cada drea de
estacionamiento

Respuesta:

A. Remitase a las Rectificaciones N° 9 y N° 10 de Ia presente Circular Aclaratoria.

B. La circulacién se encuentra definida en Plano SCCF-3449-2131-AP-PL-000 Rev.0
“Plano Seccional Fase Cero” del Anteproyecto Referencial, entregado mediante Oficio
ORD N° 2193 de fecha 07/07/2010.

C. Los usos de estas dreas se encuentran definidos en Plano SCCF-3449-2131-AP-PL-000
Rev.0 “Plano Seccional Fase Cero” del Anteproyecto Referencial, entregado mediante
Oficio ORD N° 2193 de fecha 07/07/2010.

D. Durante el desarrollo de Ia Ingenieria Definitiva se podra proponer modificaciones
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35.-

36.-

37.-

38.-

39.-

40.-

41.-

del Inspector Fiscal, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.9.1 de las Bases de
Licitacion.

(ref. 280}

Se solicita confirmar si se debe considerar algin tipo de climatizacion para los edificios del
DGAC

Respuesta:

Respecto del Edificio DGAC remitase a la Rectificacion N° 29 de la presente Circular
Aclaratoria.

(ref. 287) :
Se solicita indicar cudl es el estandar de las construcciones provisorias del DGAC, cantidad de
m2, cantidad de oficinas, bafios, etc.

Respuesta:'

Remitase a la Rectificacion N° 31 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 312)

Se solicita ratificar lo mencionado en la visita a terreno realizada el dia 7 de abril de 2010, en lo
referente a la extension del periodo para la aprobacion del proyecto definitivo de 180 a 270 dfas
corridos.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 12 de la presente Circular Aclaratoria,

{ref. 317)
Depésito de Bienes Fiscales: Se solicita indicar la ubicacion de la(s) bodega(s) de la DGAC que
sera(n) utilizada(s) para acopiar los bienes no reutilizables de la obra concesionada.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 32 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 318)
Definir ubicacion, dimensiones (largo, ancho, alto), materialidad y cualquier ofra caracteristica
que deba tener la bodega de la DGAC indicada en el articulo 2.8.15 de las BALL

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 32 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 319)

El articulo 2.8.5 de las BALL seifiala que se debera construir 300 m2 de oficinas, en reemplazo
de los recintos técnicos y administrativos de la DGAC que serdn demolidos. Se solicita entregar
un plano que permita identificar la cantidad de oficinas, bafios vy otros recintos que se deberan
considerar.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacién N° 31 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 326)

Se solicita proyecto completo del Club Aereo
— Hangar

- Recinto de construccidn Hviana

— Plataforma

— Urbanizacién

 Respuesta:

Remitase a lo sefialado en los articulos 2.7.4.2, modificado por Rectificacion N° 24 de lah e

presente Circular Aclaratoria, y 2.7.4.6 de las Bases de Licitacidn. &
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42.-

43.-

44.-

45.-

46.-

(ref. 331)
Se solicita proyecto de climatizacién para los diferentes edificios que se construiran o
remodelaran.

Respuesta:

Ver respuestas a las consultas N° 3.- y 4.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 359) :

Se solicita aclarar si existiran seguros por dafios a terceros derivados de posibles accidentes en el
area de almacenamiento de combustible a cargo de la Fuerza Aérea de Chile ubicada entre los
dos sectores de estacionamientos de vehiculos. :

Respuesta:

Remitase a las Rectificaciones N° 9 y N° 10 de la presente Circular Aclaratoria.

{ref. 361)
Punto 1.10.14, Favor aclarar si el monto de las obras que realice la Sociedad Concesionaria con
cargo a la cuenta de reserva mencionada de UF 24.000, deben consideran el IVA.

Respuesta;

Remitase a la Rectificacion N° 18 de la presente Circular Aclaratoria. Lo anterior, sin
perjuicio de lo sefialado en el articulo 1.15.4 de las Bases de Licitacion, modificado por
Rectificacion N° 20 de la presente Circular Aclaratoria.

{ref. 362)

Punto 2.4, Dentro de las 4reas y/o instalaciones que se excluyen explicitamente, se menciona en
el antependitimo punto Estanque y caseta de agua, no obstante el 1.10.9.2.i) dice lo contrario.
Favor aclarar.

Respuesta:

Entendiéndose que la consulta se refiere al articule 2.4 de las Bases de Licitacion, remitase
a la Rectificacion N° 23 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 363)
Punto 2.5.3, a. ;Coémo serd normado el reintegro a la SC por el uso de servicios basicos: luz,

agua, gas, retiro de basuras, tratamiento de aguas servidas para las instalaciones remodeladas de
la DGAC? :

Respuesta:

Entendiéndose que la consulta se refiere al niimero 3 del articulo 2.5 de las Bases de
Licitacion, cabe sefialar lo siguiente:

Respecto del consumo eléctrico, la DGAC dispondra de una subestacion eléctrica
independiente para sus edificaciones, conforme a lo sefialado en el nimero 8 del articulo
2.5 de las Bases de Licitacion, de manera que ésta opere con total independencia en cuanto
a los consumos y respaldos.

Respecto del agua potable, retiro de basuras y tratamiento de aguas servidas, remitase a lo
sefialado en el articulo 1.10.9.2 de las Bases de Licitacién, modificado por la Rectificacion
N° 15 de la presente Circular Aclaratoria, segiin ¢l cual no se cobra una tarifa a los
usuarios, Sin perjuicio de lo anterior, como parte del sistema de agua potable, en el
proyecto a desarrollar por el Concesionario, se deberdn contemplar medidores para las
distintas instalaciones comprendidas en el Contrato de Concesién (Terminal de Pasajeros,
DGAC, Club Aéreo, etc.), de modo de poder distinguir los consumos de unas y otras, los
que seran ubicados conforme se indica en el plano SCCF-3449-2230-TH-PL-001 del
Anteproyecto Referencial,

Respecto del gas, la DGAC sera responsable de su propio consumo,

Circular Aclaratoria N°5 Bases de Licitacion Concesion “Aeropuerto El Loa de Calama™




Mtnisterio de Obras Publicas Direccion General de Obras Piublicas

47.-

48.-

49.-

50.-

(ref. 363)
Punto 2.5.7, ¢ Coémo serd normado el reintegro a la SC por el uso de servicios basicos: luz, agua,
gas, retiro de basuras, tratamiento de aguas servidas para las instalaciones del club aéreo?

Respuesta:

Entendiéndose que la consulta se refiere al nimero 7 del articulo 2.5 de las Bases de
Licitacién, cabe seiialar lo siguiente:

No es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria el empalme a baja tension de las
nuevas instalaciones del Club Aéreo,

Respecto del agua potable, retiro de basuras y tratamiento de aguas servidas, ver respuesta

a la consulta N° 46.- de la presente Circular Aclaratoria.

No se consideran instalaciones de gas en el Club Aéreo.

(ref. 371)

Punto 2.7.4.8, Actualmente existen dos postaciones que se utilizan para el tendido eléctrico y
comunicaciones del aeropuerto, entendemos que dichas postaciones son de propiedad de la
DGAC y se desconoce el punto de empalme con las redes eléctricas y comunicaciones de la
ciudad. No se menciona en el diagnodstico de las instalaciones el estado de conservacién de
ambas postaciones as{ como tampoco si cumplen con las normas que regulan dichas postaciones.
El trazado actual no ocupa la faja publica ;Quién asumiré el costo si a futuro se requiere cambiar
el trazado de la postacion tanto para energia como de comunicaciones? jexiste autorizacidn
formal de la DGAC para wutilizar dichas postaciones para contratar enecrgia eléctrica para el
aeropuerto?

Respuesta:
Se confirma que dichas postaciones son de propiedad de la DGAC.

Respecto de las posibles modificaciones al trazado o refuerzo de las postaciones y lineas
que llegan al aeropuerto, en caso que se requiera, remitase a la Rectificacion N° 26 de Ia
presente Circular Aclaratoria, en cuanto incorpora una letra h) en el articulo 2.7.4.8 de las
Bases de Licitacion,

{ref. 374)

Punto 2.7.4.10.e), Las bases indican que el tratamiento de lodos concluye con el secado, no
obstante las ET y MC indican que los lodos mineralizados pero no deshidratados seran retirados
por camiones limpia fosas, favor aclarar.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 27 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 375)

Punto 2.7.4.15, Tercer parrafo. Favor aclara si dicho parrafo se refiere tanto al interior como al
exterior del edificio terminal, en particular a los estacionamientos para vehiculos en general,
estacionamientos para transporte publico y privado de pasajeros.

Respuesta:

El Sistema PAS se debe considerar para el Edificio Terminal de Pasajeros, conforme lo
sefialado en el articulo 2.7.4.15 de las Bases de Licitacién, modificado por la Rectificacién
N° 30 de la presente Circular Aclaratoria, y el Anteproyecto Referencial.

(ref. 377)

Punto 2.7.4.15, Sexto pérrafo, ;cudl sera el criterio a utilizar por el IFE para calificar los
requerimientos del terminal en cuanto a la cantidad de teléfonos piblicos y nimero suficiente de
lineas para la central telefénica?
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52.-

53.-

54.-

55.-

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 30 de la presente Circular Aclaratoria, en cuanto a que
modifica el parrafo sexto del articulo 2.7.4.15 de las Bases de Licitacion. Segin esta
Rectificacion, se ha eliminado la exigencia relativa a la Central Telefénica.

(ref. 378)
Punto 2.7.4.15, ;La capacidad de la central telefonica debe considerar las necesidades de todos
los edificios de la DGAC?

Respuesta:

Ver respuesta a la consulta N° 51.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 379)
Punto 2.7.4.15, Ultimo péarrafo, en edificio remodelado indica la renovacién de todos los
circuitos y sistemas, esto incluye renovar el sistema PAS. Favor aclarar.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 30 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref, 382)
El Faro de la Torre de Control serd suministrado e instalado por la DGAC?

Respuesta:

Si, remitase a la Rectificacion N° 26 de la presente Circular Aclaratoria, en cuanto
incorpora una nueva letra g) al articulo 2.7.4.8 de las Bases de Licitacidn.

(ref. 400)

Seccién 2.9.6.2 BALL Sistema de Administraciéon de Pavimentos. De acuerdo a las BALI el

concesionario debera realizar una Licitaciéon Pliblica en un periodo no mayor a 90 dias desde la

adjudicacion, del sistema de administracién de Pavimentos a una empresa inscrita en el Registro
de consultores del MOP, especialidad Aeropuertos, en segunda categoria o superior. _

(a) ¢Es posible cambiar la condicién de dicha adjudicacién y simplemente realizar el “Sistema
de Administracion” con personal técnico de experiencia?

(b} En relacién con esto, de lo que se concluya del sistema de administracién, jes posible
realizar el trabajo de mantencion con personal de la concesionaria?

(c) Hay que considerar que por este servicio, estarian participando muy pocos licitantes. A lo
menos, ;es posible acotar las responsabilidades del concesionario a la elaboracién de un
informe anual? Y adicionalmente jse puede licitar con consultores de la especialidad de
pavimentos?

Respuesta:
(a) Se mantiene lo establecido en el articulo 2.9.6.2 de las Bases de Licitacién.
(b) Remitase a la Rectificacion N° 34 de la presente Circular Aclaratoria.

(¢) Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion, en particular, los articulos
2.9.6.2 y 2.9.6.2.1.

(ref. 404)

Favor confirmar que el monto a asegurar indicado en los puntos 1.8.8.a) v 1.8.8.b), identificado
como “...monto equivalente al valor total de la obra concesionada...”, correspondera al valor
real que le cueste al concesionario la obra, al cual se le debe descontar los valores de las obras,
que si bien es cierto el concesionario construird, pero no seran parte de la obra concesionada.
(Ejemplo Torre de Control entre otras obras). Favor confirmar si el monto resultante del caleulo
descrito anteriormente, es valido para las coberturas para la etapa de Construceioén y para la
etapa de Explotacién.
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Respuesta:

Remitase a la Rectificacién N° 10 de la presente Circular Aclaratoria,

(ref. 405)

37.- Durante la etapa de Explotacién, el actual terminal de pasajeros pasard a manos de la DGAC, a
excepcién de una superficie de aprox 450 m2. que se mantendrd como drea concesionada. Fs
este senfido favor confirmar si el concesionario debe asegurar sdlo esa parte del edificio.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 10 de la presente Circular Aclaratoria, en el sentido que sélo
deben quedar cubiertas por el Seguro por Catastrofe regulado en el articulo 1.8.8 de las
Bases de Licitacion, aquellas obras que formen parte del Area de concesion.

(ref. 408} ‘
58.- En consideracion de lo estipulado en la clausula 1.8.8 de las Bases de Licitacién, en caso de
siniestro jel pago del IVA correspondiente a las obras de reparacion es de cargo del MOP?

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 10 de la presente Circular Aclaratoria, en cuanto modifica
la letra ¢) del articulo 1.8.8 de las Bases de Licitacién.

(ref. 419)
59.-  Solicitamos entregar Especificaciones Técnicas de los equipos de climatizacién para las nuevas
instalaciones de la DGAC.

Respuesta:

Ver respuesta a la consulta N° 4.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 420)
60.- Solicitamos entregar Especificaciones Técnicas de los equipos de Climatizacién, Ventilacién y
Calefaccion para el nuevo Edificio Terminal de Pasajeros.

Respuesta:

Ver respuesta a la consulta N° 3.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 427)

61.- Solicitamos indicar de quien serd cargo el desmantelamiento, traslado y demolicion de las obras
civiles de la actual estacion meteoroldgica.

Respuesta;

Las responsabilidades del Concesionario en esta materia se encuentran reguladas en el
articulo 2.7.4.3 de las Bases de Licitacion, modificado por la Rectificaciéon N° 25 de la
presente Circular Aclaratoria,

(ref. 436)
62.- Solicitamos confirmar que el Nuevo Cuartel SEI no contara con sistema de climatizacion.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacién N° 29 de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 438)
63.- Solicitamos confirmar que el Nuevo Terminal Aéreo no contard con sistema integral de
climatizacion.,

Respuesta:

Ver respuesta a la consulta N° 3.~ de la presente Circular Aclaratoria.

Difg '
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(ref. 439)
64.- Solicitamos indicar cuales son los requerimientos de climatizacién del actual Terminal de
Pasajeros para las futuras instalaciones de las oficinas de la DGAC.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 29 de Ia presente Circular Aclaratoria.

{ref. 441)

65.- Solicitamos especificar qué se requiere instalar respecto a sistema de deteccion de incendio,
sistema de¢ alarma de incendio y sistema de extincion de incendio, en los siguientes edificios e
instalaciones:

a. Torre de Control

b. Nuevo Edificio Cuartel SE]

c. Nuevas Instalaciones del Club Aéreo

d. Subestaciones Eléctricas

e. Planta de Tratamiento y Planta de Agua Potable
Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 28 de la presente Circular Aclaratoria,

En particular, para ¢l nuevo Edificio Terminal de Pasajeros y nuevo Edificio Cuartel SEI,
ver Especialidad Sanitaria del Anteproyecto Referencial. Ver ademas documento SCCF-
3449-2230-TH-ET-004-6 “Especificaciones de Seguridad”, entregado mediante Oficio ORD
N°1576 de fecha 25/05/2010 de la Divisién de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

En Club Aéreo, Subestaciones Eléctricas, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y
Planta de Agua Potable no se considera sistema de deteccion y extincién de incendios.

(ref. 445)

66.- Solicitamos confirmar que la calle de rodaje de conexién entre plataforma de estacionamiento de
aviones comerciales y plataforma de hangar club aéreo, no incluye iluminacién de borde de pista
(Plano N° SCCF-3449-2131-AP-PL-000 Rev.1).

Respuesta:

Remitase a la Rectificaciéon N° 24 de la presente Circular Aclaratoria.

Saluda atentamente a Ud.,

)
(\ \ |
,4 MGS/M‘TD/C&WP@ﬁV i\: ,

geniero Civil Industrial

DISTRIBUCION: " Director General de Obras fab}ycas
— Sres. Empresa Constructora Belfi S.A.

— Sres. Constructora Valko S.A. _

— Sres. Ultramar Agencia Maritima Ltda. M

— Sres. Consorcio Aires Australes. :

— Sres. Clare Vicufia Valenzuela - Con Pax
— Sres. Aguas Nuevas S.A.

— Sres. Itinere Chile S.A.

— Sres. GBH Investments S.A.

I . Sres. OHL Concesiones S.L.
%% Sres. Consorcio Arrigoni-Sifén-Tecsa ‘ S
e S Sres, AZVI Chile S.A. £
P —,Sres. Concesiones Viarias Chile S.A. %
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Sres. Constructora QAS Ltda.

Sres. Sencorp S.A.

Sres. Remavesa S A,

Sres. Consorcio A Port Chile - Icafal

Sres. Agencias Universales S.A.

Sres. COMSA de Chile S.A.

Sres. Holding Inmobiliario S.A.

Sres. Empresa Constructora Brotec S.A.

Sres. Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.

Sres. Constructora Vilicic S.A.

Sres. Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.

Sres. Consorcio Salfa S.A.

Sres. Grupo Odinsa S.A.

Sres. Echeverria Izquierdo S.A.

Direccién Nacional de Aeropuertos — MOP

Direccion de Planificacion, Direccidn General de Aerondutica Civil
Oficina de Partes DGOP
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