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MINISTERIO DE OBRASPUBLICAS

ADJUDICA CONTRATO DE CONCESI ON PARA LA EJECL{CION, REPARACION,
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL
DENOMINADA “INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGIA”

NUm. 22.- Santiago, 23 de enero de 2023.
Vistos:

- El articulo 87 del DFL MOP N°850 de 1997, que fija e texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N©15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras Publicasy del DFL
N©°206 de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- EI DS MOP N°900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
DFL MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones.

- El DS MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y
sus modificaciones.

- LaLey N°21.044, que creala Direccion Genera de Concesiones de Obras Publicas.

- EI DFL MOP N°7 de 2018, que fija planta de personal y fecha de iniciacion de actividades
de la Direccion General de Concesiones de Obras Publicas.

- El oficio Gab. Pres. Ord. N°1832 de 27 de diciembre de 2021 mediante € cua S.E. €
Presidente de la Republica, aprueba la gjecucion de la obra publica fiscal denominada “Instituto
Nacional de Neurocirugia’, através del sistema de concesiones.

- El oficio Ord. N°609 de 1 de abril de 2019, mediante el cual el sefior Ministro de Hacienda
aprueba formato tipo de Bases de Licitacion para € “Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud”, a gjecutar através del sistema de concesiones.

- El oficio Ord. N°C4/1178 de 15 de marzo de 2019, mediante el cual e sefior Ministro de
Salud aprueba formato tipo de Bases de Licitacién para el “ Segundo Programa de Concesiones
de Establecimientos de Salud”, a gjecutar através del sistema de concesiones.

- El oficio Ord. N°2390 de 24 de diciembre de 2021, mediante el cua el sefior Ministro de
Hacienda (S) aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitacion Tipo para €
“Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes a proyecto
de concesién “Instituto Nacional de Neurocirugia’.

- El oficio Ord. C49/N°4189 de 28 de diciembre de 2021, mediante el cua € sefior Ministro
de Salud aprueba los Anexos Complementarios de |las Bases de Licitacion Tipo para el “ Segundo
Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes a proyecto de
concesion “Instituto Nacional de Neurocirugia’.

- El oficio Ord. C49/N°4188 de 28 de diciembre de 2021, mediante el cual € sefior
Subsecretario de Redes Asistenciales aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de
Licitacion Tipo para e “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”
correspondientes a proyecto de concesion “Instituto Nacional de Neurocirugia’.

- El oficio Ord. N°2297 de 23 de diciembre de 2021, mediante el cual la sefiora Directora
del Servicio de Salud Metropolitano Oriente aprueba los Anexos Complementarios de las Bases
de Licitacion Tipo para € “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”
correspondientes a proyecto de concesion “Instituto Nacional de Neurocirugia’.

- El Convenio de Mandato celebrado el 21 de septiembre de 2018 entre el Ministerio de
Salud, la Subsecretaria de Redes Asistenciales, € Servicio de Salud Metropolitano Oriente, €l
Ministerio de Obras Publicas y la Direccion General de Concesiones de Obras Publicas,
aprobado mediante resolucion (exenta) N°1.129 de 5 de diciembre de 2018 del Ministerio de
Salud; resolucion (exenta) N°1.071 de 26 de noviembre de 2018 de la Subsecretaria de Redes
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Asistenciales; y resolucion (exenta) N°1.996 de 26 de noviembre de 2018 del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente.

- La publicacion del [lamado a precalificacion para inscribirse en el Registro Especial
Internaciona del “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, efectuada
en el Diario Oficial con fecha 31 de diciembre de 2018.

- La publicacion del [lamado a precalificacion para inscribirse en el Registro Especial
Internacional del “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, efectuada
en medio digital www.cooperativa.cl, seccion Avisos Legales, con fecha 10 de diciembre de
2019.

- La resolucion DGC (exenta) N°1.750 de 3 de agosto de 2021, que acepta Solicitud de
Inscripcion ingresada con fecha 3 de mayo de 2021, y precalifica en € Registro Especial
Internacional para € “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a
Grupo Interesado denominado “Grupo CRCC Chile’, conformado por las empresas “China
Railway Construction Corporation (International) Limited” y “China Railway Construction
Group Corporation Limited”.

- La resolucion DGC N°14 de 16 de abril de 2019 que aprueba formato tipo de Bases de
Licitacion para e “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a € ecutar
através del sistema de concesiones.

- La resolucion DGC N°6 de 1 de marzo de 2021 que modifica formato tipo de Bases de
Licitacion para el “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a gjecutar
através del sistema de concesiones.

- Laresolucion DGC N°37 de 17 de junio de 2021 que modifica formato tipo de Bases de
Licitacion para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar
através del sistema de concesiones.

- La resolucion DGC (exenta) N°72 de 28 de diciembre de 2021 que aprueba Anexos
Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas y de los Anexos que se
indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para el “ Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud”’, correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal
denominada “ Instituto Nacional de Neurocirugia’.

- Laresolucion DGC (exenta) N°19 de 11 de abril de 2022 que aprueba Circular Aclaratoria
N°1 de los Anexos Complementarios de Bases Administrativas y Técnicas del formato tipo de
Bases de Licitacion para € “ Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”,
correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional de
Neurocirugia’.

- Laresolucion DGC (exenta) N°29 de 6 de junio de 2022 que aprueba Circular Aclaratoria
N°2 de los Anexos Complementarios de Bases Administrativas y Técnicas y del Anexo que se
indica, del formato tipo de Bases de Licitacion para el “Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesién de la obra publica fiscal
denominada “Instituto Nacional de Neurocirugia”.

- La resolucion DGC (exenta) N°45 de 2 de septiembre de 2022 que aprueba Circular
Aclaratoria N°3 de los Anexos Complementarios de Bases Administrativas y Técnicas y del
Anexo que se indica, del formato tipo de Bases de Licitacion para €l “Segundo Programa de
Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesion de la obra publica
fiscal denominada “ Instituto Nacional de Neurocirugia’.

- La resolucion DGC (exenta) N°53 de 14 de septiembre de 2022 que aprueba Circular
Aclaratoria N°4 que responde consultas de los Licitantes o Grupos Licitantes, correspondientes a
la concesion de la obra publicafiscal denominada “Instituto Nacional de Neurocirugia’.

- La resolucién DGC (exenta) N°3.048 de 27 de septiembre de 2022 que establece
conformacién de las Comisiones de Recepcion de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas
y de Apertura de las Ofertas Econdmicas de la licitacion de la obra publica fiscal denominada
“Instituto Nacional de Neurocirugia’.

- La resoluciéon DGC (exenta) N°3.072 de 27 de septiembre de 2022 que establece
conformacién de las Comisiones de Evaluacion de las Ofertas Técnicas y de Evaluacion de las
Ofertas Econémicas de la licitacién de la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional de
Neurocirugia’.

- El Acta de Recepcion de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la licitacién de
la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional de Neurocirugia’ de 27 de septiembre de
2022.

- El oficio Ord. N°38 de 12 de octubre de 2022, mediante el cual el Sr. Director General de
Concesiones de Obras Publicas (S) solicita a Grupo Licitante “Grupo CRCC Chile”, las
aclaraciones que indica a su Oferta; y la carta de respuesta del Grupo Licitante “Grupo CRCC
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Chile”, ingresada en la Oficina de Partes ubicada en calle Merced N°753, entrepiso, con fecha 17
de octubre de 2022.

- El Acta de Evaluacion de Ofertas Técnicas de la licitacién de la obra publica fiscal
denominada “ Instituto Nacional de Neurocirugia’ de 17 de octubre de 2022.

- El Acta de Apertura de las Ofertas Econdmicas de la licitacion de la obra publica fiscal
denominada “ Instituto Nacional de Neurocirugia’ de 18 de octubre de 2022.

- El Acta de Cdlificacion de las Ofertas Econdmicas de la licitacién de la obra publica fiscal
denominada “ Instituto Nacional de Neurocirugia’ de 20 de octubre de 2022.

- El Acta de Adjudicacion de la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional de
Neurocirugiad’ suscrita por € Sr. Director General de Concesiones de Obras Publicas de 9 de
noviembre de 2022.

- Laresolucién N°7 de 2019 de Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razon.

- Laresolucion N°14 de 2022 de Contraloria Genera de la Republica, que determina los
montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan
guedaran sujetos atoma de razén y a controles de reemplazo, cuando corresponda.

Decreto:

1.- Adjudicase e contrato de concesion para la gecucion, reparacion, conservacion y
explotacion de la obra publica fiscal denominada “Instituto Nacional de Neurocirugia’, a las
empresas “China Railway Construction Corporation (International) Limited” y “China Railway
Construction Group Corporation Limited”, que conforman e Grupo Licitante denominado
“Grupo CRCC Chile”.

2.- Declarase que forman parte integrante del presente Decreto Supremo de Adjudicacion
para la concesién de la obra pablica fiscal denominada “Instituto Nacional de Neurocirugia’, €l
formato tipo de Bases de Licitacion para € “Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud”, aprobado por resolucion DGC N°14 de 16 de abril de 2019; las
Resoluciones DGC N°6 de 1 de marzo de 2021 y N°37 de 17 de junio de 2021, que modifican
formato tipo de Bases de Licitacion para € “Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud”; 1os “ Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicasy
Econdmicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para e
‘Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la
concesién de la obra publica fiscal denominada ‘ Instituto Nacional de Neurocirugia”, aprobados
mediante resolucién DGC (exenta) N°72 de 28 de diciembre de 2021; la Circular Aclaratoria
N°1, aprobada mediante resolucién DGC (exenta) N°19 de 11 de abril de 2022; la Circular
Aclaratoria N°2, aprobada mediante resolucion DGC (exenta) N°29 de 6 de junio de 2022; la
Circular Aclaratoria N°3, aprobada mediante resolucion DGC (exenta) N°45 de 2 de septiembre
de 2022; la Circular Aclaratoria N°4, aprobada mediante resolucion DGC (exenta) N°53 de 14 de
septiembre de 2022; asi como las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas por € Grupo
Licitante Adjudicatario “Grupo CRCC Chile’, en la forma aprobada por € Ministerio de Obras
Publicas.

3.- De acuerdo a lo establecido en los articulos 1.1, 2.1 y 3 de las Bases de Licitacion, las
Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas son complementadas y especificadas en cada
caso con un Anexo Complementario, € cual para todos los efectos forma parte de las mismas,
como una unidad juridica Unica e indivisible, en € cua se definen y regulan respectivamente
todos los aspectos administrativos, técnicos y econdmicos especificos del contrato de concesion
de obra publica, 1o que es debidamente indicado en los articul os pertinentes. Dicho documento se
denomina Anexo Complementario de las Bases Administrativas, Técnicas o Econdmicas, segun
corresponda.

Cada vez que en el contrato de concesion de obra publica se utilice la expresion “Bases de
Licitacion”, se entenderd por éstas: las Bases, sean Administrativas, Técnicas o Econdémicas, sus
Anexos Complementarios, sean de las Bases Administrativas, de las Bases Técnicas o de las
Bases Econdmicas, y los anexos individualizados en el numeral vi) del articulo 1.3.2 de las Bases
de Licitacion y sus respectivos anexos complementarios.

4.- En caso de discrepancia en la interpretacion del contrato de concesién, primara lo
dispuesto en las Bases de Licitacion y en sus Circulares Aclaratorias, por sobre lo establecido en
la Oferta presentada por el Adjudicatario de la concesién, salvo el caso en que ésta contenga
aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias, lo que
sera calificado por el Director General de Concesiones de Obras Publicas.
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5.- Forman parte del contrato de concesion las disposiciones pertinentes de los siguientes
cuerpos legales:

a) El Decreto Supremo MOP N°900 de 1996, que fija € texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
maodificaciones.

b) El Decreto Supremo MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Pdblicas, y sus modificaciones.

¢) ElI DFL MOP N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N°15.840 de 1964, Orgéanica del Ministerio de Obras Publicas y del DFL N°206 de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

El Concesionario deberd cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la
Republica de Chile vigentes a la fecha de perfeccionamiento del contrato de concesion, que se
relacionan con la materia, y con todas aquellas normas que se dicten durante su vigencia, de
acuerdo alo establecido en el articulo 1.7.1 de las Bases de Licitacion.

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretacion de los documentos que
conforman el contrato de concesion de obra publica y la normativa vigente que sea aplicable,
primard lo dispuesto en esta Ultima, a menos que los documentos del contrato establezcan
exigencias 0 estandares superiores, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.2.1 de las Bases
de Licitacion.

6.- Los documentos que conforman las Bases de Licitacion, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 1.3.2 de las mismas, son los siguientes:

i) Llamado a Licitacion por Concesion;

ii)  Bases Administrativasy su Anexo Complementario A.1;

iii) Bases Técnicasy su Anexo Complementario A.2;

iv) Bases Econdmicasy su Anexo Complementario A.3;

v)  Circulares Aclaratorias emitidas por € Director General de Concesiones de Obras
Publicas;

vi) AnexosB, C,D, E, F, G, Hely sus Anexos Complementarios, cuando corresponda;

vii) Manua de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas elaborado por el MOP
(version vigente);

viii) Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados elaborado por € MOP
(version vigente);

ix) Planos del érea de concesion de mayo de 2022; y

X)  Antecedentes |egales de | os terrenos.

7.- El inicio del plazo de la concesidn se contara a partir de la fecha de publicacién en e
Diario Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en €l
articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion.

La concesion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.6.6 de las Bases de Licitacion,
finaliza 30 semestres corridos, contados desde la Autorizacion de Pagos de Subsidios establecida
en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion.

8.- El proyecto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.2.3 de las Bases de Licitacion,
comprende un Establecimiento de Salud denominado “Instituto Nacional de Neurocirugia’, €
cua tendra una capacidad de 214 camas y se ubicara en la calle Rancagua N°750 de la comuna
de Providencia, Regién Metropolitana de Santiago.

El proyecto comprende e desarrollo integral de disefios, gecucion de obras civiles
asociadas, implementacion integral de equipamiento clinico, administrativo e industrial, ademas
de la explotacion de Servicios Bésicos y Especiaes Obligatorios segun lo descrito en el articulo
2.6 letras @) y b) de las Bases de Licitacion para el establecimiento de salud de la comuna de
Providencia, ubicado en la Region Metropolitana de Santiago. Con todo, € Concesionario no
estara autorizado para prestar servicios clinicos.

Las obras minimas a gjecutar, de conformidad al articulo 2.3 de las Bases de Licitacion,
seran las siguientes:

- Construccion de los edificios y areas descritas en e articulo 1.2.3 y en los antecedentes
referenciales sefidados en el anexo complementario del articulo 1.3.4, ambos de las Bases de
Licitacion.
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- Demoliciones de todas las estructuras que existiesen y retiro de escombros, segin € “Plan
de Construccion Obras Preliminares y Demoliciones Instituto Nacional de Neurocirugia’,
sefialado en el anexo complementario del articulo 1.3.4 de las Bases de Licitacion.

- Previo a inicio de las demoliciones antes indicadas, la Sociedad Concesionaria debera
asegurar la continuidad operacional de los servicios (energia eléctrica, agua potable y
alcantarillado, telefonia, internet, gas licuado o natural, etc.) existentes que puedan verse
afectados producto de tales demoliciones, eecutando las obras necesarias para dicho
aseguramiento.

- Las obras de pavimentacion y urbanizacion que correspondan de conformidad al Proyecto
Definitivo, establecido en € articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacién, incluidas aquellas que sean
requeridas por la Municipalidad de acuerdo con la normativa vigente y en particular por la
aplicacion de lo dispuesto en e capitulo 111 del Titulo V de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, y en e DS N°30 de 2019 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
gue aprueba Reglamento sobre Mitigacion de Impactos a Sistema de Movilidad Local Derivados
de Proyectos de Crecimiento Urbano.

- Las obras asociadas a cierre en todo el perimetro del érea de concesién, sefidlado en €l
articulo 2.2 de las Bases de Licitacion.

- Soterramiento de lineas de electricidad de media tension, baja tension y aumbrado
publico; redes de empresas de telecomunicaciones; y cualquier otro sistema o servicio aéreo que
se encuentre actualmente en las postaciones frente a area de concesion.

- Otras obras que resulten o se identifiquen en & Proyecto Definitivo, de acuerdo con lo
establecido en €l articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion.

Una vez iniciada la Etapa de Explotacion, € Concesionario deberd prestar los Servicios
Bésicos, Especiaes Obligatorios y Complementarios, de acuerdo alo indicado en el articulo 1.10
de las Bases de Licitacion.

El Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia” se construira en un 100%
en una sola etapa conforme a Proyecto Definitivo establecido en €l articulo 2.4 de las Bases de
Licitacion.

9.- Conforme lo sefialado en e articulo 1.3.1 de las Bases de Licitacion, € Presupuesto
Oficia Estimado de la Obra es de UF 3.509.321 (tres millones quinientas nueve mil trescientas
veintiuna Unidades de Fomento). Este valor es referencial y considera el valor nomina de las
obras del contrato de concesion, incluyendo los gastos generales y utilidades, pagos de la
Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construccion y los costos para la elaboracion del
Proyecto Definitivo. No se incluye el Impuesto al Vaor Agregado (IVA).

10.- De acuerdo a lo sefidlado en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion, el Ministerio
de Salud o €l Servicio de Salud Metropolitano Oriente, através del Inspector Fiscal, hara entrega
a Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, segun corresponda, de los terrenos para €l
emplazamiento del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, a mas tardar
dentro de los 645 dias, contados desde €l inicio del plazo de la concesion establecido en €
articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion.

11.- Segin lo establecido en e articulo 1.9 de las Bases de Licitacion, la Etapa de
Construccion de la concesion se iniciaré junto con €l inicio del plazo de la concesién establecido
en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion y finalizard una vez autorizada la Puesta en
Servicio Provisoriade latotalidad de las Obras. En esta etapa el Concesionario debera:

a) Durante € periodo de Proyecto Definitivo, desarrollar las actividades que se establecen en
el articulo 2.4 de las Bases de Licitacion.

b) Redlizar un Estudio de Impacto Ambiental o Declaracion de Impacto Ambiental, segin
corresponda, debiendo ingresarlo al SEIA y efectuar latramitacion del mismo, hasta obtener
la(s) Resolucion(es) de Calificacion Ambiental, para € Establecimiento de Salud “Instituto
Naciona de Neurocirugia’, de acuerdo alo sefidlado en € articulo 1.8.10.1 de las Bases de
Licitacion.

¢) Ejecutar latotalidad de las Obras consideradas en €l Proyecto Definitivo, aprobado por el
Inspector Fiscal, de acuerdo a los estdndares y plazos exigidos en las Bases de Licitacion y
equipar e Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia® de acuerdo a lo
establecido en las Bases Técnicas.

d) Redlizar las demas actividades que se establecen en las Bases Técnicas.

12.- De conformidad a lo establecido en €l articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria serd responsabl e de gjecutar a su entero cargo, costo y responsabilidad la
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totalidad del Proyecto Definitivo que sea necesario para la correcta gjecucion de las obras
correspondientes a Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, € que
deberé ser sometido alarevision del Inspector Fiscal hasta su completa aprobacion.

Serén aplicables para el desarrollo del Proyecto Definitivo y la construccion de las obras, de
acuerdo a la legislacion nacional vigente, toda la normativa técnica y ambiental vigente y en
especial las sefidadas en el articulo 2.1 de las Bases de Licitacion. Asimismo, en la prestacion de
los servicios de la concesion, se debera dar cumplimiento alalegislacion nacional vigente, atoda
normativa sectorial y ambiental vigente, y en especia las sefialadas en el mismo articulo. Las
normas técnicas, manuales, instructivos y recomendaciones de disefio indicadas en el referido
articulo, deberédn ser consultadas en su version vigente hasta e momento de aprobar los
Proyectos de Ingenieria de Detalle, incluyendo todas las actualizaciones hasta dicha fecha, a
menos que expresamente se sefide una version distinta o la utilizacién de los Antecedentes
Referenciales que se establecen en €l articulo 1.3.4 de las Bases de Licitacion.

13.- De acuerdo a lo dispuesto en € articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario podra iniciar obras una vez se tenga aprobada la entrega final del Proyecto
Definitivo y cumpla con todas las disposiciones establecidas en € articulo 1.9.1 de las Bases de
Licitacion. No obstante lo anterior, el Inspector Fiscal podra aprobar € desarrollo del Proyecto
Definitivo por etapas siempre y cuando €llas sean autosuficientes, en cuyo caso € Inspector
Fiscal podra autorizar la jecucion de las obras correspondientes.

Iniciada la construccién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.6 de las Bases de
Licitacion, el Concesionario debera emitir declaraciones de avance, las cuales deberdn cumplir,
al menos, con los porcentajes de avance requeridos y entregarse en |os plazos méaximos indicados
en dicho articulo.

14.- De acuerdo alo establecido en el articulo 54 del Reglamento de laLey de Concesiones,
la Etapa de Explotacion se iniciard una vez aprobada la Puesta en Servicio Provisoria de las
Obras del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’.

Durante la Etapa de Explotacion de la obra, de acuerdo alo dispuesto en € articulo 1.10 de
las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria esté obligada a prestar los servicios indicados
en el articulo 2.6 de las Bases de Licitacion, en las condiciones establecidas en €l Anexo B
“Etapa de Explotacion. Servicios Basicos, Especiales Obligatorios y Complementarios’ de
dichas Bases, |0s que se indican a continuacion:

a) Servicios Basicos

al Mantenimiento y Operacién de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y
Mobiliario asociado a la infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1 del
Anexo B de las Bases de Licitacion.

a2 Administracion y Mantenimiento de Mobiliario No Clinico, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 1.2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

a3 Adquisicion y Reposicion de Mobiliario No Clinico, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.3 del Anexo B delas Bases de Licitacion.

b) Servicios Especiales Obligatorios

b.1 Administracion y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de
acuerdo alo establecido en €l articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

b.2 Adgquisicion y Reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de acuerdo a lo
establecido en €l articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Ademas, la Sociedad Concesionaria podra prestar e siguiente servicio, en las condiciones
establecidas en el Anexo B de las Bases de Licitacion:

¢) Servicios Complementarios
c.l Instalaciony explotacion de Maguinas Dispensadoras.

15.- De conformidad con lo dispuesto en €l articulo 1.10.5 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria debera solicitar la autorizacion de la Puesta en Servicio Definitiva,
dentro del plazo méximo de 1 (un) afio a contar de la autorizacion de la Puesta en Servicio
Provisoria de latotalidad de las obras, sefiadlada en €l articulo 1.10.3 de las Bases de Licitacion, y
cuando hayan sido aprobados los planos de construccion y las memorias explicativas a que se
refiere el articulo 1.9.8 de las Bases de Licitacion.
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16.- Conforme alo sefialado en el articulo 1.12.4 de las Bases de Licitacién, para efectos de
lo dispuesto en el DL N°825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, y en especia € articulo
N°16, letras c) y h), en e contrato de concesiéon el Subsidio Fijo a la Construccion pagara el
servicio de construccion, el Subsidio Fijo por concepto de adquisicidn y reposicion de Mobiliario
No Clinico pagard el Servicio de adquisicion y reposicién de Mobiliario No Clinico, en la Etapa
de Construccion y Explotacion, segun corresponda, y € Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico pagaréd €l Servicio de
adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, en la Etapa de
Construccion y Explotacion, segun corresponda, asi como se imputara el 100% de los ingresos
totales de explotacién para pagar € precio de los servicios a1, a2 y b.1, indicados en el articulo
2.6 de las Bases de Licitacion. Los ingresos de explotacion corresponderan a los percibidos por
concepto de pagos del Subsidio Fijo ala Operacién (SFO) y del Subsidio Variable.

En los aspectos relativos a la declaracion y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario
se deberaregir por lo dispuesto en el DL N°824 de 1974 y sus modificaciones, especia mente por
lasintroducidas por laLey N°19.460 de 1996 y |as demas normas que correspondan.

17.- Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria,
segun sea e caso, son las establecidas en los cuerpos legales citados en € presente Decreto
Supremo y en la normativa legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitacion, en sus
Circulares Aclaratorias y en las Ofertas Técnicay Econdmica presentadas por € Grupo Licitante
Adjudicatario “ Grupo CRCC Chile”, en laforma aprobada por el MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, y en formano taxativa, se indican las siguientes:

OBLIGACIONES:

i) Constituir legalmente la sociedad anénima de nacionalidad chilena, prometida en su
Oferta Técnica, de acuerdo alo establecido en € articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacion, dentro
del plazo de 60 dias contados desde la fecha de la publicacién en e Diario Oficial del presente
Decreto Supremo de Adjudicacion del contrato de concesion. Asimismo, y dentro del mismo
plazo, e Adjudicatario debera suscribir ante Notario tres transcripciones del presente Decreto
Supremo de Adjudicacion, en sefia de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar ante €l
mismo Notario uno de sus gemplares, segin lo exigido en e articulo 1.6.4 de las Bases de
Licitacion.

ii) Al otorgarse la escritura publica de constitucién de la Sociedad Concesionaria se debera
suscribir integramente el capital social, que no podra ser inferior ala suma de $16.500.000.000
(dieciséis mil quinientos millones de pesos) y pagar, al menos, la suma de $5.500.000.000 (cinco
mil quinientos millones de pesos) debiendo individualizar, con su correspondiente porcentaje, a
todas las personas naturales o juridicas que suscriban e 100% de dicho capital. El saldo del
capital debera pagarse en €l plazo de 24 meses contado desde la fecha de la escritura publica de
la constitucion de la sociedad. El capital pagado deberd acreditarse mediante certificado
bancario, segin lo exigido en € articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacion.

iii) En el plazo de 60 dias contados desde su constitucion, la Sociedad Concesionaria debera
haber solicitado su inscripcion en e Registro correspondiente de la Comision para e Mercado
Financiero (CMF), de acuerdo a la normativa vigente, |0 que debera acreditar con la presentacion
del correspondiente certificado. Concluido €l proceso de inscripcién en dicho Registro, la
Sociedad Concesionaria deberd, dentro de los 5 dias siguientes, presentar a Inspector Fiscal un
Certificado en & que conste haberse practicado dicha inscripcion, todo ello conforme a lo
seflalado en el articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacion.

iv) La Sociedad Concesionaria debera construir, reparar, conservar y explotar las obras
descritas en los documentos que forman parte del contrato de concesién, en la forma, modo y
plazos indicados en dichos documentos. En conformidad a articulo 1.7.2 de las Bases de
Licitacion, el Concesionario serd siempre responsable del cumplimiento cabal, integro y
oportuno del contrato de concesiédn, de la correcta g ecucién de los proyectos y de las obras, y del
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesion, sin perjuicio de
las funciones de direccién y control que corresponden a Ministerio de Obras Publicas.
Asimismo, el Concesionario sera siempre responsable del cumplimiento de los niveles de
servicio y estandares técnicos establecidos en las Bases de Licitacion para las diferentes etapas y
condiciones de la concesion, durante toda su vigencia.

v) De acuerdo a lo sefidlado en € articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberd ingresar a SEIA, un Estudio o Declaracién de Impacto Ambiental del
Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, salvo que no fuera procedente de
acuerdo a pronunciamiento del Servicio de Evauaciéon Ambiental respectivo, segun
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corresponda, o de los servicios o actividades complementarias que lo requieran, y se aplicara lo
establecido en dicho articulo.

La implementacion de las medidas y/o exigencias establecidas en las Declaraciones o
Estudios de Impacto Ambiental, segun corresponda, sus Adendas y en las Resoluciones de
Calificacion Ambiental que procedan, asi como en las Bases de Licitacion, serd de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, debiendo dar cumplimiento a toda
la normativa ambiental vigente, sin perjuicio de |lo establecido en € articulo 1.12.11 de |as Bases
de Licitacion.

vi) De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion, se establece
un periodo de Marcha Blanca durante € cual la Sociedad Concesionaria debera ejecutar las
actividades de “Capacitacion del personal del Establecimiento de Salud” y de “Funcionamiento
Piloto”.

El Inspector Fiscal certificara e término del periodo de Marcha Blanca'y con €l mérito de
esta certificacion nace la obligacion para la Sociedad Concesionaria de prestar en forma
permanente todos |os servicios exigidos en las Bases de Licitacion.

vii) De conformidad con lo sefidado en € articulo 1.12.1 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria debera realizar |os siguientes pagos:

 El Concesionario debera pagar al MOP por concepto de Administracién y Control del
Contrato de Concesion, de acuerdo a lo indicado en 1.12.1.1, durante la Etapa de Construccién
definida en 1.9, ambos articulos de las Bases de Licitacion, la suma de UF 165.000 (ciento
sesenta y cinco mil Unidades de Fomento), en seis cuotas de UF 27.500 (veintisiete mil
quinientas Unidades de Fomento) cada una. La primera cuota debera ser pagada dentro del plazo
de 90 dias contados desde la fecha de publicacion en € Diario Oficial del presente Decreto
Supremo de Adjudicacién de la Concesion. Las cinco cuotas restantes deberan ser pagadas anual
y sucesivamente, a més tardar, el Ultimo dia hbil del mes de enero de cada afio calendario, a
partir del afio siguiente en que se pago la primera cuota.

En tanto, durante la Etapa de Explotacién, definida en el articulo 1.10 de las Bases de
Licitacion, la suma a pagar por este concepto serda de UF 20.000 (veinte mil Unidades de
Fomento). Dicho monto corresponde a valor de las cuotas anuales y sucesivas que seran
pagadas, a mas tardar, € dltimo dia habil del mes de enero de cada afio calendario. Este pago
comenzara a partir del primer mes de enero siguiente a la autorizacion de la Puesta en Servicio
Provisoriade latotalidad de |as obras.

* En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.2 de las Bases de Licitacion, €l
Concesionario debera pagar mensualmente al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, los
montos que correspondan por concepto de servicios de consumo en el Establecimiento de Salud
“Ingtituto Nacional de Neurocirugia’ segun lo establecido en € articulo 1.10.9 de las Bases de
Licitacion, de acuerdo alos plazos indicados en € mismo articulo.

» En conformidad a lo sefidado en el articulo 1.12.1.3 de las Bases de Licitacion, e
Concesionario debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Oriente, e 100% del saldo del
“Fondo de Reserva’ para actividades no contempladas en los planes y/o en los programas, para
el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, si es que éste mantiene un
saldo, de acuerdo al ultimo informe solicitado, seglin se establece en el articulo 1.10.1.1 de las
Bases de Licitacion. Estas cantidades seran pagadas en la forma establecida en € articulo 1.12.8
de las Bases de Licitacion.

* En conformidad alo sefialado en €l articulo 1.12.1.4 de las Bases de Licitacion, de acuerdo
al Mecanismo de Distribucion de Riesgo Financiero regulado en e articulo 1.12.10 de las Bases
de Licitacion, aceptado por e Grupo Licitante Adjudicatario de la concesion en su Oferta
Econdmica, el Concesionario o0 aquel a quien éste haya cedido o transferido a cualquier titulo los
flujos correspondientes a Subsidio Fijo ala Construccion (SFC), al Subsidio Fijo por concepto
de adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Construccién
(SFMNC) y a Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico
y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Construccion (SFEM), debera pagar el monto (T) al
Ministerio de Salud, en la eventualidad que corresponda. Dicho pago debera ser realizado en un
plazo maximo de 210 dias contados desde la fecha de adjudicacion de lalicitacion sefidlada en el
articulo 1.12.10 antes mencionado y en la forma establecida en €l articulo 1.12.8, ambos de las
Bases de Licitacion.

* En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.5 de las Bases de Licitacion, €l
Concesionario debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Oriente, e 100% del saldo del
“Fondo de Reserva de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico” para e Establecimiento de
Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, s es que éste mantiene un saldo, de acuerdo al
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ultimo informe solicitado, seguin se establece en €l articulo 1.10.1.2 de las Bases de Licitacion.
Estas cantidades seran pagadas en la forma establecida en €l articulo 1.12.8 de las Bases de
Licitacion.

» De acuerdo a lo estipulado en e articulo 1.12.1.6 de las Bases de Licitacion, e
Concesionario debera pagar al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el 100% del saldo del
“Fondo de Ejecucién de Inversiones en Mobiliario No Clinico” para el Establecimiento de Salud
“Ingtituto Nacional de Neurocirugid’, s es que éste mantiene un saldo, de acuerdo a dltimo
informe solicitado, seguin se establece en €l articulo 1.12.2.6 de las Bases de Licitaciéon. Estas
cantidades seran pagadas en laforma establecidaen €l articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

* De acuerdo a lo estipulado en e articulo 1.12.1.7 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Oriente, e 100% del saldo del
“Fondo de Ejecucion de Inversiones e Imprevistos en Equipamiento Médico y Mobiliario
Clinico” para el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, si es que éste
mantiene un saldo, de acuerdo a ultimo informe solicitado, segin se establece en el articulo
1.12.2.7 de las Bases de Licitacion. Estas cantidades seran pagadas en la forma establecida en €l
articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

* En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.8 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria debera disponer del monto maximo de UF 10.000 (diez mil Unidades de
Fomento), a partir del plazo de 100 dias contados desde €l inicio del plazo de la concesion
establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion. Lo anterior con €l objetivo de contar
con un Programa Integral de Gestién del Cambio, elaborado e implementado por el Servicio de
Salud Metropolitano Oriente. EI monto asociado a la implementacion de este Programa esta
incluido en el Subsidio Fijo a la Construccién (SFC) establecido en el articulo 1.12.2.1 de las
Bases de Licitacion.

Unavez que se realicen las actividades previstas, si se determina en la contabilizacion final
que la suma de los montos total es pagados por la Sociedad Concesionaria fuere inferior a monto
maximo sefidlado en este apartado, ésta debera pagar a Servicio de Salud Metropolitano Oriente
la diferencia resultante en un plazo maximo de 30 dias contados desde la correspondiente
notificacion del Inspector Fiscal, en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de
Licitacion.

viii) Contratar el Seguro de Responsabilidad Civil por Dafos a Terceros, € Seguro por
Catastrofe y e Seguro de Equipamiento Médico y Mohiliario Clinico, de acuerdo a lo sefidlado
en los articulos 1.8.12, 1.8.13 y 1.8.14 de las Bases de Licitacion, respectivamente, sin perjuicio
deloindicado en el articulo 1.8.11 de las Bases de Licitacion.

iX) El Concesionario debera constituir las garantias de construccion y de explotacion en los
plazosy con los requisitos indicados en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion,
respectivamente, pudiendo ser tomadores de las garantias € Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria, seglin corresponda. EI MOP podra hacer efectivas, total o parciamente, dichas
garantias en los casos de incumplimiento del contrato y, en particular, en los casos indicados en
el articulo 1.8.3 de las Bases de Licitacion. En el caso que e MOP hiciera efectiva alguna
garantia, ésta deberd reconstituirse o complementarse, segun proceda, en el plazo de 15 dias a
contar de lafecha en que se hizo efectiva.

x) De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria serd responsable de proyectar, gestionar y construir, a su entero cargo, costo y
responsabilidad todas las modificaciones de las obras e instalaciones correspondientes a los
servicios himedos y no himedos, con sus respectivas conexiones a cada propiedad.

Con todo, se establecen |as siguientes condiciones:

» El Concesionario asumira e pago de hasta UF 25.000 (veinticinco mil Unidades de
Fomento) por concepto de costos asociados a los cambios de servicios requeridos para €l
proyecto.

* En & evento que e monto total de los costos asociados a los Cambios de Servicios
Existentes, supere € monto méximo globa de UF 25.000 (veinticinco mil Unidades de
Fomento), la Sociedad Concesionaria deberd concurrir a pago del excedente, € cual sera
reembolsado por MINSAL dentro de los 90 dias contados de la fecha de Puesta en Servicio
Definitiva de las obras indicada en 1.10.5, conforme a procedimiento establecido en 1.12.6,
ambos articulos de las Bases de Licitacion.

» Cuando e monto total pagado por € Concesionario a las Empresas de Servicios por
concepto de Cambio de Servicios Existentes, resulte inferior a las UF 25.000 (veinticinco mil
Unidades de Fomento), el 80% de la diferencia entre el monto total pagado a dichas empresas y
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las UF 25.000 antes sefialadas, sera reinvertido integramente en la obra de acuerdo a las
instrucciones que formule el Inspector Fiscal mediante el Libro de Obra.

» Con € solo objeto de garantizar e norma cumplimiento del programa de obras, la
Sociedad Concesionaria estara siempre obligada a efectuar los pagos que las Empresas de
Servicios exijan para proceder a su modificacion, no pudiendo alegar la existencia previa de
convenios suscritos entre dichas empresas y e MOP, y que se encontraren vigentes. En este
ultimo caso, el MOP tendré derecho a gjercer las acciones respectivas tendientes a obtener los
reembolsos de parte de dichas empresas, evento en € cual e Concesionario no tendra derecho
alguno a percibir devolucion de las sumas por este concepto.

» Los montos a pagar a los propietarios de los servicios deberan ser sometidos a la
aprobacion del Inspector Fiscal, quien en un plazo no superior a 60 dias desde que €
Concesionario suministre toda la informacion relacionada, debera pronunciarse sobre la
autorizacion de dicho pago.

El Concesionario debera gestionar la gecucion o desarrollar, segin corresponda, los
proyectos anivel deingenieria de detalle de todas las modificaciones de servicios necesarias para
materializar las obras del proyecto, incluidas todas las instalaciones y conexiones a propiedades
gue deban ser modificadas y/o trasladadas para la gecucion del proyecto, hayan sido éstas
construidas por los propietarios de dichos servicios, o por terceros. La Sociedad Concesionaria
debera proporcionar los planos de detalle de las modificaciones, memorias, especificaciones
técnicas, presupuesto y cubicaciones detalladas desglosado por cada item, y demas informacion
gue solicite el Inspector Fiscal.

xi) De conformidad con lo establecido en el articulo 1.10.6 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario debera mantener un Sistema de Reclamos y Sugerencias a disposiciéon de los
pacientes, funcionarios del Minsal y usuarios de los Servicios Complementarios si |os hubiere.

xii) De conformidad con lo establecido en € articulo 2.9 de las Bases de Licitacion, €
Concesionario, durante las Etapas de Construccion y Explotacion, debera asumir la
responsabilidad de proteccién del medio ambiente 'y el cumplimiento de los aspectos territoriales
como una variable mas de su gestion, implementando las medidas necesarias que aseguren un
exitoso manejo ambiental y territorial del proyecto.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberd cumplir, durante las Etapas de Construccion y
Explotacion, con todas las obligaciones establecidas en el Anexo G de las Bases de Licitacion, a
Su entero cargo, costo y responsabilidad.

En particular, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.4 “Patrimonio cultural y
arqueologico” del Anexo Complementario del Anexo G, la Sociedad Concesionaria debera
cumplir con las siguientes medidas especificas, que seran de su exclusivo cargo, costo y
responsabilidad:

* Redlizar un monitoreo estructural a requerimiento del Inspector Fiscal, del inmueble
denominado “Capilla’ que forma parte del “Edificio del Hospital del Salvador” declarado
“Monumento Historico” en virtud del decreto N°245 de 6 de mayo de 1985 del Ministerio de
Educacion, durante las faenas de construccion y movimiento de tierras, a fin de evitar
desprendimientos o debilitamientos en dicho inmueble.

* Efectuar una supervision arqueol 6gica desde la fecha de entrega de los terrenos dispuesta
en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion hasta el término de latotalidad de |as excavaciones
y movimientos de tierras previstos en e Plan de gjecucion de las obras dispuesto en e articulo
1.9.7 delas Bases de Licitacion.

» En caso de encontrarse restos arqueologicos durante las faenas de construccion y
movimiento de tierras, la Sociedad Concesionaria debera suspender las obras en el sector y dar
aviso inmediato a Inspector Fiscal y alos demas organismos que corresponda de conformidad
con lo establecido en e articulo 26 de la Ley N°17.288 que legisla sobre Monumentos
Nacionales.

DERECHOS:

i) Explotar las obras del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, a
contar de la autorizacion de la Puesta en Servicio Provisoria, otorgada conforme a articulo
1.10.3 delas Bases de Licitacion, y hasta el término de la concesion.

ii) De conformidad con lo sefidlado en € articulo 1.12.2 de las Bases de Licitacion, €
Ministerio de Salud o € Servicio de Salud Metropolitano Oriente, segin corresponda, realizard a
la Sociedad Concesionaria los siguientes pagos.
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* El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.1 de las Bases de
Licitacion, pagara semestramente a Concesionario, para e Establecimiento de Salud “ Instituto
Nacional de Neurocirugia’, 20 (veinte) cuotas correspondientes a Subsidio Fijo a la
Construccion. El valor de las cuotas se determinara de acuerdo a la siguiente expresion:

O Si 1< SAPSIAPSu'nica
SFCIAPSLEnicar = SFCXI Si SAPSIAPSzinica <1< SAPSIAPSzinica + 20
0 si {>SAPS, s, +20

Donde:

SCupsiicat ©  Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construccion para el
Semestre de Pago “t”, correspondiente a la Autorizacion de Pagos de
Subsidios “APS Unica’ del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de
Neurocirugia’.

S-C :  Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construccion, solicitado
por € Concesionario en su Oferta Econdmica, equivalente a UF 348.666
(trescientas cuarenta y ocho mil seiscientas sesenta y seis Unidades de
Fomento).

SAPSuesinica:  Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios
“APS (nica’ del Establecimiento de Salud “Instituto Naciona de
Neurocirugia’, contado desde €l inicio de la concesion.

t : Semestre de Pago “t” contado desde €l inicio de la concesién establecido en
el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion (el Semestre de Pago donde se
inicialaconcesién est=1).

Las fechas de pago serén a mas tardar €l 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada afio, o
el dia habil siguiente a estas fechas en €l caso en que no correspondieran a dias hébiles, salvo la
primera cuota semestral que sera pagada dentro del plazo de 60 dias contados desde la fecha de
la Autorizacién de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de
Neurocirugid’ previa aprobacion del Inspector Fiscal, conforme al procedimiento establecido en
el articulo 1.12.6 0 1.12.7 de las Bases de Licitacion, segin corresponda. ASImismo, si como
resultado de lo anterior, la diferencia de dias entre la fecha de pago de |a primera cuota semestral
y lafecha fijada para el pago de la segunda cuota fuerainferior a 60, € pago de ésta se efectuara
el semestre de pago siguiente a pago de la primera cuota semestral.

Para €l pago correspondiente a 31 de marzo, éste sera calculado ala UF del 28 de febrero,
mientras que, para e pago correspondiente al 30 de septiembre, éste serd calculado a la UF del
31 de agosto. Para € caso del pago de la primera cuota semestral, ésta sera calculada ala UF del
ultimo diadel mes anterior alafechafijada parael pago.

* El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.2 de las Bases de
Licitacion, pagara semestralmente a Concesionario, para € Establecimiento de Salud “ Instituto
Nacional de Neurocirugia’, cuotas anticipadas correspondientes al Subsidio Fijo ala Operacién,
gue se determinaran de acuerdo ala siguiente expresion:

0 si s < SAPS,
SFO, x(1/2) si s = SAPS,
SFO,, = _
SFO, x1 i SAPS, <s<z+30
SFO, x(1/2) si s=z+30
Donde:
SFOis : Monto de lacuota semestral del Subsidio Fijo ala Operacion efectivo a pagar para

el Semestre de Pago “s’, correspondiente al Establecimiento de Salud “Instituto
Nacional de Neurocirugia’.
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SOss @ Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operacion para el Semestre de
Pago “s’, gjustado de acuerdo a lo estipulado en €l articulo 1.12.9 de las Bases de
Licitacion. El monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operacién,
solicitado por e Concesionario en su Oferta Econémica, equivale a UF 130.600
(ciento treinta mil seiscientas Unidades de Fomento).

SAPS : Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, contado desde el
inicio de la concesion.

s . Semestre de Pago “s’ contado desde €l inicio de la concesion establecido en €
articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion (el Semestre de Pago donde se inicia la
concesion es s=1).

z . Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, contado desde €l
inicio de la concesion.

El valor del SFOisseraredondeado a su entero superior més cercano para el caso de fraccion
igual o superior a cinco décimas y para € caso contrario, sera redondeado a entero inferior
cuando la fraccion sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago serén € 31 de marzo y € 30 de septiembre de cada afio, o € dia habil
siguiente a estas fechas en e caso en que no correspondieran a dias hébiles, salvo la primera
cuota semestral que serd pagada dentro del plazo de 60 dias contados desde la fecha de la
Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Naciona de
Neurocirugid’, previa aprobacion del Inspector Fiscal, conforme al procedimiento establecido en
el articulo 1.12.6 o 1.12.7 de las Bases de Licitacién, segin corresponda. Asimismo, s la
diferencia de dias entre dicha Autorizacién de Pagos de Subsidios y la fecha de pago de la
segunda cuota semestral es inferior a 60, el pago de dicha cuota se efectuara junto con el pago de
la primera cuota semestral.

* El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo sefidlado en € articulo 1.12.2.3 de las Bases de
Licitacion, pagara anualmente a Concesionario, para €l Establecimiento de Salud “Instituto
Nacional de Neurocirugia’, cuotas anuales vencidas correspondientes a Subsidio Variable, de
acuerdo ala siguiente expresion:

SVlv = PVCAlvfl X MLIX[DCOIVA - DCBl 50] + PAlvfl + Rslvfl

Donde:

SV : Monto de la cuota anual del Subsidio Variable del Establecimiento de Salud
“Instituto Nacional de Neurocirugia’ parad afio “v”.

v . Afo Cadendario del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de
Neurocirugia’.

PVCana  : Pago variable por Dia Cama Ocupado adicional para el Establecimiento de Salud
“Instituto Nacional de Neurocirugia’ para € afio “v-1", de acuerdo a lo
establecido en € articulo 1.12.9 de las Bases de Licitacion, equivalente a 0 (cero)
para todos los afios. EI monto del pago variable unitario por Dia Cama Ocupado
adiciona es cero (PVC:= 0), de acuerdo alo establecido en dicho articulo.

DCOuwa : Numero de Dias Cama Ocupados entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del
ano “v-1" registrado para € Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de
Neurocirugia’.

DCB: : Numero de Dias Cama Ocupados Base, equivalente a O (cero), para €
Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’.

PA -1 : Pago por Nuevas Inversiones solicitadas en € afio “v-1" y por Servicios

Adicionales, de acuerdo a lo establecido en €l articulo 1.10.1.1 de las Bases de
Licitacion, para e Establecimiento de Salud “Instituto Naciona de
Neurocirugia’.

RSuw-1 . Resultado de Servicio parael afio “v-1", de acuerdo alo establecido en €l articulo
2.6.2.3 de las Bases de Licitacion, para € Establecimiento de Salud “Instituto
Nacional de Neurocirugia’.

El Subsidio Variable para el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia”,
solo sera exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se obtenga la Autorizacion de Pagos
de Subsidios de dicho Establecimiento de Salud.
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El valor del SV, seré redondeado a su entero superior mas cercano para el caso de fraccion
igual o superior a cinco décimas y para € caso contrario, sera redondeado a entero inferior
cuando la fraccion sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago seran el 31 de marzo de cada afio, o e dia habil siguiente a estas fechas
en e caso en que no correspondieran a dias hébiles, previa aprobacion del Inspector Fiscal,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 1.12.6 0 1.12.7 de las Bases de Licitacion,
segun corresponda.

* En conformidad alo sefialado en el articulo 1.12.2.4 de las Bases de Licitacion, de acuerdo
a Mecanismo de Distribucion de Riesgo Financiero regulado en e articulo 1.12.10 de las Bases
de Licitacién, aceptado por €l Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta Econémica, €
Ministerio de Salud, en la eventualidad que corresponda, deberd pagar € monto (B) a
Concesionario, 0 a aquel a quién éste haya cedido o transferido a cualquier titulo los flujos
correspondientes al Subsidio Fijo a la Construccién (SFC), a Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Construcciéon (SFMNC) y
a Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario
Clinico durante la Etapa de Construccién (SFEM). Dicho pago se realizara en un plazo maximo
de 210 dias contados desde la fecha de adjudicacion de la licitacion sefialada en e articulo
1.12.10y en laforma establecida en € articulo 1.12.6, ambos de las Bases de Licitacion.

» De acuerdo a lo establecido en e articulo 1.12.2.5 de las Bases de Licitacion, no es
procedente el pago por concepto de sobredemanda de camas, respecto del Establecimiento de
Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia”.

» De acuerdo alo establecido en el articulo 1.12.2.6 de las Bases de Licitacion, el Ministerio
de Salud pagara anualmente al Concesionario, un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y
reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Construccion, en 15 (quince) cuotas,
equivalente a UF 1.759 (mil setecientas cincuentay nueve Unidades de Fomento) cada una, y un
Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la
Etapa de Explotacion, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 1.929 (mil novecientas
veintinueve Unidades de Fomento) cada una.

El pago del subsidio sefidlado sera exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se
obtenga la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional
de Neurocirugia’. Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por
concepto de adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Construccion,
serdn e 31 de marzo de cada afio, salvo que la Autorizacién de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “ Instituto Nacional de Neurocirugia’ se obtenga durante los 5 primeros
meses del afio calendario correspondiente, en cuyo caso la primera cuota debera pagarse €l 30 de
septiembre de dicho afo. Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion
de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Explotacién, € pago de cada cuota debera
efectuarse dentro del plazo de 90 dias desde finalizado €l Afio de Explotacion correspondiente.
Lo anterior previa aprobacion del Inspector Fiscal, conforme al procedimiento establecido en el
articulo 1.12.6 o0 1.12.7 de las Bases de Licitacion, seglin corresponda. En caso que las fechas
sefidladas no correspondieran a dias habiles, el pago respectivo debera realizarse e dia habil
siguiente a dichas fechas.

* De acuerdo a lo establecido en e articulo 1.12.2.7 de las Bases de Licitacion y en
conformidad al articulo 2.6 de las Bases de Licitacion, €l Ministerio de Salud pagara anualmente
a Concesionario, un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento
Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Construccion, en 15 (quince) cuotas,
equivalente a UF 191.492 (ciento noventa y un mil cuatrocientas noventa y dos Unidades de
Fomento) cada una, y un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Explotacion, en 15 (quince)
cuotas, equivalente a UF 170.092 (ciento setenta mil noventay dos Unidades de Fomento) cada
una.

El pago del subsidio sefidlado sera exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se
obtenga la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional
de Neurocirugia’. Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por
concepto de adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la
Etapa de Construccién, serén e 31 de marzo de cada afio, salvo que la Autorizacion de Pagos de
Subsidios del Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia® se obtenga durante
los 5 primeros meses del afio calendario correspondiente, en cuyo caso la primera cuota debera
pagarse €l 30 de septiembre de dicho afio. Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de
Explotacion, el pago de cada cuota deberd efectuarse dentro del plazo de 90 dias desde finalizado
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el Afio de Explotacion correspondiente. Lo anterior previa aprobaciéon del Inspector Fiscal,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 1.12.6 0 1.12.7 de las Bases de Licitacion,
seguin corresponda. En caso que las fechas sefialadas no correspondieran a dias habiles, el pago
respectivo deberarealizarse el dia hébil siguiente a dichas fechas.

iii) El Concesionario podra prestar el Servicio Complementario sefialado en €l articulo 2.6
letra ) de las Bases de Licitacion, de acuerdo a lo establecido en e Anexo B numeral 3 de las
Bases de Licitacion.

iv) En conformidad a lo establecido en los articulos 1.10.11 y 2.6.2 de las Bases de
Licitacion, se establece un Mecanismo de Determinacion de Niveles de Servicio, € cua tiene
por finalidad generar incentivos para una adecuada prestacion de los servicios, y de ninguna
forma constituye un incentivo econémico garantizado en el tiempo, en cuanto no se cumplan las
condiciones y exigencias establecidas en los articulos 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3y 2.6.2.4 de las
Bases de Licitacion. El pago establecido en € articulo 2.6.2.3 de las Bases de Licitacion,
denominado Resultado de Servicio, para el Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de
Neurocirugid’, se pagard una vez a afio, conjuntamente con el pago del Subsidio Variable
establecido en € articulo 1.12.2.3 de las Bases de Licitacion.

18.- Las garantias que debera entregar el Concesionario por construccion y explotacion de
las obras, conforme a lo establecido en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion,
se indican a continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION:

El Concesionario, junto con la solicitud de inicio de la construccion de las obras del
Establecimiento de Salud “Instituto Nacional de Neurocirugia’, entregara al MOP la garantia de
construccion, en reemplazo de la garantia de seriedad de la Oferta, segin lo dispuesto en €
articulo 1.8.3.1 de las Bases de Licitacion.

La garantia de construccién debera estar constituida por hasta diez (10) boletas de garantia
bancaria, de igual monto, o bien por una péliza de seguro de garantia para concesiones de obras
publicas, de acuerdo a lo dispuesto en € articulo 1.8.3.1 de las Bases de Licitacion, pagaderas a
la vista, tomadas por €l Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, emitidas en Santiago de
Chile por un Banco o Compaiiia de Seguros de la plaza, segun corresponda, a nombre del
Director General de Concesiones de Obras Publicas, por un valor tota de UF 246.000
(doscientas cuarenta y seis mil Unidades de Fomento). La glosa de cada boleta y/o materia
asegurada ser& “Para garantizar €l cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de
Construccion del Establecimiento de Salud denominado ‘ Instituto Nacional de Neurocirugia'”.

En @ caso que la(s) boleta(s) de garantia sea(n) emitida(s) por un banco con oficina en la
plaza a requerimiento de un banco extranjero, el banco emisor deberd declarar expresamente en
el mismo documento que el cobro de la garantia en ningln caso se encuentra sometido a la
ratificacion de dicho banco extranjero.

En e caso de boletas de garantia emitidas por cuenta de un banco del exterior, que no se
presenten de acuerdo a formato sefidado en el N°2 del capitulo 6-1 de la “Recopilacion
Actualizada de Normas de la SBIF” (actual CMF), se deberd acompariar un certificado del banco
emisor en que se declare que &l formato del documento se adopta en virtud de lo establecido en
el N°12 del capitulo 8-11 de la*“Recopilacion Actualizada de Normas de la SBIF” (actual CMF).

En caso de contratar una pdliza de seguro, ésta debera corresponder a una pdliza de seguro
de garantia que se encuentre vigente, depositada en la CMF. La mencionada pdliza tendra como
contratante y afianzado a Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, segin corresponda, y
como asegurado a Director General de Concesiones de Obras Publicas.

Una vez que haya sido acreditada la gecucion del 15% de la obra, mediante la
correspondiente declaracion de avance prevista en € articulo 1.9.6 letra a) de las Bases de
Licitacion, la garantia de construccion podra ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones
de obras publicas, por un valor total de UF 209.000 (doscientas nueve mil Unidades de
Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la egecucion del 35% de la obra, mediante la
correspondiente declaracion de avance prevista en € articulo 1.9.6 letra b) de las Bases de
Licitacion, la garantia de construccién podra ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones
de obras publicas, por un vaor total de UF 192.000 (ciento noventa y dos mil Unidades de
Fomento).
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Una vez que haya sido acreditada la gecucion del 60% de la obra, mediante la
correspondiente declaracion de avance prevista en € articulo 1.9.6 letra c) de las Bases de
Licitacion, la garantia de construccién podra ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones
de obras publicas, por un valor total de UF 148.000 (ciento cuarenta 'y ocho mil Unidades de
Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 85% de la obra, mediante la
correspondiente declaracion de avance prevista en € articulo 1.9.6 letra d) de las Bases de
Licitacion, la garantia de construccion podra ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de garantia para concesiones
de obras publicas, por un vaor total de UF 111.000 (ciento once mil Unidades de Fomento).

La garantia de construccion deberd estar vigente desde la fecha de su entrega hasta la Puesta
en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras mas 3 meses, sin perjuicio que €
Concesionario hubiere entregado la garantia de explotacion. En e caso de disminucion del
monto total de las garantias segin el avance de las obras, € plazo de vigenciade la garantia, serd,
al menos, el que resulte de la diferencia entre € plazo de la Etapa de Construccion y e tiempo
transcurrido hasta la correspondiente declaracién de avance, méas 90 dias.

Cumplido lo sefidlado en € articulo 34 N°2 del Reglamento, el MOP devolvera la garantia
de construccién en un plazo maximo de 30 dias.

GARANTIA DE EXPLOTACION:

El Concesionario, conjuntamente con la solicitud al DGC de la autorizacion de la Puesta en
Servicio Provisoria, entregaraa MOP la garantia de explotacion.

La garantia de explotacion debera estar constituida por hasta cuatro (4) boletas de garantia
bancaria, de igual monto, o bien por una pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras
publicas, de acuerdo alo dispuesto en €l articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, por un valor
total de UF 175.000 (ciento setenta y cinco mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista,
tomadas por la Sociedad Concesionaria, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compafia
de Seguros de la plaza, segin corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de
Obras Plblicas. La glosa de cada boleta y/o materia asegurada sera “Para garantizar €
cumplimiento de las obligaciones durante |la Etapa de Explotacion del Establecimiento de Salud
denominado ‘ Instituto Nacional de Neurocirugia'”.

Toda garantia debera tener una vigencia, a menos, equivalente a toda la Etapa de
Explotacion mas 365 dias o en € caso de disminucién del monto total de la garantia, sera, a
menos, €l plazo que reste de la Etapa de Explotacion mas 365 dias, contada desde la fecha de
entrega. No obstante, el Concesionario podrd optar por entregar garantias cuya vigencia sea
menor, con un plazo no inferior a 365 dias, y renovarlas 90 dias antes de su término de vigencia,
siempre gue ello sea aceptado por el DGC. Paraello, e Concesionario debera solicitar por escrito
al DGC la autorizacién requerida. Dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de recepcién en la
Oficina de Partes de la DGC de dicha solicitud, el DGC comunicara por escrito su decision de
rechazo o aceptacion. En este Ultimo caso, €l plazo de la Ultima garantia serd, a menos, lo que
reste de la Etapa de Explotacion mas 365 dias.

Al completarse 365 dias, contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
solo si e Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los Ultimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una
pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, por un valor total de UF
149.000 (ciento cuarentay nueve mil Unidades de Fomento).

Al completarse 730 dias contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
solo s el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los ultimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una
pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, por un valor total de UF
123.000 (ciento veintitrés mil Unidades de Fomento).

Al completarse 1.095 dias contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
solo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los Ultimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una
pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, por un valor total de UF 88.000
(ochenta'y ocho mil Unidades de Fomento).
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De acuerdo a lo establecido en €l articulo 35 N°3 del Reglamento, cuando falten 24 meses
para e término del plazo de concesion y con e objeto de asegurar € cumplimiento de las
condiciones en las que e MOP recibira la concesion, el Concesionario deberd entregar una
garantia adicional constituida por hasta cuatro (4) boletas de garantia bancarias, de igual monto,
o bien, por una péliza de seguro de garantia para concesiones de obras publicas, de acuerdo alo
dispuesto en el articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, por un valor tota de UF 140.000
(ciento cuarenta mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista, tomadas por la Sociedad
Concesionaria, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compafiia de Seguros de la plaza,
segun corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de Obras Publicas. Esta
garantia adicional tendra un plazo de vigencia de, a menos, 1.095 (mil noventa y cinco) dias
contados desde |a fecha de entrega de |la garantia, y |a glosa de cada boleta y/o materia asegurada
ser&d “Para asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que € MOP recibira €
Establecimiento de Salud denominado Instituto Nacional de Neurocirugia, de acuerdo a lo
establecido en las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal ‘Instituto Naciona de
Neurocirugia”.

Tanto para la garantia de explotacién como para la garantia adicional, en €l caso que la(s)
boleta(s) de garantia sea(n) emitida(s) por un banco con oficina en la plaza a requerimiento de un
banco extranjero, €l banco emisor deberé declarar expresamente en el mismo documento que el
cobro de la garantia en ningln caso se encuentra sometido a la ratificacién de dicho banco
extranjero. En el caso de boletas de garantia emitidas por cuenta de un banco del exterior, que no
se presenten de acuerdo a formato sefiadlado en el N°2 del capitulo 6-1 de la “Recopilacion
Actualizada de Normas de la SBIF” (actual CMF), se deberd acompariar un certificado del banco
emisor en que se declare que &l formato del documento se adopta en virtud de lo establecido en
el N°12 del capitulo 8-11 de la“Recopilacién Actualizada de Normas de la SBIF” (actual CMF).
Asimismo, en caso de contratar una poliza de seguro, ésta debera corresponder a una poliza de
seguro de garantia que se encuentre vigente, depositada en la CMF. La mencionada pélizatendra
como contratante y afianzado a la Sociedad Concesionariay como asegurado al Director General
de Concesiones de Obras Publicas.

La garantia de explotacion conjuntamente con la adicional, seran devueltas en € plazo de 15
dias contados desde que €l Inspector Fiscal de Explotacion certifique que e Concesionario ha
cumplido todas las obligaciones contraidas con el MOP, e Servicio de Salud Metropolitano
Orientey el Minsal.

19.- Conforme a lo sefidado en el articulo 1.12.5 de las Bases de Licitacion, e
Concesionario, el Ministerio de Salud y € Servicio de Salud Metropolitano Oriente realizaran los
pagos establecidos en el contrato de concesion en los plazos sefidlados en las Bases de
Licitacion. En el caso que se produzcan retrasos, dichos pagos devengaran un interés real diario
equivalente, en base a 360 dias, a la tasa de interés corriente para operaciones regjustables en
moneda nacional a menos de un afio, vigente alafecha del pago efectivo, |o que debe entenderse
sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan. No obstante o anterior, €l retraso
injustificado de los pagos que el Concesionario tenga que realizar al Minsal, a Servicio de Salud
o a MOP, s procede, dara derecho a MOP a cobro de la correspondiente garantia, conforme a
lo sefialado en €l articulo 1.8.3 de las Bases de Licitacion.

20.- Las multas que procedan se aplicaran conforme a lo estipulado en las Bases de
Licitacion y sus Circulares Aclaratorias, en e DS MOP N°900, de 1996, que fija € texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N°164, de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Publicas, y sus modificaciones; y en DS MOP N°956, de 1997, Reglamento de la Ley
de Concesiones, y sus modificaciones.

21.- La Direccion General de Concesiones de Obras Publicas serd €l Servicio del Ministerio
de Obras Publicas que fiscalizara el contrato de concesion en sus diversos aspectosy etapas.

Anotese, toOmese razén y publiquese- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la
Republica.- José Andrés Herrera Ch., Ministro de Obras Publicas (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera
Chavarria, Subsecretario de Obras Publicas.
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