

- El Oficio Ord. C49/N°4044 de 24 de septiembre de 2019, mediante el cual el Subsecretario de Redes Asistenciales aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitación Tipo para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes al proyecto de concesión “Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral”.
- El Oficio Ord. N°3840 de 27 de septiembre de 2019, mediante el cual el Director (S) del Servicio de Salud Maule aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitación Tipo para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes al proyecto de concesión “Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral”.
- La Resolución DGC N°14 de 16 de abril de 2019 que aprueba formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del sistema de concesiones.
- El Convenio de Mandato celebrado el 21 de septiembre de 2018 entre el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Servicio de Salud Maule, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, aprobado mediante Resolución (exenta) N° 1127 de 5 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud; Resolución (exenta) N° 1073 de 26 de noviembre de 2018 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales; y Resolución (exenta) N° 5871 de 13 de noviembre de 2018 del Servicio de Salud Maule.
- La Resolución Exenta DGC N° 3627 de fecha 19 de diciembre de 2019 que aprueba Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada “Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral”.
- La Resolución Exenta DGC N°1119 de 22 de mayo de 2020 que aprueba Circular Aclaratoria N°1 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas, del formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada “Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral”.
- Lo dispuesto en el artículo 1.1 “Introducción” del formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, aprobado mediante Resolución DGC N°14 antes referida, conforme a lo cual cada vez que en el Contrato de Concesión de Obra Pública se utilice la expresión “Bases de Licitación”, se entenderá por éstas: las Bases, sean Administrativas, Técnicas o Económicas, sus Anexos Complementarios, sean de las Bases Administrativas, de las Bases Técnicas o de las Bases Económicas, y los anexos individualizados en el numeral vi) del artículo 1.3.2 de las Bases de Licitación y sus respectivos anexos complementarios.
- Lo dispuesto en los artículos 1.1 “Introducción”, 2.1 “Introducción” y 3 “Bases Económicas” del formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, aprobado mediante Resolución DGC N°14 antes referida, que establecen respectivamente que las Bases Administrativas, Técnicas y Económicas son complementadas y especificadas con un Anexo Complementario, el cual para todos los efectos formará parte de las mismas, como una unidad jurídica única e indivisible, en el cual se definen y regulan todos los aspectos administrativos, técnicos y económicos específicos del Contrato de Concesión de Obra Pública.
- Lo dispuesto en el artículo 1.3.3 “Consultas y Aclaraciones sobre las Bases de Licitación”, del formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”.
- La Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- Que se ha estimado necesario efectuar aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y adiciones a los Anexos Complementarios de las Bases Administrativas, Técnicas y Económicas; y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada “Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral”, aprobados mediante Resolución Exenta DGC N°3627 antes indicada.
- Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del D.S. MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, las aclaraciones, rectificaciones, enmiendas o adiciones a las Bases de Licitación, así como las respuestas a las consultas formuladas al DGC sobre éstas, serán incluidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los licitantes.
- Que la Circular Aclaratoria N°2 de los Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada “Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral”, que se aprueba mediante la presente resolución, implica modificación a las Bases de Licitación, por lo que se encuentra visada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo exigido en el N°3 del artículo 18 del D.S. MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

RESUELVO:

RESOLUCIÓN (EXENTA) DGC N° 1373



- I. **APRUÉBASE** la Circular Aclaratoria N°2 de los Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitación para el “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud”, correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada “Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral”, cuyo texto es el siguiente:

A. ANEXO COMPLEMENTARIO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

1. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, se rectifica el N°6, artículo **1.3.3 “Consultas y Aclaraciones sobre las Bases de Licitación”**, de la siguiente manera:

➤ Donde dice:

“Se podrán hacer consultas en el siguiente plazo: hasta 30 días antes de la fecha de apertura de la Oferta Técnica.”

debe decir:

“Se podrán hacer consultas en el siguiente plazo: hasta **22** días antes de la fecha de apertura de la Oferta Técnica.”



Mauricio Márquez González
Jefe de Unidad de Hospitales
Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas



2. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, se rectifica el N°10, artículo **1.5.1 “Recepción de las Ofertas y apertura de las Ofertas Técnicas”**, previamente modificado mediante Circular Aclaratoria N°1, de la siguiente manera:

➤ Donde dice:

“Presentación de Ofertas
Será el día 15 de julio de 2020”

debe decir:

“Presentación de Ofertas
Será el día **07 de agosto** de 2020”

3. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, se rectifica el N°12, artículo **1.5.3 “Apertura de las Ofertas Económicas”**, previamente modificado mediante Circular Aclaratoria N°1, de la siguiente manera:

➤ Donde dice:

“Será el día 4 de agosto de 2020

A las 12:00 horas

En el Auditorium de la SEREMI del MOP de la región del Maule, ubicado en calle 1 Oriente N°1253, Talca, Región del Maule.”

debe decir:

“Será el día **27** de agosto de 2020

A las 12:00 horas

En el Auditorium del MOP, ubicado en calle **Morandé N° 71, Piso 3, Santiago.**”

4. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, en el N° 13, artículo **1.6.3 “Constitución de la Sociedad Concesionaria”**, se reemplaza la quinta viñeta del apartado “**Otros Requisitos**”, por la siguiente:

“• El Adjudicatario deberá prometer suscribir y pagar un mínimo de derechos de la sociedad equivalente a un 51% del capital y se obliga a no transferirlos durante la Etapa de Construcción. El porcentaje restante podrá ser suscrito y pagado por el Licitante o Grupo Licitante o por otros accionistas distintos a éste. El Grupo Licitante deberá determinar el porcentaje de participación que tendrá en la sociedad prometida cada uno de los miembros del mismo.

Con todo, la sociedad o la empresa que acreditó la experiencia de conformidad con lo establecido en los artículos 4.3 y 5.1 de las Bases de Precalificación del “Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud” deberá suscribir, al menos, un 25% (veinticinco por ciento) del capital o de las acciones con derecho a voto de la Sociedad Concesionaria al momento de su constitución, y mantener dicho porcentaje **hasta** la fecha **en que se autorice** la Puesta en Servicio Definitiva de la totalidad de las obras.”

5. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, se rectifica el N°15, artículo **1.7.3.1 “Equipo profesional del concesionario”**, de la siguiente manera:

- En a) **Requisitos Generales**, donde dice:

“a.1) Gerente Técnico.
Profesión: Ingeniero Civil.”

debe decir:

“a.1) Gerente Técnico.
Profesión: Ingeniero Civil o **Constructor Civil.**”

- En a.4) **Otros requisitos y/o exigencias**, se reemplaza la primera viñeta por la siguiente:

“• Dentro del equipo profesional, el Concesionario deberá considerar un Gerente de Administración y Finanzas, un Encargado de Calidad y un Encargado de la Oficina Técnica, **éste último sólo durante la Etapa de Construcción**, que deberán estar disponibles dentro del plazo de 60 días contados desde el inicio de la concesión.”

- En b.4) **Otros requisitos y/o exigencias** se rectifica de la siguiente manera:

- En la cuarta viñeta se reemplaza el punto “Acreditación y Autorización Sanitaria de Establecimientos de Salud” por el siguiente:

“

- Acreditación y Autorización Sanitaria de Establecimientos de Salud: Enfermera(o), Matrón(a) o similar, especialista en aplicación de normas sanitarias, con: **(i) un mínimo de 3 años de experiencia clínica en establecimientos de atención cerrada; y (ii) al menos 6 años de experiencia** en procesos de acreditación y autorización sanitaria en Chile **y/o especialización en temas de calidad asistencial** en establecimientos de salud que dispongan de una dotación de camas superior a 150 camas.”

- En la cuarta viñeta se elimina el punto “Coordinación BIM” cuyo texto es el siguiente:

“

- Coordinación BIM
 - ✓ Responsable del estudio: Ingeniero Civil, especialista en Coordinación BIM, con experiencia mínima de 8 años en la especialidad, que acredite su participación en el desarrollo de proyectos de coordinación de especialidades BIM en infraestructura hospitalaria que en conjunto sumen una superficie igual o superior a 25.000 m².

- ✓ Equipo Técnico:

- Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcción o Constructor Civil, con especialización en Coordinación BIM, con experiencia mínima de 5 años en la especialidad, que acredite su participación en la coordinación de especialidades BIM en infraestructura hospitalaria que en conjunto sume una superficie igual o superior a 20.000 m².

- o 2 (dos) profesionales universitarios colaboradores (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcción o Constructor Civil) en que cada uno tenga una experiencia mínima profesional de 3 años y acredite su participación en la coordinación de especialidades BIM en proyectos de infraestructura de salud que en conjunto sumen una superficie igual o superior a 10.000 m².”
- El último punto de la cuarta viñeta, “Revisor de Cálculo Estructural”, se reemplaza por el siguiente:

“

- Revisor de Cálculo Estructural: Ingeniero Civil con mención Estructural, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Revisores de Proyecto de Cálculo Estructural **del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (DS MINVU N° 134 de 2002)**, con experiencia mínima de 6 años en la especialidad, que acredite su participación en la revisión de proyectos de infraestructura hospitalaria que en conjunto sumen una superficie igual o superior a 45.000 m².”

- En c.1) **Profesional que esté a cargo de la explotación de la obra para el o cada Establecimiento de Salud**, donde dice:

“Los supervisores de cada uno de los Servicios Básicos y de los Servicios Especiales Obligatorios deben ser contratados directamente por la Sociedad Concesionaria, y en ningún caso podrán tener vínculos laborales o comerciales con las empresas contratistas que presten cada uno de los servicios señalados.”

debe decir:

“Los supervisores de cada uno de los Servicios Básicos y de los Servicios Especiales Obligatorios deben ser contratados directamente por la Sociedad Concesionaria **a jornada laboral completa**, y en ningún caso podrán tener vínculos laborales o comerciales con las empresas contratistas que presten cada uno de los servicios señalados. **Cada profesional contratado en el cargo de supervisor, deberá desempeñarse en dicho cargo única y exclusivamente respecto de 1 (un) servicio de la concesión.**”

6. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, se modifica el N°28, artículo **1.8.18.2 “Unidad de BIM”** de la siguiente manera:

- Se reemplaza la tabla “**Requisitos de los Encargados de BIM**”, por la siguiente:

“Requisitos de los Encargados de BIM:

Encargado	Profesión	Experiencia en BIM (años)	Conocimientos y Competencias
Etapas de Construcción			
Dirección en BIM	Ingeniero Civil en cualquier especialidad/ Arquitecto/Constructor Civil.	3	Experiencia en gestión estratégica de proyectos y/o de organizaciones.
Gestión en BIM	Ingeniero Civil en cualquier especialidad/ Arquitecto/Constructor Civil.	3	Estandarización y optimización de procesos tecnológicos, planificación y administración de proyectos, operación y mantenimiento de activos. Liderazgo de equipos.

Encargado	Profesión	Experiencia en BIM (años)	Conocimientos y Competencias
Coordinación en BIM	Ingeniero Civil en cualquier especialidad/ Arquitecto/ Constructor Civil.	3	Desarrollo de proyectos. Liderazgo de equipos.
Revisión en BIM	Ingeniero Civil en cualquier especialidad/ Arquitecto/ Constructor Civil.	3	Fiscalización, validación, auditoria, control, desarrollo y control de proyectos de ingeniería.
Modelación en BIM	Ingeniero Civil / Arquitecto /Constructor Civil	3	Modelación de proyectos.
Etapa de Explotación			
Coordinación en BIM	Ingeniero Civil en cualquier especialidad/ Arquitecto/ Constructor Civil.	3	Desarrollo de proyectos. Liderazgo de equipos.
Modelación en BIM	Ingeniero Civil / Arquitecto /Constructor Civil	3	Modelación de proyectos.

7. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, el N° 47, artículo 1.10.12 “Indicadores Centinela”, se modifica del siguiente modo:

- En la “Tabla de Indicadores Centinela Clase A” se reemplaza el número 1 por el siguiente:

“1. Falta del suministro eléctrico en las redes eléctricas asociadas a **uno o más recintos pertenecientes a** las zonificaciones Muy Crítica o Crítica definidas en el Anexo H de las Bases de Licitación, **durante un período de tiempo superior al plazo estipulado en el Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4.1 de las mismas para el respaldo de energía eléctrica, contados desde que se registra la incidencia en el SIC y/o en la Central de Control Centralizado y Automatización, dispuestos en los artículos 1.14 del Anexo Complementario de las Bases Administrativas y 1.1 del Anexo Complementario del Anexo B.**”

- En la “Tabla de Indicadores Centinela Clase A” se reemplaza el número 3 por el siguiente:

“3. La Sociedad Concesionaria no cumple **con los plazos de reparación aprobados por el Inspector Fiscal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación**, para cualquier Equipamiento Médico del Servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, según corresponda conforme lo dispuesto en los Anexos B e I de las Bases de Licitación, de clases III y IV, instalado en la zonificación Muy Crítica definida en el Anexo H de las mismas.”

- En la “Tabla de Indicadores Centinela Clase B” se reemplaza el número 1 por el siguiente:

“1. Falta del suministro eléctrico en las redes eléctricas asociadas a **uno o más recintos pertenecientes a** las zonificaciones Menos Crítica o No Crítica definidas en el Anexo H de las Bases de Licitación, **durante un período de tiempo superior al plazo estipulado en el Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4.1 de las mismas, para el respaldo de energía eléctrica, contados desde que se registra la incidencia en el SIC y/o en la Central de Control Centralizado y Automatización, dispuestos en los artículos 1.14 del Anexo Complementario de las Bases Administrativas y 1.1 del Anexo Complementario del Anexo B.**”

- En la “**Tabla de Indicadores Centinela Clase B**” se reemplaza el número 4 por el siguiente:

“4. La Sociedad Concesionaria no cumple **con los plazos de reparación aprobados por el Inspector Fiscal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.6.2.2 de las Bases de Licitación**, para cualquier Equipamiento Médico del Servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, según corresponda conforme lo dispuesto en los Anexos B e I de las Bases de Licitación, de clases III y IV, instalado en la zonificación Crítica definida en el Anexo H de las mismas.”

8. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, el N°49, artículo **1.11.2.3 “Extinción anticipada durante la construcción por interés público”**, se rectifica de la siguiente manera:

➤ Donde dice:

“El plazo estimado para la Autorización de Pagos de Subsidios será: 42.

β : 0,55333

Monto de indemnización:...”

debe decir:

“El plazo estimado para la Autorización de Pagos de Subsidios será: 42.

***m*: Diferencia en número de meses entre el plazo estimado para la Autorización de Pagos de Subsidios de 42 meses, y la fecha de declaración de extinción de la concesión por interés público**

β : 0,55333

Monto de indemnización:...”

9. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, en el N°57, artículo **1.12.2.6 “Pagos por Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Mobiliario No Clínico”**, se reemplaza la tabla por la siguiente:

“

Establecimiento de Salud	Responsable de Pago (MINSAL/ Servicio de Salud)	Etapa de Construcción		Etapa de Explotación	
		Número de Cuotas	Monto de cada cuota (UF)	Número de Cuotas	Monto de cada cuota (UF)
Hospital de Cauquenes	MINSAL	15	1.908	15	2.896
Hospital de Constitución	MINSAL	15	1.829	15	2.738
Hospital de Parral	MINSAL	15	1.794	15	2.706

”

10. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, en el N°58, artículo 1.12.2.7 “Pagos por Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, se reemplaza la tabla por la siguiente:

“

Establecimiento de Salud	Responsable de Pago (MINSAL/ Servicio de Salud)	Etapa de Construcción		Etapa de Explotación	
		Número de Cuotas	Monto de cada cuota (UF)	Número de Cuotas	Monto de cada cuota (UF)
Hospital de Cauquenes	MINSAL	15	43.574	15	47.507
Hospital de Constitución	MINSAL	15	38.731	15	43.560
Hospital de Parral	MINSAL	15	38.044	15	40.866

”

11. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.1.- “Anexo Complementario de las Bases Administrativas”, en el N°64, artículo 1.12.13 “Opción del Estado de modificar obras en un Establecimiento de Salud por sobrecostos derivados de medidas ambientales durante la Etapa de Construcción”, donde dice:

“ ϕ : 0.42

r_f : 3.0% real anual”

debe decir

“ ϕ : 0.42

m : Diferencia en número de meses entre el plazo estimado para la Autorización de Pagos de Subsidios de 42 meses, y la fecha de calificación de exclusión del Establecimiento de Salud del contrato de concesión a que se hace referencia en el presente artículo.

r_f : 3.0% real anual”

B. ANEXO COMPLEMENTARIO DE LAS BASES TÉCNICAS

12. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 1, artículo 2.1 “Introducción”, el apartado “Otras Normas en relación con el Proyecto Definitivo y la construcción de las obras” se modifica del siguiente modo:

- La octava viñeta se reemplaza por la siguiente:

“• D.S. N°3 de **1985** del MINSAL, que aprueba reglamento de protección radiológica de instalaciones radioactivas.”

- La décimosexta viñeta se reemplaza por la siguiente:

“• D.S. N°94 de **2007** del MINSAL, que aprueba reglamento sobre asistencia religiosa en recintos hospitalarios.”

- La vigésimosexta viñeta se reemplaza por la siguiente:
 - “• D.S. N°45 de **2016** del MINSAL, que aprueba reglamento sobre las prestaciones de diálisis y los establecimientos que las otorgan”
- La vigésimonovena viñeta se reemplaza por la siguiente:
 - “• Resolución (Exenta) N° 261 de 2006 del MINSAL, que aprueba Norma General Administrativa N° **16** sobre Interculturalidad en los Servicios de Salud.”
- La trigésima viñeta se reemplaza por la siguiente:
 - “• Resolución (Exenta) N°**417** de 2016 del MINSAL, que aprueba "Modelo de Gestión Unidad de Hospitalización de Cuidados intensivos en psiquiatría para población adulta e infanto adolescente (UHCIP)”
- La trigésimatercera viñeta se reemplaza por la siguiente:
 - “• Norma EN 15341:**2008** sobre “Mantenimiento. Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento”.
- La trigésimoquinta viñeta se reemplaza por la siguiente:
 - “• Norma NFPA 25 de **2019** que fija el Estándar para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de los Sistemas de Protección contra Incendios **a base de agua.**”
- La última viñeta se reemplaza por la siguiente:
 - “• NCh2190.Of**2019**: Transporte **terrestre** de **mercancías** peligrosas – Distintivos para identificación de **peligros.**”

13. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 1, artículo **2.1 “Introducción”**, el apartado “**Otras Normas en relación con la prestación de los servicios**” se modifica del siguiente modo:

- La trigésimocuarta viñeta se reemplaza por la siguiente:
 - “• NCh2190.Of**2019**: Transporte **terrestre** de **mercancías** peligrosas – Distintivos para identificación de **peligros.**”
- La trigésimoseptima viñeta se reemplaza por la siguiente:
 - “• Norma NFPA 25 de **2019** que fija el Estándar para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de los Sistemas de Protección contra Incendios **a base de agua.**”

14. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, el N° 2, artículo **2.2 “Área de concesión”**, se modifica de la siguiente manera:

- En la letra a) “Hospital de Cauquenes”, se reemplaza la tabla que contiene la información de acuerdo al sistema de coordenadas UTM por la siguiente:

“

VÉRTICE	NORTE	ESTE
A	6016220,106	741002,199
B	6016211,648	741105,281
C	6016153,443	741103,316
D	6015889,824	741080,397
E	6015887,704	741068,412
F	6015941,577	740946,996
G	6016139,833	740959,914
H	6016136,375	740992,329
I	6016170,643	740996,170
J	6016170,537	740997,805

”

- En la letra b) “Hospital de Constitución”, se reemplaza la tabla que contiene la información de acuerdo al sistema de coordenadas UTM por la siguiente:

“

VÉRTICE	NORTE	ESTE
A	6086974,304	733697,514
B	6087023,960	733762,440
C	6087012,590	733780,000
D	6086987,260	733804,350
E	6086979,810	733810,710
F	6087000,124	733829,610
G	6087044,690	733866,470
H	6087070,150	733881,070
I	6087077,240	733892,050
J	6087078,650	733897,180
K	6087070,632	733919,212
L	6087056,060	733946,130
M	6087041,152	733981,811
N	6087032,774	734010,558
Ñ	6087024,930	734036,270
O	6087021,460	734046,020
P	6086855,280	734133,720
Q	6086841,672	733975,498
R	6086792,582	733840,878
S	6086770,260	733779,650
T	6086764,170	733770,100
U	6086772,758	733764,262

”

- En la letra c) “Hospital de Parral”, se reemplaza la tabla que contiene la información de acuerdo al sistema de coordenadas UTM por la siguiente:

“

VÉRTICE	NORTE	ESTE
A	5995431,840	246501,740
B	5995306,930	246577,740
C	5995134,350	246425,050
D	5995296,600	246240,430
E	5995319,870	246255,360
F	5995426,910	246349,920
G	5995354,170	246432,560

”

15. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo **2.4.1 “Desarrollo del Proyecto Definitivo”**, la letra a.1 **“Consideraciones Generales”** se modifica de la siguiente manera:

- Se reemplaza el primer párrafo por el siguiente:
 “El desarrollo del Proyecto Definitivo de los Establecimientos de Salud, indicados en el artículo 1.2.3 de las Bases de Licitación, debe realizarse aplicando e incorporando lo dispuesto en el literal a.2 “Exigencias, definiciones y requisitos mínimos”, desde el literal a.2.1 al **a.2.32**, ambos inclusive, del presente anexo complementario.”
- En el octavo párrafo, se adicionan al final de la tabla las siguientes filas:

“

Proyecto de Elementos No Estructurales	El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en literal a.2.30 del presente anexo.
Proyecto de Riego	El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en literal a.2.31 del presente anexo.
Proyecto de Aguas Tratadas	El proyecto se debe desarrollar de acuerdo a lo señalado en literal a.2.32 del presente anexo.

”

16. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo **2.4.1 “Desarrollo del Proyecto Definitivo”**, letra a.2.1.3 **“Estudio de Riesgo Sísmico”**, se reemplaza la primera viñeta del segundo párrafo por la siguiente:

- “√ La metodología aplicada al estudio de riesgo debe ser acorde a la normativa nacional (NCh433 Of.2009, NCh2369 Of.2003 y/o NCh2745 Of.2013, según corresponda). Se deben evaluar como mínimo los escenarios **Sismo de Diseño (SDI)** y **Sismo Máximo Posible (SMP)**, estos escenarios corresponden **aproximadamente** a periodos de retorno 475 y **950** años, respectivamente. Sin embargo, se puede extender a otros periodos de análisis según criterio del especialista a cargo del proyecto o según lo disponga la normativa vigente.”

17. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo **2.4.1 “Desarrollo del Proyecto Definitivo”**, la letra a.2.2 **“Proyecto de Arquitectura”** se modifica del siguiente modo:

- Se reemplaza el primer párrafo por el siguiente:

“El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Arquitectura, de acuerdo a lo señalado en **los documentos “Criterios de Diseño de Arquitectura” y “Programa Médico Arquitectónico (PMA)”**, indicados en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, **debiendo cumplir con todos los aspectos que tienen el carácter de obligatorio de acuerdo a lo indicado en el párrafo siguiente. En el caso de existir inconsistencias o diferencias en lo relativo a superficies, primará el respectivo “Programa Médico Arquitectónico (PMA).”**”

- El segundo párrafo de modifica del siguiente modo:

- Se reemplazan las viñetas primera a duodécima, ambas inclusive, por las siguientes:

“

- ✓ La ubicación relativa entre todos los recintos clínicos indicados en los planos contenidos en el Antecedente Referencial “Anteproyecto de Arquitectura” de cada hospital. La Sociedad Concesionaria podrá proponer **fundadamente** al Inspector Fiscal para su aprobación una solución funcionalmente equivalente desde la perspectiva clínica.
- ✓ La modulación estructural de 7,8 x 7,8 establecida en los “Criterios de Diseño de Cálculo Estructural” para todos los recintos aislados sísmicamente; **no obstante, la Sociedad Concesionaria podrá proponer fundadamente al Inspector Fiscal una nueva modulación para su aprobación.**
- ✓ La ubicación de los elementos contenidos al interior de los recintos indicados en el Antecedente Referencial “Anteproyecto de Arquitectura” - “Plantillas de diseño de recintos Tipo”, referido en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación. **La Sociedad Concesionaria podrá proponer fundadamente al Inspector Fiscal para su aprobación, una solución funcionalmente equivalente desde la perspectiva clínica.**
- ✓ Las alturas y superficies útiles de los recintos señalados en el Programa Médico Arquitectónico (PMA) y en los “Criterios de Diseño de Arquitectura”. A este respecto, la Sociedad Concesionaria podrá presentar, fundadamente, una propuesta de aumento o reducción de superficie útil de los recintos, con una tolerancia máxima de un 5% **de la superficie total edificada**, lo que deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal.
- ✓ Los accesos peatonales y vehiculares para el Hospital de Cauquenes deberán estar ubicados en la calle Yungay y en la calle Rio Guanaco; para el Hospital de Constitución deberán estar ubicados en la calle Rio Maule y en la calle Prieto; y para el Hospital de Parral en la calle Camino Catillo Ruta L-84 y calle Doctor Mario Mujica, todo de acuerdo a lo indicado en los respectivos documentos contenidos en el “Anteproyecto de Arquitectura”.
- ✓ Se deberán respetar las orientaciones de los edificios **señaladas** en el “Anteproyecto de Arquitectura”, así como sus patios interiores, que además de propiciar la iluminación natural controlada, permite ingresos de aire y entrega soluciones visuales. La Sociedad Concesionaria podrá proponer **fundadamente** una solución técnicamente superior, la cual deberá evaluar los efectos sobre los aspectos **anteriormente indicados, la que en todo caso deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal.**

- ✓ El diseño de la fachada y de su envolvente, de acuerdo a lo indicado en **el documento contenido** en el “Anteproyecto de Arquitectura”. La Sociedad Concesionaria podrá proponer **fundadamente** una solución técnicamente superior, la cual deberá considerar los efectos sobre, al menos, eficiencia energética, iluminación y acústica **la que en todo caso deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal.**
- ✓ Las distribuciones y tipologías de los cielos falsos interiores, de acuerdo a lo indicado en el **documento contenido** en el “Anteproyecto de Arquitectura”. La Sociedad Concesionaria podrá proponer **fundadamente** una solución técnicamente superior, la cual deberá considerar los efectos sobre, al menos, eficiencia energética, climatización, iluminación y acústica **la que en todo caso deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal.** Lo anterior, respetando las Normas Técnicas Básicas respecto a tipología de cielos en recintos clínicos.
- ✓ Los anchos de los pasillos **deberán ser los que se establecen** en el documento “Criterios de Diseño de Arquitectura”. **Tal como se indica en el citado documento,** se podrán admitir reducciones acotadas en anchos de pasillos, por elementos singulares que no alteren la funcionalidad clínica y permitan la evacuación de las cargas de ocupación, según lo indicado en la Ordenanza General de Urbanismo y **Construcciones (OGUC) y en la normativa sanitaria vigente, reducciones que en todo caso deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal.**
- ✓ Barandas en todas aquellas zonas donde existan desniveles superiores a 30 centímetros.
- ✓ Los estacionamientos destinados para personas con movilidad reducida deberán **ubicarse en áreas cercanas, a una distancia no superior a 20 metros** a los núcleos de ascensores de acceso de público y pacientes. La cantidad de este tipo de estacionamientos no podrá ser inferior al 5% de los estacionamientos para funcionarios y visitas. **En todo caso se deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y en la ordenanza municipal correspondiente.**
- ✓ Los estacionamientos destinados **a las ambulancias, deberán ubicarse en áreas cercanas al acceso del Servicio de Urgencia, a una distancia no superior a 20 metros. Respecto de los otros estacionamientos de vehículos de emergencia, tales como: bomberos, carabineros y/o policía de investigaciones, deberán ubicarse en áreas cercanas a los accesos principales al edificio del hospital, a una distancia no superior a 30 metros. En todo caso se deberá dar cumplimiento a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y a la ordenanza municipal correspondiente.”**

➤ Se elimina la decimotercera viñeta cuyo texto es el siguiente:

“✓ El cierre en todo el perímetro del área de concesión debe ser en base a lo indicado en planos de cierre “Anteproyecto de Arquitectura” de cada hospital.”

- Se adiciona como nuevo tercer párrafo el siguiente:

“Con todo las propuestas que efectúe la Sociedad Concesionaria en aquellos casos en que proceda de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, serán de su entero cargo, costo y responsabilidad.”

18. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo 2.4.1 “**Desarrollo del Proyecto Definitivo**”, letra a.2.3 “**Proyecto de Cálculo Estructural**”, se modifica el segundo párrafo del siguiente modo:

- Se reemplaza la primera viñeta por la siguiente:

“√ Grilla de pilares de 7,8 x 7,8 metros; **no obstante, la Sociedad Concesionaria de manera fundada, podrá proponer una nueva modulación a su entero cargo, costo y responsabilidad, que deberá ser autorizada por la Inspección Fiscal**”.

- Se reemplaza la segunda viñeta por la siguiente:

“√ Un nivel de interfaz de aislación sísmica, que deberá contar con envigado en la súper-estructura y en la sub-estructura con sus respectivos capiteles. **El Inspector Fiscal de manera fundada podrá autorizar puntales en la sub-estructura con sus respectivos capiteles, sin amarre de envigado. En caso que se requiera discontinuar la grilla de pilares dentro de la estructura, se deberá contar siempre con un grupo mínimo de 9 pilares (3x3) en nivel de sub-estructura en distanciamiento de grilla**, todo conforme a lo señalado en “Criterio de Diseño de Cálculo Estructural”.

- En la quinta viñeta se reemplaza el segundo párrafo por el siguiente:

“El proyecto definitivo de cálculo deberá contener memoria de cálculo, proyecto de aislación sísmica, especificaciones técnicas, planimetría, ingeniería de detalle y constructiva, procedimiento y plan de trabajo o construcción, plan de ensayos y certificación de materiales, **informe del Revisor de Cálculo Estructural a que se refiere el artículo 1.7.3.1** y todo lo indicado en criterios de diseño de la especialidad, dispuestos en el anexo complementario del artículo 1.3.4, **ambos** de las Bases de Licitación.”

19. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo 2.4.1 “**Desarrollo del Proyecto Definitivo**”, letra a.2.7 “**Proyecto de Climatización e Instalaciones Térmicas**”, quinto párrafo, se adiciona como séptima viñeta la siguiente:

“√ **En cada Sala de Reprocesamiento de Capilares de la Unidad de Diálisis, se deberá considerar la instalación de una extracción mecánica adicional, a la altura del operador que realiza labores de lavado y recuperación de capilares, que permita cumplir con los niveles de concentración (mg/m³) indicados en el D.S N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria podrá proponer, a su entero cargo, costo y responsabilidad, otros mecanismos que cumplan con los objetivos y normativa antes planteados, para lo cual deberá contar con la aprobación previa del Inspector Fiscal.**”

20. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo 2.4.1 “**Desarrollo del Proyecto Definitivo**”, la letra a.2.9 “**Proyecto de Instalaciones de Agua Potable**” se modifica del siguiente modo:

- En el quinto párrafo, donde dice:

“..... La capacidad del estanque destinado para agua potable deberá ser la necesaria para suministrar autónomamente durante, al menos, 48 horas a cada Establecimiento de Salud.”

debe decir:

“..... La capacidad del estanque destinado para agua potable deberá ser la necesaria para suministrar autónomamente durante, al menos, **72** horas a cada Establecimiento de Salud.”

- En el décimo tercer párrafo, donde dice:

“Deberá existir, al menos, una central de agua osmotizada, que cumpla los requisitos fijados en el D.S. N°45 de 2017 del MINSAL, que aprueba reglamento...”

debe decir:

“Deberá existir, al menos, una central de agua osmotizada, que cumpla los requisitos fijados en el D.S. N°45 de **2016** del MINSAL, que aprueba reglamento...”

21. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo **2.4.1 “Desarrollo del Proyecto Definitivo”**, letra a.2.14 **“Proyecto de Cableado Estructurado y Corrientes Débiles”**, se reemplaza el decimosexto párrafo por el siguiente:

“Para los sistemas de radiocomunicaciones y telefonía celular la Sociedad Concesionaria deberá realizar un estudio de cobertura para cada Establecimiento de Salud, de tal manera que se puedan detectar las zonas del edificio que requieran una ampliación de la cobertura existente. **Si, como resultado del estudio, se detecta una eventual insuficiencia en la cobertura, el Inspector Fiscal podrá requerir, en el plazo que indique, la entrega de una propuesta de solución, a entero cargo, costo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, para su revisión y aprobación; en todo caso, las obras, instalaciones y sistemas que resulten necesarios deberán quedar concluidos antes del período de funcionamiento piloto dispuesto en el artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación. Posteriormente con el fin de acreditar el desempeño de la cobertura de los referidos sistemas, la Sociedad Concesionaria deberá efectuar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, una actualización del estudio, incluyendo si procede, la propuesta de solución y su respectiva implementación, antes de la Puesta en Servicio Definitiva.”**

22. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo **2.4.1 “Desarrollo del Proyecto Definitivo”**, letra a.2.15 **“Proyecto de Control Centralizado y Automatización”**, se reemplaza la sexta viñeta del séptimo párrafo por la siguiente:

“

- ✓ Cálculo de indicadores como Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) y Tiempo Medio para Reparar (MTTR), Tasa de Falla y Disponibilidad del Equipamiento, para lo cual se deberá seguir las definiciones que establece la norma EN 15341:**2008** “Mantenimiento. Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento”, señalada en el anexo complementario del artículo 2.1 de las Bases de Licitación.”

23. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo **2.4.1 “Desarrollo del Proyecto Definitivo”**, letra a.2.16 **“Proyecto de Instalaciones de Combustible”**, se reemplaza el noveno párrafo por el siguiente:

“La Sociedad Concesionaria deberá elaborar y presentar un proyecto de instalación de combustibles a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles basado en la norma NFPA 30-**2018** “*Flammable and Combustible Liquids*”. Una vez aprobado este proyecto, la Sociedad Concesionaria deberá incorporarlo al desarrollo del Proyecto Definitivo.”

24. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo **2.4.1 “Desarrollo del Proyecto Definitivo”**, la letra a.2.18 “**Proyecto de Manejo de Residuos Hospitalarios**”, se modifica de la siguiente manera:

- En el noveno párrafo donde dice:

“...La Sala de Almacenamiento REAS deberá cumplir con todo lo estipulado en el D.S. N° 594 del 2000 del MINSAL que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo...”

debe decir:

“...La Sala de Almacenamiento REAS deberá cumplir con todo lo estipulado en el D.S. N° 594 de **1999** del MINSAL que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo...”

25. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, en el N° 4, artículo **2.4.1 “Desarrollo del Proyecto Definitivo”**, se adicionan a continuación de la letra a.2.29, las siguientes nuevas letras **a.2.30 “Proyecto de Elementos No Estructurales”**, **a.2.31 “Proyecto de Riego”** y **a.2.32 “Proyecto de Aguas Tratadas”**:

“a.2.30 Proyecto de Elementos No Estructurales

El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Elementos No Estructurales, considerando lo establecido en el documento “Criterios de Diseño de Elementos No Estructurales” referido en el Anexo Complementario del artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, como requisito mínimo para su elaboración.

La Sociedad Concesionaria será responsable de realizar los cálculos que sean necesarios para obtener el dimensionamiento definitivo, considerando las metodologías y procedimientos descritos en el referido documento “Criterios de Diseño de Elementos No Estructurales”, salvo que el Inspector Fiscal autorice una propuesta distinta presentada previamente por el Concesionario.

Dicho Proyecto Definitivo deberá considerar la vulnerabilidad de los distintos elementos no estructurales de cada hospital, incluyendo al menos, cielos falsos, tabiques, muros cortinas, fachadas, techumbres, coberturas estéticas, señaléticas, cañerías, ductos, canalizaciones, equipamiento mecánico, equipamiento médico, equipamiento de laboratorios y mobiliario, además de cualquier elemento no estructural que pueda verse afectado por fenómenos dinámicos que puedan poner en riesgo a las personas o la funcionalidad del hospital, su infraestructura, suministros vitales y/o equipamiento.

Los requerimientos de protección de elementos no estructurales deberán considerar vulnerabilidad ante movimientos sísmicos, vientos, rayos, dilataciones, vibraciones e impactos, entre otros, debiendo definir soluciones y realizar la ingeniería de detalle de apoyos, anclajes, amortiguadores, arriostres y refuerzos, incluyendo materiales dúctiles, flexibles o especiales, en caso de ser necesario.

a.2.31 Proyecto de Riego

El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Riego, considerando lo establecido en el documento “Criterios de Diseño de Riego” referido en el Anexo Complementario del artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, como requisito mínimo para su elaboración.

La Sociedad Concesionaria será responsable de realizar los cálculos que sean necesarios para obtener el dimensionamiento definitivo, considerando las metodologías y procedimientos descritos en el referido documento “Criterios de Diseño de Riego”, salvo que el Inspector Fiscal autorice una propuesta distinta presentada previamente por el Concesionario.

Dicho Proyecto Definitivo deberá incluir, al menos, los requerimientos de riego en cada zona del hospital, conforme a proyecto de paisajismo y eficiencia energética, determinando caudales, frecuencias y tipologías de riego. Deberá diseñar el sistema de suministro, estanques, plantas presurizadoras, redes de distribución con sus válvulas y filtros, equipos de riego en base a goteros, aspersores u otros, control automático considerando sensores de flujo y clima.

a.2.32 Proyecto de Aguas Tratadas

El Concesionario deberá desarrollar el Proyecto Definitivo de Instalaciones de Aguas Tratadas, considerando lo establecido en el documento “Criterios de Diseño de Aguas Tratadas” referido en el Anexo Complementario del artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación, como requisito mínimo para su elaboración.

La Sociedad Concesionaria será responsable de realizar los cálculos que sean necesarios para obtener el dimensionamiento definitivo, considerando las metodologías y procedimientos descritos en el referido documento “Criterios de Diseño de Aguas Tratadas”, salvo que el Inspector Fiscal autorice una propuesta distinta presentada previamente por el Concesionario.

Dicho Proyecto Definitivo deberá incluir, al menos, la determinación de los procesos y recintos del hospital que requerirán aguas tratadas, incluyendo volúmenes y caudales demandados, tipología de aguas y equipamientos que las generarán, ingeniería de detalle de estanques, plantas presurizadoras, redes de distribución, sistema de tratamiento de aguas, llaves de paso, medidores de consumo, soportaciones de cañerías y equipos, sistemas de seguridad y control de suministro y calidad.

La Sociedad Concesionaria deberá determinar las necesidades de consumo de aguas tratadas para los Establecimientos de Salud, determinando el requerimiento de continuidad de servicio ante emergencias.”

26. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, el N° 11, artículo 2.6.2.2 “Evaluación de los Niveles de Servicio”, se modifica del siguiente modo:

- La Tabla “Factores de relevancia de los servicios” se reemplaza por la siguiente:

“Factores de relevancia de los servicios:

	Servicio	Tipo de Servicio (Básico o Especial Obligatorio)	Factor de Relevancia
1	Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura.	Básico	45%
2	Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico.	Básico	5%
3	Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico.	Básico	2%
4	Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.	Especial Obligatorio	40%
5	Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.	Especial Obligatorio	8%

27. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.2.- “Anexo Complementario de las Bases Técnicas”, se rectifica el N° 12, artículo 2.6.2.3 “Incentivos por Nivel de Servicio Global”, reemplazando su contenido por el siguiente:

“Incentivos por Nivel de Servicio Global.

Establecimiento de Salud: Hospital de Cauquenes.

*PREMIO*₁: equivale a UF 2.000.

*PREMIO*₂: equivale a UF 1.000.

*PREMIO*₃: equivale a UF 500.

*TNS*₁: es igual a 85.

*TNS*₂: es igual a 77.

*TNS*₃: es igual a **75**.

Establecimiento de Salud: Hospital de Constitución.

*PREMIO*₁: equivale a UF 2.000.

*PREMIO*₂: equivale a UF 1.000.

*PREMIO*₃: equivale a UF 500.

*TNS*₁: es igual a 85.

*TNS*₂: es igual a 77.

*TNS*₃: es igual a **75**.

Establecimiento de Salud: Hospital de Parral.

$PREMIO_1$: equivale a UF 2.000.

$PREMIO_2$: equivale a UF 1.000.

$PREMIO_3$: equivale a UF 500.

TNS_1 : es igual a 85.

TNS_2 : es igual a 77.

TNS_3 : es igual a 75.”

C. ANEXO COMPLEMENTARIO DE LAS BASES ECONÓMICAS

28. En el Anexo A “Anexos Complementarios”, A.3.- “Anexo Complementario de las Bases Económicas”, se rectifica el N° 2, artículo 3.3 “Evaluación de las Ofertas Económicas”, reemplazando su texto por el siguiente:

“Evaluación de las Ofertas Económicas

A : El factor de actualización es **9,929 (nueve coma novecientos veintinueve)**.

B : El factor de actualización es **2,382 (dos coma trescientos ochenta y dos)**.

K_1 : es igual a 90%.

K_2 : es igual a 10%.”

D. ANEXO COMPLEMENTARIO DEL ANEXO B

29. En el Anexo B “Anexos Complementarios”, en N°1, artículo 1.1 “Servicios Básicos”, “Mantenimiento y operación de la infraestructura, instalaciones, equipamiento industrial y mobiliario asociado a la infraestructura”, apartado “Aspectos Generales”, en el número 6 “Aspectos Normativos y de Control de Calidad”, se reemplaza la segunda viñeta del segundo párrafo por la siguiente:

“ • D.S. N° 44 de 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que **aprueba reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles**”

30. En el Anexo B “Anexos Complementarios”, en N°1, artículo 1.1 “Servicios Básicos”, “Mantenimiento y operación de la infraestructura, instalaciones, equipamiento industrial y mobiliario asociado a la infraestructura”, apartado “Alcance de los Componentes”, en el número 6 “Servicio de Mantenimiento y Operación de Instalaciones y Equipamiento del Sistema de Central Térmica, Climatización, Refrigeración y Sistema Geotérmico y Combustible”, letra b) “Climatización”, se adiciona como última viñeta la siguiente:

“• Respecto del cambio de filtros de las manejadoras de aire, se deberá considerar como criterio el de mayor frecuencia de cambio anual, entre aquellas recomendadas por los fabricantes del equipo y del filtro. Sin perjuicio de lo anterior en los recintos de: Central de Esterilización, Cirugía Mayor, Cirugía Menor, Diálisis, Farmacia, Laboratorio Clínico, Pabellones, Parto Integral, Quirúrgico Urgencia, SEDILE, Urgencias, UTI y UCI, según

corresponda, el Inspector Fiscal podrá requerir el respectivo recambio de los filtros con una mayor frecuencia que la anteriormente dispuesta, de conformidad a las mediciones que se realicen *in situ* de la calidad del aire, lo que deberá realizar la Sociedad Concesionaria a su entero cargo, costo y responsabilidad y sin derecho a compensación por este concepto.”

31. En el Anexo B “Anexos Complementarios”, en N°1, artículo 1.1 “**Servicios Básicos**”, “**Mantenimiento y operación de la infraestructura, instalaciones, equipamiento industrial y mobiliario asociado a la infraestructura**”, apartado “Alcance de los Componentes”, en el número 10 “**Servicio de Mantenimiento y Operación del Sistema Contra Incendios**”, letra a) “**Sistema de Extinción**”, primer punto “**Extinción de incendio con sistemas en base a agua**”, se reemplaza la sexta viñeta por la siguiente:

“

- ✓ El mantenimiento de todos los sistemas de rociadores, se **realizará** de acuerdo a la Norma NFPA 25 de **2019** para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de los Sistemas de Protección contra Incendios **a Base de Agua**. El mantenimiento de los equipos de impulsión y almacenamiento de las aguas, para el sistema de extinción de incendio, si así lo estableciera el Proyecto Definitivo, se deberá efectuar de acuerdo a la normativa nacional y **a la NFPA** que le sea aplicable.”

32. En el Anexo B “Anexos Complementarios”, en el N° 4, artículo 2 “**Servicios Especiales Obligatorios**”, el apartado “**Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico**”, se modifica de la siguiente manera:

- En el número 4 “Aspectos Normativos y de Control de Calidad” se reemplaza la primera viñeta del primer párrafo por la siguiente:
 - “• D.S. N°10 de **2012** del MINSAL, que aprueba “Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan Vapor de Agua”.
- En la letra B. “Proceso de Adquisición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa de Construcción”, donde dice:

“Plazo de entrega del Listado para Grupo 1: 1.000 días.
Plazo de entrega del Listado para Grupo 2: 800 días.
Plazo de entrega del Listado para Grupo 3: 500 días.
Plazo de entrega del Listado para Grupo 4: 250 días.”

debe decir:

“Plazo de entrega del Listado para Grupo 1: **800** días.
Plazo de entrega del Listado para Grupo 2: **600** días.
Plazo de entrega del Listado para Grupo 3: 500 días.
Plazo de entrega del Listado para Grupo 4: **300** días.”

E. ANEXO COMPLEMENTARIO DEL ANEXO I

33. En el Anexo I, el “Anexo Complementario del Anexo I” se modifica de la siguiente manera:

- En la letra a) “Listado de Mobiliario No Clínico”, Establecimiento de Salud: Hospital de Cauquenes, se reemplazan los N° ítem HCQ10144, HCQ10207, HCQ10775, HCQ10778, HCQ10798, HCQ10800, HCQ10816, HCQ10827, HCQ10859, HCQ10887, HCQ10904, HCQ10954, HCQ11029, HCQ11034 y HCQ11584 por los siguientes:



Mauricio Márquez González
Jefe de Unidad de Hospitales
Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas



N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida útil	Disponibilidad Mínima	Disponibilidad Programada Semestral	Tiempo Máximo de Parada Continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCQ10144	NC-Cafeteria	A1.e.1	Artefactos Eléctricos	10011	3	Hervidor mantenedor 20 L	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	4,6
HCQ10207	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.f.9	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ10775	CM-Otros recintos adyacentes	A2.g.33	Silla	40005	4	Piso taburete con respaldo	0	3	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	8,9
HCQ10778	CA-Farmacia (Central de mezclas)	A2.g.35	Silla	40005	4	Piso taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	8,9
HCQ10798	CM-Servicio Dental	A2.h.11	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	2	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ10800	CN-Imagenología	A2.h.17	Silla	40005	4	Piso taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	8,9
HCQ10816	CM-Servicio Dental	A2.h.5	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	2	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ10827	CA-Central de Esterilización o Central de Procesamiento	A2.i.13	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	3	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ10859	CM-Salas de Procedimientos no Invasivos	A2.i.9	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ10887	CM-Consultas Ambulatorias	A2.j.18	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ10904	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.j.34	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ10954	CM-Salas de Procedimientos no Invasivos	A2.k.12	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ11029	CM-Consultas Ambulatorias	A2.k.5	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ11034	CM-Consultas Ambulatorias	A2.k.7	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	6,9
HCQ11584	CA-Otros recintos adyacentes	AZ.c.14	Silla	40023	4	Taburete con respaldo	0	1	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	6,9

➤ En la letra b) "Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico", Establecimiento de Salud: Hospital de Cauquenes, se reemplazan los N° ítem HCQ10007, HCQ10008, HCQ10063, HCQ10077, HCQ10078, HCQ10119, HCQ10120, HCQ10205, HCQ10209, HCQ10323, HCQ10324, HCQ10370, HCQ10424, HCQ10425, HCQ10462, HCQ10463, HCQ10478, HCQ10534, HCQ10535, HCQ10665, HCQ10672, HCQ10673, HCQ10675, HCQ10676, HCQ10677, HCQ10678, HCQ10679, HCQ10958, HCQ11065, HCQ11235, HCQ11277, HCQ11278, HCQ11289, HCQ11301, HCQ11348, HCQ11349, HCQ11350, HCQ11351, HCQ11401, HCQ11402, HCQ11430, HCQ11431, HCQ11440, HCQ11441, HCQ11500, HCQ11514, HCQ11515, HCQ11573, HCQ11574, HCQ11575, HCQ11604, HCQ11605, HCQ11722, HCQ11723, HCQ11724, HCQ11725, HCQ11726, HCQ11727, HCQ11728, HCQ11729, HCQ11730, HCQ11731, HCQ11732, HCQ11733, HCQ11734, HCQ11735, HCQ11855, HCQ11856, HCQ11866, HCQ11867, HCQ11965, HCQ11966, HCQ11967, HCQ11968, HCQ12001, HCQ12002, HCQ12003, HCQ12071, HCQ12072, HCQ12082, HCQ12083, HCQ12084, HCQ12166, HCQ12167, HCQ12180, HCQ12181, HCQ12182, HCQ12244, HCQ12248, HCQ12256, HCQ12257, HCQ12270, HCQ12271, HCQ12272, HCQ12273, HCQ12274, HCQ12326, HCQ12327, HCQ12328, HCQ12329, HCQ12330, HCQ12331, HCQ12332, HCQ12333, HCQ12334, HCQ12390, HCQ12391, HCQ12392, HCQ12393, HCQ12394, HCQ12395, HCQ12436, HCQ12476, HCQ12477, HCQ12478, HCQ12479, HCQ12496, HCQ12497, HCQ12498, HCQ12449 y HCQ12675 por los siguientes:

“

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCQ10007	NC-Casino	A1.a.3	Apoyo Industrial	SC	I	40007	2	Carro baño maría	0	2	8	95.0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	125,0
HCQ10008	NC-Casino	A1.a.3	Apoyo Industrial	SC	I	40008	2	Carro baño maría	0	1	8	95.0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	125,0
HCQ10063	CA-Áreas de Tratamiento Especial	A1.c.28	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10077	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.c.30	Instrumental	SC	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	1	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ10078	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.c.30	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10119	CA-Áreas de Tratamiento Especial	A1.c.7	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ10120	CA-Áreas de Tratamiento Especial	A1.c.7	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10205	CM-Áreas de Rehabilitación	A1.d.020	Equipos Menores	SC	I	40039	3	Termolaminadora	0	1	3	95.0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	7,1
HCQ10209	CM-Áreas de Rehabilitación	A1.d.022	Equipos Menores	SC	I	100049	4	Mesa trabajo mano universal	0	1	10	95.0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	35,7
HCQ10323	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.f.9	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ10324	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.f.9	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10370	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.h.4	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10424	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.i.5	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ10425	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.i.5	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10462	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.j.25	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3

N° Item	Recinto según zonificación (Anexo H)	Código de recinte referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCQ10463	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.j.25	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10478	CN-Otros recintos adyacentes	A1.k.1	Equipos Menores	SC	I	100069	4	Set Equipamiento AVD	0	1	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	81,8
HCQ10534	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.k.42	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ10535	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A1.k.42	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10665	CA-Otros recintos adyacentes	A2.a.014	Monitoreo	12-599	III	120019	1	Monitoreo ECG Alta Complejidad UCI	0	1	8	97,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	1 día	4.785,7
HCQ10672	CA-Otros recintos adyacentes	A2.a.014	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ10673	CA-Otros recintos adyacentes	A2.a.014	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	6	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ10675	CA-Otros recintos adyacentes	A2.a.014	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	6	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ10676	CA-Otros recintos adyacentes	A2.a.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Abdominal	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ10677	CA-Otros recintos adyacentes	A2.a.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ10678	CA-Otros recintos adyacentes	A2.a.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ10679	CA-Otros recintos adyacentes	A2.a.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	3	5	N/A	N/A	N/A	6,4
HCQ10958	NC-Áreas de Servicios Generales	A2.f.1	Apoyo Gestión Clínica	SC	I	30027	1	Sistema Central Monitoreo Camaras: Equipos DVR/NVR	0	6	3	N/A	N/A	N/A	258,2
HCQ11065	CM-Servicio Dental	A2.h.4	Instrumental	SC	III	130009	3	Instrumental Dental	0	1	5	N/A	N/A	-	4.478,7
HCQ11235	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.j.33	Apoyo Endoscópico	12-709	III	20003	3	Fibronosofaringoscopia	0	1	5	97,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	1 día	326,3
HCQ11277	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.j.38	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11278	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.j.38	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11289	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.j.4	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. Yeso Traumatología	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,2
HCQ11301	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.j.5	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. Yeso Traumatología	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,2
HCQ11348	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.10	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11349	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.10	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11350	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.10	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espéculos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCQ11351	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.10	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Instrumental Ginecológico	0	10	5	N/A	N/A	N/A	5,0
HCQ11401	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.2	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11402	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.2	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11430	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.34	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11431	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.34	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11440	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.35	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3

N° Item	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCQ11441	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A2.k.35	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11500	CM-Consultas Ambulatorias	A2.k.5	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejuelos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCQ11514	CM-Consultas Ambulatorias	A2.k.7	Instrumental	10-401	III	0	3	Set Inst. Biopsia	0	10	5	N/A	N/A	N/A	7,1
HCQ11515	CM-Consultas Ambulatorias	A2.k.7	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejuelos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCQ11573	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.a.029	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	5	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ11574	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.a.029	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11575	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.a.029	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11604	CN-Otros recintos adyacentes	A3.a.030	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11605	CN-Otros recintos adyacentes	A3.a.030	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11722	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ11723	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ11724	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	6	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11725	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	6	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11726	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11727	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11728	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Abdominal	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ11729	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Abdominal	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ11730	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ11731	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ11732	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ11733	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ11734	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	3	5	N/A	N/A	N/A	6,4
HCQ11735	CA-Otros recintos adyacentes	A3.b.014	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	3	5	N/A	N/A	N/A	6,4
HCQ11855	CN-Otros recintos adyacentes	A3.c.019	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11856	CN-Otros recintos adyacentes	A3.c.019	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11866	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.c.023	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11867	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.c.023	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11965	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.d.026	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ11966	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.d.026	Instrumental	15-602	III	0	3	Set Espejuelos	0	4	5	N/A	N/A	N/A	6,2
HCQ11967	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.d.026	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ11968	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.d.026	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Ginecológico	0	4	5	N/A	N/A	N/A	5,0
HCQ12001	CN-Otros recintos adyacentes	A3.d.029	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	5	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12002	CN-Otros recintos adyacentes	A3.d.029	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12003	CN-Otros recintos adyacentes	A3.d.029	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Instrumental Ginecológico	0	4	5	N/A	N/A	N/A	5,0

N° Item	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCQ12071	CN-Otros recintos adyacentes	A3.e.017	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12072	CN-Otros recintos adyacentes	A3.e.017	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12082	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.e.020	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	10	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ12083	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.e.020	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12084	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.e.020	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12166	CN-Otros recintos adyacentes	A3.g.020	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12167	CN-Otros recintos adyacentes	A3.g.020	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12180	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.g.025	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	5	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ12181	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.g.025	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12182	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	A3.g.025	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12244	CN-Urgencia	AZ.a.23	Instrumental	SC	III	0	3	Set Instrumental Ministerio Público	0	1	5	N/A	N/A	N/A	128,1
HCQ12248	CN-Urgencia	AZ.a.25	Instrumental	11-141	III	0	3	Caja de Parto	0	1	5	N/A	N/A	N/A	14,1
HCQ12256	CN-Urgencia	AZ.a.25	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejuelos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCQ12257	CN-Urgencia	AZ.a.25	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Instrumental Ginecológico	0	10	5	N/A	N/A	N/A	5,0
HCQ12270	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.27	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ12271	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.27	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12272	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.27	Instrumental	15-602	III	0	3	Set Espejuelos	0	4	5	N/A	N/A	N/A	6,2
HCQ12273	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.27	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	8	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12274	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.27	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejuelos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCQ12326	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	16-834	III	20007	3	Set Biopsia Hepatica	0	1	5	N/A	N/A	-	12,5
HCQ12327	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ12328	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12329	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	8	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12330	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Abdominal	0	1	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ12331	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Articular	0	1	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ12332	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	3	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ12333	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	3	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ12334	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.50	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	1	5	N/A	N/A	N/A	6,4

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCQ12390	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.58	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ12391	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.58	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12392	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.58	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	8	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12393	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.58	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	3	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ12394	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.58	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	3	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCQ12395	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.58	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	1	5	N/A	N/A	N/A	6,4
HCQ12436	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	AZ.a.68	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. Yeso Traumatología	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,2
HCQ12476	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	AZ.a.73	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ12477	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	AZ.a.73	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12478	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	AZ.a.73	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	3	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12479	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	AZ.a.73	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. Taponamiento Nasal	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,6
HCQ12496	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	AZ.a.74	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCQ12497	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	AZ.a.74	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCQ12498	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	AZ.a.74	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	3	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCQ12499	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	AZ.a.74	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. Taponamiento Nasal	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,6
HCQ12675	CA-Otros recintos adyacentes	AZ.c.36	Instrumental	SC	III	0	3	Instrumental Quirúrgico Especialidades	0	1	5	N/A	N/A	N/A	22.465,0

11

➤ En la letra b) “Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, Establecimiento de Salud: Hospital de Cauquenes, se eliminan los N° ítem HCQ10199, HCQ10221, HCQ10659, HCQ10660, HCQ10661, HCQ10662, HCQ10663, HCQ10882 y HCQ10957.

➤ En la letra b) “Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, Establecimiento de Salud: Hospital de Constitución, se reemplazan los N° ítem HCN10156, HCN10157, HCN10174, HCN10175, HCN10185, HCN10186, HCN10208, HCN10209, HCN10210, HCN10211, HCN10293, HCN10307, HCN10308, HCN10354, HCN10355, HCN10361, HCN10365, HCN10447, HCN10472, HCN10483, HCN10498, HCN10623, HCN10688, HCN10689, HCN10700, HCN10715, HCN10736, HCN10737, HCN10814, HCN10815, HCN10816, HCN10817, HCN10818, HCN10819, HCN10820, HCN10821, HCN10822, HCN10857, HCN10858, HCN10859, HCN10860, HCN10861, HCN10862, HCN10873, HCN10882, HCN10883, HCN10903, HCN10904, HCN10905, HCN10906, HCN10931, HCN10932, HCN10933, HCN10934, HCN10951, HCN10952, HCN10953, HCN10954, HCN10967, HCN11060, HCN11061, HCN11148, HCN11149, HCN11150, HCN11196, HCN11197, HCN11223, HCN11224, HCN11271, HCN11272, HCN11273, HCN11282, HCN11283, HCN11284, HCN11337, HCN11338, HCN11385, HCN11386, HCN11446, HCN11447, HCN11485, HCN11486, HCN11487, HCN11561, HCN11562, HCN11563, HCN11564, HCN11595, HCN11601, HCN11602, HCN11667, HCN11668, HCN11858, HCN11859, HCN11860, HCN11861, HCN11862, HCN11863, HCN11864, HCN12079, HCN12195, HCN12565, HCN12628, HCN12731, HCN12732, HCN12748, HCN12756, HCN12757 y HCN12816 por los siguientes:



Mauricio Márquez González
 Jefe de Unidad de Hospitales
 Dirección General de
 Concesiones



27

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCN10156	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.2.5	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	5	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10157	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.2.5	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10174	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.11	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	5	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10175	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.11	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10185	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.12	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	5	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10186	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.12	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10208	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.13b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10209	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.13b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10210	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.13b	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejuelos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCN10211	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.13b	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Instrumental Ginecológico	0	10	5	N/A	N/A	N/A	5,0
HCN10293	CM-Consultas Ambulatorias	C.3.1.3.6a	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejuelos Vaginales	0	5	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCN10307	CM-Consultas Ambulatorias	C.3.1.3.7a	Instrumental	10-401	III	0	3	Set Inst. Biopsia	0	5	5	N/A	N/A	N/A	7,1
HCN10308	CM-Consultas Ambulatorias	C.3.1.3.7a	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejuelos Vaginales	0	5	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCN10354	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.10b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10355	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.10b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10361	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.11a	Apoyo Diagnostico	17-144	II	10017	1	Cistoscopia uretroflexible	0	2	8	97,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	1 día	919,6
HCN10365	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.11a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10447	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.8b	Apoyo Endoscopico	12-709	III	20003	3	fibronasofaringoscopia	0	1	5	97,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	1 día	326,3
HCN10472	CM-Salas de Procedimientos no Invasivos	C.3.1.4.9a	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst.yeso traumatología	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,2
HCN10483	CM-Salas de Procedimientos no Invasivos	C.3.1.4.9b	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst.yeso traumatología	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,2
HCN10498	CM-Servicio Dental	C.3.1.5.5a	Instrumental	SC	III	0	3	Instrumental Dental	0	1	5	N/A	N/A	N/A	4.478,7
HCN10623	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.7.11	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10688	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.8.6a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10689	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.8.6a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10700	CM-Hospital de día Psiquiatría	C.3.1.8.9b	Equipos Menores	SC	I	100070	4	Set Instrumentos Musicales	0	1	3	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	44,6
HCN10715	CM-Otros recintos adyacentes	C.3.1.9.19	Equipos Menores	SC	I	100070	4	Set Instrumentos Musicales	0	1	3	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	44,6
HCN10736	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.9.6a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10737	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.9.6a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10814	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	16-834	III	0	3	Set Biopsia Hepatica	0	1	5	N/A	N/A	N/A	12,5
HCN10815	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugia menor	0	5	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN10816	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10817	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10818	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Abdominal	0	1	5	N/A	N/A	N/A	8,6

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCN10819	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Articular	0	1	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCN10820	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	3	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCN10821	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	3	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCN10822	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	1	5	N/A	N/A	N/A	6,4
HCN10857	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugia menor	0	5	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN10858	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	12	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10859	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	12	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10860	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	3	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCN10861	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	3	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCN10862	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	1	5	N/A	N/A	N/A	6,4
HCN10873	CN-Urgencia	C.3.2.30a	Instrumental	11-141	III	0	3	Caja de parto	0	1	5	N/A	N/A	N/A	14,1
HCN10882	CN-Urgencia	C.3.2.30a	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espéculos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCN10883	CN-Urgencia	C.3.2.30a	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Instrumental Ginecológico	0	10	5	N/A	N/A	N/A	5,0
HCN10903	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32a	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugia menor	0	5	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN10904	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	10	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10905	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	15	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10906	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32a	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espéculos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCN10931	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35a	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugia menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN10932	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10933	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	3	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10934	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35a	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. taponamiento nasal	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,6
HCN10951	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35b	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugia menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN10952	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN10953	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN10954	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35b	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. taponamiento nasal	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,6
HCN10967	CN-Urgencia	C.3.2.36	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst.yeso traumatología	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,2
HCN11060	CN-Urgencia	C.3.2.58a	Instrumental	13-666	III	0	3	Set de examen ginecológico	0	15	8	N/A	N/A	N/A	15,0
HCN11061	CN-Urgencia	C.3.2.58a	Instrumental	SC	III	0	3	Set instrumental Ministerio Público	0	1	5	N/A	N/A	N/A	128,1
HCN11148	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.13	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugia menor	0	10	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN11149	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.13	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11150	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.13	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11196	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11197	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11223	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11224	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11271	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.35a	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugia menor	0	5	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN11272	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.35a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11273	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.35a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6

N° Item	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HCN11282	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.35b	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	5	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN11283	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.35b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11284	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.35b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11337	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.7	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11338	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.7	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	20	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11385	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.3.15	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11386	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.3.15	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11446	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.3.8	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11447	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.3.8	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	20	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11485	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.4.11a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	5	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11486	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.4.11a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11487	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.4.11a	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Instrumental Ginecológico	0	4	5	N/A	N/A	N/A	5,0
HCN11561	CN-Salas y Habitaciones de Hospitalización Adulto- Pediátrico - Maternidad	C.4.4.18a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11562	CN-Salas y Habitaciones de Hospitalización Adulto- Pediátrico - Maternidad	C.4.4.18a	Instrumental	15-602	III	0	3	Set Espejuelos	0	4	5	N/A	N/A	N/A	6,2
HCN11563	CN-Salas y Habitaciones de Hospitalización Adulto- Pediátrico - Maternidad	C.4.4.18a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11564	CN-Salas y Habitaciones de Hospitalización Adulto- Pediátrico - Maternidad	C.4.4.18a	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Ginecológico	0	4	5	N/A	N/A	N/A	5,0
HCN11595	CN-Salas y Habitaciones de Hospitalización Adulto- Pediátrico - Maternidad	C.4.4.7	Instrumental	11-141	III	0	3	Caja de parto	0	1	5	N/A	N/A	N/A	14,1
HCN11601	CN-Salas y Habitaciones de Hospitalización Adulto- Pediátrico - Maternidad	C.4.4.7	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Especulos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	N/A	3,4
HCN11602	CN-Salas y Habitaciones de Hospitalización Adulto- Pediátrico - Maternidad	C.4.4.7	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Instrumental Ginecológico	0	10	5	N/A	N/A	N/A	5,0
HCN11667	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.5.23	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11668	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.5.23	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11858	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	3	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN11859	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	6	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN11860	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN11861	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Abdominal	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCN11862	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCN11863	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	6	5	N/A	N/A	N/A	8,6
HCN11864	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	3	5	N/A	N/A	N/A	6,4
HCN12079	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.2.33	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	1	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN12195	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.2.48	Instrumental	SC	III	0	3	Instrumental Quirúrgico Especialidades	0	1	5	N/A	N/A	N/A	20.700,0
HCN12565	CM-Áreas de Rehabilitación	C.5.7.21	Equipos Menores	SC	I	100048	4	Mesa trabajo mano universal	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	35,7
HCN12628	CM-Áreas de Rehabilitación	C.5.7.7a	Medicina Física y Rehabilitación	SC	I	100044	4	Kit rehabilitación orofacial	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	22,1
HCN12731	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.8.14b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	N/A	4,3
HCN12732	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.8.14b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN12748	CA-Áreas Tratamiento Especial	C.5.8.18a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN12756	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.5.8.19	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	1	5	N/A	N/A	N/A	58,4
HCN12757	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.5.8.19	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	N/A	1,6
HCN12816	CN-Monitoreo y control centralizado	D.1.2.2	Apoyo Gestión Clínica	SC	I	30028	1	Sistema Central Monitoreo Camaras: Equipos DVR/NVR	0	6	3	N/A	N/A	N/A	258,2

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMD NS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HPR10233	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.3.14.c	Instrumental	13-666	III	0	3	Set instrumental ginecológico	0	10	5	N/A	N/A	-	5,00
HPR10308	CM-Consultas Ambulatorias	C.3.1.3.7	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	-	3,36
HPR10322	CM-Consultas Ambulatorias	C.3.1.3.8	Instrumental	10-401	III	0	3	Set Inst. Biopsia	0	10	5	N/A	N/A	-	7,14
HPR10323	CM-Consultas Ambulatorias	C.3.1.3.8	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	-	3,36
HPR10349	CM-Salas de Procedimientos Invasivos	C.3.1.4.10.a	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. Yeso Traumatología	0	1	5	N/A	N/A	-	1,21
HPR10361	CM-Salas de Procedimientos Invasivos	C.3.1.4.10.b	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. Yeso Traumatología	0	1	5	N/A	N/A	-	1,21
HPR10374	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.11.b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10375	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.11.b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	10	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10458	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.9.c	Apoyo Endoscópico	12-709	III	20003	3	fibronaso faringoscopia	0	1	5	97,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	1 día	326,32
HPR10465	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.4.9.c	Instrumental	12-404	III	0	3	Set de punción biopsia	0	1	5	N/A	N/A	-	7,50
HPR10542	CM-Servicio Dental	C.3.1.6.5.a	Instrumental	SC	III	130001	3	Instrumental Dental	0	1	5	N/A	N/A	-	4.478,66
HPR10613	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.7.11	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10614	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.7.11	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10678	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.8.6	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR10679	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.8.6	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10680	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.8.6	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10715	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.9.6	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR10716	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.9.6	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10717	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.1.9.6	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10800	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	16-834	III	20007	3	Set Biopsia Hepatica	0	1	5	N/A	N/A	-	12,50

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMD NS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HPR10801	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	5	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR10802	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	12	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10803	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	12	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10804	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Abdominal	0	1	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR10805	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Articular	0	1	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR10806	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	3	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR10807	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	3	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR10808	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.20	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	1	5	N/A	N/A	-	6,43
HPR10812	CN-Urgencia	C.3.2.22	Apoyo Diagnóstico	13-462	I	10007	1	Balanza Lactante	0	1	8	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	16,79
HPR10855	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	5	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR10856	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	12	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10857	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	12	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10858	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	3	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR10859	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	3	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR10860	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.26	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	1	5	N/A	N/A	-	6,43
HPR10873	CN-Urgencia	C.3.2.30	Instrumental	11-141	III	0	3	Caja de parto	0	1	5	N/A	N/A	-	14,11
HPR10881	CN-Urgencia	C.3.2.30	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	-	3,36
HPR10882	CN-Urgencia	C.3.2.30	Instrumental	13-666	III	0	3	Set instrumental ginecológico	0	10	5	N/A	N/A	-	5,00
HPR10902	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	5	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR10903	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	12	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10904	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32	Instrumental	15-602	III	0	3	Set Espejos	0	4	5	N/A	N/A	-	6,21

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMD NS	Cla se	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de Incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HPR10905	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	12	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10906	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.3.2.32	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Espejuelos Vaginales	0	10	5	N/A	N/A	-	3,36
HPR10938	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35.a	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	5	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR10939	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35.a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10940	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35.a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	3	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10941	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35.a	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. taponamiento nasal	0	3	5	N/A	N/A	-	4,64
HPR10957	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35.b	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	5	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR10958	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35.b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR10959	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35.b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR10960	CA-Sala Reanimación (Emergencias)	C.3.2.35.b	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. taponamiento nasal	0	3	5	N/A	N/A	-	4,64
HPR10969	CN-Urgencia	C.3.2.36	Instrumental	SC	III	0	3	Set Inst. Yeso Traumatología	0	1	5	N/A	N/A	-	1,21
HPR10995	CN-Otros recintos adyacentes	C.3.2.38.a	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11017	CN-Otros recintos adyacentes	C.3.2.38.b	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11056	CN-Urgencia	C.3.2.58	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11057	CN-Urgencia	C.3.2.58	Instrumental	SC	III	0	3	Riñones de acero inoxidable	0	15	5	N/A	N/A	-	3,57
HPR11058	CN-Urgencia	C.3.2.58	Instrumental	13-666	III	0	3	Set de examen ginecológico	0	3	8	N/A	N/A	-	15,00
HPR11147	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.14.a	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	10	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR11148	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.14.a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11149	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.14.a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11159	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.14.b	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	10	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR11160	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.14.b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	-	4,32

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMD NS	Ciase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HPR11161	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.14.b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11214	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29.a	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11215	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29.a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11216	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29.a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11242	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29.b	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11243	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29.b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11244	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.29.b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11293	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.36.a	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	5	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR11294	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.36.a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11295	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.36.a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11303	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.36.b	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía menor	0	5	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR11304	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.36.b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11305	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.2.36.b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11357	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.7.a	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11358	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.7.a	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11359	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.7.a	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	20	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11387	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.7.b	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11388	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.7.b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11389	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.2.7.b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	20	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11434	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.3.16	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	2	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11435	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.3.16	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11491	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.3.8	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	2	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11492	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.3.8	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	3	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11493	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.3.8	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	20	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11530	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.4.11	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	2	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMD NS	Ciase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HPR11531	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.4.11	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	5	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11532	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.4.11	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	5	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11533	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.4.11	Instrumental	13-666	III	0	3	Set instrumental ginecológico	0	4	5	N/A	N/A	-	5,00
HPR11581	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.4.19	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11582	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.4.19	Instrumental	15-602	III	0	3	Set Espejuelos	0	4	5	N/A	N/A	-	6,21
HPR11583	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.4.19	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11584	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.4.19	Instrumental	13-666	III	0	3	Set Inst. Ginecológico	0	4	5	N/A	N/A	-	5,00
HPR11654	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.5.22	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11657	CN-Otros recintos adyacentes	C.4.5.23	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11669	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.5.26	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	1	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11670	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.4.5.26	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	1	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11871	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9.b	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	2	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR11872	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9.b	Instrumental	13-097	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	6	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR11873	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9.b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	12	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR11874	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9.b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	20	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR11875	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9.b	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Abdominal	0	12	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR11876	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9.b	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Lumbar	0	12	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR11877	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9.b	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Pleural	0	12	5	N/A	N/A	-	8,57
HPR11878	CA-Otros recintos adyacentes	C.4.7.9.b	Instrumental	12-404	III	0	3	Set Punción Torácica	0	6	5	N/A	N/A	-	6,43
HPR11947	CM-Central Alimentación	C.5.10.20	Apoyo Industrial	SC	I	40038	2	Procesadora de Vegetales 10Kg	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	49,82
HPR11950	CM-Central Alimentación	C.5.10.21	Apoyo Industrial	SC	I	40037	2	Procesadora de Vegetales 10Kg	0	1	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	49,82
HPR11961	CM-Central Alimentación	C.5.10.25	Apoyo Industrial	SC	I	40027	2	Licuadora Industrial	0	1	8	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	29,39
HPR11966	CM-Central Alimentación	C.5.10.26	Apoyo Industrial	SC	I	40027	2	Licuadora Industrial	0	1	8	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	29,39
HPR11972	CM-Central Alimentación	C.5.10.30	Apoyo Industrial	SC	I	40016	2	Hervidor mantenedor 40 L	0	2	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	76,50

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMD NS	Ciase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HPR11977	CM-Central de Alimentación	C.5.10.32	Apoyo Industrial	SC	I	40027	2	Licudadora Industrial	0	1	8	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	29,39
HPR11993	CA-Servicios Dietéticos de Leche (Sedile) y Centrales de Fórmulas Enterales (CEFE)	C.5.10.65	Apoyo Industrial	SC	I	40016	2	Hervidor mantenedor 40 L	0	1	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	76,50
HPR12133	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.2.33	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR12137	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.2.36	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR12250	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.2.48	Instrumental	SC	III	0	3	Instrumental Quirúrgico o Especialidades	0	1	5	N/A	N/A	-	20.445,78
HPR12364	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.3.8	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90041	2	Refrigerador clínico 70 L	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	40,39
HPR12404	CA-Farmacia (Central de mezclas)	C.5.4.20	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90042	2	Refrigerador clínico	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	204,43
HPR12414	CM-Farmacia General	C.5.4.29	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90042	2	Refrigerador clínico	0	3	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	204,43
HPR12480	CN-Laboratorios	C.5.5.20	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90042	2	Refrigerador clínico	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	204,43
HPR12498	CN-Laboratorios	C.5.5.22	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90042	2	Refrigerador clínico	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	204,43
HPR12533	Unidad Medicina Transfuncional (Laboratorio)	C.5.5.29	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90042	2	Refrigerador clínico	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	204,43
HPR12534	Unidad Medicina Transfuncional (Laboratorio)	C.5.5.29	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90042	2	Refrigerador clínico	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	204,43
HPR12548	CN-Otros recintos adyacentes	C.5.5.38	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90042	2	Refrigerador clínico	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	204,43
HPR12550	CN-Otros recintos adyacentes	C.5.5.39	Laboratorio/Farmacia	17-157	I	90042	2	Refrigerador clínico	0	3	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	204,43
HPR12645	CM-Áreas de Rehabilitación	C.5.7.21	Equipos Menores	SC	I	100048	4	Mesa trabajo mano universal	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	35,71
HPR12652	CM-Áreas de Rehabilitación	C.5.7.23	Mobiliario Clínico	SC	I	110056	3	Estacion de Ortesis	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	46,43
HPR12681	CM-Otros recintos adyacentes	C.5.7.25	Equipos Menores	SC	I	100048	4	Mesa trabajo mano universal	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	35,71
HPR12687	CM-Otros recintos adyacentes	C.5.7.25	Medicina Física y Rehabilitación	SC	I	100074	3	Set software rehabilitación	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	78,59
HPR12711	CM-Áreas de Rehabilitación	C.5.7.8.a	Medicina Física y Rehabilitación	SC	I	100044	4	Kit rehabilitación orofacial	0	1	5	95,0%	Lunes a Sábado entre las 8:00 y las 20:00 Hrs.	3 días	22,14
HPR12807	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.8.15b	Instrumental	13-892	III	0	3	Set de Sutura	0	4	5	N/A	N/A	-	4,32
HPR12808	CA-Otros recintos adyacentes	C.5.8.15b	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	-	1,61



Mauricio Márquez González
 Jefe de Unidad de Hospitales
 Dirección General de
 Concesiones de Obras Públicas



N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HPR12820	Áreas de Tratamiento Especial (Oncología, Hemodinamia, Hemodiálisis u otras) si corresponde	C.5.8.18	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	4	5	N/A	N/A	-	1,61
HPR12828	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.5.8.19	Instrumental	SC	III	0	3	Set Cirugía Menor	0	1	5	N/A	N/A	-	58,36
HPR12829	CN-Salas de Procedimientos Invasivos y/o de mayor complejidad	C.5.8.19	Instrumental	11-723	III	0	3	Set Inst. Curación	0	2	5	N/A	N/A	-	1,61

33

- En la letra b) “Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, Establecimiento de Salud: Hospital de Parral, se eliminan los ítemes: HPR12503, HPR12655, HPR12716, HPR12719 y HPR12881.

- En la letra b) “Listado de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”, Establecimiento de Salud: Hospital Parral, se adicionan los siguientes ítemes: HPR13093, HPR13094, HPR13095, HPR13096, HPR13097, HPR13098, HPR13099, HPR13100, HPR13101 y HPR13102.

“

N° ítem	Recinto según Zonificación (Anexo H)	Código de recinto referencial	Familia	Código UMDNS	Clase	Tipo equipo / mobiliario	Oportunidad de incorporación	Nombre	Año de incorporación	Cantidad	Vida Útil	Disponibilidad mínima	Disponibilidad programada semestral	Tiempo máximo de parada continua	Valor Unitario Neto Referencial (UF)
HPR13093	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.7	Apoyo Diagnostico	13-462	I	10006	1	Balanza Lactante	0	1	8	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	16,8
HPR13094	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.7	Mobiliario Clínico	13-814	I	110012	2	camilla Exámen	0	1	10	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	7,9
HPR13095	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.7	Equipos Menores	SC	I	110044	4	Cartabón	0	1	8	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	1,1
HPR13096	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.7	Apoyo Diagnostico	12-815	I	10056	1	Otooftalmoscopio	0	1	8	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	12,5
HPR13097	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.8	Apoyo gestión clínica	SC	I	30008	1	Estacion De Trabajo Comun AIO	0	1	3	N/A	N/A	1 día	28,5
HPR13098	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.8	Apoyo gestión clínica	SC	I	30023	1	Proyector HDMI/VGA	0	1	3	N/A	N/A	1 día	21,0
HPR13099	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.9.a	Equipos Menores	10-302	I	110052	1	Cuna Doble	0	5	3	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	1 día	17,9
HPR13100	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.9.a	Equipos Menores	SC	I	100029	4	Equipo de Música	0	1	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	3,6
HPR13101	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.9.b	Equipos Menores	10-302	I	110052	1	Cuna Doble	0	6	3	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	1 día	17,9
HPR13102	CM-Sala Cuna y Jardín Infantil	H.1.9.b	Equipos Menores	SC	I	100029	4	Equipo de Música	0	1	5	95,0%	Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs.	3 días	3,6

”

34. En el Anexo I "Anexo Complementario del Anexo I", se reemplaza el contenido de la letra e) "**Valores máximos de adquisición y reposición para Mobiliario No Clínico**" por el siguiente:

"Establecimiento de Salud: Hospital de Cauquenes

Etapa	Año de Incorporación	Valor Máximo de adquisición y reposición para Mobiliario No Clínico (UF)
Construcción	0	21.216
Explotación	1	0
	2	0
	3	1.202
	4	0
	5	18.291
	6	1.202
	7	0
	8	494
	9	1.202
	10	19.520
	11	0
	12	1.202
	13	0
	14	0
	15	0

Establecimiento de Salud: Hospital de Constitución

Etapa	Año de Incorporación	Valor Máximo de adquisición y reposición para Mobiliario No Clínico (UF)
Construcción	0	20.332
Explotación	1	0
	2	0
	3	1.035
	4	0
	5	17.346
	6	1.035
	7	0
	8	736
	9	1.035
	10	18.561
	11	0
	12	1.035
	13	0
	14	0
	15	0

Establecimiento de Salud: Hospital de Parral

Etapa	Año de Incorporación	Valor Máximo de adquisición y reposición para Mobiliario No Clínico (UF)
Construcción	0	19.947
Explotación	1	0
	2	0
	3	952
	4	0
	5	17.476
	6	952
	7	0
	8	542
	9	952
	10	18.454
	11	0
	12	952
	13	0
	14	0
	15	0

”

35. En el Anexo I “Anexo Complementario del Anexo I”, se reemplaza el contenido de la letra f) **“Valores máximos de adquisición y reposición para Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”** por el siguiente:

“Establecimiento de Salud: Hospital de Cauquenes

Etapa	Año de Incorporación	Valor Máximo de adquisición y reposición para Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (UF)
Construcción	0	484.471
Explotación	1	0
	2	0
	3	52.718
	4	0
	5	48.143
	6	52.718
	7	0
	8	200.981
	9	52.718
	10	229.710
	11	0
	12	53.201
	13	0
	14	0
	15	0

Establecimiento de Salud: Hospital de Constitución

Etapa	Año de Incorporación	Valor Máximo de adquisición y reposición para Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (UF)
Construcción	0	430.630
Explotación	1	0
	2	0
	3	50.564
	4	0
	5	47.609
	6	50.564
	7	0
	8	163.700
	9	50.564
	10	215.303
	11	0
	12	51.047
	13	0
	14	0
	15	0

Establecimiento de Salud: Hospital de Parral

Etapa	Año de Incorporación	Valor Máximo de adquisición y reposición para Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (UF)
Construcción	0	422.992
Explotación	1	0
	2	0
	3	38.983
	4	0
	5	49.936
	6	38.983
	7	0
	8	168.902
	9	38.983
	10	214.045
	11	0
	12	39.466
	13	0
	14	0
	15	0

II. **COMUNÍQUESE** a los interesados, a la Oficina de Partes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y a los demás Servicios que corresponda:

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



HUGO VERA VENGOA
Director General de Concesiones
de Obras Públicas

Nº Proceso 14023664

INUTILIZADO



Mauricio Márquez González
Jefe de Unidad de Hospitales
Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas



CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
NUEVA RECEPCION		
Con Oficio Nº		
DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U y T.		
SUB. DEP. MUNICIPAL		
REFRENDACION		
REF. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
ANOT. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
DEDUC DTO.		_____

Nº Proceso 14023664

MINISTERIO DE HACIENDA
UAC/OFCINA DE PARTES

06 JUL 2020

DIGITALIZADO

JOSAC

Jorge Jaramillo Selman
Jefe División Jurídica
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

Mauricio Márquez González

Mauricio Márquez González
Jefe de Unidad de Hospitales
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas