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REPUBLICADECHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT. : Bases de Licitacién de la cobra
ptiblica  fiscal  denominada
“Concesién Vial Puente
Industrial”,

SANTIAGo,  110CT 2083

CIRCULAR ACLARATORIA N°3

DE ' : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A SENORES LICITANTES Y/O GRUPOS LICITANTES

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 “CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LAS
BASES DE LICITACION” de las Bases de Licitacién de la obra piblica fiscal denominada
“Congcesién Vial Puente Industrial™ a ejecutar por el sistema de concesiones, la Directora General de
Obras Puiblicas responde, a través de la presente Circular Aclaratoria, las consultas que fueran
formuladas por los Licitantes y Grupos Licitantes:

1.  Como cuestion general relativa a las BALL ;estdn vigentes medidas de restriccién de paso de
vehiculos pesados en los puenjcs existentes? En caso de existir, shay alguna garantia de que las
actuales restricciones se mantengan? (SIC)

Respuesta: Conforme a lo sefialado por el Director de Vialidad en su Oficio ORD. N°® 9377/532
de fecha 10 de agosto de 2012, entregado a los licitantes, dicha Direccién no tiene contemplado
en el corto plazo realizar inversiones para aumentar la capacidad de carga del Puente Juan Pablo
1l y por tanto su utilizacién sc mantendré sélo para vehiculos livianos. No existe otro tipo de
restricciones para los otros puentes.

2.  Como cuestion general relativa a las BALI, jse va a establecer alguna medida para priorizar el
trénsito de vehiculos, pesados o de otro tipo, por el puente industrial del Bio Bio? (SIC)

Respuesta: Actualmente no se tiene considerado establecer ninguna medida para priorizar el
trénsito de vehiculos pesados por el Puente Industrial.

3.  Como cuestién general relativa a las BALI, Agradeceriamos se distribuyera un plano de trazado
del proyecto para evaluar la ubicacién de puntos de cobro, Marcos de Mensajeria Variable,
cémaras de video y puntos de conteo. Asi mismo, agradeceriamos también que se distribuyera un
plano mostrando la seccién de las calzadas, y en la que se detallara la anchura de cada carril y
arcenes. (SIC)

Respuesta: Remitase a los antecedentes entregados mediante Ord. N°1271 de fecha 09 de julio
de 2013.

¢+’ 4. Como cuestién general relativa a las BALL dado que la fuente principal de ingresos de la
empresa concesionaria serd los derivados del paso de vehiculos por el tramo concedido jpodria
_ el MOP indicar qué medidas tiene pensado para fomentar el paso de vehiculos pesados por el
<.\,  nuevo puente industrial en caso de que las hubiera? (SIC)

7//;5 tr A Respuesta: Actualmente no se tiene considerado establecer ninguna medida para priorizar el
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5.

10.

Como cuestién general relativa a las BALL dado que la fuente principal de ingresos de la
empresa concesionaria seré los derivados del paso de vehiculos por el tramo concedido ;podria
el MOP indicar qué mecanismos tiene la autoridad competente para hacer cumplir 1a ley en
cuanto al pago del peaje? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo sefialado en 1.14.1.3 y 2.2.3.8.4 ambos articulos de las Bases de
Licitacién y al mecanismo establecido en el articulo 42° de la Ley de Concesiones de Obras
Piiblicas.

En la Seccién 1.2.2 de las BALI. Definicién 53.- Pase Diario. Se define como el pago que da
derecho a aquellos Usuarios Poco Frecuentes al trénsito durante un dia por los Puntos de Cobro
de la Concesién. ;Debe ser Interoperable con el resto de autopistas de peaje chilenas? ;O tan
solo vélido para la Concesién Vial Puente Industrial? (SIC)

Respuesta: Adicionalmente a la definicién N°53 referida en la consulta, remitase también a lo
establecido en el articulo 2.2.3.3.2 de las Bases de Licitacién, conforme al cual el Pase Diario
habilita a un usuario para transitar por los puntos de cobro de la concesién, disponiendo que el
Concesionario tendrd la obligacién de informar a los usuarios que este Pase Diario es de
exclusivo uso para la Concesién Vial Puente Industrial, no siendo utilizable para otras vias donde
se utilice el Sistema Electrénico de Cobro. Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado en el
pentiltimo inciso del articulo 2.2.3.3.2 antes referido.

En la Seccién 1.4.4 de las BALI, se solicita aclarar si en anteproyectos alternativos sélo deberén
presupuestarse aquellos elementos que se modifican o hay que entregar el presupuesto completo.
(SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.4.4, letra b) de las Bases de Licitacion.

En la Seccion 1.4.5 de las BALI, ante el plazo indicado por el MOP, para enviar consultas, de 60
dias antes de la fecha de Recepcitn de las Ofertas, fijada para el 26 de Junio de 2013 y dado que
aun no han sido publicados los antecedentes referenciales del Proyecto, ¢podrian por favor
considerar una prérroga en la fecha de entrega de las ofertas? (SIC)

Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2.

En relacién con la Seccién 1.5 de las BALL relativa a la preparaci6n de las ofertas, se solicita
entregar a los licitantes, con anterioridad a la fecha de presentacién de las ofertas, las
informaciones preliminares con que cuente la autoridad, sean del tipo geolégico, topogréfico o
de ca;lgun otro tipo y que digan relacién con los terrenos en los cuales se ejecutaré el proyecto.
(sl

Respuesta: Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 1.5 de las Bases de Licitacién, remitase a
los antecedentes entregados mediante Ord. N°1271 de 09 de julio de 2013.

En la Secci6n 1.5.4 de las BALI se indica que los sobres oferta Técnica y Oferta Econdmica,
deberén presentarse agrupados fisicamente separados unos de otros. Por favor aclarar si:

(i) ¢Quiere esto decir que la presentacién serd en un solo sobre que a su vez incluird los
otros dos sobres de oferta técnica y oferta econdmica? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.5.4 de las Bases de Licitacién bajos los
subtitulos OFERTA TECNICA y OFERTA ECONOMICA.

(ii) Cada uno de estos dos sobres a su vez, jdeberén de contener nueve sobres (un original
y ocho copias)?. (SIC)
Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.5.4 de las Bases de Licitacién bajo los
subtitulos OFERTA TECN'0>A y OFERTA ECONOMICA.

(iii) Cuando se habla de “copia”, ;se estén refiriendo a copia en papel?. (SIC)
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11.

12,

13.

14,

15.

Respuesta: En conformidad con lo establecido en los articulos 1.5.4 y 1.5.5 de las Bases de
Licitaci6n, se deben presentar copias en papel y, en los casos que corresponda de acuerdo a los
requerimientos indicados, en formato digital mediante CD/DVD.

En la Seccién 1.5.5 de las BALI se indica que el tomador de la boleta bancaria de seriedad de
oferta deberd ser el licitante o uno o varios integrantes del Grupo Licitante. Por favor, aclarar si:

(i) ¢Quiere esto decir que un solo integrante de un consorcio puede cubrir el monto total
de dicha boleta sin que se implique en la misma al resto de los integrantes del Grupo
licitante? (SIC)

Respuesta: Remitase al articulo 1.5.5 Documento N°4, conforme al cual, tratandose de un
Grupo Licitante, el tomador de la boleta deberé ser uno o varios de sus integrantes.

En la Seccién 1.5.5 de las BALI se indica que el formulario N° 4 incluido en el anexo N°2 se
deben entregar en papel y en formato digital. Ademds, se indica que se entregard como archivos
PDF, Excel o compatibles.

(i) ¢Es correcto el entendimiento de que se puede presentar en uno cualquiera de los tres
formatos? (SIC)

Respuesta: Entendiendo que la consulta se refiere a las alternativas de formato digital, remitase
al articulo 1.5.5 Documento N°6, letra b) de las Bases de Licitacién, en el sentido que puede ser
en archivos PDF, Excel u otros compatibles.

En la Seccién 1.5.5 de las BALI se indica que el formulario N° 4 incluido en el anexo N°2 se
deben entregar en papel y en formato digital. Ademsés, con respecto a este CD/DVD:

() Se debe presentar en original y en ocho copias? (SIC)

Respuesta: Si, como se indica en el artfculo 1.5.4 de las Bases de Licitacién respecto a la Oferta
Técnica.

En la Seccién 1.5.5 de las BALI se indica que Si los estados financieros no se encontrasen en
pesos chilenos, deberfin entregarse los mismos estados financieros convertidos a pesos chilenos
con la informacién sobre €l tipo de cambio utilizado...

() ¢Pueden por favor aclarar a que se refieren con “entregar los mismos estados
financieros convertidos a pesos chilenos?. /se refieren a los balances y las cuentas de
pérdidas y ganancias de los iltimos tres afios, o también a las notas y cuadros
explicativos con las que van acompaiiados? O jse estin refiriendo a un resumen de los
mismos? (SIC)

Respuesta: De conformidad a lo establecido en el articulo 1.5.5 Documento N°6, letra b), los
estados financieros a presentar corresponden al balance y estado de resultado (cuenta de pérdidas
y ganancias) de los ltimos tres afios.

En la Seccion 1.6.2 de las BALL, se solicita lo siguiente:

() Definir cuales serén los criterios seguidos para evaluar las ofertas técnicas. (SIC)
Respuesta: Remitase a lo establecido en el artfculo 1.6.2 de las Bases de Licitacién.

(ii) Indicar el plazo de vigencia que tendran las ofertas; y (SIC)
Respuesta: De conformidad a lo establecido en el articulo 1.5.5 Documento N° 4 “Boleta(s) de
Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta” de las Bases de Licitacién, el plazo de vigencia de
la(s) boleta(s) de garantia debera ser de 200 (doscientos) dias contados a partir de la fecha de
Recepcién de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas.

(iii) Que el plazo de vigencia de la oferta y de la boletas de garantia de seriedad de la oferta
no exceda los 150 dias, que es la practica usual en este tipo de licitaciones. Un plazo
més largo dificultaria de forma importante a los licitantes su posibilidad de obtener,
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16.

17.

18.

19.

20.

momento de presentar sus ofertas, un compromiso bancario de financiamiento del
proyecto. (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

Seccién 1.7.2 de las BALL En virtud de lo expresado en esta cléusula no se podrén imputar a la
sociedad concesionaria los costos y gastos de licitacién y adjudicacién. Se solicita una
descripeién detallada de todos los gastos que se considerarian “costos y gastos de licitacion y
adjudicacién”. (SIC)

Respuesta: Corresponden a todos los costos Y gastos del contrato que se generen con ocasién
del proceso de licitacién y hasta la suscripcién y protocolizacion del respectivo Decreto de
Adjudicacion del contrato.

Seccion 1.7.3 de las BALL

(i) Se solicita aclarar si todos los accionistas que concurran al otorgamiento de la sociedad
concesionaria deberan cumplir con los términos y requisitos exigidos en las BALI (i.e
estados financieros, aceptacién de antecedentes referenciales, boletas, etc...) o
tnicamente los que forman parte del Licitante o grupo Licitante (SIC)

Respuesta: En el entendido que los términos y requisitos a que se refiere la consulta, son los
exigidos en los articulos 1.5.4, 1.5.5 y 1.5.6 de las Bases de Licitaci6n, remitase a lo establecido
en dichas disposiciones en el sentido que los documentos allf indicados constituyen documentos
de la Oferta que debe entregar el Licitante 0 Grupo Licitante. En cuanto a los requisitos y
exigencias que deben cumplir los accionistas de la Sociedad Concesionaria, remitase a lo
establecido en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacién.

(ii) Se solicita una definicién concreta de lo que se entiende por “capital” segln aparece
citado en la clausula 1.7.3. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el Articulo 1.7.3, segundo pérrafo, quinta vifieta, de las
Bases de Licitacién, donde se especifica el capital de la Sociedad Concesionaria. Sin perjuicio de
lo anterior, véase lo dispuesto en la normativa aplicable a sociedades anénimas, esto es, Ley
N°18.046 y su Reglamento.

En la Seccién 1.7.6.1 de las BALI, se sefiala que el premio de riesgo para el célculo de la
indemnizaci6n por extincién de interés publico corresponde a 0.01 (1% real anual), mientras que
para el célculo del VPL el premio de riesgo que se utiliza para descontar los ingresos minimos
garantizados el 0.02 (2% realoanual). Se solicita aclarar la razén de esta diferencia. (SIC)

Respuesta: En el entendido que 1a consulta se refiere respectivamente a los premios por riesgo
sefialados en los articulos 1.7.6.1 y 1.11.2.5.1 de 1as Bases de Licitacion, la diferencia se produce
porque cada uno de los valores definidos refleja un nivel de riesgo especifico para cada tipo de

pago.

En la Seccién 1.7.7.4 de las BALL. En virtud de lo expresado en esia cliusula, dutante la etapa de
Construccién los recursos aportados como capital a la Sociedad Concesionaria deberén ser
invertidos siempre en la obra y en los otros gastos asociados a ella. Se solicita descripcion
detallada del concepto “otros gastos asociados a ella”. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo. La expresion “gastos asociados a ella”, se
refiere a todos aquellos gastos que se generen con ocasién de la obra.

En la letra m) de la Seccién 1.8.6.1 de las BALL relativa a la informacién a entregar durante la
etapa de construccién de la concesi6n, se sefiala que se deberad entregar el valor del VPI, de
forma mensual, sin embargo en la Seccién 1.7.6.1 de la BALI se dispone que el célculo del
VPI,, se hara solo desde la fecha de puesta en servicio provisoria de 1a concesion, por lo tanto,
se solicita aclarar a qué valor de VPI,, se refiere dicha Secci6n 1.8.6.1 de las BALL (SIC)

Respuesta: Corresponde al mismo VPl La informacién solicitada en la letra m) del articulo
1.8.6.1 de las Bases de Licitacion, corresponde a los gastos por cambio de servicios, sobrecostos
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22,

24,

25,

ambientales y sobrecostos en la construccion de los pilotes del puente que se realizardn durante
la construccién de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.7.6.1 de las Bases de Licitacién,
modificado mediante Rectificacién N°® 5 de la Circular Aclaratoria N°2 de las Bases de
Licitacion.

En la letra n) de la Seccion 1.8.6.1 de las BALL, relativa a la informacién a entregar durante la
etapa de construccion de la concesién, y en particular respecto de la informacién que debera
entregarse al inspector fiscal respecto de los subcontratos que haya celebrado la Concesionaria
para la gjecucién de la obra y prestacién de los servicios, se solicita complementar la referida
Secci6n seiialando un limite méximo en cantidad y frecuencia de las auditorfas que el MOP
podra solicitar a la Concesionaria, considerando que seré de cargo de esta tiltima la contratacién
y financiamiento del auditor. (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

En cuanto a la letra I) de la Seccion 1.8.6.2 de las BALL, relativa a la informacién a entregar
durante la etapa de explotacién de la concesién, y en particular respecto de la informacién que
deberd entregarse al inspector fiscal respecto de los subcontratos que haya celebrado la
Concesionaria para la ejecucion de la obra y prestaci6n de los servicios, se solicita complementar
la referida Seccidn sefialando un limite méximo en cantidad y frecuencia de las auditorias que el
MOP podré solicitar a la Concesionaria, considerando que serd de cargo de esta tltima la
contratacién y financiamiento del auditor. (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.

Respecto de la Seccién 1.8.7.3 de las BALL, se solicita confirmar de cargo de quién serdn los
costos de mantencion de las demasfas, a partir de la puesta en servicio provisoria de la concesion,
mientras e MOP no entregue dichas demasfas al Ministerio de Bienes Nacionales de acuerdo a
lo sefialado en las BALL (SIC)

Respuesta: Remitase al articulo 1.8.7.3 de las Bases de Licitaci6n en el sentido que la custodia
de las demasias, por parte de la Sociedad Concesionaria, cesard desde la fecha de su entrega
material al Ministerio de Bienes Nacionales.

Respecto de la Seccién 1.8.8 de las BALL se habla unas veces de “bienes y terrenos” y otras
veces solamente de “terrenos”. Interesa aclarar que en esta cléusula 1.8.8 cuando se habla de
“bienes” se hace en sentido amplio que incluye cualesquiera derechos y cuando se habla
*“terrenos” se habla en sentido amplio como cualesquiera terrenos, bienes o derechos necesarios
para ejecutar las obras, y, consecuentemente, en particular interesa aclarar que el parrafo
peniiltimo de esta misma cléusula 1.8.8 debe entenderse como que en el caso que €l costo de las
expropiaciones de los bienes (o derechos) y terrenos necesarios para ejecutar todas las obras que
hayan estado contenidas en el Antecedente Referencial seiialado en el articulo 1.4.3 de las
presentes bases de Licitaci6n, resulte superior a la cantidad de UF 400.000, este exceso serd de
entero a cargo del MOP. (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién. Sin perjuicio de lo anterior,
para efectos de lo que se entenderd por “bienes adquiridos por la Sociedad Concesionaria”,
remitase a lo establecido en el inciso noveno del artfculo 1.8.8 de las Bases de Licitacion.

En las Seccién 1.8.20 de las BALJ, pagina 99, se menciona que en los préximos afios se va a
mejorar 1a movilidad de la zona y que para ello estd previsto gjecutar nuevos proyectos. En
particular se habla de la “Ampliacién de la red vial con nuevos puentes”. Seria necesario tener
més detalles para poder evaluar cémo puede impactar en el trafico del puente industrial del Bio
Bio (S1C)

Respuesta: Se trata de proyectos que el Estado tiene contemplado estudiar en el futuro, en el
contexto de su politica de modificacién del Sistema de Transporte urbano en el Gran
Concepcién, sin que al respecto existan fechas definitivas.

En la Seccién 1.8.13 y 1.8.14 de las BALI, se solicita:

(i) Por favor, confirme si la sociedad concesionaria puede transmitir al Contratista la
obligacién de contratar los seguros de la Etapa de Construccién. (SIC)
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Respuesta: Remitase a lo sefialado en los articulos 1.8.13 y 1.8.14 de las Bases de Licitacidn,
en el sentido que es la Sociedad Concesionaria quien deberé contratar los respectivos seguros
de responsabilidad civil y de catdstrofe.

(i) El pliego no indica ninguna solucién para el caso de que un riesgo sea inasegurable por
no aceparlo el mercado o que devenga inasegurable durante la vida de la péliza de
riesgos catastroficos, ni ninguna cléusula de encarecimiento anormal 0 exagerado del
sector por lo que se considere una cobertura no asegurable. Por favor, confirme si
podemos hacer una propuesta.(SIC)

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

(iii) Se indica que las franquicias mAximas en las polizas deben ser de un méximo el 2% de
la suma asegurada. En Daiios y Todo Riesgo Construccién (Seguro por Catéstrofe)
entendemos el planteamiento, pero en Responsabilidad Civil necesitamos que 1nos
aclaren que el 2% es sobre el limite de indenmizacién, asi como si la franquicia
indicada es por siniestro. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 1.8.13 y 1.8.14 de las Bases de
Licitacién.
27. En la Seccién 1.8.14 b) cfe las BALL se establece que “em ningun caso se aceptardn

estimaciones de pérdidas mdximas para el efecto de las contrataciones de los seguros que
consideren valores residuales o depreciados de la obra”. Necesitariamos aclaracién sobre este

aspecto.
En el mercado asegurador y debido a la limitada capacidad existente, sobre todo en riesgos

catastroficos, se asegura el valor de reposicién a mevo del activo asegurado. Sin embargo es
préctica habitual incluir un imite méximo de indemnizacién equivalente al cdlculo de Pérdida
Méxima probable establecido por un especialista. Entendemos puesto que en la péliza de
Dafios Materiales y Pérdida de Beneficios de la fase de operaci6n es de vital importancia que
se permita incluir un limite de indemnizacién por siniestro ya que el mercado asegurador no
tiene capacidad para la compra de limites iguales a la suma asegurada menos en Chile con
riesgo de Terremoto. Esto es imposible de comprar en el mercado actual, ademas de
ineficiente, y no es prictica habitual del mercado de seguros (SIC).

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.
28. Enla Seccién 1.11.2.5 de las BALL se solicita:

() Indicar qué razén tiene el multiplicador fijo de 0.70 en la férmula para el célculo del
monto de indemnizaci6n por extincién anticipada de la concesién (IND); y (SIC)

Respuesta: Es un factor que refleja los costos de operacién y mantenimiento que dejaria de
tener el Concesionario como consecuencia de una extincién anticipada de la concesién.

(i) Aclarar si en el caso de que se produzca una extincién anticipada de la concesion,
debers la Concesionaria presentar una garantia de explotacién adicional. En caso de
que la respuesta sea afirmativa, se solicita indicar cuél serd el mecanismo para otorgar
1a garantfa de explotacién adicional. (SIC)

Respuesta: No se solicita garantia adicional.

29. En la Seccién 1.11.2.5.1 de las BALL se solicita indicar qué razén tienen los multiplicadores
fijos de 0.30y 0.29 en la formula para el célculo del porcentaje de los beneficios netos esperados

del negocio concesionado (VPB). (SIC)

Respuesta: Los multiplicadores o factores establecidos en el articulo son definidos en funcién
de los ingresos y los costos de operacién y mantencion proyectados por el MOP.
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31.

32.

33.

4.

3s.

En cuanto a la Seccién 1.12.7.1 de las BALI, Se solicita aclarar cual sera el ingreso minimo
garantizado en el caso de que el plazo de explotacién se extienda mas alld de 16 afios, asi como
confirmar si el mecanismo de IMAG perdura durante todo el plazo de la concesién, inclusive si
se extiende hasta alcanzar el plazo méximo (35 afios) sin cumplimiento de la relacién
VPIm>ITC. (SIC)

Respuesta: En el entendido que la expresion IMAG utilizada en la consulta se refiere al
mecanismo de Ingresos Minimos Garantizados (IMG), remitase a la Tabla N°7 “Ingresos
Minimos Garantizados por el Estado™ de las Bases de Licitacién conforme a la cual este
mecanismo sdlo considera ingresos minimos entre el afio 1 y el afio 16 de explotacién de la
concesidn. Téngase presente ademés la Rectificacién N° 6 de la Circular Aclaratoria N°2 de las
Bases de Licitacion.

En la Seccitn 1.13 de las BALI. En el caso de existir vehiculos exentos de pago por peaje, ;hay
algiin documento que detalle el procedimiento de registro y gestion de datos para estos
vehiculos? De no especificarse nada, asumimos que no habra exentos. (SIC)

Respuesta: De acuerdo a lo establecido en el articulo 11° de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, el concesionario no estard obligado a establecer exenciones en favor de usuario alguno.

En la Seccién 1.13.3 de las BALL De manera adicional al sistema de gestién variable de
tarificacién descrito en el pliego, entendemos que pueden aplicarse descuentos a determinados
vehiculos para incentivar €l uso de la via a través de campafias de marketing. De ser asi,
jrequeririan estos un sistema de aprobacion similar al de las tarifas o podrian ser gestionados
auténomamente por la concesién? (SIC)

Respuesta: Remitase a 1o establecido en el articulo 1.13.6, letra d) en el sentido que las tarifas
especiales a que se refiere esta disposicién deberdn ser sometidas a la aprobacién del Inspector
Fiscal.

En la Secci6én 1.13.5 de las BALI, se solicita aclarar si es posible establecer tarifas distintas por
periodos horarios, dias de la semana o meses respetando la tarifa mixima por tipo de vehiculo
establecida en &l articulo 1.13.5. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de licitacién, en particular sus articulos
1.13.5 y 1.13.6 de las Bases de Licitacién.

En cuanto a la Seccién 2.1 (¢) de las BALI, se menciona “e) Construccion de un portico de
cobro elecirénico de peaje por sentido"”. ‘Las soluciones de cobro electrénico tipicas suelen estar
basadas en uno (1), dos (2) o tres (3) pérticos. Asi pues, entendemos que cada uno de los puntos
de cobro electrénico puede disponer de una construccién de uno (1), dos (2) o tres (3) pérticos.
Agradecerfamos confirmaran si esta suposicién es correcta. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.13.6 de las Bases de Licitacién,
especialmente en su letra b).

En cuanto a la Seccion 2.2.2.7 de las BALI:

(i) A ser posible, deseariamos recibir una copia del acapite 6.304.303(1) del Manual de
Carreteras, Volumen b. (SIC)

Respuesta: Se puede acceder al Manual de Carreteras ingresando en la pégina:
http://me.mop.gov.cl/Login.aspx. Sin perjuicio de lo anterior, remitase a lo sefialado en el
articulo 2.2.1 de las Bases de Licitacién, en el sentido que las normas técnicas, manuales,
instructivos y recomendaciones seiialados en dicho articulo, deberdn ser consultados en su
version vigente al momento de elaborar los Proyectos de Ingenieria de Detalle.

(ii) En el apartado de “Marcos Dindmicos o de Mensajeria Variable” se indica que “/a
comunicacion entre los marcos dindmicos y el lugar de control, serd a través de una
red GSM (...) o bien con un sistema alternativo que cumpla con el objetivo de permitir
una correcta comunicacion. ", Entendemos que sistemas alternativos de comunicacién
como por ejemplo empleo de cable de fibra 6ptica también son aceptables, puesto que
se mencionan en el apartado 2.2.3.12.5, pagina 251(SIC).

Circular Aclaratoria N°3 Bases de Licitacion Concesion Vial Puente Industrial
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36.

37.

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el
sentido que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de
Detalles de todas las obras que conforman el contrato de concesién. Sin perjuicio de lo anterior,

se confirma la interpretacion.
En cuanto a la Seccién 2.2.3.9.1 de las BALL:

(i) En el caso de que un vehiculo disponga de mltiples TAG todos ellos compatibles con
el sistema de telepeaje y éstos estén habilitados en el momento del pase por la zona de
deteccién, asumimos que esto debe detectarse y gestionarse a nivel de punto de cobro
discriminando todos los TAGs excepto uno que seré el utilizado para la identificacién
y ¢l posterior cobro. ;Qué criterios se deberian seguir para discriminar entre uno y otro
TAG? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacién, en particular los articulos
1.14.1.2 letra f), en cuanto sélo se puede entregar un TAG por vehiculo, y 2.2.3.3.1 conforme al
cual la tecnologia deber considerar la existencia de un vinculo directo entre un determinado

vehiculo y un TAG o Transponder.

(ii) Asumimos que el vinculo entre TAG y vehiculo también es aplicable a las flotas de
vehiculos, y que por lo tanto los TAGs no pueden intercambiarse aunque sea entre
vehiculos de la misma categoria y pertenecientes a la misma cuenta(SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.14.1.3 de las Bases de Licitacién.

(iii) ;Qué mecanismos e interfaces existen para realizar 1a notificacion y conciliaciones de
cobros y balances entre entidades concesionarias interoperables? jEs RNUT el
mecanismo de intercomunicacién para estos procedimientos? (SIC)

Respuesta: RNUT es un repositorio tnico para almacenar la informacién de todos los usuarios
de telepeaje de las autopistas concesionadas en que opere un sistema de cobro electronico. En el
modelo de operacién actual, no existen conciliaciones de cobro entre Sociedades
Concesionarias, puesto que cada Sociedad factura por separado.

En cuanto a la Secci6én 2.2.3.3.2 de las BALL

(i) Pase Diario Unico (PDU): Asumimos que el plazo para adquirir un Pase Diario Unico
(PDU) es desde 30 dias antes de circular por la autopista hasta dos dias después, y que
solo podré ser adquirido en modalidad “prepago”. En caso de no ser asi, por favor,
remitid informacién adicional. (SIC)

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere al concepto de Paso Diario, remitase a lo
sefialado en el articulo 2.2.3.3.2 de las Bases de Licitacién en cuanto a que el concesionario, a
través del Proyecto de Ingenierfa de Detalle, informard al Inspector Fiscal las condiciones de uso
de estos instrumentos de cobro alternativo, las cuales podrén ser aprobadas o rechazadas por
éste, siendo responsabilidad del Concesionario plantear nuevas condiciones, acorde a lo
establecido por el Inspector Fiscal.

(ii) Pase Diario Unico Tardio (PDUT): Asumimos que el plazo para adquirir un Pase
Diario Unico Tardio (PDUT) es desde el tercer dia de haber circulado por la autopista
hasta 20 dias después. En caso de no ser asi, por favor, remitid informacién adicional.
(SICY

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere al concepto de Paso Diario, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2.2.3.3.2 de las Bases de Licitacién, es la Sociedad Concesionaria
quien debe someter a la aprobacién del Inspector Fiscal un Plan de Atencion para los Usuarios
Poco Frecuentes y la Venta de Pases Diarios, el cual podré ser modificado por el Inspector Fiscal
de oficio o a solicitud de la Sociedad Concesionaria, para los efectos de mejorar el nivel de
atencién a los usuarios. Las Concesiones que operan con este sistema en la actualidad, se usa el
plazo de 20 dias posteriores al dia de haber circulado por la autopista.
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(iii) Proporcionar mds datos sobre el sistema de interoperabilidad para usuarios poco
frecuentes (pases diarios y pago por trinsito). ;Qué entidad realizaré la gestién y
manutencién de la informacién? ;Qué interfaces habré para la comunicacién con este
sistema? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacion en el
sentido que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de
Detalles de todas las obras que conforman el contrato de concesién. Sin perjuicio de lo anterior,
remftase al articulo 2.2.3.3.2, en cuanto a que la Sociedad Concesionaria debers proveer,
construir, operar y mantener a su entero cargo, costo y responsabilidad, un 4rea con toda su
infraestructura, equipamiento y recursos asociados, que incorpore la atencién de los Usuarios
Poco Frecuentes, que permita a éstos, que no cuenten con TAG, e} trénsito por la Concesion, sin
ser catalogado como infractor.

38. Encuanto a la Seccién 2.2.3.4.3 de las BALL

(i) Indicad por favor desde que tipos o sistemas de BBDD se deberian poder hacer
conversiones. De no indicarse, asumiremos que las conversiones podrin ser entre
Oracle y SQL Server. (SIC)

Respuesta: En el entendido que ia sigla BBDD alude a “Bases de Datos”, remitase a lo
establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el sentido que es la Sociedad
Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de Detalles de todas las obras
que conforman el contrato de concesién. Sin perjuicio de lo anterior, remitase a lo seiialado en el
articulo 2.2.3.4.3 de las Bases de Licitacién, se refiere a los distintos motores de base de datos
existentes en el mercado e implementados por la Sociedad Concesionaria.

39. En cuanto a la Seccién 2.2.3.5.1 de las BALI, entendemos que en lo que a arquitectura abierta se
refiere, se podrian utilizar interfaces de tipo Web Services (SOAP), bus OSB (Oracle) o ficheros
XML. Si estas arquitecturas no fuesen aceptables, por favor, especificad las necesarias. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo esthblecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el
sentido que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de
Detalles de todas las obras que conforman el contrato de concesién. Sin perjuicio de lo anterior,
esta definicién la debe realizar la Sociedad Concesionaria en funcién de los requerimientos
establecidos en el articulo 2.2.3.5.1 de las Bases de Licitacion.

40. En cuanto a la Seccién 2.2.3.5.2 de las BALI, entendemos que con la terminologia de listas de
accién se refiere a listas negras gestionadas y mantenidas en el RNUT. Se asume que no hay
otros tipos de listas que gestionar, salvo que se especifique lo contrario. (SIC)

Respuesta: Las listas de accin estén especificadas en los Documentos Técnicos asociados al
Sistema Electrénico de Cobro del MOP, e indicados en el articulo 2.2.1 de las Bases de
Licitacion: listas de pértico en ST1 - Sistemas de Cobro Electrénico y Otras Aplicaciones:
“Especificacién para la Interoperabilidad en la Transaccién Antena — Transponder” y listas de
RNUT en STS - Sistemas de Cobro Electronico y Otras Aplicaciones: “Especificaciones
Registro Nacional de Usuarios de Telepeaje”. EI RNUT actualmente mancja listas verdes,
negras, amarillas y blancas.

41. Encuanto a la Seccién 2.2.3.6.6 (b) de las BALL entendemos que dado que se especifica que la
relacién TAG - vehiculo ha de ser univoca, las discrepancias detectadas entre la matricula del
vehiculo y la matricula asociada al TAG se tratarian del mismo modo que las discrepancias en
las categorias y por lo tanto serdn consideradas como infracciones. (SIC)

Respuesta: Se considerard que existe una infraccién en aquellos casos en que las Bases de
Licitaci6n lo determinen.

42. Encuanto a la Secci6n 2.2.3.7.4 de las BALL, necesitamos més detalles sobre los requerimientos
en el punto donde se menciona la necesidad de suministrar una herramienta que permita al MOP
interconectar y desarrollar en el futuro nuevas interfaces e informes. $Qué tipo de interfaces

W i, : "\ serlan? (Qué tipos de datos se requeririan para los informes? ;Qué nivel de interconexion se
(T necesitaria y con qué entidades? (SIC)
W OF “'*s‘,-,«!/ﬁ
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Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.2.3.7.4 de las Bases de Licitacién, en el
sentido que corresponde al Concesionario disefiar, desarrollar, instalar y mantener todas las
interfaces e informes, a través de una herramienta computacional que permita soportar un Centro
de Operaciones totalmente operativo.

En cuanto a la Seccién 2.2.3.7.10 de las BALI:

(i) Segim se especifica, 1a labor de la concesién finaliza al identificar los datos del
infractor y remitir dicha informacién al MOP. Con esto asumimos que es el MOP el
organismo encargado de realizar la persecucién del infractor y del recobro de la deuda,
eximiendo en todo caso a la concesién de dichas labores. De no ser asi, por favor, dar
mis detalles del procedimiento. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el articulo 42° de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas y a los articulos 2.2.3.2, 2.2.3.8.1 y 2.2.3.8.4 de las Bases de Licitacién.

(ii) ¢Los recobros de infracciones efectuados por el MOP se repercuten a las concesiones?
(SIC)

Respuesta: Entendiendo que la pregunta se refiere a los pagos resultantes de los cobros
judiciales que establezca la Ley, remitase al articulo 42° de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas.

En cuanto a la Secci6n 2.2.3.8.1 de las BALI, donde se mencionan las diferentes fuentes de datos
existentes a tener en cuenta en el sistema de atencién a clientes y en el caso de tener una
discrepancia en los datos entre varias de ellas, entendemos que la fuente més confiable seria
RNUT. De no ser asf, por favor, especificar el grado de prioridad de cada una. (SIC)

Respuesta: La fuente de datos mas confiable actualmente es €l RNUT, siempre y cuando la
Sociedad Concesionaria mantenga su informaci6n actualizada respecto de dicho sistema.

En cuanto a la Seccién 2.2.3.8.4 (g) de las BALI:

(i) Describir procedimiento de conciliacion para la cuenta especial de trénsitos detectados
con TAGs registrados como robados, perdidos o invélidos. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el
sentido que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de
Detalles de todas las obras que conforman el contrato de concesién. Sin perjuicio de lo anterior,
el Nivel de Sistema de Atencién a Clientes podra ser auditado completamente por el MOP y Ia
Sociedad Concesionaria deberé incorporar en sus sistemas, las herramientas para hacer factible
dicha auditoria.

(ii) Describir procedimiento de conciliacién para la cuenta especial de transitos de
vehiculos registrados como robados, sin matricula (placa), o que en definitiva se
encuentren declarados como “wanted”. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el
sentido que es Ia Sociedad Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de
Detalles de todas 1as obras que conforman el contrato de concesién. Sin perjuicio de lo anterior,
el Nivel de Sistema de Atenci6n a Clientes podra ser auditado completamente por €l MOP y la
Sociedad Concesionaria debera incorporar en sus sistemas, las herramientas para hacer factible
dicha auditorfa.

(iii) Entendemos que la informacién de TAGs “wanted” (robados, perdidos, etc) que
provengan de otras concesiones y que sean interoperables vendréd suministrada por
RNUT, pudiendooconsultarse dicha base de datos. De no ser asi, por favor,

. especificar mecanismo y fuente para la consulta. (SIC)

Respuesta: La informacién contenida en el RNUT, solo estaré actualizada en la medida que las
Sociedades Concesionarias envien esta informacién. RNUT solo cuenta con informacién de
TAGs robados, perdidos (dados de baja), etc., no de vehiculos.
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(iv) Definir dénde podréa consultarse si algin vehiculo esta declarado como robado,
buscado por la policia o “wanted” en general en el caso de que dicha informacién no
resida en RNUT. (SIC)

Respuesta: Esta informacion puede encontrarse a través de los medios establecidos en la
legislacion aplicable a la materia.

En cuanto a la Seccién 2.2.3.8.6 de las BALI:

(i) Entendemos que ademas de las acciones mencionadas en este apartado también podrén
realizarse solicitudes de creacién y gestién de cuentas, incluyendo dar de alta nuevos
vehiculos, solicitar {AGs, etc a través de los canales web, telefénico y presencial
(retail). De no ser asi, por favor, especificad los limites. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo cstablecido en el articulo 2.2.3.8.1 de las Bases de Licitacién,
conforme al cual el Concesionario serd el tmico responsable de la administracion, gestién y
mantenimiento diarios de todas las actividades de la gestion de cuentas de Clientes y de
garantizar la completa integridad de la informacion, es decir, no debe existir la pérdida de datos.

(ii) Entendemos que el canal de atenci6n telefénica a los usuarios podra complementarse
con sistemas IVR que afiadan un determinado grado de autogestién para facilitar las
consultas y el acceso a la informacién y proporcionar a su vez mayor disponibilidad.
Asumimos que definir €l grado de autogestién o automatizacién estd en manos de la
concesién, y del mismo modo lo estd definir la forma de interaccion a través de este
canal, bien sea por pulsos DTMF o por reconocimiento de voz. De no ser asf por favor,
especificad cémo deberia realizarse. (SIC)

Respuesta: En el entendido que la expresién “IVR” de la consulta alude a Interactive Voice
Response, remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el sentido
que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de Detalles de
todas las obras que conforman el contrato de concesién. Sin perjuicio de lo anterior, se confirma
lo sefialado, en la medida que se cumplan las funcionalidades minimas requeridas en los
articulos 2.2.3.8.4 y 2.2.3.8.7 de las Bases de Licitacion.

En cuanto a la Seccion 2.2.3.8.7 de las BALL

(i) Dar més detalles sobre otros tipos de informacién que pueda solicitar el Inspector
Fiscal. (SIC)

Respuesta: Remitase a los requerimientos establecidos en las Bases de Licitacion sobre la
materia.

(ii) Especificad qué otros tipos de tarjetas bancarias o medios de pago deberdn ser
soportados. Por defecto entendemos que solo se requiere efectivo para tiendas retail o
centro de ATC y tarjetas de crédito y débito de tipo VISA, Magna, MasterCard, Amex
o Diners tanto para pago online (web/telefonico) como para retail. (SIC)

Respuesta: Remitase al articulo 1.14.1.3 de las Bases de Licitaci6n, en el sentido que las formas
y condiciones de pago en que procederd el cobro de las tarifas, serdn materia del convenio
regulado en la misma disposicién.

En cuanto a la Seccién 2.2.3.9 de las BALI:

(i) Entendemos que la BBDD RNUT tendré una disponibilidad 24x7, que las consultas a
la misma serdn gratuitas y que ademss éstas solo podran realizarse tanto por TAG
como por matricula (aunque solo contendrd informacién de los usuarios registrados
con TAG en alguna de las concesiones que se operan a nivel nacional), devolviendo

todos los datos identificadores del vehiculo (categorfa, marca, etc), del propietarigo® P%%;\
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(nombre y apellidos, domicilio, nimero de documento fiscal, etc) y de la concesién
suministradora de ese dispositivo. Asi mismo, asumimos que la interfaz de
comunicacién con esta BBDD serd de tipo Webservice. Por favor confirmad esta
hipétesis y de no ser asf rogamos especificar el modo de funcionamiento. (SIC)

Respuesta: Entendiendo que la sigla BBDD de la consulta alude a “Bases de Datos”, remitase a
lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacion en el sentido que es la Sociedad
Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de Detalles de todas las obras
que conforman el contrato de concesion. Sin perjuicio de lo anterior, en la actualidad la versién
vigente en funcionamiento del RNUT, no cuenta con la funcionalidad de responder consultas y
s6lo procesa archivos XML enviados por las Sociedades Concesionarias via FTP y las respuestas
a estos procesos, son depositadas en un directorio de salida para que las Sociedades
Concesionarias las descarguen.

(ii) Asumimos que existiré una interconexién con el MOP tipo VPN que se utilizaré tanto
para la consulta de la BBDD RNUT como para el envio de informacién requerida
como alarmas, informes, transitos y balances financieros. Sugerimos que a nivel de
informes sean los usuarios del MOP quienes se conecten a un sistema que el licitante
pondré a disposicién para la consuita de los mismos. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el
sentido que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar y someter a la aprobacién del
Inspector Fiscal, los proyectos de Ingenieria de Detalles de todas las obras que conforman el
contrato de concesién, pudiendo considerar, por gjemplo, un enlace dedicado punto a punto,
entre las dependencias de la Sociedad Concesionaria y el Datacenter del Ministerio.

En cuanto a la Seccién 2.7.1.9 de las BALL se solicita incluir en forma expresa que los hallazgos
arqueoldgicos serén considerados caso fortuito, y que darén derecho a la suspensitn del plazo de
la construccién del proyecto. (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 2.7.1.9 de las Bases de Licitacién, En
relacién con los plazos de construccién de las obras, remitase a los articulos 1.9.2.6 y 1.9.2.7 de
las Bases de Licitacién.

En la Seccién 3.1.1 de las BALL En virtud de lo expresado en esta clausula, el Licitante debera
definir en su Oferta Econémica el monto de los Ingresos Totales de la Concesién que postule
obtener calculados en valor presente, en UF, sin decimales. Se pide confirmar que la tasa de
descuento a aplicar para el cdlculo y la fecha a la que se deben actualizar los ingresos totales de

1a concesién son las mismas gue se aplican para el clculo de la VPI,, en la Seccién 1.7.6.1. (SIC)

Respuesta: Los Ingresos Totales de la Concesién corresponden a un valor, que debe ser
calculado por el Licitante e incorporado en su Oferta Econémica, de acuerdo a sus propias
evaluaciones. Lo sefialado en el articulo 1.7.6.1 de las Bases de Licitacién, regula el célculo del
VPI,, en forma mensual.

En el evento que no se cumplan con los plazos establecidos para la entrega de los terrenos
(expropiaciones), y en el caso que el MOP sea el responsable, éste compensaré a la Sociedad
Concesionaria otorgéndole un aumento de plazo en la construccién y en la puesta en servicio
provisoria (ver lo manifestado en pto. 1.8.7.2 de las BALI). ;Existird compensacién por los
gastos generales incurridos en este mayor plazo de construccién? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.8.7.2.1 de las Bases de Licitacién.

En virtud de la posibilidad que entregan las BALI para presentar anteproyectos alternativos, se
solicita que se nos aclare y explique el alcance de la definicién de; “manteniendo como minimo
del trazado y las conexiones de las vias™. (SIC)

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere al articulo 1.4.4 letra a) de las Bases de
Licitacién, remitase a lo establecido en dicha disposicién y al contenido de los antecedentes
entregados mediante Ord. N°1271 de fecha 09 de julio de 2013.
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53. Se solicita que se nos entregue el Documento N° 8 correspondiente al Estudio de Impacto
Ambiental “Interconexién vial Logistica Portuaria Concepcidn™. (SIC)

Respuesta: Remitase a los antecedentes entregados mediante Ord. N°1271 de fecha 09 de julio
de 2013.

54. En caso de haber desarrollado (MOP) un catastro de los servicios existentes en el sector de las
obras, se solicita que nos entreguen dicha informacién. Lo mismo se solicita para los canales
existentes que podrian sufrir modificaciones por las futuras obras. (SIC)

Respuesta: Remitase al contenido de los antecedentes entregados mediante Ord. N°1271 de
fecha 09 de julio de 2013 y a lo sefialado en €l articulo 1.5 de las Bases de Licitacion.

55. Con respecto a la fase de ingenierfa de detalle del proyecto, se consulta por el piazo en la
revisién, en lo que respecta a las estructuras de las estructuras. Lo anterior en virtud que la
experiencia que se tiene con el MOP es que los plazos son mayores a los expuesta en las BALI
(pto. 1.9.1.2). (SiC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién.

§6. Con respecto a la fase de ingenieria de detalle del proyecto. El proyecto debera ser entregado en
totalidad para iniciar su revisién o se podrén hacer entregas parciales de proyectos individuales
para la correspondiente revisién de los organismo pertinentes? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo seiialado en el articulo 1.9.1.2 en particular en la Tabla N°4: “Plazos
méximos de entrega de Proyectos de Ingenieria de Detalle”, de las Bases de Licitacion, en el
sentido que los proyectos de ingenieria de detalle, para efectos de su presentacién deberén
separarse segin los sectores que se indican en dicha tabla y en los plazos maximos alli
establecidos.

57. El proyecto deberd contar con un estudio de rentabilidad social de las obras?. No se ha
encontrado informacidn al respecto en las BALA. Favor aclarar. (SIC)

Respuesta: Entendiendo que por BALA, la consulta se refiere a las Bases de Licitacién, cabe
sefialar que la evaluacion de la rentabilidad social del proyecto no es materia de las Bases de
Licitacién, encontrandose regulada en el articulo 2 inciso final de la Ley de Concesiones. En
cumplimiento de dicha disposicién, el respectivo informe ha sido emitido por el Ministerio de
Desarrollo Social.

58, Por intermedio de la presente, nos permitimos solicitar a usted aplazar la entrega de las ofertas en
180 dias. (SIC)

Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2.

§9, Junto con saludarlo y dando cumplimiento a los plazos establecidos en el articulo 1.4.5 de las
Bases de Licitacién del Proyecto “Concesién Vial Puente Industrial”, a través de la presente,
solicitamos la postergacién de la fecha de recepcién de ofertas técnicas y econdmicas en al
menos 120 dias, ya que dada la complejidad del proyecto, consideramos insuficiente el plazo
disponible para el estudio y preparacién de la oferta. (SIC)

Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2.

60. Teniendo en consideracitn el retraso en la publicacién de las Bases de Licitacién y de entrega de
los antecedentes referenciales del proyecto, solicitamos que se postergue la fecha de recepcién de
ofertas técnicas y econdmicas del proyecto denominado “Concesién Vial Puente Industrial” en al

menos 60 dias. (SIC)

Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2.

61. En tal sentido expresa para su consideracién la solicitud de ampliar el plazo para la presentacién
TegT de las Ofertas al menos 3 meses. El motivo de la misma es para disponer del tiempo necesario

- } ;?.},‘ para poder analizar los documentos técnicos aun no entregados a los licitantes asf como para
3 //'(5" = o disponer, en caso de que sea necesario, del tiempo para realizar estudios adicionales. (SIC) f o ms""‘qﬂ
o : éwon PSS S
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Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2.

Por medio de la presente, atentamente solicitamos ampliar el plazo propuesto como fecha limite
para la presentacién de la licitacion, en por lo menos dos (2) meses, esto debido a la no
disponibilidad de los Antecedentes Referenciales, para poder analizar el proyecto, y en especial,
por el numeral 145 CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE
LICITACION, ya que dentro del proceso de anélisis del proyecto, no tendremos el tiempo
suficiente para hacer comentarios y solicitud de aclaraciones a la informacién que nos estara
disponible los préximos dias, de acuerdo con la informacién suministrada por sus
funcionarios.- (SIC)

Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2.

Solicitamos una ampliacién de plazo de 90 dias, para la Presentacién de Ofertas y Apertura de
Oferta Técnica, actualmente prevista para el 26 de junio de 2013, definida en articulo 1.6.1 de las
BALL

Atendido que hasta esta fecha sélo han sido entregadas las bases de Licitacién del Proyecto de ls
referencia, faltando todos los antecedentes técnicos del Proyecto Referencial, los Licitantes no
podermos avanzar en el estudio de detalle del Proyecto y, por consiguiente, nos impide la
preparacién del presupuesto joferta y cierre de alternativas de financiamiento del Proyecto.

En este contexto es perentorio considerar la ampliacién del plazo de Presentacién de Ofertas,
para asegurar y lograr de los Licitantes una mejor evaluacién del Proyecto y sus riesgos. (SIC)

Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2,

Referencia: Antecedente Referencial. Pregunta: ;Cuéndo serd entregado a los licitantes el
Antecedente Referencial? (SIC)

Respuesta: Remitase a los antecedentes entregados mediante Ord. N°1271 de fecha 09 de julio
de 2013.

Referencia: Entrega de ofertas. Pregunta: jPodrian confirmar la existencia de prérroga derivada
de la falta de entrega de documentacién por parte de la Dependencia? (SIC)

Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2.

Referencia: Operador Calificado. Pregunta: ;Podrian mencionar especificamente los requisitos
del operador calificado? (SIC)

Respuesta: Conforme a lo dispuesto en el articulo 1.7.9 de las Bases de Licitacién, el Operador
Calificado debe cumplir los requisitos para ser licitante en la licitacién del proyecto “Concesién
Vial Puente Industrial” y que se encuentran establecidas en las mismas Bases de Licitacion.

Referencia: Factores de licitacién. Pregunta: ;Se cuenta con el analisis y proyeccién financiera
de ingresos por peaje para la concesionaria? En caso que sea afirmativo, ;podrian proporcionar
dicha informaci6n a los licitantes? (SIC)

Respuesta: Esta definicién la debe realizar cada licitante en funcién de sus propios estudios y
evaluaciones. Remitase a lo establecido en el articulo N° 1.5 de las Bases de Licitacién.

Referencia: Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la oferta. Pregunta: Al ser emitida
tinicamente por medio de un Banco, ;se refieren a que debers ser emitida una carta de crédito?
(SIC)

Respuesta: No, remitase a lo sefialado en el articulo 1.5.5 Documento N°4 “Boleta(s) de
Garantfa Bancaria de Seriedad de la Oferta”, en el sentido que lo exigido es una o més Boletas
de Garantia Bancaria.
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Referencia: Antecedentes financieros del licitante. Pregunta: ;Se puede confirmar si para
empresas extranjeras es necesaria la presentacion de estados financieros conforme a las normas
de la Superintendencia de Valores y Seguros, e inscribirlos en dicha Dependencia?(SIC)

Respuesta: Conforme al articulo 1.5.5 Documento N°6 “Antecedentes Financieros del Licitante
o Grupo de Licitante” letra b) “Estados Financieros”, en caso que se acredite el patrimonio
minimo a través de una sociedad extranjera o matriz, segiin sea el caso, se deberén presentar los
estados financieros individuales o consolidados, segiin corresponda, de los Giltimos tres afios. En
consecuencia, los estados financieros a presentar por las empresas extranjeras son agquellos que
se confeccionaron en su pafs de origen, sin perjuicio del resumen que deben acompadiar por no
estar valorizados en moneda chilena, de acuerdo al mismo articulo. Las instrucciones impartidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros estén dirigidas a las empresas que se encuentran
constituidas en Chile, aun cuando sus accionistas o capitales sean forineos.

Mediante la presente, y en aras de presentar las propuestas mas competitivas y claras posibles, es
necesario suprimir la incertidumbre sobre las restricciones de circulacién de vehfculos pesados
en los puentes que cruzan el Bio Bio y en la red vial del sector. Se solicita por ello considerar la
opcidn de que las Bases de Licitacién incluyan expresamente las condiciones de restriccién de
paso y giro, con su definicién de periodos horarios, y los plazos previstos de aplicacién para
todos y cada uno de los puentes que cruzan el Rio Bio Bio en el area metropolitana del Gran
Concepcitn, incluyendo también el nuevo puente de Chacabuco actualmente en construccién.

Consideramos particularmente importante tener una definicién clara sobre la permanencia
durante el periodo de la concesién de la restriccién de paso de vehiculos pesados en el puente
Juan Pablo II, y la restriccién horaria en el periodo punta (que no aplicaria en €l Nuevo Puente
Industrial). '

De igual modo, es preciso eliminar la duda que pudiera surgir acerca de la eventual construccién
de otros puentes que pudieran entrar en competencia. Se solicita por ello evaluar que las Bases
de Licitacién incluyan expresamente la posibilidad de restriccién de construccién de nuevos
puentes entre la costa del Pacifico y el nuevo Puente Chacabuco (inclusive).

Por los mismos motivos, se ruega considerar que, en caso de que eventualmente se modificaran
las condiciones de circulacién de vehiculos pesados, la capacidad de los puentes existentes o se
construyeran nuevos puentes entre la costa del Pacifico y el puente Chacabuco (inclusive), se
incluya un mecanismo de compensacion al contrato de concesién, de modo que se garanticen los
ingresos de trafico existentes en el ultimo afio anterior a la fecha de apertura, incrementados
anualmente en la misma proporcién que la suma de los trificos de los puentes comprendidos
entre la costa del Pacifico y el puente Chacabuco (inclusive). (S1C)

Respuesta: Conforme a lo sefialado por el Director de Vialidad en su Oficio ORD. N° 9377/532
de fecha 10 de agosto de 2012, entregado a los licitantes, dicha Direccién no tiene contemplado
en el corto plazo realizar inversiones para aumentar la capacidad de carga del Puente Juan Pablo
1I y por tanto su utilizacién se mantendré sélo para vehiculos livianos. No existe otro tipo de
restricciones para los otros puentes.

Para facilitar la toma de datos necesaria para la evaluacién y auditoria de los estudios
referenciales, es preciso realizar campafias de contraste de aforo y de encuestas. Para lo anterior
solicitamos, tenga a bien dar autorizacién o indicar los trdmites necesarios a realizar para, con la
mayor diligencia posible, obtw.er los permisos para realizar estas campaiias, siempre que no
presenten obstdculo notable a la circulacién. (SIC)

Respuesta: Esta materia debe ser resuelta por cada Licitante o Grupo Licitante. Remitase a lo
establecido en el articulo N° 1.5 de las Bases de Licitacién.

Por ultimo, y en consideracién a todas las definiciones e inquietudes planteadas, como a su vez la
demora en la publicacién de las bases y la entrega de la documentacién técnica del proyecto, se
solicita tenga a bien considerar un aplazamiento de 120 dfas corridos de la fecha de presentacién
de ofertas. (SIC)’

Respuesta: Remitase a las Rectificaciones N° 3 y 4 de la Circular Aclaratoria N° 2.
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Pregunta N° 1: En fecha 17 de mayo de 2013, el Ministerio de Obras Piblicas ha publicado en el
Diario Oficial el llamado a licitacién de consultoria para preparar la Declaracién de Impacto
Ambiental (DIA) del Puente Industrial en Concepcién, obra principal de la Licitacién de la
referencia. Lo anterior, es distinto a lo establecido en el articulo 1.8.9.1 de las Bases de
Licitacién del Proyecto “Cogcesion Vial Puente Industrial”, que establece que: “La Sociedad
Concesionaria deberd preparar un Estudio de Impacto Ambiental o una Declaracién de Impacto
Ambiental, segiin corresponda, de la totalidad de las obras y actividades necesarias para la
construccién y explotacién del proyecto, _..”. En consecuencia, solicitamos a usted que el MOP
asuma la responsabilidad total asociada a los plazos del proceso de obtencién de la aprobacion
ambiental del proyecto, toda vez que a partir de Enero de 2013, existc una modificacién
importante de la legislacién ambiental, configurando nuevos entes de fiscalizacién y control.
Adicionalmente nos preocupa el tiempo asociado a los procesos de elaboracién y de aprobacion
que adoptaré el MOP. Ello, como es de conocimiento piiblico, en otros procesos concesionados
han tomado més de 3 afios. (SIC)

Respuesta; Se mantiene 1o sefialado en el articulo 1.8.9.1 de las Bases de Licitacion.

Pregunta N° 2: En relacién a las aprobaciones ambientales del Proyecto, independientemente que
la elaboracién y proceso de obtencién de las mismas, sea desarrollado por el Ministerio de Obras
Publicas o la Sociedad Concesionaria, solicitamos a Usted que las Bases de Licitacién sean
modificadas, de manera tal que, el riesgo de tal atraso sea asuntido en su totalidad por el MOP.
En subsidio de lo anterior, solicitamos que las Bases de Licitacién contemplen las medidas
mitigatorias pertinentes que permitan la viabilidad del Proyecto. (SIC)

Respuesta: Remitase al articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion, incorporado mediante
Rectificacién N° 23 de la Circular Aclaratoria N° 2.

En relacién con la Circular Aclaratoria N° 1 de la licitacién de la obra piiblica denominada
Concesién Vial Puente Industrial, donde se posterga la presentacién de ofertas para el 13 de
septiembre del presente afio, dado que al dia de hoy no han entregado los antecedentes técnicos
del proceso (disefios, ingenieria bésica, estudios ambientales, etc.), solicitamos a ustedes una
prérroga de al menos 45 dias adicionales a partir de la entrega de los antecedentes. En efecto,
debido que a la fecha no contamos con el proyecto y las ingenierias bésicas, en el plazo otorgado
es muy dificil preparar una oferta seria.

En virtud de lo anterior, por medio de la presente, solicitamos a ustedes ampliar el plazo para
preparar la oferta. (SIC)

Respuesta; Remitase a los antecedentes entregados mediante Ord. N°1271 de fecha 09 de julio
de 2013 y a las RectificacionesN° 3 y4 dela Circular Aclaratoria N° 2.

En el articulo 2.2.2.12 indica que se deberd desarrollar un proyecto de paisajismo para el Edificio
de la Sociedad Concesionaria, edificio que no se encuentra definido en las bases de licitacién.
Favor de aclarar este punto. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo sefialado en el atticulo 2.2.2.12 de las Bases de Licitacién. Respecto
del Edificio, es materia que debe ser resuelta por la Sociedad Concesionaria por cuanto se refiere
a las instalaciones que ésta ocupard para sus propios fines y operaciones.

Si elegimos ofertar en el Tramo de Licitacién A — Ingresos Totales de la Concesién (ITC); y por
ejemplo presentamos un ITC = 3.325.000 UF, Cémo recibiremos ganancia alguna si el
Presupuesto Oficial Estimado del proyecto es 4.420.000 UF, es decir, el presupuesto de la obra
es mayor que los ingresos totales que recibiremos de la concesién (4.420.000 > 3.325.000)? (SIC)

Respuesta: La evaluacién econémica del proyecto la debe realizar el Licitante, considerando
todos los aspectos econémicos sefialados en las Bases de Licitacién. Remitase a lo establecido
en el articulo 1.5 de las Bases de Licitacion.

Qué son Servicios Existentes Himmedos y no hiimedos? (SIC)

Respuesta: Remitase a las definiciones N° 70 y 71 del articulo 1.2.2 de las Bases de Licitacién.
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Hay alguna razén en especial por la cual las garantias de operacién y explotacion deben ser
presentadas en 10 boletas bancarias de igual monto y no en una sola boleta bancaria igual al
monto total de cada garantia? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacion, conforme al
cual el MOP podré hacer parcialmente efectivas las garantias entregadas por el Concesionario,
atendida 1a entidad y naturaleza del incumplimiento del Contrato. La regulacién consultada
pretende facilitar el ejercicio de esta facultad por la autoridad.

Pueden explicar la definicién exacta de Rentabilidad Social? (SIC)

Respuesta: La evaluacién de la rentabilidad social del proyecto no es materia de las Bases de
Licitacién. Remitase a lo establecido en el articulo 2 inciso final de la Ley de Concesiones.

El valor de 7.26 como porcentaje de Rentabilidad Social de donde proviene? No es bajo para este
tipo de inversién? (SIC)

Respuesta: La evaluacién de la rentabilidad social del proyecto no es materia de las Bases de
Licitacién. Remitase a lo establecido en el articulo 2 inciso final de la Ley de Concesiones.

Si Chile es un pais con una inflacién aproximada a 2%, como es que va a permitir un reajuste
anual del 1% en los préximos 10 afios? (SIC)

Respuesta: El reajuste de un 1% anual, se trata de un reajuste méximo real por sobre la
variacién de los precios al consumidor. Remitase a lo sefialado en el articulo 1.13.2 de las Bases
de Licitacién.

Existe 1a posibilidad de instalar un peaje con barrera, uno en cada sentido, con la finalidad de
aumentar las posibilidades de uso del puente y mejorar la rentabilidad del mismo? (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo eablecido en las Bases de Licitacién. Sin perjuicio de lo anterior,
remitase a lo sefialado en los articulos 1.14 y 1.13.3 de las Bases de Licitacién.

Existe la posibilidad de plantear una solucién diferente y mas econémica para el puente? (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo cstablecido en las Bases de Licitacion, en particular sus articulos
1.4.4, 1.5.5 Documento N° 7y 1.9.1.1.

Tenemos una confusién en Pconstruccion y el Pexplotacion, podrian explicarios mejor.

Por qué estos porcentajes son tan elevados?

Qué son exactamente estos impuestos?

Quiere decir que el Gobierno va a pagar el costo de explotacién y mantenimiento del proyecto
usando estos impuestos recaudados? (SIC)

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere al articulo 1.12.4 de las Bases de
Licitacién, los conceptos de Pconstruccién y Pexplotacién no son impuestos, si no que
corresponden a los porcentajes de los ingresos totales de explotacion para pagar a la Sociedad
Concesionaria el precio del servicio de construccién y de conservacién de la obra,
respectivamente.

El valor de 3.325.000 UF parece demasiado bajo desde el costo estimado de construccién es de
hasta 4.420.000 UF, podria este valor (3.325.000 UF) ser modificado? (SIC)

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiere al articulo 3.2.1, se mantiene lo
establecido en las Bases de Licitacién. La evaluacion econdmica del proyecto la debe realizar el
Licitante, considerando todos los aspectos econdmicos sefialados en las Bases de Licitacion.
Remitase a lo establecido en el articulo 1.5 de las Bases de Licitacién.

Sobre el valor 513.000 UF en la Tabla N° 6: Las cuotas de Subsidio a la Construccién. Estan
expresadas en valor presente dc cada afio? y

La misma pregunta de Tabla N° 7: Ingresos Minimos garantizados por el Estado, estdn
expresados en valor presente? (SIC)
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Respuesta: Los valores presentados en la Tabla N° 6 “Cuotas de Subsidio a la Construccién”
corresponden a los montos méximos anuales a pagar por concepto de cuotas de subsidio, y
dependen del valor del Factor de Subsidio que haya solicitado el adjudicatario en la Oferta
Econémica. Por su parte, los valores presentados en la Tabla N° 7 corresponden a los montos
méximos anuales a pagar por concepto de Ingresos Minimos Garantizados por el Estado, y
dependen del valor de ingreso anual obtenido por la Sociedad Concesionaria. Los valores de
ambas tablas estén expresados en Unidades de Fomento.

Favor, especifique de referencia del proyecto. (SIC)

Respuesta: Entendiendo que la pregunta se refiere al concepto “Antecedente Referencial” del
proyecto, favor remitirse a la definicién N°2 del articulo 1.2.2, asf como al art{iculo 1.4.3, ambos
de las Bases de Licitacién.

Favor, especifique el tiempo de vida de las obras del proyecto. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 2.2.1 de las Bases de Licitacién en el sentido
que las Normas de Disefio deben ser aplicadas en el desarrollo de los proyectos de Ingenierfa de
Detalle para todas las obras del proyecto.

¢ Quién es el responsable de la adquisicién de tierras y demolicién? Si es necesario. (SIC)

Respuesta: Respecto de los terrenos necesarios para ejecutar las obras, remitase a lo establecido
en los articulos 1.8.7, 1.8.7.1, 1.8.7.2, 1.8.7.2.1, 1.8.7.3 y 1.8.8 y, respecto de las eventuales
demoliciones, a los articulos 2.3.1.9 y 2.3.2, todos de las Bases de Licitacién.

Qué pasa si es necesario aumentar la seccién de las vigas del puente, a fin de garantizar la
estabilidad. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 1.9.1.1, 1.9.1.2 y 2.2.2.4 de las Bases de
Licitacién.

Favor proporcione el disefio conceptual de la carretera. (SIC)

Respuesta: Remitase a la entrega de antecedentes, realizada mediante el Ord. N°1271 de fecha
09 de julio de 2013.

Construccién de 2 (dos) distribuidores: Donde es le comienzo y el final. “Si es la interseccién al
comienzo y al final del proyecto. (SIC)

Respuesta: En el entendido que la pregunta se refiere al inicio y fin de la concesion, remitase a
los antecedentes entregados mediante el Ord. N°1271 de fecha 09 de julio de 2013. En los planos
de planta se establecen los limites de la Concesién.

Favor proporcionar el disefio del las intersecciones. (SIC)

Respuesta: Remitase a la entrega de antecedentes, realizada mediante el Ord. N°1271 de fecha
09 de julio de 2013.

Favor, especifique la ubicaci6n, escala, normas y los requisitos de:

. Construccién del Area de Emergencia

Construccién de una camineria en la ruta 160 en ¢l acceso a Boca Sur

Construccion de cercas

Construccién de cierres.

Obras de alumbrado en las intersecciones y/o distribuidores, el nuevo puente sobre rio
Bio Bio, las caminerias en la ruta 160 en el acceso a La Boca Sur y otros sectores que se
definan en la Ingeniig-ia de Detalle Proyecto.

Construccién de caminos privados en el nivel de acceso a la nueva carretera.

Paisajismo en las 4reas definidas en el Proyecto, incluyendo un parque inundable Los
Barros.

Conservacién y mantenimiento de las nuevas obras adicionales.

Reubicacién del tendido de alta tensién. (SIC)
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Respuesta: Remitase a los antecedentes entregados mediante Ord. N°1271 de fecha 09 de julio
de 2013, y a lo establecido en las Bases de Licitacién en particular a los articulos 2.2 y siguientes
relativos a los Proyectos de Ingenieria de Detalle.

96. Favor, proporcionar las profundidades del agua en el puente? (SIC)

Respuesta: Remitase a los antecedentes entregados mediante el Ord. N°1271 de fecha 09 de
julio de 2013 y a lo establecido en el articulo 1.5 de las Bases de Licitacién.

97. Favor, dar la longitud y el disefio conceptual de las pilas y los pilotes del puente. Segin la
informacién suministrada esta va de 20 a 26 metros, favor confirmar esta informacion. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo sefialado en los articulos 2.2.1, 2.2.2.1.2 y 2.2.2.4 de las Bases de
Licitacién. \

98. Solicitamos confirmar que el MOP tiene los permisos de ingreso para la realizacién de la
Topografia y prospecciones en terrenos particulares. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el
sentido que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de
Detalles de todas las obras que conforman el contrato de concesitén.

99, El sistema de peaje Free Flow, contiene ventajas comparativas, sin embargo como modelo
econdmico, es riesgoso por ser un sistema no implementado en la regién, que podria implicar un
gran nimero de evasi6n e incluso un flujo menor de lo esperado. ;Para evitar esto, el MOP
podria incorporar cliusulas compensatorias en caso que no funcione el modelo econémico
impuesto, de modo de compartir los riesgos con el Concesionario? (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo sefialado en las Bases de Licitacién, en particular su articulo 1.14.
Remitase a lo sefialado en los articulos 1.12.7 y 1.13.3 de las Bases de Licitacion.

100. Respecto al Estudio de Ingenieria Conceptual concesién vial Puente Industrial, VIII regidn, se
solicita plano y antecedentes sobre los terrenos que requieren ser expropiados para la gjecucion
del proyecto. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el
sentido que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar los Antecedentes de
Expropiaciones.

101. Respecto a los proyectos de inversién enumerados en el articulo 1.8.20, se solicita la entrega de
informacién de dichos proyectos, tanto su ubicacién, trazado, caracteristicas y plazos de
ejecucién. En particular de los proyectos viales: Costanera Sur, Mejoramiento Ruta 160 tramo
San Pedro-Coronel, Ruta Pie de Monte Tramo San Pedro-Coronel. (SIC)

Respuesta: Se trata de proyectos que el Estado tiene contemplado estudiar en el futuro, en el
contexto de su politica de modificacién del Sistema de Transporte wrbano en el Gran
Concepcidn, sin que al respecto existan fechas definitivas.

102. Se considera que el Puente Juan Pablo II debe ser sometido a reparacién cuando entre en servicio
¢l Puente Industrial, jestd previsto un calendario para esta tarea? Respecto al anterior y los otros
puentes sobre el rio Bfo Bfo se consulta si existe algin plan de ampliar o mejorar dichos puentes.
En este caso, indicar caracteristicas del proyecto y plazos de gjecucién. (SIC)

Respuesta: Conforme a lo seiialado por el Director de Vialidad en su Oficio ORD. N° 9377/532
de fecha 10 de agosto de 2012, entregado a los licitantes, dicha Direcci6n no tiene contemplado
en el corto plazo realizar inversiones para aumentar la capacidad de carga del Puente Juan Pablo
1l y por tanto su utilizacién se mantendré sélo para vehiculos livianos. No existe otro tipo de
restricciones para los otros puentes.

Respecto al mecanismo de distribucién de riesgos de demanda y cobro del concesionario
establecido en 1.12.7.1 y considerando que este proyecto seré el primero en operar en la regién
con sistema de Free-flow, se solicita que la recaudacién anual Yt quede definida como ingreso

E 1*/,[!’ . -'-;'.;‘ anual efectivamente percibida por la Sociedad Concesionaria, en contraposicién a Ingreso
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104.

105.

106‘

107.

108.

109.

110.

devengado por paso de numero de vehiculos por su tarifs correspondiente, que seria la
informacién recogida en informes mensuales segtm art. 1.8.6.2.€) (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo sefialado en las Bases de Licitacion.

Respecto al articulo 1.13.5 donde se indica que &l concesionario debe implementar dos sistemas
para usuarios poco frecuentes, aclarar si ambos sistemas deben ser implementados o son

alternativos. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.13.5 en ¢l sentido que el Concesionario
deberd implementar un sistema que permita dos posibilidades de cobro a los usuarios poco
frecuentes.

En el mmeral 2.8 Atraviesos el Humedal y Los Abetos del Documento Memoria “Estudio de
Ingenieria Conceptual Concesién Vial Puente Industrial, VIII Regién del Bio Bio”, pagina 18, s
da entender que estos atraviesos ya no tendrian justificacién de ser, debido a la expropiaci6n del
érea hacia donde conducen (4rea amartiguacién). Luego se indica que su posicién tampoco seria
la definitiva. Se solicita confirmar la materializacién de estas obras en el proyecto. (SIC)

Respuesta: Se confirma el requerimiento de materializar estas obras, conforme lo establecido en
el artfculo 2.3.1.3 de las Bases de Licitacién.

En el numeral 2.17 Area de Amortiguacién del Documento Memoria “Estudio de Ingenieria
Conceptual Concesién Vial Puente Industrial, VIII Regién del Bio Bio”, pagina 22, se indica que
esta Area es de 12 has y que debe ser forestada con especies nativas y/o especies adecuadas para
la zona. Se solicita aclara mejor este ftem: ;se deben reforestar las 12 has? zqué tipo de especie
nativa y/o especie adecuada se debe considerar? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién en el
sentido que es la Sociedad Concesionaria la que debe preparar los proyectos de Ingenieria de
Detalles de todas las obras que conforman el contrato de concesién. Sin perjuicio de lo anterior,
remitase a las exigencias establecidas en el articulo 2.2.2.12 de las Bases de Licitacion.

En el documento Extracto Memoria Puente Industrial, sugiere que el método constructivo puede
ser la construccién de cada grupo de pilotes en cada cepa, con islas artificiales para proveer
trabajo en seco (Imagen N° 6-1), descartando el uso de piloteras flotantes (imagen N° 6-2), sin
embargo se tendré que esperar los resultados de 1a Resolucién Ambiental para tener certeza que
este método constructivo en particular podra ser utilizado o se deja establecido que este método
constructivo se puede usar?. (SIC)

]

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 1.8.9.1, 1.9.1.1, 1.9.1.2 y 2.2.2.4 de las
Bases de Licitacién.

Respecto al 4rea de atencion de emergencia definida en el articulo 2.2.2.15 que indica que la
superficie minima debera ser de 1.000 m2. Considerando la extensién del proyecto se solicita
reducir dicha superficie. ademés se observa que dicha drea no aparece en el proyecto conceptual.
(SIC)

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 2.2.2.15 de las Bases de Licitacién. Sin
perjuicio de lo anterior, remitase a lo establecido en el primer pérrafo del articulo 1.9.1.1 de las
Bases de Licitacién.

Se solicita copia del Anexo Nro3: Precios Unitarios Oficiales, dado que el contenido en las Bases
de Licitacién no se leen completamente. (SIC)

Respuesta: Remitase a los antecedentes entregados mediante Ord. N°1555 de 10 de septiembre
de 2013.

En relacién con el Sistema de Cobro con peaje Electrénico en modalidad de Flujo Libre tipo
“Free Flow”, propuesto para la concesién, solicitamos su revisién dado que por una parte
restringe el uso de la concesién sélo a usuarios que dispongan del dispositivo electrénico, como
también porque incorpora incertidumbres, imprevistos y riesgos en la recaudacion de los
ingresos producto de los incobrables, fraudes, morosidad, sobre costos en la gestién de cobro,
etc.
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Si se limita el uso de la concesién a vehiculos que dispongan del dispositivo electrénico se
restringe el universo de usuarios potenciales de la concesién. En efecto, los conductores de autos,
camiones o buses, que no tengan el dispositivo electrénico en su vehiculo, a pesar de la
existencia del pase diario, tendrdn un rechazo natural al uso de la concesién. Si se implementa
una via de cobro manual junto con las vias de telepeaje, los usuarios potenciales de la concesién
serian el 100% de los vehiculos, de tal forma que la concesién pasa a tener mayores ingresos
potenciales. Por tal motivo, solicitamos incorporar en las bases la opcién de instalar vias
manuales.

Por otra parte, en la zona urbana del Gran Concepcién no se ha implementado en ninguna
concesién vial un sistema de telepeaje en modalidad de flujo libre y en el mediano plazo, no se
espera la implementacién de este sistema en las concesiones cercanas. Este sistema incorpora
una serie de riesgos, incertidumbre e imprevistos en la gestién de cobro que por un lado implica
mayores costos operacionales en el sistema de recaudacién como pérdidas por incobrables y
fraudes. Para simplificar el sistema de cobro y evitar un sobre costo operacional y pérdidas de
ingresos, solicitamos incorporar en las bases que el sistema de cobro en modalidad de flujo libre
se implemente una vez que se cree una red de concesiones con este sistema en la zona y se
permita la opcién de implementar un sistema electrénico de cobro con barrera, con pre-pago y
post-pago sdlo a aquellos usuarios que adhieran a un convenio con cargo automatico a cuentas
corrientes o tarjetas de crédito. Lo anterior no disminuye los niveles de servicio en las plazas de
peaje, ya que se dispone de espacio suficiente para disefar vias del més alto esténdar de atencion.
El sistema propuesto permite ampliar el universo de usuarios de la concesién sin disminuir los
niveles de atencién al usuario. Por los motivos anteriormente expuestos, solicitamos incorporar
en las bases de licitacion la alternativa de sistema de telepeaje con barrera, con pre-pago y post-
pago s6lo con convenio. (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo dispuesto en las Bases de Licitacién, en particular su articulo 1.14. y
a lo establecido en el articulo 1.13.3 de las Bases de Licitacién.

111. En relacion al proceso constructivo del puente, solicitamos confirmar si es posible ejecutar las
pilas-pilotes sobre una plataforma de relleno como fue construido el puente Llacolén. Favor
confirmar. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 1.9.1.1 y 1.9.1.2 de las Bases de
Licitacion.

112. Para los proyectos del puente Llacolén y puente Bicentenario, éste ultimo actualmente en
ejecucion, se ha permitido como parte del proceso constructivo la ejecucion de islas artificiales
pafa la construccién de los pilotes en seco. Se solicita confirmar si este sistema constructivo serd
autorizado para el nuevo puente industrial. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en los articulos 1.9.1.1 y 1.9.1.2 de las Bases de
Licitacién.

113. En relacién con el numeral 1.12.2.1.1 de las bases, Pagos al Estado, solicitamos revisar el monto
durante la ctapa de explotacion de UF 8.000 al afio. Dada las caracteristicas de la concesién
(longitud, un punto de cobro, bajo trafico, etc.) resulta elevado este pago al Estado en relacién
con los ingresos esperados de la concesién y el resto de los costos operacionales. De acuerdo a lo
anterior, solicitamos disminuir este pago al Estado. (SIC)

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.12.2.1.1 de las Bases de Licitacién.

114. Segun las Bases de Licitacion y el Manual de Carreteras vigente, para dimensionar las
estructuras el célculo debe hacerse segin la carga condicionante proporcionada por el Tren de
Cargas HS 20-44 + 20% de la normativa AASHTO, debiéndose verificar que el célculo cumple
también con el Tren de Cargas HL 93 de la normativa AASHTO LFRD. Al apreciar que en los
Antecedentes la carga condicionante del disefio es el Camién BITREN, se requiere confirmar si
es necesaria la utilizacién del camién BITREN como carga condicionante del disefio de las
estructuras. (SIC)

Licitacién, en cuanto el disefio de puentes y estructuras se realizard de acuerdo a lo establecido

s %{ > Respuesta: Remitase a lo establecido en el tercer pérrafo del articulo 2.2.2.4 de las Bases de
\ en el capitulo 3.1000 del Manual de Carreteras, Volumen 3 y a la norma AASHTO LRFD. w OF Prey,
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115. Se requiere confirmar si en la oferta técnica estd autorizado 1a ampliacién de la longitud de los
vanos en las estructuras.

Respuesta: Remitase a lo seiialado en los articulos 1.4.4 y 1.5.5 Documento N° 7 de las Bases
de Licitacion.

116. En referencia a los Enlaces Costanera y los Batros. Se requiere confirmar si en la oferta técnica
se pueden proponer alternativas al disefio geométrico de dichos enlaces. (SIC)

Respuesta: Remitase a lo scfialado en los articulos 1.4.4 y 1.5.5 Documento N° 7 de la Bases de
Licitacion.
117. Referencia: Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la oferta. Pregunta: ;Se puede confirmar

si tinicamente serdn aceptadas “boletas de garantia bancaria”? jAplican otro tipo de garantias?,
en caso afirmativo, jqué garantias? (SIC)

Respuesta: Remitase a lo establecido en el articulo 1.5.5 Documento N°4 “Boleta(s) de Garantia
Bancaria de Seriedad de la Oferta™, en el sentido que lo exigido es {inicamente una o més boletas
de garantia bancaria.
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~ Oficina de P DGOP.

~  Divisién de Desarrollo y Licitacién de Proyectos.

—  Unidad de Licitacién de Proyectos.

— Divisién Juridica de Concesiones.

- CLARO VICUNA VALENZUELA S.A.

— CONSTRUCTORA BELFI S.A.

— ASTALDI CONCESSION S.R.L. AGENCIAENC HILE
— ECHEVERRIA IZQUIERDO S.A.

—~ CONSTRUCTORA CON PAX S.A.

— ACCIONA CONCESIONES CHILE LIMITADA

~ BESALCO CONCESIONES S.A.

~ CONCESIONES VIARIAS CHILE TRES S.A.

-~ CONSTRUCTORA SALFA S.A.

- SACYR CONCESIONES CHILE S.A.

-~ EMPRESA CONSTRUCTORA BROTEC S.A.

— ICAFAL INVERSIONES S.A.

- CONSTRUTORA OAS LTDA SUCURSAL EN CHILE
— CHINA HARBOUR FNGINEERING CO. LTDA.

— OHIL CONCESIONES CHILE S.A.

- IMPREGILO S P A AGENCIA EN CHILE

-~ CINTRA INFRAESTRUCTURA

— GRUPO ODINSAS. A,

-~ TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. D.C.V.

— CONSTRUCTORA CGN PLANES-LIMITADA

— CONSTRUCTORA E INVERSIONES SAN JOSE ANDINA LTDA.
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