FICHA TECNICA PROYECTO
CONCESION TELEFERICO TALCAHUANO




Licitacion Concesion Teleferico Talcahuano

Teleferico Talcahuano
e Longitud 4,2km (2 lineas)

 NUmero de estaciones; / estaciones
 \/elocidadentre estaciones 6 m/s

e Iniciativa Pablica - Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

El proyecto corresponde a la implementacion y explotacion de un teleférico
como nuevo medio de transporte publico que permita el traslado de pasajeros
entre los cerros y el centro de Talcahuano, de manera directa y expedita.

La linea 1 de teleférico conectara el centro de Talcahuano con el sector Mirador
del Pacifico, generando conexiones con el Cerro Cornou v los sectores Antenas y

Centinela ll, a través de cinco estaciones. Considera una extension de trazado de
29km.

La linea 2 de teleférico permitira el traslado de pasajeros entre desde la estacion
Antenas de la Linea 1 hacia el sector Los Lobos, en una extension de 1,3 km.,

Se proyecta una capacidad por cabina de 10 pasajeros sentados, con una
velocidad promedio de circulacion de 6 m/seg (22 kmv/h app), y un tiempo de
viaje de 11 minutos para la linea 1 y 5 minutos para la linea 2.

Se trata de un proyecto de transporte publico que contribuira a mejorar la
situacion de los habitantes de Talcahuano, ofreciendo un modo de transporte
eficiente, seguro, sustentable y de alto estandar de servicio,
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Principales obras y sistemas del proyecto

Estaciones Superficie preliminar **
Estacion Plaza El Ancha 1.354 m2
Estacion Cornou 1.208 m2
Estacion Antenas® 2.289 m2
Estacion Centinela Il 1.208 m2
Estacion Mirador del Pacifico 1.016 m2
Estacion Nueva Los Lobos 1.208 m2
Estacion Los Lobos 1.016 m2

*Estacion con cocheras // ** Sup. Andén + Mesanina

> Las estaciones consideran sectores de boleteria, accesos, ascensores,
andenesy recintos técnicos.

» Adicional a las estaciones, se deben considerar obras exteriores asociadas al
proyecto: plazas de acceso, pavimentos exteriores, escaleras y rampas de
acceso.

Proyecto Electromecanico: se considera un sistema de teleferico monocable
desembragable, con cabinas de capacidad 10 pasajeros.

Subsistema Cable tracto - portador
Subsistema Equipo motor y frenos
Subsistema Dispositivos Mecanicos

* Dispositivos mecanicos en estaciones y en soportes de linea
Subsistema Vehiculos

* (abinas, elementos de enganche, sujecion a cables
Subsistema Dispositivos electrotécnicos
Subsistema Dispositivos de Salvamento

> Infraestructura electromecanica de las estaciones

> Lineadel teleférico

e Torres:4,2kms, nUmero pilonas estimadas 31

» Almacén de cabinas y mantenimiento

» Sistema de alimentacion de emergencia

» Cambios de servicio
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Tratamiento ambiental y condiciones economicas

» Por tipologia de proyecto no es necesario ingresar al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental.

» Consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA,

» Presupuesto Oficial Estimado:; UF 3.00.000

» Plazo de Concesion: plazo estimado de 360 meses (30 anos)

» Tarifa:Enevaluacion

» Fuentes de Financiamiento: cobro de tarifa alos usuarios y pago de cuotas de subsidios por parte del Estado a la Sociedad Concesionaria
» Ingreso Total Concesion : En evaluacion

» Cuota subsidio: monto y nUmero de cuotas en evaluacion

» Factor de Licitacion; en analisis, menor subsidio.




Cronograma general y plazos contractuales

Puesta en Servicio

Publicacion  Proceso de Licitacion/ S O A Posible plazo de

Licitacion  Recepcidn de ofertas

2do semestre 2do semestre
2025 2026 2026 2028 2031 * 2060

Proyecto

Adjudicacion

Ingenieria Detalle T de operacion

*Plazo sujeto a eventual ingreso a SEIA
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