
El Establecimiento Penitenciario Santiago 1 se encuentra emplazado en
Avda. Centenario 1879, comuna de Santiago, y se encuentra
actualmente operando, en conjunto con los establecimientos
penitenciarios Valdivia y Puerto Montt, bajo el régimen de concesión de
obra pública, en el contrato de concesión denominado “Programa de
Concesiones de Infraestructura Penitenciaria – Grupo 3”. El actual
Establecimiento Penitenciario Santiago 1 posee una capacidad de 4.000
personas privadas de libertad.

El proyecto considera la ampliación del Establecimiento Penitenciario;
con una capacidad estimada de 600 personas privadas de libertad.

La concesión incluye la mantención y conservación del Establecimiento
Penitenciario, tanto en su infraestructura actual como en las nuevas
obras. Además de la prestación de servicios penitenciarios, de servicios
especiales obligatorios y de servicios complementarios, si los hubiera.

Incluye entre otras obras:

• 3 módulos de alta seguridad y 1 módulo de máxima seguridad.

• Nueva Unidad de Salud penal.

• Nuevas Áreas Administrativas de Gendarmería.

• Nuevo Centro de Adiestramiento Canino.

• Obras de rehabilitación para la infraestructura existente.

Además, en tanto exista disponibilidad de terrenos adicionales dentro
del Barrio Judicial, el Concesionario deberá materializar 1.000 plazas
adicionales, lo cual será exigible por el Estado de Chile al Concesionario
hasta un plazo máximo de 5 años desde el inicio del contrato.

Licitación Concesión Establecimiento Penitenciario de Santiago 1

Región Provincia Comuna

Metropolitana Santiago Santiago



Nuevo Establecimiento 
Penitenciario de 
Copiapó

Principales obras del proyecto
Av. Pedro Montt

Av. Centenario

Nuevas Obras Sector Poniente

• Un módulo de máxima seguridad (50 nuevas 
plazas).

• Módulos de Alta Seguridad (550 nuevas plazas)
• ASA – Edificio para nueva área de salud de las 

personas privadas de libertad. 

• ADM – Nuevas Áreas de Administración: 
• Control de acceso.
• Clasificación y estadística
• Dependencias para los funcionarios/as

• Est – Nuevos estacionamientos para los 
funcionarios/as

ZONA INTERNA

ZONAS EXTERNA



Tratamiento ambiental y condiciones económicas

• Presupuesto Oficial Estimado: UF 4.750.000

• Plazo de Concesión: plazo máximo de 20 años , contados desde la Autorización de Pagos de Subsidios.

• Fuentes de Financiamiento: Subsidio Fijo a la construcción (SFC) pagado por el MINJUDDHH a la Sociedad 
Concesionaria para financiar las obras. Para los costos asociados a la operación del Establecimiento 
Penitenciario, el MINJUDDHH pagará al Concesionario el Subsidio Fijo a la Operación (SFO). Ambos Subsidios 
en función de la oferta adjudicataria(Los valores máximos de SFC y SFO se encuentran en análisis). Además, 
existen pagos al concesionario por concepto de pagos Variables a la Operación como el Pago por concepto 
de Sobrepoblación de personas privadas de libertad. Otros ingresos de la concesión son los provenientes del 
Economato y los servicios complementarios que opte prestar el concesionario.

• Factor de licitación:

𝑆𝐹𝐶 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟1 + 𝑆𝐹𝑂 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟2

La Oferta ganadora será aquella que obtenga el mayor puntaje de las ofertas técnicamente aceptables.

• La evaluación ambiental será realizada por el Concesionario en los términos que se definan en las bases de 
licitación y la legislación vigente.



Publicación 
Licitación  
Concesión

Proceso de 
Licitación / 
Recepción 
de ofertas

Adjudicación  
Concesión

Cronograma general y plazos contractuales

4to trimestre

2025

2do semestre 

2026
1er trimestre 

2027

2031

Puesta en 

Servicio 

Provisoria

Plazo máximo 

de 20 años de 

operación

2050

Desarrollo Concesión 
Plazos 
BALI

Inicio Fin

Desarrollo PID 365 feb-27 feb-28

Entrega de los terrenos Sector Poniente 60 feb-27 abr-27

Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Sector Poniente 1.460 (*) 1er sem 31

Puesta en Servicio Definitiva 365 (**) 1er sem 32

Notas: 

(*) La Puesta en Servicio Provisoria 

será propuesta por el 

Concesionario, pero su plazo 

máximo es de 1.460 días 

contados desde la entrega de 

terrenos en el Sector Poniente. 

(**) La Puesta en Servicio Definitiva 

debe ser solicitada en el plazo 

máximo de 12 meses desde la 

Puesta en Servicio Provisoria de 

la Totalidad de las Obras.

2029

Inicio de las 

Obras

La actual concesión concluye 09-11-2027
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