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ANEXO N°9. MANTENCION Y ASEO DE LAS INSTALACIONES
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Ruta

del EquI Concesién Ruta 5 Norte Tramo Los Vilos - La Serena

Mantencién v aseo de las instalaciones

Se dispondra de los recursos necesarios para mantener y aseo de las instalaciones, con
una adecuada conservacion de todos sus elementos constitutivos, sin ser taxativo,
debiendo cumplir con las siguientes exigencias:

a) Las pinturas de las instalaciones no deben presentar manchas, rayas ni
descascaramientos.

b) Las techumbres deben estar integras y funcionales.

c) Los vidrios y ventanas deben permanecer limpios, sin roturas y completamente
funcionales.

d) Los servicios higiénicos deberan estar siempre limpios y sin malos olores, con
presencia de todos sus articulos de higiene (papel higiénico, jabén, toallas de papel),
suministros basicos (agua potable, electricidad) operativos y con equipamiento (espejos,
secadores de mano, papeleros, etc.).

En particular para efectuar las adecuadas labores de mantenimiento, la frecuencia de las
actividades de en las Areas de servicios son las que se mencionan en la siguiente tabla:

Tabla de programacion de Mantencion y aseo de Areas de Servicios

Operacion Frecuencia
Retiro de residuos solidos Diariamente
Limpieza de instalaciones 4 veces al dia
Pintura exterior e interior 1 vez al afio
Fumigacidn, sanitizacion y desratizacion 4 veces al afio
Revision de alumbrado interior y exterior 2 veces al mes
Revision y mantenimiento de sistema de tratamiento 1 vez al mes
aguas servidas
Reposicidn de elementos afectados, deteriorados, Cada vez que suceda con un plazo
defectuosos o extraviados de 15 dias
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