

**APRUEBA CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA "CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO", A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE CONCESIONES.**

**SANTIAGO, 24 SEP 2026**

**RESOLUCIÓN DGC N° 63 /**

**VISTOS:**

- Las necesidades del Servicio.
- El D.F.L. MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del D.F.L. N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.
- El D.S. MOP N° 900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones.
- El D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones.
- El Oficio Gab. Pres. N° 295, de 19 de febrero de 2026, de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual aprueba la ejecución de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco", a través del sistema de concesiones.
- El Oficio Ord. N° 267, de 6 de febrero de 2026, del señor Ministro de Hacienda, mediante el cual aprueba Bases de Licitación y Prospecto de Inversión del proyecto "Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco".
- La Resolución DGC N° 11, de 19 de febrero de 2026, que aprueba Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco", a ejecutar por el sistema de concesiones.
- La Resolución DGC N° 50 de 30 de julio de 2026, que aprueba Circular Aclaratoria N° 1 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco", a ejecutar por el sistema de concesiones.

MINISTERIO DE  
HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
  
RECIBIDO

CONTRALORIA  
GENERAL  
TOMA DE RAZÓN  
  
RECEPCIÓN

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| DEPART. JURIDICO           |  |  |
| DEPT. T. R. Y REGISTRO     |  |  |
| DEPART. CONTABIL.          |  |  |
| SUB DEP. C. CENTRAL        |  |  |
| SUB. DEP. E. CUENTAS       |  |  |
| SUB DEP C.P. Y BIENES NAC. |  |  |
| DEPART. AUDITORIA          |  |  |
| SUB. DEPTO. MUNICIP.       |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
| REFRENDACIÓN               |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
|                            |  |  |
| V°B°<br>Asesoría Jurídica  |  |  |



- La Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, modificada y complementada por la Resolución N° 8, de 2025; y por la Resolución N° 3, de 2026.

### **CONSIDERANDO:**

- Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 18 del D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y 1.4.1.2 de las Bases de Licitación, las aclaraciones, rectificaciones, enmiendas o adiciones a las Bases de Licitación, así como las respuestas a las consultas formuladas al Director General de Concesiones de Obras Públicas sobre éstas, serán incluidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los Licitantes;
- Que se ha estimado necesario efectuar, mediante Circular Aclaratoria N° 2, rectificaciones a las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli – Temuco", aprobadas por Resolución DGC N° 11, de 19 de febrero de 2026; y,
- Que la Circular Aclaratoria N° 2 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli – Temuco", que se aprueba por la presente Resolución, implica modificaciones a las Bases de Licitación, por lo que se encuentra visada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo exigido en el N° 3 del artículo 18 del D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas;

### **RESUELVO:**


**I. APRUÉBASE** la Circular Aclaratoria N° 2 de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 tramo Collipulli – Temuco", a ejecutar por el sistema de concesiones, cuyo texto es el siguiente:

#### **A. BASES ADMINISTRATIVAS**

1. En 1.4.1.1 **"CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN"**, previamente modificado mediante Circular Aclaratoria N° 1, se rectifica el artículo de la siguiente manera:
  - Se reemplazan los números i) y ii) por los siguientes:
    - "i) Recepción de Ofertas y apertura de ofertas técnicas: **17 de diciembre** de 2026 a las 12:00 horas.
    - ii) Apertura de ofertas económicas: **14 de enero de 2027** a las 12:00 horas."

**II. COMUNÍQUESE** la presente Resolución a los Licitantes y/o Grupos Licitantes, a la Oficina de Partes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y a los demás Servicios que correspondan.

**ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNÍQUESE**



**Lorena Herrera Omegna**  
**Directora General de**  
**Concesiones de Obras Públicas**

|                               |    |  |
|-------------------------------|----|--|
| CONTRALORIA GENERAL           |    |  |
| TOMA DE RAZON                 |    |  |
| NUEVA RECEPCION               |    |  |
| Con Oficio N°                 |    |  |
| DEPART. JURIDICO              |    |  |
| DEPART. T. R. Y REGISTRO      |    |  |
| DEPART. CONTABIL.             |    |  |
| SUB. DEP. C. CENTRAL          |    |  |
| SUB. DEP. E. CUENTAS          |    |  |
| SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC. |    |  |
| DEPART. AUDITORIA             |    |  |
| DEPART. V. O. P. U y T.       |    |  |
| SUB. DEP. MUNICIPI.           |    |  |
| REFRENDACION                  |    |  |
| REF. POR                      | \$ |  |
| IMPUTAC.                      |    |  |
| ANOT. POR                     | \$ |  |
| IMPUTAC.                      |    |  |
| DEDUC DTO:                    |    |  |
|                               |    |  |

N° Proceso: 20547780

sección de control interno  
de la unidad ejecutora  
de la unidad ejecutora

Andrea Muñoz Villalobos  
Jefa de Proyectos  
Dirección General de Concesiones

SEBASTIÁN GODOY RESTOVIC  
Jefe División Jurídica  
Dirección General de Concesiones  
MOP

MARLENE PÉREZ ABARCA  
Jefa Departamento de Proyectos Ruta 5  
Dirección General de Concesiones

Andrés Avaria Núñez  
Jefe División de Desarrollo y  
Licitación de Proyectos  
Dirección General de Concesiones  
de Obras Públicas

Pamela Quiñones Bascuñán  
Jefa Departamento Jurídico  
de Proyectos  
Dirección General de Concesiones